
招标需求

本项目标的属于农、林、牧、渔业，投标单位应根据工信部联【2011】

300 号中的农、林、牧、渔业的划型标准确定本企业划型。

本项目专门面向中小微企业。

一、项目概况

项目名称：2024 年崇明区新河镇生态公益林抚育

项目主要内容：项目实施地位于三烈村、井亭村、进化村、金桥村、新隆村、永

丰村、强民村、新梅村、民生村、卫东村共计 10 个自然村。抚育项目实施总面积 2250.33

亩。其中生态保育型抚育 1885.20 亩，景观休憩型抚育 365.13 亩。通过对林地间伐、

补植、人工促进天然更新、割灌除草、修枝、沟渠修整、基础设施建设和绿化提升等

方式，改善林相结构，提升林地质量、促进林木健康生长。共采伐乔木 17821 株，采

伐蓄积量 1049.78 立方米，采伐强度占总蓄积的 14.08%。

二、项目实施要求

1、根据《上海市生态公益林抚育管理意见（试行）》、《崇明区公益林抚育管

理意见（试行）》的要求实施。

2、具体要求

（一）修枝

1、郁闭度较高、枝干枯死严重的地块，修去枯死枝，修去树冠下部 1～2轮活枝；

2、幼龄林阶段修枝后保留冠长不低于树高的 2/3、枝桩尽量修平，剪口不能伤

害树干的韧皮部和木质部；

3、中龄林阶段修枝后保留冠长不低于树高的 1/2、枝桩尽量修平，剪口不能伤

害树干的韧皮部和木质部。



（二）修整沟渠

因树叶堵塞沟渠，导致地块排水不畅，需全面人工整修沟渠，对原沟渠重新整理。

各沟系相互通，保证沟系内无枯枝、落叶等杂物，并且与周边外围排水沟系连通。

（三）补植过程中技术要求

1、采伐方式与强度：根据各地块实际情况，采取不同的抚育方式，采伐强度均

不超过 20%；

2、先标号后砍伐：由相关技术人员对间伐区保留木进行统一标号，然后由施工

人员进行砍伐施工；

3、伐桩高度控制和保留木保护：采伐树木时，伐桩高度要尽量低，贴近地面，

最高不得超过 10cm, 作业过程中，要保护好保留木不受损伤，以免影响树木生长；

4、抚育间伐的监督检查：

技术人员要现场监督，严格按照批准的抚育间伐作业设计方案进行作业，并在施

工后做好场地清理。

三、抚育产生的林木资产处置

（一）补植资产分类

1、大径材：胸径不小于 10 厘米的采伐木。

2、小径材：胸径为 5-10 厘米的采伐木。

3、剩余物：包括枝桠、梢头、灌木等，以及胸径小于 5 厘米的采伐木等。

（二）处置方式

1、大径材：对其质量或材积进行分类测算评估、询价后交易。

2、小径材：原则上按规定进行交易，确无交易价值的，作苗木支撑、粉碎还林、

基础设施建设等资源化利用。



3、剩余物：作粉碎还林等资源化利用。对于感染林业检疫性有害生物及林业补

充检疫性有害生物的林木、采伐剩余物等，应清理出林分，送至指定场所作无害化处

理。

（三）处置程序

1、大径材和涉及交易的小径材

1.1.测算：乡镇作为管理单位应组织对各类采伐木的材积（或质量）进行测算，

形成采伐木材积（或质量）测算清单，内容包括采伐木种类、材积（或质量）等，抚

育过程中需要伐除的树木由施工单位负责处置，其残值由施工单位按实上缴建设单

位。

1.2、审核：作业设计审批单位牵头组织对采伐木材积（或质量）进行审核认定，

确定采伐木的材积（或质量）。

1.3 询价：管理单位根据测算清单，向不少于三家收购企业进行询价，确定交易

价格。

1.4 交易：管理单位或被委托单位与收购企业签订交易合同，明确双方的权利和

义务，依法进行交易。

1.5 缴款：林木资产收益实行“收支两条线”管理，收购企业或被委托单位及时

将交易收入全额上缴管理单位。

2、不涉及交易的小径材和剩余物

不涉及交易的小径材和抚育采伐剩余物，经管理单位审核同意后进行处置，并做

好台账记录。

四、抚育工程量清单

一、生态补偿型工程量清单











二、景观休憩型工程量清单





三、景观提升苗木表



新河镇景观改造提升土建工程量清单

序

号
项目名称 单位 数量 备注

1 道路系统

碎石道路 平方米 297.6 见详图

沥青道路 平方米 383.87 见详图

道路修复 平方米 161.43 见详图

2 排水系统
林沟开挖 立方米 1645.01 见详图

过路 PVC 波纹管 m 59.82 见详图

3 土建部分

林地主入口 平方米 93.59 见详图

林地休闲广场 平方米 77 见详图

五星打卡 平方米 20.31 见详图

林下露营休闲空间 平方米 437.33 见详图

休憩点 处 3 见详图

4 标识系统

户外导视 项1 见详图

入口标识 项1 见详图

宣传标识（一） 个 1 见详图

五、交付地址

采购人指定地点

六、项目实施期限

本项目工期 180 天，通过验收后养护期为 1年。

七、采购预算金额（即限价）

本项目最高限价 526.29 万元，超过限价的报价将被拒绝。

八、报价

供应商根据企业自身情况、结合市场行情，综合考虑后自行报价。报价应提供组

价依据即提供报价明细。

九、付款方式



签订合同后工程款支付以区级配套资金支付进度为准，项目竣工验收后支付至工

程款 80%，剩余 20%待一年养护期验收过后再支付。


