
经济犯罪风险洞察系统（升级改造）项目采购需求
项目简介
项目名称：经济犯罪风险洞察系统（升级改造）


采购方式：集中采购

项目预算：4157960元

最高限价：4051960元
项目背景

依托“经济犯罪风险洞察系统”，加强业务管理，协同完善日常工作机制，推动落实相关业务工作。
项目概述

项目建设的目标与事项：

以不断建设完善应用为牵引，全面提升对业务效能，不断提高系统平台化、敏态化和集约化水平，重点加强工作提示及业务工作等方面应用。

项目建设目标、内容、建设周期

2.1建设目标和内容：

将原网的系统至新网，同时与原部署在网上系统按业务逻辑进行整合。实现风险提示、数据管理、助手、主题库、安全管理等板块功能。
2.2建设周期：9个月（含1个月试运行）。
项目效益、项目风险。

3.1项目效益。

一是提高经济效益，在办事效率提高的同时，成本支出相应减少，如降低了通讯联系、减少了纸质文书。二是提高社会效益，通过实施信息化技术，促进现代科技与相关业务工作的有机结合，以科技创新推动观念创新、机制创新和工作创新，推动经侦事业不断与时俱进，创新发展。

3.2 项目风险。

组织风险主要包括由于组织内部成员对目标未达成一致，管理高层对项目不重视，工程参与人员知识与技能欠缺、团队合作精神不足、人员激励机制不当等因素导致建设队伍不稳定、建设资金不足、与其它项目存在资源冲突等。

管理风险主要包括项目管理的基本原则使用不当、计划草率、质量差、进度和资源配置不合理等。

业务风险是指业务变化可能产生的风险主要包括业务流程的改变、职能部门的调整等。

技术风险主要包括技术目标过高，技术标准发生变化，复杂、高新技术或非常规方法应用的潜在问题等。

项目建设必要性及需求分系统监测析
项目建设必要性

本项目的建设积极创新信息化工作模式，通过工作提示，利用现代信息技术，围绕相关业务特点，提升业务能力。同时加强了信息利用，实现统一数据管理，确保数据和应用安全使用。

建设目标需求说明

2.1原网系统升级至新网，同时与原网系统按业务逻辑进行整合。

2.2 完成基于环境的系统前端、后端及数据库适配和商用密码应用，落实信息系统密码应用安全性评估工作，确保系统在运行环境、网络通信、计算能力和数据存储等方面安全，达到对经侦业务的高安全性、高可靠性支撑。
业务功能、业务流程、业务量说明

3.1功能需求
3.1.1风险提示，包含汇集等14个功能。

3.1.2数据管理，包含查询结果下载等80个功能。

3.1.3助手，包含资讯展示、视频专栏等13个功能。
3.1.4主题库，包含标签体系管理等57个功能。

3.1.5安全管理，包含用户信息管理、日志记录等19个功能。

3.1.6密码应用功能开发，包含用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块等7个功能。

3.2性能需求
预计用户1000余人，预计并发用户为150人，建议数据库连接数1500，客户端浏览器界面响应速度小于5秒。
	系统交互量
	1000

	每天总用户数（个）
	150

	每天每个用户平均执行操作数
	20

	每个操作的业务连接数
	20

	高峰时段交互量占全天交互量的百分比
	50%

	高峰时段持续时间（小时）
	2

	网络数据流量
	1000

	高峰时段在线用户数（个）
	100
	平均每秒每个用户数据流量（MBPS）
	10.00


3.3信息安全保障需求
明确安全认证和访问控制接口要求，对数据库数据安全性的要求、适配要求等。

（1）身份鉴别需求：对登录系统的用户进行身份标识和鉴别，实现身份鉴别信息的防截获、防假冒和防重用，保证用户身份的真实性。（2）关键数据传输安全需求：保证关键数据传输过程中的保密性与完整性。（3）关键数据的安全存储需求：保证关键数据存储的保密性与完整性。（4）关键操作不可否认需求：提供数据原发证据和数据接收证据，实现数据原发行为和数据接收行为的不可否认。

技术性能指标及配置要求

通过构建一个统一、高效的支持架构，确保系统与新网络接轨，并支持基于环境的系统和新功能开发。提高系统的稳定性、灵活性和可维护性，保障系统的顺畅运作，并强化系统管理。一方面，将充分整合市局现有资源，如认证授权、反馈和移动服务；另一方面，为本项目特定需求开发通用支持功能，涵盖系统配置、数据处理和系统管理等方面。

数据库数据访问控制采用用户角色权限模型。角色是被命名的一组与数据库操作相关的权限，角色是权限的集合。可以为一组具有相同权限的用户创建一个角色，使用角色来管理数据库权限可以简化授权的过程。
数据治理规范依据单位等技术要求规范。
进度安排

总体建设周期为9个月（含1个月试运行），2025年2月签订合同，2025年9月完成系统开发和部署联调，2025年10月完成功能测试、安全测试和密码测试测评，2025年11月前完成项目验收。
服务要求

人员及团队要求
在项目开发实施阶段专职驻场总人数需不低于15人；专职驻场人员具备系统架构设计师（软考）、UI设计师、系统集成项目管理工程师（软考）、数据库系统工程师（软考）的的优先。

项目负责人具备十年（含）以上信息系统行业从业经历的优先；具备信息系统项目管理师资质证书（软考）或系统分析师（软考）或信息化相关高级职称的优先；承担过类似业绩负责人职务的优先。

投标人具备信息技术服务管理体系认证、质量管理体系认证、信息安全管理体系认证的优先。
运维要求
供应商运维工作主要针对本项目建设的全部功能模块进行维护，并提供定期巡检服务。免费保修期为12个月，自系统全部验收合格之日起开始计算，供应商需做到及时响应，其中：紧急问题应在2小时内响应，6小时内解决；一般问题应在4小时内响应，12小时内解决；对需要更换设备、重装软件、部署系统等较大故障问题，在分析工作复杂程度的基础上，由双方协商解决问题所需的时间，并在商定时间内完成维护。
培训要求
供应商应提供本项目相关系统操作等方面的培训，并提供详细培训计划。培训人员应具有相应培训经验，所有培训资料必须是中文书写。培训费用（含培训教材费）及各项培训支出计入投标报价总价，不得另行收费。
材料要求
项目建成后，供应商应提供完整的技术资料，包括技术方案、系统操作使用说明、主要设备技术资料、有关设备配置和连接、软件源代码、数据库设计文件等。
1、招标方案要求

（1）本项目采用公开招标方式，面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

（2）本项目不接受联合投标，不允许转包、分包。

项目验收

本项目按单位信息化项目验收规范要求开展验收，主要分为测评、初步验收和最终验收。

1、项目测评

（1）自测。由采购人和供应商组成测试组，搭建测试环境，根据市经信委批复建设功能和性能指标对系统开展测试，并进行差异性说明和修改完善。

（2）软件测评。由采购人聘请有资质的第三方机构对系统进行软件测评，出具软件测评报告。

（3）安全测评。本项目保护等级为二级，由采购人聘请有资质的第三方机构，按照等保二级标准对系统进行安全测评，出具安全测评报告。

（4）密码评估。由采购人聘请有资质的第三方机构对系统进行商用密码应用评估，出具密码应用评估报告。

2、初步验收

项目开发系统的编码、测试等工作基本完成，合同约定的软件模块功能基本齐备，达到系统设计的性能要求，具备系统上线试运行条件，可以申请进行项目初步验收。项目初步验收主要检验系统的功能、性能等，验收依据是本合同及其附件的内容和要求。

3、最终验收

系统最终验收由市局智慧公安办组织局专家召开验收会，对系统的功能、性能、安全、信息资源利用率、工程质量及使用情况进行检查和评价，并由专家形成书面验收意见。
附：建设组成
1.系统开发模块列表

	序号
	应用软件名称
	模块名称

	1
	风险提示
	汇集

	2
	风险提示
	新增

	3
	风险提示
	总览--全域界面

	4
	风险提示
	总览--领域部门界面

	5
	风险提示
	总览--部门界面

	6
	风险提示
	搜索

	7
	风险提示
	查看

	8
	风险提示
	统计图1

	9
	风险提示
	统计图2

	10
	风险提示
	统计图3

	11
	风险提示
	统计表

	12
	风险提示
	事项申请

	13
	风险提示
	事项审批

	14
	风险提示
	事项指定

	15
	数据管理
	查询-数据导入

	16
	数据管理
	查询-API接口调用1

	17
	数据管理
	查询-API接口调用2

	18
	数据管理
	查询-API接口调用3

	19
	数据管理
	查询-要素一键搜--查询类别明确

	20
	数据管理
	查询-要素一键搜--分表查询展示

	21
	数据管理
	查询-二次查询跳转

	22
	数据管理
	查询-查询结果下载

	23
	数据管理
	查询-查询分析1

	24
	数据管理
	查询-查询分析2

	25
	数据管理
	批量查询-批量查询要素管理

	26
	数据管理
	批量查询-批量查询方案定义

	27
	数据管理
	批量查询-批量查询方案审批

	28
	数据管理
	批量查询-批量异步查询

	29
	数据管理
	批量查询-批量查询结果下载

	30
	数据管理
	批量查询-批量高级查询规则管理

	31
	数据管理
	批量查询-批量高级查询审批

	32
	数据管理
	批量查询-批量高级查询

	33
	数据管理
	批量查询-批量高级查询结果下载

	34
	数据管理
	批量查询-批量高级查询事项管控

	35
	数据管理
	总析-节点类型管理

	36
	数据管理
	总析-属性类型管理

	37
	数据管理
	总析-实体管理

	38
	数据管理
	总析-关系管理

	39
	数据管理
	总析-结构定义

	40
	数据管理
	总析-数据抽取1

	41
	数据管理
	总析-数据抽取2

	42
	数据管理
	总析-数据抽取3

	43
	数据管理
	总析-数据抽取4

	44
	数据管理
	总析-数据抽取5

	45
	数据管理
	总析-数据抽取6

	46
	数据管理
	总析-数据抽取7

	47
	数据管理
	总析-数据抽取8

	48
	数据管理
	总析-数据抽取9

	49
	数据管理
	总析-数据抽取10

	50
	数据管理
	总析-数据抽取11

	51
	数据管理
	总析-数据抽取12

	52
	数据管理
	总析-数据抽取13

	53
	数据管理
	总析-数据抽取14

	54
	数据管理
	总析-数据抽取15

	55
	数据管理
	总析-数据抽取16

	56
	数据管理
	总析-数据抽取17

	57
	数据管理
	总析-数据抽取18

	58
	数据管理
	总析-数据抽取19

	59
	数据管理
	总析-数据抽取20

	60
	数据管理
	总析-数据抽取21

	61
	数据管理
	总析-数据抽取22

	62
	数据管理
	总析-数据抽取23

	63
	数据管理
	总析-数据抽取24

	64
	数据管理
	总析-数据抽取25

	65
	数据管理
	总析-数据抽取26

	66
	数据管理
	总析-数据抽取27

	67
	数据管理
	总析-数据抽取28

	68
	数据管理
	总析-数据抽取29

	69
	数据管理
	总析-数据抽取30

	70
	数据管理
	总析-数据抽取31

	71
	数据管理
	总析-数据抽取32

	72
	数据管理
	总析-数据抽取33

	73
	数据管理
	总析-数据抽取34

	74
	数据管理
	总析-数据抽取35

	75
	数据管理
	总析-数据抽取36

	76
	数据管理
	总析-数据抽取37

	77
	数据管理
	总析-数据抽取38

	78
	数据管理
	总析-自定义数据导入

	79
	数据管理
	总析-模板设置

	80
	数据管理
	总析-可视化展示

	81
	数据管理
	总析-多样化展示

	82
	数据管理
	总析-关系操作

	83
	数据管理
	总析-分析结果

	84
	数据管理
	总析-节点穿透

	85
	数据管理
	总析-关系图补充

	86
	数据管理
	总析-条件查询

	87
	数据管理
	总析-自动标记

	88
	数据管理
	总析-查询收藏

	89
	数据管理
	管理通道整合-通道整合1

	90
	数据管理
	管理通道整合-管理服务1

	91
	数据管理
	管理通道整合-通道整合2

	92
	数据管理
	管理通道整合-管理服务2

	93
	数据管理
	管理通道整合-通道整合3

	94
	数据管理
	管理通道整合-管理服务3

	95
	助手
	资讯导航-资讯展示

	96
	助手
	资讯导航-视频专栏

	97
	助手
	资讯导航-资讯发布

	98
	助手
	资讯导航-视频管理

	99
	助手
	插件-插件展示

	100
	助手
	插件-插件发布

	101
	助手
	工具集-工具集展示

	102
	助手
	工具集-工具调用

	103
	助手
	工具集-工具结果管理

	104
	助手
	工具集-工具运行情况

	105
	助手
	工具集-工具管理

	106
	助手
	应用场景-应用场景展示

	107
	助手
	应用场景-应用场景管理

	108
	主题库
	数据导入处理-数据1人工导入

	109
	主题库
	数据导入处理-数据2人工导入

	110
	主题库
	数据导入处理-数据3人工导入

	111
	主题库
	数据导入处理-数据4人工导入

	112
	主题库
	数据导入处理-数据5人工导入

	113
	主题库
	数据导入处理-数据6人工导入

	114
	主题库
	数据导入处理-数据7.1导入处理

	115
	主题库
	数据导入处理-数据7.2导入处理

	116
	主题库
	数据导入处理-数据7.3导入处理

	117
	主题库
	数据导入处理-数据7.4导入处理

	118
	主题库
	专题库1

	119
	主题库
	专题库2

	120
	主题库
	专题库3

	121
	主题库
	专题库4

	122
	主题库
	专题库5

	123
	主题库
	专题库6

	124
	主题库
	专题库7

	125
	主题库
	专题库8

	126
	主题库
	专题库9

	127
	主题库
	专题库10

	128
	主题库
	专题库11

	129
	主题库
	专题库12

	130
	主题库
	专题库13

	131
	主题库
	专题库14

	132
	主题库
	专题库15

	133
	主题库
	专题库16

	134
	主题库
	专题库17

	135
	主题库
	专题库18

	136
	主题库
	专题库19

	137
	主题库
	专题库20

	138
	主题库
	专题库21

	139
	主题库
	专题库22

	140
	主题库
	专题库23

	141
	主题库
	专题库24

	142
	主题库
	专题库25

	143
	主题库
	专题库26

	144
	主题库
	专题库27

	145
	主题库
	专题库28

	146
	主题库
	专题库29

	147
	主题库
	数据智能标签-数据8标签添加

	148
	主题库
	数据智能标签-数据9标签添加

	149
	主题库
	数据智能标签-数据10标签添加

	150
	主题库
	数据智能标签-数据11标签添加

	151
	主题库
	数据智能标签-数据12标签添加

	152
	主题库
	数据智能标签-数据13标签添加

	153
	主题库
	数据智能标签-数据1项标签添加

	154
	主题库
	数据智能标签-数据2项标签添加

	155
	主题库
	数据智能标签-数据3项标签添加

	156
	主题库
	数据智能标签-数据4项标签添加

	157
	主题库
	数据智能标签-数据5项标签添加

	158
	主题库
	数据智能标签-数据6项标签添加

	159
	主题库
	数据智能标签-数据7.1-7.4项标签添加

	160
	主题库
	数据智能标签-标签体系管理

	161
	主题库
	与上级对接-与A单位对接

	162
	主题库
	与上级对接-与A单位对接异常处理

	163
	主题库
	与上级对接-与B单位对接

	164
	主题库
	与上级对接-与B单位对接异常处理

	165
	安全管理
	统一门户集成

	166
	安全管理
	4A用户中心集成

	167
	安全管理
	用户管理-用户信息管理

	168
	安全管理
	用户管理-组织信息管理

	169
	安全管理
	权限管理-角色信息管理

	170
	安全管理
	权限管理-权限资源管理

	171
	安全管理
	权限管理-授权管理

	172
	安全管理
	日志管理-日志记录

	173
	安全管理
	日志管理-日志审计

	174
	安全管理
	日志管理-日志中心对接

	175
	安全管理
	运维管理-运维报表

	176
	安全管理
	运维管理-警告信息

	177
	安全管理
	运维管理-运维总线对接

	178
	安全管理
	反馈总线对接

	179
	安全管理
	页面水印

	180
	安全管理
	警示提醒

	181
	密码应用开发
	用户身份认证机制模块

	182
	密码应用开发
	业务重要数据安全传输模块

	183
	密码应用开发
	服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块

	184
	密码应用开发
	重要可执行程序签名验签模块

	185
	密码应用开发
	用户访问控制信息签名验签模块

	186
	密码应用开发
	应用系统重要数据加解密模块

	187
	密码应用开发
	应用系统重要数据签名验签模块


2.产品软件购置

	序号
	产品大类
	产品小类
	产品配置
	保修年限
	数量

	1
	中间件
	应用服务器中间件
	要求具备Web应用、EJB应用、虚拟主机、应用服务器集群、身份验证、日志审计等基本工作；
要求提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM配置、垃圾回收配置等工具；
要求支持实例部署、数据库连接服务，为业务系统提供运行环境；
要求提供的设备型号必须为采购名录中的设备型号。
	3
	4

	2
	数据库
	集中式数据库
	要求具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据库备份恢复等功能；
要求产品部署在服务器后，以后台服务形式运行；
要求数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令行工具，可实现对数据对象的配置管理；
要求开发人员可通过标准化数据库访问接口，开发基于数据库的应用系统和软件产品；
要求提供的设备型号必须为采购名录中的设备型号。
	3
	6

	3
	操作系统
	服务器操作系统
	要求具备文件管理、设备管理、日志管理、服务进程和监控管理、网络管理、资源管理、软件包管理、硬盘管理等基本功能；
要求提供语言支持工具、集成开发平台、管理工具等常用工具；
要求支持KVM、Docker虚拟化技术，并提供远程网络批量部署；
要求提供的设备型号必须为采购名录中的设备型号。
	3
	11


3.其他

	序号
	名称

	1
	系统集成





