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项目概况
项目背景：2014年上海市水文总站启动“上海市水文信息平台”建设，2016年1月通过验收并投入运行，建设内容主要包括水文监测数据汇集与管理、数据值班管理、数据预处理、水文分析功能模块、综合业务应用和信息展示等功能。随着水文业务的不断拓展和水利部、本市水务海洋工作对水文工作的要求不断提升，特别是近年来网络与信息安全面临日益严峻复杂的形势，迫切需要紧密结合水文数字化转型发展和信息系统信创的最新要求进行升级改造，完善业务功能，提升系统性能，强化信息安全。
2019年水利部提出要“全面提升水文资料整编现代化水平”（水文技函〔2019〕5号）。2021年12月，水利部《全国水文基础设施建设“十四五”规划》提出“实现水文数据测验与监控、报汛管理、资料整编等功能”，要求各省级水文单位完成所属测站的实测数据采集与监控和资料自动整编。2022年12月，上海市水务局印发《智慧水务海洋三年行动计划（2022-2024年）》（沪水务〔2022〕864号），其中上海市水文总站负责建设水文资料整编及管理功能模块。《上海水文现代化建设规划（2023-2025年）》进一步明确构建水文资料在线整编模块，并纳入全市水文信息平台。
自2022年起，上海市水文总站履行水情预报发布、水情分析职责，强化水情专题分析，提升水情预警、预报、预演、预案“四预”水平，需求迫切。
项目现状：上海市水文信息平台主要用于汇聚存储本市水文行业不同来源监测数据，具备基本的数据管理和统计分析功能，并通过GIS界面展示信息。
根据上海市政务信息系统整合工作相关要求，水文信息平台升级改造将基于上海市电子政务云平台，成为上海市水文行业综合管理系统的子系统之一。在水文行业综合管理系统已有应用建设成果基础上，对水文信息平台原有系统功能和业务流程进行整合优化，舍弃功能重复的模块，对确需保留和部分功能需求发生变化、无法支撑当前水文业务流程的模块进行优化和适配改造；同时新建水文资料自动整编、水情专题分析功能模块，新增密码应用。
是否接受联合体投标：是
是否按信创要求建设：是
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顺应国家信息安全趋势，围绕上海市水务海洋“更安全、更优质、更生态、更智慧的水”发展目标，采用最新信息技术和网络信息安全要求升级改造上海市水文信息平台，建设水文资料在线自动整编、水情专题分析、密码应用等功能模块，落实安全可靠技术和产品在该平台应用，切实提高自主可控水平，进一步提升水文现代化能力，服务水务海洋高质量发展。
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一是实现市区两级水文部门水文全要素资料在线自动整编，达到“日清月结”工作要求，提升水文资料整编工作效率和数据治理专业化水平；二是实现基于历史特征数据的场次水情多要素特征快速统计分析、阶段特征分析和典型水情专题对比分析。

表2-1  上海市水文信息平台升级改造业务绩效目标
	序号
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	四级指标
	指标值

	1
	通用指标
	数量指标
	覆盖水文要素种类
	/
	6

	2
	通用指标
	数量指标
	年数据处理量
	/
	1300万组

	3
	通用指标
	数量指标
	形成成果数据
	/
	1000万组

	4
	行业指标
	质量指标
	符合整编规范要求
	/
	符合

	5
	行业指标
	时效指标
	整编流程完成最大时间
	/
	24小时

	6
	行业指标
	时效指标
	资料汇交及时性
	/
	及时

	7
	行业指标
	时效指标
	形成水情快报数据
	/
	4小时

	8
	行业指标
	时效指标
	形成水情月报数据
	/
	5个工作日

	9
	行业指标
	时效指标
	形成水情专题分析数据
	/
	2个工作日

	10
	效益指标
	可持续影响指标
	服务支撑“四预”工作
	/
	应用

	11
	效益指标
	可持续影响指标
	在线整编工作机制健全性
	/
	健全

	12
	满意度指标
	用户满意度
	用户满意程度
	/
	大于80%


[bookmark: _Toc1495682904]2.2  技术绩效考核目标
本项目技术绩效目标包括并发用户数量、响应时间、不间断运行时间、故障恢复时间、密码应用、操作行为记录等6项，具体如下表所示。

表2-2   上海市水文信息平台升级改造技术绩效目标
	技术目标
	具体指标

	序号
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	四级指标
	指标值

	1
	通用指标
	数量指标
	并发用户数量
	/
	大于100人

	2
	通用指标
	时效指标
	响应时间
	/
	小于5秒

	3
	通用指标
	时效指标
	不间断运行时间
	/
	7*24小时

	4
	通用指标
	质量指标
	故障恢复时间
	/
	小于1小时

	5
	安全指标
	数据保护
	密码应用
	/
	满足

	6
	安全指标
	行为审计
	操作行为记录
	/
	具备
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系统开发总体要求：立足于水文资料在线自动整编、水情分析工作需求，按照市、区水文资料整编工作体系和技术规范要求进行业务流程梳理和规则构建。一是在业务功能上，确保新增功能与水文总站已有业务系统功能有效融合对接；二是应用系统软件开发设计必须符合上海市水务局、大数据中心等现有的信息化标准、规范和信创要求；三是数据库设计建设上，遵循现行的国家、水文行业相关标准和规范，结合本期建设业务需求，对数据库进行整合和完善，加强对数据分析和相关应用的支撑能力。
3.1  软件开发清单

表3-1   上海市水文信息平台（升级改造）建设清单
	序号
	模块名称
	功能名称
	功能描述

	1
	信创改造
	非文本数据处理
	能够对非文本数据进行处理并转存到文件服务器。

	2
	
	各种传输协议支持
	支持SQL、FTP等传输协议，保证系统的兼容性和可扩展性。

	3
	
	关系型数据解析
	将接收到的各类关系数据文件解析转换提交给数据汇集服务。

	4
	
	数据加密
	由于长系列的水文数据具有保密性要求，在传输过程中要提供数据加密能力，根据服务请求要求，对数据进行加密存储服务。

	5
	
	数据接口定义
	能够将需要访问的水文数据进行接口适配定义，通过相应的协议或标准接口将传输的数据以一定的格式、协议传输，从而满足数据汇集的需求。

	6
	
	数据解密
	相对应加密服务，能够提供数据解密能力，根据服务请求，对加密数据进行解密存储服务。

	7
	
	数据验证
	在提供数据访问，能够优先检查请求者访问数据的权限，对通过数据权限检验的，才提供相应的请求服务，确保数据被访问的安全。

	8
	
	数据字典管理
	建立数据字典，表明数据元素和数据结构组成，列出清单，明确细节和相互关系。

	9
	
	同步分发管理
	能够对数据的同步和分发进行有规则的管理，将水文等数据按各系统需求推送到相应专题数据库中，实现数据的同步分发。包含：分发服务注册、分发服务查询、分发服务策略定制。

	10
	
	文本数据解析
	实现文本文件解析。

	11
	
	数据许可权限管理
	通过Web Service的方式定制数据访问接口。通过用户名、密码认证后，通过Web Service接口读取数据，完成数据共享。

	12
	
	服务器配置
	显示服务器和系统的运行状态，对服务器中数据库IP、端口、用户名、密码等信息进行管理。

	13
	
	文件路径设置
	能够设置资料导入、导出的系统默认路径。系统提供两种方式，一是按文件大类管理路径；二是按成果表进行管理文件路径。

	14
	
	数据库适配改造
	基于信创要求，数据库表的设计根据新增或者优化的业务功能进行优化或者扩展

	15
	
	历史数据迁移
	对系统中现有数据迁移到信创环境中

	16
	功能优化
	数据传输
	确保数据在不同系统传输同时要保证数据的完整性。数据交换传输模式支持任务区块完成，以及支持数据交换前后的记录与跟踪管理等功能。

	17
	
	数据存储入库
	能够将同步的水文、水尺考证、水温、断面测量、水位面积关系、流量比测、走航ADCP、代表流速关系等数据统一存储到综合数据库中。数据存储入库支持按流程提出存储任务需求，经过审批后方可执行存储任务。同时支持对存储任务进行记录与跟踪管理等功能。

	18
	
	数据任务管理
	根据对整编数据操作流程的不同，针对流量、水位、潮位、降雨、水温、蒸发等数据资料发起修改、计算、订正任务，并统计任务完成情况。

	19
	
	流程任务管理
	根据对整编数据操作流程的不同，针对整编数据发起填报、校对、审查、复审任务，并统计任务完成情况。

	20
	
	整编成果数据展示与导出
	通过自动整编及交互整编，对流量、水位、潮位、降雨、水温、蒸发等要素进行审查和整理，最终形成各类日、月、年的整编成果表。提供整编成果报表输出，输出格式符合整编成果相关规范。

	21
	
	汇编刊印成果数据展示与导出
	通过自动整编及交互整编，对流量、水位、潮位、降雨、水温、蒸发等要素进行审查和整理，最终形成各类日、月、年的整编成果表。提供对整编成果的汇编刊印报表输出，输出格式符合汇编成果刊印相关规范。

	22
	
	基础数据管理
	提供测站等基础数据/元数据管理，实现对基础数据/元数据的增加、修改、查询、统计等。同时，支持按角色对基础数据的增加、修改、查询、统计、填报、校对、审查、复审等功能。

	23
	
	降水量数据预处理
	能够按照国家水文资料整编规范，并结合实际工作需要，对不同来源的降水量数据进行预处理工作，同时，按照相关规范构建自动算法，支持自动判断降水量数据的正确性以及按规程预处理。

	24
	
	流速流量数据预处理
	能够按照国家水文资料整编规范，并结合实际工作需要，对不同来源的流速（点、线、面），流量，潮量，大断面等数据进行预处理工作。同时，按照相关规范构建自动算法，支持自动判断流速流量数据的正确性以及按规程预处理。

	25
	
	蒸发量数据预处理
	能够按照国家水文资料整编规范，并结合实际工作需要，对不同来源的蒸发量数据进行预处理工作。同时，按照相关规范构建自动算法，支持自动判断蒸发量数据的正确性以及按规程预处理。

	26
	
	水位数据预处理
	能够按照国家水文资料整编规范，并结合实际工作需要，对不同来源的潮位和地表水位数据进行预处理工作。同时，按照相关规范构建自动算法，支持自动判断水文数据的正确性以及按规程预处理。

	27
	
	南方片程序集成
	支持联通国家南方片程序，生成符合南方片整编程序的文件，同时支持南方片程序整编成果的文件导入及查看功能。

	28
	
	数据导入
	能够根据事先定义好的水文、水尺考证、断面测量、走航ADCP流量、水温、自动设备水面蒸发数据表格格式，实现数据的导入功能，主要包括Excel表导入、实测表的导入等功能组成。

	29
	
	数据输出
	系统支持水文、水尺考证、断面测量、走航ADCP流量、水温、自动设备水面蒸发数据的查询结果，生成报表并导出。

	30
	
	文本格式转换工具
	将水位、流速流量、降水量、水尺考证、断面测量、走航ADCP流量、水温、自动设备水面蒸发数据等进行表格和结构化数据的转换和统一。

	31
	
	系统参数设置
	对整编工作流程中各子功能参数进行设置，包括要素选择、开始时间、结束时间、存储路径、是否开启管理日、水位资料拟合参数设置、流量定线优化计算参数设置、自动设备水面蒸发量数据预处理液面高度转换参数设置，自动整编机器人运行参数等参数设置。

	32
	
	水温数据预处理
	能够按照国家水文资料整编规范，并结合实际工作需要，对水温数据进行预处理工作。同时，按照相关规范构建自动算法，支持自动判断水文数据的正确性以及按规程预处理。

	33
	
	水尺考证数据预处理
	能够按照国家水文资料整编规范，并结合实际工作需要，对水尺考证数据进行预处理工作。同时，按照相关规范构建自动算法，支持测量结果自动判定以及测量记录自动生成。

	34
	
	断面测量数据预处理
	能够按照国家水文资料整编规范，并结合实际工作需要，对断面测量数据进行预处理工作，支持断面测量数据转换为水位面积关系。

	35
	
	走航流量数据预处理
	能够按照国家水文资料整编规范，并结合实际工作需要，对走航流量数据进行预处理工作。同时，按照相关规范构建自动算法，支持自动判断走航流量数据的正确性以及按规程预处理。

	36
	功能新增
	降水量数据整编处理
	按照国家水文资料整编规范，建立降水量数据自动整编模型，自动完成降水量资料说明表、降水量过程表、逐日降水量表、降水量摘录表、各时段最大降水量表计算。

	37
	
	流速流量数据整编处理
	按照国家水文资料整编规范，建立流速流量数据自动整编模型，自动完成潮流量资料说明表、流量过程表、潮流量计算表、实测潮流量成果统计表、实测潮流量月年统计表、引排水量计算表、实测引排水量成果统计表、逐日平均流量表计算。

	38
	
	水位数据整编处理
	按照国家水文资料整编规范，建立水位数据自动整编模型，自动完成水位资料说明表、水位过程表、逐潮高低潮位表、潮位月年统计表、逐日最高最低水位表、潮水位观测月报表、逐日平均水位表计算。

	39
	
	水温数据整编处理
	按照国家水文资料整编规范，建立水温数据自动整编模型，自动完成水温资料整编说明表、水温过程表、逐日水温表、水温月年统计表计算。

	40
	
	水面蒸发量数据整编处理
	按照国家水文资料整编规范，建立水面蒸发量数据自动整编模型，自动完成蒸发量资料整编说明表、蒸发量过程表、逐日蒸发量表计算。

	41
	
	水尺考证数据整编处理
	按照国家水文资料整编规范，建立水尺考证数据自动整编模型，自动完成水准测量记载表、水准测量计算表、水准点高程测量统计表、水尺高程测量统计表、水准点考证成果表、水尺考证成果表计算。

	42
	
	断面测量数据整编处理
	按照国家水文资料整编规范，建立断面测量数据自动整编模型，自动完成实测大断面成果表、实测大断面成果图、水位面积关系表、大断面对比图计算。

	43
	
	走航流量数据整编处理
	按照国家水文资料整编规范，建立走航流量数据自动整编模型，自动完成比测成果表、流量定线成果表、流量定线成果图、流量检验成果表计算。

	44
	
	机器人自动整编
	控制虚拟机器人运行完成降水量、流速流量、水位数据、水温、水面蒸发量、水尺考证、断面测量、走航流量数据自动整编功能。

	45
	
	人工干预整编
	设定干预环节，对自动整编的降水量、流速流量、水位数据、水温、水面蒸发量、水尺考证、断面测量、走航流量数据成果按需进行人工干预整编。

	46
	
	自动整编流程任务管理
	水文资料整编按计算、校对、填报、审查、复审流程，设立不同的任务，分配给不同的虚拟机器人角色或人工角色完成。

	47
	
	自动整编运行管理
	根据水文资料整编的不同流程按站建立不同的任务与角色对应关系，自动将任务分配给不同的角色，统计任务完成情况并展示。建立整编成果数据合理性验证模型，自动检查不合理数据，生成校对、审查任务。

	48
	
	水位统计
	代表站不同时段潮位、水位特征值统计分析及其历史同期对比、历史排序。

	49
	
	水位对比分析
	不同区域代表站水位特征值对比分析，代表站水位涨幅、超警时长等与历史对比分析。

	50
	
	防汛代表站警戒水位分析
	防汛代表站超警统计及展示。

	51
	
	潮位查询与分析
	统计不同区域代表站不同时段潮位特征值，并与历史同期对比。

	52
	
	雨量查询与分析
	不同时段、不同区域面雨量统计及与历史对比分析。单场暴雨的不同暴雨特征值的统计分析及其与历史极值对比分析。

	53
	
	流量查询与分析
	按时段统计分析黄浦江干流、苏州河来水统计查询分析。

	54
	密码应用
	用户身份认证机制模块
	实现对PC端和服务端身份的鉴别。

	55
	
	业务重要数据安全传输模块
	实现应用系统通信数据的机密性和完整性保护。

	56
	
	服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块
	实现应用服务器虚拟机、数据库服务器虚拟机等设备日志/访问控制信息的完整性保护。

	57
	
	重要可执行程序签名验签模块
	实现重要可执行程序的完整性、来源真实性保护。

	58
	
	用户访问控制信息签名验签模块
	实现应用系统登录用户的访问控制列表完整性保护。



3.2  硬件购置清单： 无。
3.3  产品软件购置清单：无。
3.4  安全产品购置清单：无。

[bookmark: _Toc63785502]电子政务云资源需求
根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请6台服务器资源CPU 80核 、内存192G、存储4.6T，其中虚拟机6台，数据库2套。具体见表4-1。

表4-1   上海市水文信息平台升级改造电子政务云资源需求
	序号
	网络区域
	名称
	类型
	数量
	单台配置
	备注

	
	
	
	
	
	CPU（核）
	内存（GB）
	系统存储（GB）
	数据存储（GB）
	操作系统
	中间件
	数据库软件
	

	1
	政务外网
	数据库服务器
	虚拟机
	2
	16
	32
	100
	1000
	2
	/
	2
	一主一备

	2
	
	数据交换与计算服务器
	虚拟机
	2
	16
	32
	100
	500
	2
	2
	/
	

	3
	
	业务综合应用服务器
	虚拟机
	2
	8
	32
	100
	500
	2
	2
	/
	



[bookmark: _Toc63785503]其他工作要求
[bookmark: _Toc63785439][bookmark: _Toc62209488][bookmark: _Toc61968111][bookmark: _Toc63785504][bookmark: _Toc62219358][bookmark: _Toc63151871][bookmark: _Toc63585480][bookmark: _Toc63762370]
[bookmark: _Toc63785505]5.1  售后服务要求
本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。
在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。
在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：水文资料整编、水情分析和密码应用。
[bookmark: _Toc63785506]5.2应急响应要求
供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内线上响应，必要时到现场解决故障。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。
具体故障级别及对应的应急响应要求如下：
一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。
二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；
三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。
[bookmark: _Toc63785507]5.3培训要求
对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。
（1）在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的培训。
（2）供应商需要开展分层次的人员培训工作，培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。
（3）供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。
5.4验收要求
本项目按下述方式开展验收。
（1）验收分初验和终验。
（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购人递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。
（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》《系统概要设计说明书》《系统详细设计说明书》《三方功能需求确认单》《测试报告》《用户使用手册》《系统部署文档》《应急预案》等及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。
（4）自初验通过之日起，采购人享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。
（5）初验通过且软件系统试运行达到合同文件规定时间，初验遗留问题已解决，乙方确认软件系统具备正常运行条件，同时已配合甲方完成软件测评、安全测评等国家或地方规定的软件开发类项目的验收要求，乙方需在初验阶段软件文档的基础上，提供终验阶段软件文档（包括但不限于《建设总结报告》《用户报告》《数据治理报告》《软件测评报告》《安全测评报告》       等），并以书面形式通知甲方软件系统已准备就绪等待终验。
（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。
（7）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。
（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。
[bookmark: _Toc63785509]5.5  进度要求
投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的实施进度计划，并根据采购人要求进行动态调整和细化。需求分析及调研、详细设计、系统建设、系统测试及试运行、系统培训总体进度如表5-1。

表5-1  水文信息平台升级改造总体实施计划
	项目启动
	T+30天
	项目完成
	T+330天
	项目验收
	T+360天

	项目阶段
	预估时间

	需求分析及调研
	T+30天

	详细设计
	T+30天

	系统建设
	T+180天

	系统测试及试运行
	T+30天

	系统培训
	T+30天



[bookmark: _Toc63785510]5.6  项目团队及驻场人员要求
（1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于6人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。
项目组负责人具有信息系统项目管理师（高级）证书；
[bookmark: _GoBack]项目组其他人员具有水文相关专业中级或以上职称或具备水文相关专业本科以上学历证书的成员的为优。

表5-2  项目团队及驻场人员要求
	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	项目经理
	负责项目质量和进度控制
	1人
	具备信息系统项目管理师资质证书
	不驻场

	产品经理
	负责项目需求评估与产品设计
	1人
	具备信息系统项目管理师资质证书
	不驻场

	研发
	负责项目具体开发与实施
	4人
	至少1人具备水文或相关专业证书
	按需


（2） 投标人应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于1人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度内任一月缴纳社保费证明）。
投标人需承诺在接到故障通知后的2小时内响应并到达管理中心现场。
表5-3  质保期间支撑团队要求
	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	项目经理
	负责项目质量和进度控制
	1人
	项目经理具备信息系统项目管理师资质证书
	不驻场

	产品经理
	负责项目需求评估与产品设计
	1人
	
	不驻场

	技术工程师
	负责项目运行维护
	1人
	
	按需


[bookmark: _Toc63785511]
（3）投标人具有ISO20000IT信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（二级）的为优。
5.7  等级保护要求
本项目等级保护要求：按照等保2.0第二级进行建设
5.8  商业密码应用需求
[bookmark: _Toc63785512]参照GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》第二级信息系统要求建设。
5.9  技术文件要求
中标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。
1、技术文件至少应包括：
－ 系统说明文件； 
－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)； 
－ 项目文档，应该包括：
《用户需求说明书》《系统概要设计说明书》《系统详细设计说明书》《三方功能需求确认单》《测试报告》《用户使用手册》《系统部署文档》《数据治理报告》《应急预案》《建设总结报告》《用户报告》《软件测评》《安全测评》《密码测评》《使用说明书/用户手册》《系统维护说明书》。
提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。
2、程序源代码交付
提供项目开发的源代码及注释，包含数据库建库脚本，完整代码及良好注释等。

[bookmark: _Toc68798863]附录
若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。
参考如下：
1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》
2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》
3、 其他标准
《水文资料整编规范》 SL/T 247—2020
《实时雨水情数据库表结构与标识符》 SL 323-2011
《基础水文数据库表结构及标识符标准》 SL 324-2005
《水文数据库表结构及标识符》 SL 324-2019 
《水文年鉴汇编刊印规范》 SL/T 460—2020
《水文测站考证技术规范》 SL/T 742—2017
《政务信息资源共享与交换实施规范》DB 31/T 745—2013 
《感潮河段与濒海水文测验及资料整编技术规范》 DB 31/T 763—2013
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