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[bookmark: _Toc63785461]项目概况
为贯彻落实中央环保督察要求，本次项目拟对绿化林业管理大系统中林长制数字化平台以及森林防火监管平台、绿化市容遥感和地理信息系统、绿化养护管理信息系统等业务系统以及前端防火监测设备进行升级改造。旨在通过引入先进技术、完善系统功能并提升其智能化水平等措施，从而构建一个更加高效、智能、全面的绿化林业管理数字化平台。这不仅能够提高上海市林业管理的精细化、智能化水平，还将为推动城市生态文明建设、保护森林资源安全提供有力支撑。同时，该项目的实施也将为其他地区提供可借鉴的经验和模式，共同推动我国林业管理的现代化进程。同时为响应信创和国产化适配的相关精神，绿化林业管理大系统中已有的子系统需要进一步完成国产化改造和适当的功能升级。
建设期限：自合同签订之日起至2026年6月30日
建设地点：上海市
预算金额：11,753,850元
最高限价：11,753,850元
组织形式：集中采购
采购方式：公开招标
是否接受联合体投标：是
是否按信创要求建设：是
运维后所属大系统：绿化林业管理大系统
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该项目拟对绿化林业管理大系统中林长制数字化平台、森林防火监管平台、绿化市容遥感和地理信息系统、绿化养护管理信息系统等业务系统以及前端防火监控设备进行升级改造。旨在通过引入先进技术、完善系统功能并提升其智能化水平等措施，从而构建一个更加高效、智能、全面的绿化林业管理数字化平台，提升林火监测与预警能力，打造全天候、全方位监测预警体系。
按规划指标参数要求，完成项目成效目标，具体规划指标参数如下表所示：
	规划指标参数
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	目标值

	
	通用指标
	产出数量
	软件开发完成率
	100%

	
	
	
	硬件设备购置完成率
	100%

	
	
	产出质量
	一次性验收合格率
	100%

	
	
	
	系统稳定性
	≥99%

	
	
	
	软件测试
	通过

	
	
	
	密码测评
	通过

	
	
	
	安全测评
	通过

	
	
	安全事件
	数据安全事件发生次数
	0次

	
	
	产出时效
	项目建设周期
	18个月

	
	
	共性平台
	跨部门数据共享程度
	≥20%

	
	
	
	核心数据缺失率
	≤10%

	
	
	
	覆盖部门数量
	≥3个

	
	
	
	整合对接系统数量
	≥4个

	
	
	用户使用数量
	移动应用用户量
	≥5000人

	
	业务指标
	产出质量
	系统并发数
	≥300人

	
	
	
	支持同时在线人数
	≥300人

	
	
	
	一般查询响应时间
	≤5秒

	
	
	
	系统登录响应时间
	≤5秒

	
	
	产出效益
	火情瞭望覆盖重点区域数量
	≥70个

	
	
	
	上海市森林火情监测覆盖率提升
	≥53%

	
	
	
	每月形成线上报表数量
	≥15个/月

	
	
	
	线上报表占比
	100%

	
	
	
	上海市火情监测森林覆盖面积
	≥45000万平方米


[bookmark: _Toc47532923][bookmark: _Toc47533288][bookmark: _Toc47539102][bookmark: _Toc47536304][bookmark: _Toc47536676][bookmark: _Toc47537166]项目建设内容
应用系统开发
1、林业“三防”综合信息数据库管理指挥系统及森林防火预警系统升级改造
对森林防火监管平台进行信创升级，提升平台安全、易用和扩展性。加强内外部数据共享与业务协同，进一步优化火险预警处置全过程闭环管理、森林防火精细化管理和数据分析能力，提升森林防火管理工作效率和便捷性。
2、上海市林长制数字化平台升级改造
项目从森林资源全生命周期管护、全覆盖巡查以及资源保护履职相关方面对林长制数字化系统进行升级改造。本次升级改造内容主要包括3个新建应用模块和升级3个已有模块，主要建设内容如下：
（1）新建森林资源全生命周期管理模块、公众参与应用场景、随申林长模块；
（2）升级改造网格管理巡护模块、林长工作台模块、可视化大屏模块。
3、上海市绿化市容遥感和地理信息系统升级改造
本次升级改造内容主要包括3个应用模块和升级改造3个子系统，主要建设内容如下：
（1）新建定制报表模块、新建数据自动纠错模块	、新建“历年遥感解译对比”模块；
[bookmark: OLE_LINK1]（2）升级改造绿化林业遥感与地理信息子系统、数据采集子系统、环卫基础设施信息管理子系统。
4、上海市绿化养护管理信息系统升级改造
基于已有功能基础上，构建一个优化交互、满足业务需求且符合信创要求功能改造的上海市绿化养护管理信息系统。
5、软件开发清单如下：
	序号
	应用系统名称
	模块名称
	模块描述

	1
	上海市林业“三防”综合信息数据库管理指挥系统及森林防火预警系统
	监测预警子系统功能优化-火情监测
	原系统功能为依托前端智能监控，实现自动化火情监测工作。对原系统功能进行国产化环境适配，并升级功能。

	2
	
	监测预警子系统功能优化-火情预警
	原系统功能为结合前端监测系统的火情识别软件，对视频监控发现的火情异常情况进行预警，由人工识别后正式发布预警信息。对原系统功能进行国产化环境适配，并升级功能。

	3
	
	监测预警子系统功能优化-火情处理
	原系统功能为通过人工判定后，将确定火情后的信息发到防火办。对原系统功能进行国产化环境适配，并升级功能。。

	4
	
	管理信息子系统功能优化-防火绩效分析
	通过对火情发现、火情处置、火情评价、火灾档案等过程数据和结果数据的分析统计，结合发生地、发生区以及处置人的信息，对防火绩效进行统一管理和分析。

	5
	
	管理信息子系统功能优化-火灾档案管理
	原系统功能为发生火灾后形成的历史火情、扑火情况、物资消耗情况、损失情况和处罚情况的档案。对原系统功能进行国产化环境适配，并升级功能。

	6
	
	第三方预留接口
	基于森林防火业务需求，预留与第三方系统的数据接口开发，包括气象数据接口、无人机和其他物联传感设备数据接口。

	7
	
	森林防火视频汇聚共享服务-视频接入管理
	提供实时视频数据接入服务，提供了摄像头视频数据采集能力。

	8
	
	森林防火视频汇聚共享服务-视频录像管理
	支持预览下级的视频和录像回放以及录像下载、下级的报警及报警复位及时上报到上级等功能。

	9
	
	森林防火视频汇聚共享服务-云台及设备管理
	支持对有云台功能的设备进行控制；提供设备档案管理功能，设置和维护视频设备的基础信息和维护信息。

	10
	
	森林防火视频汇聚共享服务-开放共享管理
	提供视频资源对外共享能力。

	11
	
	监测预警子系统XC改造
	对原有的火情录入、历史火情管理功能进行XC适配。

	12
	
	辅助决策子系统XC改造
	对原有的日常信息管理、防火辅助决策、林火行为预测、扑火辅助决策功能进行XC适配。

	13
	
	管理信息子系统XC改造
	对原有的值班管理、防火物资管理、责任制考核功能进行XC适配。

	14
	
	外部接口XC改造
	对原有的短信接口、GPS接口、气象信息接口、消防接口进行XC适配。

	15
	
	数据迁移
	森林防火相关数据迁移至国产环境。

	16
	上海市绿化市容遥感和地理信息系统
	上海市绿化林业遥感与地理信息数据采集系统---数据编辑工具功能升级改造
	1、对现有数据编辑工具功能进行优化完善。
2、对现有数据编辑工具功能进行拓展。
3、针对国产服务器、操作系统、中间件环境要求，并基于国产GIS平台，对数据编辑工具功能模块进行XC适配改造

	17
	
	上海市绿化林业遥感与地理信息数据采集系统---数据应用模块升级改造
	1、优化数据结构，基于国产GIS平台进行适配调整。
2、优化系统功能，包括图层控制、快捷定位等。
3、优化专题图配图，对不同的图层要素，配置不同的特色图标、颜色。

	18
	
	上海市绿化林业遥感与地理信息数据采集系统---数据检索模块升级改造
	1、优化原有选择条件查询功能，并新增自定义空间查询功能和业务数据快捷检索功能。
2、地图服务迁移XC改造。

	19
	
	上海市绿化林业遥感与地理信息系统---综合展示功能升级改造
	1、针对国产服务器、操作系统、中间件环境要求，对应用服务组件改造。
2、对现有综合展示进行优化完善，优化图层控制功能，优化权限设置功能，优化浏览工作台界面。
3、预留与第三方地图服务的接入接口。

	20
	
	上海市绿化林业遥感与地理信息系统---数据查询功能升级改造
	1、对现有数据查询功能进行升级改造，优化数据查询统计功能、优化图像数据输出功能、新增二次统计分析功能。
2、针对国产服务器、操作系统、中间件、基础GIS平台环境要求，对现有系统改造、适配。

	21
	
	上海市绿化林业遥感与地理信息系统---绿化专题功能升级改造
	1、结合原有的功能菜单，针对UI界面进行优化升级。
2、针对国产服务器、操作系统、中间件环境要求，对专题服务组件、对数据库组件改造。

	22
	
	上海市绿化林业遥感与地理信息系统---林业专题功能升级改造
	1、结合原有的功能菜单，针对UI界面进行优化升级。
2、针对国产服务器、操作系统、中间件环境要求，对专题服务组件、数据库组件改造。

	23
	
	上海市绿化林业遥感与地理信息系统---数据管理模块升级改造
	1、梳理绿化、环卫两大条线及其16个区级单位的数据维护流程，针对国产数据库标准要求，对现有数据结构进行二次设计。
2、辅助制定数据收集机制、数据维护标准、数据服务接口规范标准。
3、新增与“大数据中心数据资源湖”前置机的数据服务接口。

	24
	
	环卫基础设施信息管理子系统升级改造
	1、应用服务组件XC适配改造。 
2、地图服务XC迁移适配改造。
3、图形&业务数据库组件XC适配改造。
4、数据编辑工具XC适配改造。
5、统计报表组件XC适配改造。

	25
	
	定制报表模块-绿地面积报表新建
	1、可自定义年份，对各类绿地面积进行统计分析。
2、可自定义区县，对各类绿地面积进行统计分析，并可查询该区下属街道的各类绿地面积。

	26
	
	定制报表模块-道路清扫类报表新建
	1、具体分为“道路清扫(表一)”、“道路清扫(表二)”、“清道工人休息场所”、“环卫停车场” 4份子报表。
2、可自定义年份，对各区路段、长度、面积进行统计分析。

	27
	
	定制报表模块-公共厕所类报表新建
	1、具体分为“公共厕所（全部）”、“公共厕所（环卫）”、“公共厕所（社会）”3份子报表。
2、可自定义年份，对各区公共厕所进行统计分析。

	28
	
	定制报表模块-粪便处理类报表新建
	1、具体分为“倒粪站”、“化粪池”、“粪便预处理场”3份子报表。
2、可自定义年份，对各区公共厕所进行统计分析。

	29
	
	定制报表模块-垃圾处理类报表新建
	1、具体分为“生活垃圾收集点”、"生活垃圾压缩收集站" 、“生活垃圾生化处理收集站” 、“垃圾中转站”、“生活垃圾处置场”5份子报表。
2、可自定义年份，对各区公共厕所进行统计分析。

	30
	
	新增数据自动纠错功能
	新增数据自动纠错功能，辅助数据编辑人员纠正错误数据，提高数据准确性。

	31
	
	新增“历年遥感解译对比”模块
	新增“历年遥感解译对比”功能。

	32
	
	存量数据迁移适配
	1、提供对存量图形及业务数据迁移服务，并对图形及业务数据库数据库对象进行兼容适配。
2、提供数据质量检查与校核服务、数据拓扑检查与校核服务。

	33
	上海绿化养护管理信息系统
	上海绿化养护管理信息系统XC改造-首页
	展示各类数据的统计图表，包含成果统计、巡查统计、问题类型统计等，XC适配。

	34
	
	上海绿化养护管理信息系统XC改造-空间信息管理
	在天地图底图上，叠加各类专题图层，可进行面积测量、距离测量和面积累计操作，XC适配。

	35
	
	上海绿化养护管理信息系统XC改造-古树名木管理
	包含巡查动态管理、养护管理、技措示范功能、基础数据管理、水位监测、建设期管理等功能，XC适配。

	36
	
	上海绿化养护管理信息系统XC改造-公共绿地
	包含养护与巡查、公共绿地巡查地图等功能，XC适配。

	37
	
	上海绿化养护管理信息系统XC改造-社会绿地管理
	包含社会绿地巡查功能，XC适配。

	38
	
	上海绿化养护管理信息系统XC改造-行道树管理
	包含防台汛管理、冬修管理、剥芽管理等功能，XC适配。

	39
	
	数据迁移
	绿化养护管理相关数据迁移至国产环境。

	40
	上海市林长制数字化平台子系统
	森林资源全生命周期管理模块-线索“码上”发现
	通过与上海市林业总站和森林防火平台对接，获取遥感变化分析图斑和森林防火事件，将其作为线索图斑进行核查和整改，确保林地资源的安全和稳定。

	41
	
	森林资源全生命周期管理模块-线索“码上”分析
	对接收到的线索图斑进行预处理、分类、专题图展示与检索，并利用AI线索目标自动分类模型对问题图斑进行自动识别和分类，提高处理效率。

	42
	
	森林资源全生命周期管理模块-线索“码上”处置
	提供线索总览、线索图斑与小班抽査联动处置、AI线索处理辅助评价模型等功能，确保问题图斑得到及时有效的处理，并对违法图斑进行预警和联动处置。

	43
	
	森林资源全生命周期管理模块-小班“码上”管理
	通过空间化、业务化、时序化图斑数据，进行数据关联分析，实现图斑动态变化原因分析和溯源功能，提供林地资源专题图和图斑点击展示功能，以及森林资源数据动态趋势预测。

	44
	
	森林资源全生命周期管理模块-小班抽查
	支持手动和自动提取抽查图斑，形成抽查图斑一览表，进行现地核实和下发处置，支持优先级管理和报表生成，提供抽查图斑情况总览。

	45
	
	公众参与-林长制建设成效
	展示林长风采、街镇风采和林长制成效，宣传林业资源保护工作的突出成果和创新做法。

	46
	
	公众参与-公众科普模块
	提供植物智鉴、林木百科、休闲林地导览和趣味问答等功能，增强公众对林业资源的了解和兴趣。

	47
	
	公众参与-公众问题上报
	允许公众上报毁林占林或相关林业问题，填写事件信息和位置，系统转送至对应网格的林长办进行处置并反馈结果。

	48
	
	公众参与-公众信息管理
	提供公众个人信息的管理与验证、授权管理、信息更新维护等功能，增强用户隐私保护和管理。

	49
	
	随申林长
	集成森林资源、园林绿化、野生动物、重要湿地、古树名木等数据，展示林长网格、巡查处置、考核结果、工作动态、森林防火和防台防汛等信息。

	50
	
	网格管理巡护模块优化-巡查功能模块提升
	通过设置巡查点和巡护任务，提升巡查效率和管理水平，支持巡查记录的筛选和导出。

	51
	
	网格管理巡护模块优化-事件功能模块提升
	支持事件优先级管理和处置管理提升，对即将超时和已超时的事件进行自动提醒和督办

	52
	
	网格管理巡护模块优化-开放休闲林地、标准林长办公室、公示牌管理
	支持开放休闲林地、标准林长办公室和公示牌信息的编辑、统计和地图交互。

	53
	
	网格管理巡护模块优化-林长足迹升级
	实现林长任务的全流程管理，包括林长巡查任务下发和巡林清单展示。

	54
	
	网格管理巡护模块优化-问题督办清单
	对多路径发现的问题事件进行督办，确保问题得到及时有效处理。

	55
	
	网格管理巡护模块优化-森林防火事件处置
	接收森林防火预警事件，推送至相关人员进行核查和处置，并跟踪处置结果。

	56
	
	网格管理巡护模块优化-火情档案
	:为防火负责人提供火情信息查看和管理功能，包括火灾情况、损失、物资消耗等。

	57
	
	网格管理巡护模块优化-防火物资
	为防火队伍提供防火物资库存管理功能，支持物资库存查看和分类汇总。

	58
	
	林长工作台模块优化-森林资源数据管理
	将历年森林资源一体化监测数据接入平台，进行数据整理与入库、网格叠加赋码与数据提取，并提供基础数据服务。

	59
	
	林长工作台模块优化-全生命周期监管数据统计分析
	对森林资源变化进行不同类别动态分析与展示，包括森林覆盖率、公益林变化演替等。

	60
	
	林长工作台模块优化-空间叠加分析基础服务能力
	建立空间网格编码索引，提供空间关联分析算法和多期专题数据专题图制作与叠加功能。

	61
	
	林长工作台模块优化-事件抽查指导升级
	支持事件抽查全流程管理，自动生成抽查任务，生成指导建议和抽查报告。

	62
	
	林长工作台模块优化-在线培训模块
	:提供试题库管理、智能组卷与评分、学习进度管理等功能，支持在线培训和考试

	63
	
	可视化大屏模块优化-指挥调度体系
	展示上海市森林覆盖率年度增量动态变化，支持指挥调度决策。

	64
	
	可视化大屏模块优化-今日事件
	实时更新并展示各类事件，提供筛选功能和详细信息面板，标出事件发生点位。

	65
	
	可视化大屏模块优化-管护网格
	集成巡查和事件数据，展示各区管护率，对异常巡查和事件进行预警处理。

	66
	
	可视化大屏模块优化-全生命周期监管数据大屏
	展示数据总量、类型分布、地理分布、热力图等，提供时间序列分析和历史数据变化展示。

	67
	
	可视化大屏模块优化-森林防火一张图
	展示森林防火应急指挥体系、监控概览、告警分析统计等功能，支持无人机视频巡检和应急指挥。

	68
	密码应用改造
	用户身份认证机制模块
	用户身份认证机制模块。

	69
	
	业务重要数据安全传输模块
	业务重要数据安全传输模块。

	70
	
	服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块
	服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块。

	71
	
	重要可执行程序签名验签模块
	重要可执行程序签名验签模块。

	72
	
	用户访问控制信息签名验签模块
	用户访问控制信息签名验签模块。

	73
	
	应用系统重要数据加解密模块
	应用系统重要数据加解密模块。

	74
	
	应用系统重要数据签名验签模块
	应用系统重要数据签名验签模块。


硬件设备购置
本次项目将对森林防火监控点位结合上海市重点林区的变化和监控设备的有效监控范围进行调整优化，具体内容主要包括通过购买43套前端智能视频监控设备，对原有森林防火系统29个高清防火监控点进行升级改造，并新增14个智能防火监控点。
备注：前端智能视频监控设备供应商须承诺按照用户要求无条件开放接口参数，将报警事件接入森林防火监管平台，接入标准基于《LY/T 2582—2016》和《GA/T 1400.4-2017》森林防火扩展。
硬件购置清单：
	序号
	名称
	类别
	设备参考配置要求
	数量
	单位

	1
	音视频监控设备
	可变镜头
	1.可见光摄像机；
a）可见光图像传感器靶面尺寸≥1/2”；
b）可见光图像分辨率≥2688*1520P@25fps，400万像素，实时全高清；
c)可见光照度：彩色：≤0.005Lux/F1.0，黑白：≤0.001Lux/F1.0；
d)可见光镜头光学焦距≥300mm，连续半角，电动调焦，F值≤1.5；
e)▲镜头图像同轴度：同轴度不大于1/6；
f)镜头变焦重复精度：允许误差在±1%之内；
g)▲可见光透雾：支持电子透雾或光学透雾；
2.热成像系统
a)热成像传感器：氧化钒非制冷焦平面探测器；
b)红外热成像图像分辨率≥384*288像素；
c)像元尺寸不大于17μm；
d)热成像镜头焦距≥75mm   F值≤1.0；
e) ▲噪声等效温差NETD：≤50mk ；
f)非均匀性校正：应具有快门校正和背景校正功能，需电动控制，应具有开启/关闭自动快门校正功能；
g)红外热像仪自动保护：具有强光探测及红外传感器遮挡功能；
h)光谱响应范围：8 μm～14 μm；
i)热成像防抖：电子防抖；
j）热值回传：最高温热值及像素坐标、次高温热值及像素坐标实时回传。
	43
	套

	2
	音视频监控设备
	一体化云台防护罩
	▲1.水平旋转范围：360°无限位；
▲2.水平旋转速度：0.1°—30°/s；
▲3.垂直旋转范围：-45°—+45°；
▲4.垂直旋转速度：0.1°—15°/s；
▲5.定位精度：0.04°；
▲6.角度回传：实时回传；
▲7.最大负载：≥40kg；
▲8.防护等级：整机IP66（云台IP66,摄像机护罩IP67）；
▲9.工作温度：-40℃—+70℃＜90% RH；
▲10.工作湿度：＜90% RH；
11.摄像机护罩：双舱密封防护罩，双视窗，热成像舱配红外成像专用光学玻璃；
12.整机功耗>200W；
13.支持多点联动；
14.巡航周期：无漏点巡航，全区域巡航周期小于10分钟。
	43
	

	3
	音视频监控设备
	网络音视频服务器
	1.可见光烟火识别：
▲a)具有可见光烟火自动识别能力，通过配备的可见光烟火自动识别算法进行24 h自动巡航；系统应能有效过滤雾、霾、雪、云、阴影、光线、树枝晃动等因素引起的环境变化干扰。
b)可见光烟火识别系统和红外烟火识别系统，均应能智能识别监控范围内工矿企业、居民点、农田内的烟火等常规火情，避免对上述火情的反复报警。
c)基于1080P及以上高清分辨率图像进行分析，最小识别烟、火面积不大于6×6像素，5km距离可见光烟火识别最小识别烟、火面积≤4㎡（等同换算）
2.红外热成像烟火识别：
a)具有红外烟火自动识别能力，通过配备的红外烟火自动识别算法进行24h自动巡航；系统应能有效过滤建筑、水体、车辆等热源引起的环境变化干扰。
b)红外热成像最小识别烟、火面积不大于2×1像素,5km距离可见光烟火识别最小识别烟、火面积≤4㎡（等同换算）
3.报警及定位：支持火警上报、多点联动，火点定位精度≤100米
▲4.火情识别率：漏报率不大于0.01%；万公顷日误报次数不大于2
5.云台摄像机安装支架：含不锈钢/热镀锌定制安装固定件
	43
	

	4
	网络设备
	交换机
	8口企业级交换机，支持远程升级，远程管理，支持全双工/半双工。
	43
	台

	5
	音视频监控设备
	硬盘录象机
	4路智能硬盘录像机，支持入侵检测报警
含3TB专用监控级硬盘。
	43
	台

	6
	音视频监控设备
	摄像机
	1.图像及分辨率：2688 x 1520@25fps，400万实时高清，f=2.7-8mm,最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR,支持入侵报警，防护等级：IP66,含电源。
2.防盗摄像机安装支架：含不锈钢/热镀锌安装固定件
	43
	套

	7
	音视频监控设备
	防雷器
	1.强电防雷：市电（220V)接入电源防雷
2.弱电防雷：设备供电系统防雷和通信链路防雷
3.接地线缆：10²无氧铜多股线缆,含接线端子及接地排
	14
	套

	8
	机房建设
	机柜
	1.不锈钢材质，850*600*500，三层固定板，内置散热风扇，内置机架，支持19“标准设备安装
户外浇筑混凝土/砖混结构，900*700*300（含管线预埋）
2.机架式远程电源智能控制器：一进8出，支持远程管理，支持TCP/IP协议
3.电源逆变器，1500w。
	14
	套

	9
	综合布线
	屏蔽线缆
	室外网线：双层超五类室外专用防水网络双绞线
	3100
	　米

	10
	综合布线
	线缆
	室外电源线：3*2.5²多股室外防水专用电缆。
	2500
	　米

	11
	综合布线
	PVC线管
	1.PVC线管：25mmPVC专用线管
2.波纹软管  
3.室外防水接线盒
	1500
	　米


系统集成
本项目是在原系统基础上对43处前端防火监控点进行升级改造，主要包含音视频监控设备、网络设备、机房建设、综合布线相关类目设备（详见硬件购置清单），其中29处在原高清视频防火监控点基础上进行升级改造，需拆除原防火点前端高清视频防火点设备及配套设施材料，重新安装双光谱防火监测预警摄像机及配套设施。新建14处前端防火监控点，在用户指定的14处通信铁塔安装双光谱防火监测预警摄像机及配套设施。
安装完成后的43个防火监控点须通过专用网络传输链路接入森林防火监管平台，供应商须进行森林防火监管平台接入的调试，直至满足项目需求。
43处前端防火监控点具体地址信息如下：
	序号
	类目
	站址说明
	防火点名称
	建设地址

	1
	升级点位
	原高清点站址
	嘉北郊野公园生态林防火点
	嘉定区彭门中心路菊乡路（嘉北郊野公园）铁嘉郊彭铁塔

	2
	
	原高清点站址
	芦茂路沿海防护林防火点
	浦东新区芦茂路老芦公路果园-2铁塔

	3
	
	原高清点站址
	塘下公路沿海防护林防火点
	浦东新区塘下公路书塘路南塘下铁塔

	4
	
	原高清点站址
	妙香路沿海防护林防火点
	浦东新区妙香路沧海路口南海香铁塔

	5
	
	原高清点站址
	东大公路沿海防护林防火点
	东大公路滨果路西南角50米处南港桥铁塔

	6
	
	原高清点站址
	朱桥路生态片林防火点
	奉贤区朱桥路奉朱桥铁塔

	7
	
	原高清点站址
	金汇镇申亚生态林防火点
	奉贤区明星路与沿浦公路奉铁明浦铁塔

	8
	
	原高清点站址
	西渡黄浦江水源涵养林防火点
	奉贤区新北中路严家宅北奉北新铁塔

	9
	
	原高清点站址
	北横路黄浦江水源涵养林防火点
	奉贤区北横路浦秀路行秀铁塔

	10
	
	原高清点站址
	汇丰西路生态片林防火点
	奉贤区汇丰西路上海南郊红木古典家具展馆旁奉华昌铁塔

	11
	
	原高清点站址
	奉燎公路沿海防护林防火点
	奉贤区奉燎公路海民南北路奉奉燎铁塔

	12
	
	原高清点站址
	随塘河路沿海防护林防火点
	奉贤区随塘河路星疆路奉铁海高铁塔

	13
	
	原高清点站址
	化工区防污染隔离林防火点　
	奉贤区南海公路圣强路海思铁塔

	14
	
	原高清点站址
	场中路沿海防护林防火点　
	奉贤区场中路五四派出所五四农场铁塔

	15
	
	原高清点站址
	黄浦江小昆山斜塘涵养林防火点
	松江区昆泖公路西部渔村松昆泖铁塔

	16
	
	原高清点站址
	车墩黄浦江水源涵养林防火点
	松江区永福村300号永福铁塔

	17
	
	原高清点站址
	叶榭塘水源涵养林防火点
	松江区东石村石兴450东石铁塔

	18
	
	原高清点站址
	联庄村黄浦江水源涵养林防火点
	松江区联庄村283联庄铁塔

	19
	
	原高清点站址
	淞南郊野公园水源涵养林防火点
	松江区松金公路米世渡口米市渡铁塔

	20
	
	原高清点站址
	黄浦江松蒸公路水源涵养林防火点
	松江区松蒸公路张庄公路陆家欢铁塔

	21
	
	原高清点站址
	茹塘村生态片林防火点
	松江区茹塘公路888号茹塘铁塔

	22
	
	原高清点站址
	石湖荡黄浦江涵养林防火点
	松江区东三路东三渡口东三铁塔

	23
	
	原高清点站址
	拦路港片林防火点
	青浦区朱天路谢石关村青森石铁塔

	24
	
	原高清点站址
	徐李村黄浦江水源涵养林防火点
	青浦区徐李村徐联286青徐林铁塔

	25
	
	原高清点站址
	钱盛村黄浦江水源涵养林防火点
	青浦区钱盛村太浦河北钱盛铁塔

	26
	
	原高清点站址
	淀山湖湿地防火点
	青浦区上海西郊淀山湖湿地移动朱安铁塔

	27
	
	原高清点站址
	三家村桥黄浦江水源涵养林防火点
	青浦区三家村桥旁青长河铁塔

	28
	
	原高清点站址
	九楼路黄浦江水源涵养林防火点
	青浦区九楼路四合路北200米移动蒸港-2铁塔

	29
	
	原高清点站址
	共青森林公园防火点
	杨浦区嫩江路100号（共青森林公园东大门）杨铁森林铁塔

	30
	新建点位
	新增点位
	枫泾镇中洪村防火点
	枫泾镇

	31
	
	新增点位
	朱泾镇待泾万联防火点
	朱泾西部

	32
	
	新增点位
	朱泾镇大茫民主防火点
	吕巷西部/朱泾南部

	33
	
	新增点位
	朱泾镇秀州长浜防火点
	朱泾北部

	34
	
	新增点位
	廊下镇公益林防火点
	廊下西部

	35
	
	新增点位
	亭林镇西部防火点
	亭林西部

	36
	
	新增点位
	张堰镇百家村防火点
	张堰中部

	37
	
	新增点位
	金山卫镇塔港村塔东路防火点
	钱圩

	38
	
	新增点位
	金山卫镇茸卫路防火点
	金山卫

	39
	
	新增点位
	漕泾镇增丰村防火点
	山阳东部

	40
	
	新增点位
	漕泾镇东海村防火点
	漕泾东南部

	41
	
	新增点位
	高新区公益林防火点
	漕泾北部

	42
	
	新增点位
	亭林镇东部防火点
	亭林东部

	43
	
	新增点位
	亭林镇中部防火点
	亭林西部


[bookmark: _Toc63785502]电子政务云资源需求
根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请28台虚拟服务器资源，包含CPU 176核 、内存464GB、存储21500GB。
另外拟申请1台推理GPU，GPU型号为V100。
电子政务云拟申请的PaaS服务资源清单如下：
	序号
	资源名称
	数量
	单位

	1
	操作系统
	27
	套*年

	2
	中间件
	4
	套*年

	3
	数据库服务
	9
	套*年

	4
	安全认证网关服务
	1
	套*年

	5
	签名验签服务
	2
	套*年

	6
	数字证书服务 - SSL证书-单域名
	3
	张*年

	7
	数字证书服务 - SSL证书-通配符
	5
	张*年

	8
	安全防病毒(服务器端)
	19
	套*年

	9
	短信服务
	55000
	条

	10
	表格存储服务
	2
	TB

	11
	内存数据库服务（集群版）
	1
	实例

	12
	关系型数据库服务
	1
	实例

	13
	数据传输工具服务
	20
	链路

	14
	实时计算服务
	1
	实例

	15
	数据通道服务
	20
	主题表（Topic）

	16
	大数据离线计算服务
	1
	实例

	17
	全文检索服务
	1
	实例

	18
	数字证书服务 - 公务人员证书（key）
	5
	张*年

	19
	数字证书服务 - 证书介质（key）
	5
	个


[bookmark: _Toc63785503]其他工作要求
[bookmark: _Toc62209488][bookmark: _Toc61968111][bookmark: _Toc63762370][bookmark: _Toc63585480][bookmark: _Toc62219358][bookmark: _Toc63785439][bookmark: _Toc63785504][bookmark: _Toc63151871]
1. [bookmark: _Toc63785505]
1. 
1. 
2. 售后服务要求
本项目质量保证期为从系统验收通过之日起不少于1年，其中软件部分不少于1年，硬件部分不少于3年。质量保证期内提供7*24小时免费技术支持和售后服务。
在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。
在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：软件功能模块（本次项目建设内容）的运行保障，按照采购人的要求进行的系统升级（操作系统、中间件、数据库等的安全漏洞、应用漏洞的修复，支持性系统和软件的重要安全补丁升级等），按照采购人要求进行应急预案演练，根据采购人的具体要求，在重大节假日提供远程或者现场的保障服务。
[bookmark: _Hlk184585215]本项目范围内实施升级改造的应用系统，供应商须保证在项目实施期间原有应用系统软件也能够7*24保持稳定运行，无安全事故，并按照用户的要求完成日常维护的工作。
2. [bookmark: _Toc63785506]应急响应要求
供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。
具体故障级别及对应的应急响应要求如下：
1) 一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。
2) 二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；
3) 三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。
2. [bookmark: _Toc63785507]培训要求
对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。
(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。
(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。
(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。
2. [bookmark: _Toc63785508]验收要求
本项目按下述方式开展验收。
（1）验收分初验和终验。
（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购人递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。
（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。
（4）自初验通过之日起，采购人享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。
（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待终验。采购人在收到终验通知后的10个工作日内发起组织专家验收会。
（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。
（7）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。
（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。
2. [bookmark: _Toc63785509]进度要求
供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购方要求进行调整和细化。
本项目要求自合同签订之日起至2026年6月30日前完成通过验收，分为6个阶段。
第一阶段为15天，完成相关合同的签订。
第二阶段为60天，完成项目有关业务、系统和需求的调研，形成总体设计方案，完成系统架构、基础资源、功能等详细设计，提供主体建设内容的部分系统原型，完成硬件设备的采购到货。
第三阶段为210天，主要完成资源申请和各模块的开发与内部测试，完成系统联调与部署，发布 beta 测试版本，完成硬件设备的安装调试。
第四阶段为50天，进行集中测试，修正测试中出现的问题，完成系统完善和功能迭代，直至发布正式运行版本。
第五阶段为30天，启动项目的正式运行，根据项目运行情况和验收要求开展项目测评、功能优化和绩效评价等工作。
第六阶段，2026年6月30日前完成通过验收。
2. [bookmark: _Toc63785510]项目团队及驻场人员要求
1）供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务。供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，并提供最近一季度任意一个月依法缴纳社保费的证明。
2）项目服务团队人员要求：应针对本项目提供不少于31人的项目服务团队（包括项目经理、技术负责人、产品经理、系统架构师、研发工程师、网络工程师等），具体要求如下：
	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	项目经理
	负责项目沟通管理；组织并推进项目进度；把控项目质量；项目安全管理等。
	1
	计算机相关专业本科及以上学历，具备信息系统项目管理师证书，具备软件开发相关工作经验。
	不驻场

	技术负责人
	负责项目整体技术路线的把控。
	1
	计算机相关专业本科及以上学历，具备信息系统项目管理师证书，具备软件开发相关工作经验。
	不驻场

	系统架构师
	设计、优化、维护信息化系统架构。
	2
	本科及以上学历，均具备系统架构师证书。
	不驻场

	产品经理
	负责项目需求评估与产品设计。
	1
	本科及以上学历，具备系统集成项目管理工程师证书。
	驻场

	软件设计师
	设计、开发、优化软件产品。
	2
	本科及以上学历，均具备软件设计师证书。
	不驻场

	研发工程师
	负责软件具体开发。
	16
	本科及以上学历，具备相关工作经验。
	不驻场

	软件工程师
	负责软件部署、实施与测试，并负责原有系统现场运维。
	3
	本科及以上学历，具备相关工作经验。
	驻场

	现场施工经理
	负责项目系统集成的整体实施。
	1
	专科及以上学历，同时具备建造师资质证书（二级或以上）和网络工程师（中级）证书。
	驻场

	网络工程师
	负责森林防火监控系统网络调试。
	1
	计算机相关专业本科及以上学历。
	不驻场

	弱电工程师
	负责森林防火监控系统视频监控设备安装调试。
	1
	专科及以上学历，具备建造师资质证书（二级或以上）。
	不驻场

	安全员
	负责项目整体施工安全。
	1
	专科及以上学历，具备安全员证书。
	不驻场

	资料员
	项目文档资料收集、审核、汇总。
	1
	专科及以上学历，具备资料员证书。
	不驻场


2）供应商应针对本项目提供不少于6人的质保期间支撑团队（其中技术负责人1人，产品经理1人，技术工程师不少于4人）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一季度任意一个月依法缴纳社保费的证明）。
	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	技术负责人
	负责项目质量和进度控制
	1
	计算机相关专业本科及以上学历，具备信息系统项目管理师证书，具备软件开发相关工作经验。
	不驻场

	产品经理
	负责项目需求评估与产品设计
	1
	本科及以上学历，具备系统集成项目管理工程师证书。
	不驻场

	技术工程师
	负责软件开发迭代更新加固等
	2
	本科及以上学历，具备相关工作经验。
	不驻场

	技术工程师
	负责系统日常运维运维
	2
	本科及以上学历，具备相关工作经验。
	驻场


[bookmark: _Toc63785511]3）供应商具有信息安全管理体系认证(GB/T22080-2016或ISO/IEC 27001:2022)、质量管理体系认证(GB/T19001-2016或IS09001:2015 认证)、信息技术服务管理体系认证(ISO/IEC20000:2018认证)的优先考虑。
2. 等级保护要求
本项目等级保护要求：符合等保二级要求。
2. 商业密码应用需求
依据GB/T  39786—2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，结合本系统风险控制需求分析结果，本系统的主要密码应用需求包括：
	指标要求
	密码技术应用点
	密码应用需求
	说明

	物理和环境安全
	身份鉴别
	系统的物理和环境安全由云平台提供安全保障，不适用。
	云平台通过密评

	
	电子门禁记录数据完整性
	
	

	
	视频监控记录数据完整性
	
	

	
	密码服务
	
	

	
	密码产品
	
	

	网络和通信安全
	身份鉴别
	确认服务端的身份真实性，防止与假冒实体进行通信
	

	
	通信数据完整性
	防止重要数据在传输过程中被非法篡改
	

	
	通信过程中重要数据的机密性
	防止管理员身份鉴别信息等重要数据在传输过程中被非法窃取
	

	
	网络边界访问控制信息的完整性
	系统网络拓扑中不同区域网络边界访问控制信息的完整性保护由云平台提供，不适用。
	云平台通过密评

	
	安全接入认证
	不适用
	无外部接入设备

	设备和计算安全
	身份鉴别
	对远程登录设备的用户身份真实性进行鉴别，防止假冒用户登录
	

	
	远程管理通道安全
	远程管理时保护管理员身份鉴别信息等重要数据被非法窃取或非法篡改
	

	
	系统资源访问控制信息完整性
	保护系统资源访问控制信息免受非法篡改
	

	
	重要信息资源安全标记的完整性
	不适用
	无重要信息资源安全标记

	
	日志记录完整性
	保护重要日志记录信息免受非法篡改
	

	
	重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性
	保护重要可执行程序免受非法篡改
	

	应用和数据安全
	身份鉴别
	保护执行关键操作或访问重要数据的用户身份真实性，防止假冒用户访问
	

	
	访问控制信息完整性
	保护应用系统的访问控制信息免受非法篡改
	

	
	重要信息资源安全标记完整性
	不适用
	无重要信息资源安全标记

	
	重要数据传输机密性
	保护用户鉴别信息等重要数据传输的机密性
	

	
	重要数据存储机密性
	保护用户鉴别信息等重要数据存储的机密性
	

	
	重要数据传输完整性
	保护用户鉴别信息等重要数据传输的完整性
	

	
	重要数据存储完整性
	保护用户鉴别信息等重要数据存储的完整性
	


2. [bookmark: _Toc63785512]技术文件要求
供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：
－ 系统说明文件； 
－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)； 
－ 项目文档，应该包括：
(1)软件需求说明书
(2)	系统总体设计说明书
(3)	应用软件功能清单
提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。
供应商管理要求
1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。
2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。
4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。
5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。
6、各供应商在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的投标总报价中。
7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

1

