 项目招标需求
一、项目基本概况
1、项目名称：长宁区政府机关大厦电扶梯改造竞争性磋商项目 
2、项目编号： ZC20250011
3、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：本次招标内容更新1台垂直电梯，4台自动扶梯修理，六台垂直电梯更换接触器、变频器翻新及群控升级修理等。
4、交付地址/服务地址：  长宁路599号   。
[bookmark: _GoBack]5、交货及安装工期：合同签订并支付50%预付款后30个工作日内完成供货，并在60日历天内完成安装调试及验收工作（为了不影响大楼正常运营，必须一台更换完成后能够正常使用才能更换另一台电梯）。
6、最高投标限价：  108.12  万元（投标报价中必须包含2年质保期内的维保费用，上述项目包括设备制造、运输、安装、校验、调试、操作培训、相关职能部门验收证明等。
7、质保期及付款条件：
7.1维修保养：
（1）维保时间：24小时全天
（2）免费维保时间：24个月
（3）报修到场时间：60分钟内
7.2付款方式：
（1）合同签订后支付合同价款的50％预付款，成交人按双方约定生产周期安排生产；
（2）设备安装、调试完成，并在技监部门验收合格之日起30天内办理结算手续后支付合同价款30%，
（3）审价完成后，支付至审价金额的100%。
如出现逾期支付相关费用等情况，采购人将支付中标单位相应利息；如对中标单位造成损失的，依法给予中标单位相关补偿。
二、消防梯更新改造技术参数
（一）、基本规格：
电梯数量：1台
   电梯速度：2.5M/S
   电梯载重：1000KG
   楼层数：21F/21F
提升高度：79米
动力驱动形式：变压变频调速
   曳引方式：  PM永磁同步无齿轮曳引驱动
门机驱动：  PM永磁同步带门机驱动
   运行方式：  单控
土建尺寸：  井道尺寸（宽×深）: 2125 mm × 2350 mm
顶层高:     5250 mm
底坑深:     2200 mm

（二）轿厢内部设计：
轿门装修：  发纹不锈钢
   吊顶设计：  简洁明亮，全LED照明
   轿厢尺寸：  净宽1600mm；净深1400mm；净高2700mm
轿厢装璜:   发纹不锈钢
轿厢地板：  PVC拼花地坪
轿门安全装置：轿门锁

（三）梯厅入口设计：
   开门尺寸： 净宽900mm ；净高2100mm（具体根据现场实测土建尺寸待定）
   开门方式： 中分门 
   厅门材料： 发纹不锈钢
 门    套： 发纹不锈钢小门套
 轿厢操纵箱：前壁式发纹不锈钢面板+不锈钢乱纹饰面平文字发白色光按钮
+高清8.4英TFT液晶显示
层站外呼显示器及按钮：有底盒型发纹不锈钢面板+不锈钢乱纹饰面平文字发白色光按钮+高清4.3英TFT液晶显示

（四）电梯配置的功能：
	1. 自动再平层
2. 电梯受阻失速保护
3. 制动器冗余保护
4. 操纵箱微机异常处理
5. 轿内反向指令消除
6. 轿内通风装置自动关闭
7. 轿内照明自动关闭
8. 关门保护
9. 关门力矩控制
10. 轿内运行方向指示
11. 层站运行方向指示
12. 关门按钮响应指示
13. 换向重开门
14. 强制开门
15. 门负载检测
16. 门传感器自诊断
17. 开门按钮响应指示
18. 开门受阻控制
19. 门速自适应控制
20. 轿厢应急照明
21. 运行次数与时间统计
22. 即时关门
23. 警铃
24. 层站召唤自动登记
25. 检修操作
26. 层站微机异常处理
27. 层站运行控制开关
28. 安装用开门保持
29. 独立运行
30. 多方通话装置
31. 响铃强制关门
32. 电梯不启动报警
33. 次层停靠
34. 超载报警
35. 上电再平层
36. 重复关门
37. 本层再开门
38. 选层器修正
39. 安全停靠
40. 停层开门
41. 逆变装置高温检测
42. 轿厢意外移动保护
43. 满员自动通过
44. 轿厢到站电子谐音器
45. 司机服务
46. BA信号接口装置
47. 直达运行
48. 轿内误指令人工消除(轿内按钮型，如：连续按两下按钮后可消除错误登记的指令)
49. 消防返回
50. 用于轿厢内视频摄像监控的ITV随行电缆（数字式）
51. 光幕安全触板
52. 轿门锁装置
53. 能量回收装置


消防梯安装施工周期为30天，需利用五一节假日时间，5月底完成。


（五）、6台客梯要求：
目前运行的6台客梯品牌为奥的斯OTIS3200型号电梯，该批电梯从2006年投入使用，距今已有19年。目前电梯每天运载量在2000人左右，存在问题如下：
1.由于部分配件（如继电器、变频器）老化，电梯故障较高，需对控制柜内的继电器及接触器进行全面更换，对电梯变频器进行翻新升级，以降低电梯故障的发生。
2. 由于电梯运行高峰时间段，乘客电梯候梯等待时间过长，需对电梯群控系统进行软件设置进行修改、调整及升级，提升电梯运行效率，减少乘客侯梯等待时间。
电梯群控升级。
	6台客梯修理

	1
	接触器
	11
	只
	6
	台

	2
	接触器（SC-E3)
	1
	只
	6
	台

	3
	辅助触点装置
	8
	套
	6
	台

	4
	变频器升级翻新（包含运输费）
	6
	套
	
	

	5
	电梯群控升级（包含软件设置修改、调整及升级）
	
	
	6
	台


6台电梯施工周期为4天，施工需安排双休日或节假日进行，5月10日完成。
（6） 、4台扶梯要求：
目前扶梯是奥的斯品牌506NCE型号，早2006年投入使用，距今已有19年。每天运载量在500人左右。为满足新检规要求，需对扶梯进行安全升级（包括增加加装梯级丢失装置、扶手测速装置、超速保护装置、主控制柜升级等），扶梯部分磨损配件（如主驱动链、扶手带、扶手带摩擦轮、扶手带导轨）需更换，提供的配件质量需符合原厂质量要求，并提供相应的产品质量合格证。具体内容如下：
	序号
	4台扶梯修理
	数 量
	台数

	1
	马达联轴器（GAA20401F014）
	1
	，
	4
	台

	2
	主驱动链（HAA332B998_P1A）
	1
	根
	4
	台

	3
	报闸臂
	1
	套
	4
	台

	4
	全合成齿轮油
	1
	18L
	4
	台

	5
	扶手带靴寸
	260
	米
	
	

	6
	扶手带链条
	1
	根
	4
	台

	7
	扶手带（GO50AEV）
	260
	米
	
	

	8
	扶手带驱动轮（GAA265AT1）
	2
	套
	4
	台

	9
	扶手带导轨上弯
	2
	根
	4
	台

	10
	扶手带导轨下弯
	2
	根
	4
	台

	11
	扶手带驱动软轮装置
	4
	套
	
	

	12
	安全开关及电缆套装
	1
	套
	4
	台

	13
	控制柜及组件
	1
	个
	4
	台

	14
	超速及防逆转保护装置
	1
	只
	4
	台

	15
	盖板检测开关
	1
	套
	4
	台

	16
	抱闸动作监控装置
	1
	套
	4
	台

	17
	主控制主板
	1
	块
	4
	台

	18
	多功能安全板
	1
	块
	4
	台

	19
	LED梳齿灯
	1
	套
	4
	台

	20
	梯级丢失检测装置
	8
	套
	
	

	21
	扶手带速度监控器
	8
	套
	
	

	22
	整机修理调试人工费
	1
	套
	4
	台


扶梯施工周期为7天/台，包含电梯政府机关验收，5月底完成，。
（七）施工服务团队配置要求：
   施工管理人员配置表：项目经理、技术工程师、安全管理员、有资质的班组成员，包含相关人员信息资料及证书复印件。
	施工岗位
	人数
	工作职责

	项目经理
	1
	全面负责项目实施、施工计划、安全及质量管理

	技术工程师
	1
	对项目质量进行监控并提供技术支持，具备高级工程师证书

	安全管理员
	1
	对项目施工过程进行安全检查及监控，具备安全管理员证书

	班组长
	1
	每天制定现场工作计划，带领组员安全正确施工，具备电梯特种设备操作证

	电梯维修及安装人员
	3
	按施工要求进行电梯修理及安装工作，具备电梯特种设备操作证


（八）项目实施与管理要求
1、成交单位在货物供货前需将采购人所需货物的技术资料和使用条件报采购人认可后方可订货（组织生产）、供货。本项目调试安排及试用期（电梯验收结束至项目竣工备案期间）间管理将纳入采购人的管理范围，成交单位在此过程中须服从采购人的管理协调。
2、本项目响应单位成交后应按照磋商文件规定的方式提供货物及相关服务。并达到客户使用的要求。
3、响应单位应提供详细的施工（电梯安装及调试等）方案与说明。
4、本项目由于大楼在使用，需要对业主的影响降到最低，所以消防梯更新改造时间需要在2025年劳动节的放假期间内实施，日常扶梯修理工作时不能影响大楼业主的使用，客梯和扶梯修理工作需在双休日进行。
5、电梯到货时，应当随附安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件，并在电梯设备显著位置设置产品铭牌、安全警示标志及其说明。
6、电梯安装单位应当在施工前应依法将拟进行的电梯安装情况书面告知特种设备安全监督管理的部门。
7、电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的，应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控，并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。电梯制造单位对电梯安全性能负责；
8、成交单位应该在合同履约的各个阶段提供完整的、合规的文件资料，包括但不限于产品出厂合格证、使用维护说明书、电梯井道布置图、检验报告等
9、竣工验收后，成交单位应在三十日内提供竣工验收资料和相关安装施工图纸资料给甲方；
10、安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求：
（1）响应人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、改造、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
（2）在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，成交人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。成交人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由成交人承担。
（3） 成交人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。
（4）成交单位现场设备安装负责人应具有相应专业证书，安装人员必须持证上岗。成交人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。
（5）成交单位在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。成交人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。
（6） 各投标单位在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。
三、电梯应符合的技术及质量标准
1、符合国家质量检验标准或具有中国商检部门合格证明，100%达到国家验收规范的标准，并一次性通过招标人、监理及特种设备技术监督局和相关政府职能部门的验收。
2、本工程所有材料设备和施工工艺必须符合以下最新的标准、规范：《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）、《电梯技术条件》（GB10058-2009）、《电梯试验方法》（GB10059-2009）、《电梯安装验收规范》（GB10060－2011）、《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）、《民用建筑隔声设计规范》(GB50121-2005)及其它国家或地方的相关标准和规范。设备的电气装置应符合IEC标准，仪器仪表必须符合ISO系统标准或招标方认可的国际标准；设备生产(含设计、制造、安装、维修)应遵守国务院373号《特种设备安全监察条例》。
3、在本工程电梯交付使用前，确保所有电梯不会出现轿厢内轿顶或轿底脱落和暴露现象。
4、本工程所有的电梯设备、零部件均须技术先进、产品成熟、价格经济合理、经久耐用、噪音低、符合环保要求。
5、在确定认可的材质、工艺要求前提下，其外观质量和舒适感应有可比性的优越。
6、对限速器、安全钳、缓冲器、门锁、曳引机必须提供产品型式试验报告。
7、电梯电脑系统应当采用全新技术，消除对小区监视系统的干扰和辐射。
8、在电梯安装时，应采取有效的轨道隔振措施，减少振动传递到墙体以减低噪声值。
9、投标人负责的摄像头电缆排线需满足国家、地方、行业及本项目智能化设计的标准要求，确保不出现信号干扰等不良影响。
四、附件及零配件
投标人是否提供备品、配件及附属部件（包括一般维修说明及易损件名称、价格、更换的方法等），请在投标文件中详细说明。
五、技术服务、售后服务要求
1、成交人应结合电梯的安装、调试及运行过程，无偿对总承包单位派出的管理人员进行客梯的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证售后客梯的良好运行状态。
2、电梯的保修期间，成交人应免费负责维护，确保电梯正常运行。
3、投标人应能提供24小时全天候召修服务，接到电梯故障电话后维修人员应能60分钟内赶到现场维修。
4、投标人需提供详细的售后服务承诺书，并列出保修期过后维护及保养服务费用的优惠措施。
5、投标人必须长期提供优良的技术支持及备品备件的优惠供应。
6、对于招标人举行各项大型活动和领导现场检查指导工作，成交人必须安排主要负责人事前到现场检查电梯运行情况至结束，确保电梯运行正常。
六、其他说明
1、本技术规格及要求均为基本要求，响应人可投与之同等质量、功能或更高质量、功能的相应设备，低于该质量、功能要求的将导致废标。
2、投标人详细说明：电梯曳引系统、控制系统、门系统、安全保证等系统的配置、型号、规格、制造商名称及能反映所提供的电梯性能特征的资料，如主机功率、平层精度，轿厢及井道噪音，开关门噪音，制动器噪音等等。
3、生产地要求：必须是原厂生产，拒绝代加工生产。
4、所有电梯楼层显示应规避数字。
5、属于厂家负责的内饰部分，施工前须提供材料小样供招标人确认，经招标人认可后方能施工。内饰部分如有对做法、接口不理解而影响报价的投标人应及时提出，招标人可提供相关电子图纸。
6、满足国家、地方电梯规范及验收要求。在招标过程中如遇规范（规定）调整的应按新规范（规定）实施。

