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上海市长宁区绿管中心2024年公共绿化养护监理服务公开招标项目

招标需求文件

投标人资格条件：详见招标公告。
一、项目概况

本项目为2024年公共绿地、行道树、外环林带、公园、立体绿化养护监理等工作的具体施工相关内容的监理工作。公共绿地925860㎡、行道树30286株、外环林带679357㎡（含认建认养59227m2）、公园18个、政府投资立体绿化（屋顶绿化34407㎡、檐口绿化2105m、移动绿墙4717m、架构式绿墙2961㎡、进博会重点保障区域檐口绿化1475m等）。 

本项目总预算金额147万元，分2个标包，按街道划为东西片区，标包一是西片区4街镇（新泾镇、北新泾、程桥、仙霞）、标包二是东片区6街道（周桥、天山、虹桥、新华、江苏、华阳），分界线双流路-天山路-古北路-虹桥路-虹梅路归入东片区。具体如下：

标包一预算金额88万元。工作量是公共绿地528554㎡，行道树16372株、外环林带679357㎡、公园9个、政府投资立体绿化（屋顶绿化12031㎡、檐口绿化287m、移动绿墙3866m、架构式绿墙781㎡、进博会重点保障区域檐口绿化50m等）。

标包二预算金额59万元。工作量是公共绿地397306㎡，行道树13914株、公园9个、政府投资立体绿化（屋顶绿化22376㎡、檐口绿化1818m、移动绿墙851m、架构式绿墙2180㎡、进博会重点保障区域檐口绿化1425m等）。

服务期限：596天。

（具体工作量详见附件）
二、项目相关要求

1.机构人员

1.1 监理人应采用国家颁布的《建筑工程监理规范》（GB50319-2000）、上海市人民政府《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》（沪府发2011年1号文）及有关行业标准执行相关监理工作。

1.2 监理人应按照投标文件约定组建项目监理机构进驻施工现场，实行总监理工程师现场负责制。

1.3 监理日志和监理提出的整改通知书，必须由总监理工程师或者其委托的具有相应资格的监理人员签字。

1.4 监理人应当加强现场巡查，现场有养护作业时，必须有符合规定的监理人员到现场实施监理。

1.5 监理人应当对现场中的各类违法违规行为要及时发现、及时制止。

1.6 对质量安全隐患，监理人应当要求承包人停工整顿，监理人同时书面报告招标人。

2.质量控制

2.1 熟悉养护范围，提出相关建议或意见。

2.2 制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度。

2.3 检查督促承包人建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用，督促承包人进行全面质量管理工。

2.4在加强现场管理工作的前提下对重要部位和关键工序应采取旁站监理；对质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的现场及时进行拍照或录相。

2.5 组织或参与质量事故的调查，审批事故处理方案，并监督质量事故的处理。

2.6 参与委托人组织的月度季度养护考核，提交监理报告。

3.进度控制

3.1 熟悉招标文件和合同文件中有关进度的条款；

3.2 审核项目施工各阶段、年、季、月度的进度计划，并控制其执行，必要时作调整建议；

4.造价控制

4.1 对养护实际进展情况作好完善的记录和必要的签证；

4.2对与养护有关的措施等作好完善的记录和必要的签证；

5.安全生产监督管理

5.1 审核专项施工方案、督促承包人落实安全保证体系；

5.2 督促承包人履行安全、文明施工保障义务；

5.3 协助招标人组织工地安全检查；

5.4 协助制订项目委托人的应急措施；

5.5 协助处理安全事故； 

6.合同管理

6.1 协助委托方处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷;

6.2 进行合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告。

7. 信息管理

7.1 进行各种养护信息的收集、整理、存档；

7.2 定期提供各类养护项目管理报表；

7.3 建立养护例会制度,并做好会议记录；

7.4 督促各承包人整理养护技术资料。

    三、项目监理工作要求

1. 质量控制目标：满足国家、上海绿化养护质量标准。本养护项目参照执行的养护技术规范与标准：

1.1 《园林植物养护技术规程》DBJ08-19-2011；

1.2 《园林绿化植物栽植技术规程》DG/TJ08-18-2011；

1.3 《园林植物保护技术规程》DBJ08-35-94；

1.4 《行道树养护技术规程》DBJ08-2105-2012；

1.5 《大树移植技术规程》DBJ08-53-96；

1.6 《园林栽植土质量标准》DBJ08-231-2013；

1.7 《草坪建植和草坪养护管理的技术规程》DBJ08-67-97；

1.8 《假山叠石工程施工规程》DBJ08-211-94；

1.9 《花坛、花境技术规程》DBJ08-66-97；

1.10 《垂直绿化技术规程》DBJ08-75-98；

1.11 《绿地设计规程》DBJ08-15-89；

1.12 《园林绿化养护技术等级标准》DG/TJ08-702-2011；

1.13 《上海市园林工程预算定额(2016)》；

1.14 《上海市市容环境卫生管理条例》；

1.15 《上海市绿地养护概算定额（2010）》；

1.16 《长宁区绿化精细化管理实施意见》；

1.17 《长宁区公共绿地、行道树管理考核实施细则（试行）》；

2. 进度控制目标：按期完成节点目标，确保完成各项养护工作。

3. 造价控制目标：对变更的实施情况进行记录，对工程量进行签认。

4. 安全文明管理目标：安全文明管理目标确保工程无重大安全事故，符合《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）以及《关于实施建设工程安全监理的指导意见》（沪建建管第170号文）等的相关要求。

5. 合同管理目标：完成本项目的合同跟踪管理及协助委托人的相关索赔事宜。

6. 信息管理目标：提供齐全的各类项目管理报表和签单，督促施工单位整理好工程技术资料归档。

四、项目资质要求

1. 总监理工程师的资格条件

总监理工程师必为投标人本单位的工作人员，持有《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》，注册专业为市政工程，并承担过同类工程项目总监理工程师或总监理工程师代表的实践经历，年龄不得超过65周岁。

2. 总监理工程师代表的资格条件

如设有总监理工程师代表的，总监理工程师代表必须为投标人本单位工作人员，持有监理工程师资格证书，有承担过同类工程项目的实践经历。

3. 安全监理员的资格条件

本项目每个标包必须配备投标人的专职安全监理员至少1名。安全监理员必须持有建设系统的安全监理员岗位证书，且年龄一般不超过60周岁，并附相关证明资料。

4. 项目监理机构其他人员的资格条件

本项目每个标包监理人员专业配套齐全，年龄结构合理。各专业监理负责人须具有省（直辖市）级建设系统的监理工程师资格证书并具备相应的监理工作经历。养护监理队伍专业化，配备至少5名监理(有监理证书)，工程师至少5人(必须含高工1人、植保1人、绿化2人)。监理机构的组织形式、人员构成纳入委托监理合同，监理单位应在委托监理合同签订后7天内将总监理工程师的任命书、专业监理工程师名单、执业资格证书、技术职称原件及复印件和相关从业简历，书面报招标人核查备案。

5. 中标人投标时的总监理工程师或总监理工程师代表如有业绩不实或挂靠，招标人有权要求撤换，直至要求终止合同，由此造成的损失由中标人负责赔偿。

6. 在监理服务期限内，项目监理机构人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行。中标人投标时的项目监理机构人员未经招标单位书面批准不得随意调换。中标人应当按照投标承诺履行义务，不得擅自变更总监理工程师。在监理合同签订前，确需变更的，招标人或中标人提出中标候选人的总监理工程师变更要求，应重新招标或经过评标委员会评审；在监理合同履行中，确需变更的，招标人或中标人提出总监理工程师变更要求，应提交相关书面证明，并经相关建设行政管理部门备案后，方可变更或重新招标。所更换总监必须注册在本单位，且不得低于合同约定的总监条件。专业监理工程师需要调整时，总监理工程师应书面通知招标人和承包人。

五、项目具体要求

1.做好监理养护日志。记录每天巡视路线及主要巡视内容(发现问题、跟进整改情况)。养护监理巡查台账信息化管理，通过“长宁区绿化动态信息管理系统”APP，上传养护巡查数据，派发问题整改单，督促养护和保洁单位落实整改。同时，对养护公司每天的养护情况进行认定，每天上传电子文件(微信、QQ、邮件等)给绿化中心。养护监理主要工作：对我区公共绿地行道树养护、公共绿地保洁、外环林带生态绿道养护、公园大绿地养护、立体绿化养护进行全过程监管。监理必须按照公共绿地行道树养护合同、绿地保洁合同、公园大绿地养护合同、立体绿化养护合同中养护内容及养护标准执行。（详见附件）
2. 做好监理工作周记。公共绿化巡查每周覆盖一遍，林带巡查每周覆盖一遍。在每周五前汇报绿化中心，根据一周养护情况，分析不足，提出建议。
3. 做好监理工作月报。每月25日将工作小结以书面形式上报绿化中心，经审核同意后下发各养护公司。
4. 做好问题跟踪处置，发现问题及时通知养护公司，跟进后续整改情况，督促并落实。将问题处置结果以书面形式(附前后对比照片)反馈绿化中心。
六、项目周期

计划开工竣工日期：从2024年11月12日至2026年6月30日。计划施工工期596日历天，监理周期为596日历天，另加2个月缺陷责任期。

 七、付款方式

本项目监理费按季度支付。支付金额与考核结果相挂钩，招标人对监理人进行每月考核，考核评分在90分以上（含90分）的，得当月全额监理费；90分以下，每减少1分扣1％监理合同价。连续两个月考核分数85分以下或全年累计三次，终止监理合同。

考核标准如下：

养护监理单位考核表

	考核类别
	考核内容
	考核分值
	得分

	日常工作50分
	对长宁区公共绿地行道树养护、外环林带生态绿道养护、公共绿地保洁、公园大绿地养护、立体绿化养护进行全过程监管。监理必须按照公共绿地行道树养护合同、外环林带生态绿道养护服务合同、绿地保洁合同、公园大绿地养护合同、立体绿化养护合同中养护内容及养护标准执行。未做到的扣1分/次/人
	20
	

	
	配合中心组织各类养护考核，优化考核路线，对待考核工作认真负责。违反此条规定，扣1分/次/人
	10
	

	
	配合中心召开养护例会，协助准备会议材料，并于养护例会后的5日内下发例会纪要：各类报表资料按时上报；按中心要求操作“长宁区绿化动态信息管理系统”APP；未做到的，扣1分/日/项 。
	10
	

	
	经常与中心沟通，保质保量完成中心布置的任务；监理过程中出现的问题、应急突发事件要及时汇报，未及时的扣1分/次；工作量确定及时准确，对现状养护问题提出优化养护方案，未做到的扣1分/次
	10
	

	人员纪律20分
	每月总监的到岗率80%，专业工程师到岗率90%，监理人员到岗率为100%。在服务期内，监理人员应保持相对稳定；未做到的扣1分/次/人
	5
	

	
	结合养护作息时间，自行安排巡视时间，公共绿化巡查每周覆盖一遍，林带巡查每周覆盖一遍。未做到的扣1分/次/人
	15
	

	进度控制10分
	对养护单位上报的年、季、月等计划的审批是否准确，检查和调整养护进度是否及时；未做到的扣1分/次
	5
	

	
	实际与计划不符时，监理应分析原因，提出相应的控制措施；未做到的扣1分/次
	5
	

	现场安全文明

20分
	应定期组织现场安全文明生产的检查，对检查发现的问题应及时要求施工单位整改，并将整改结果上报建设单位，优化文明措施方案，做不到的扣1分/次
	10
	

	
	做好日常安全监护及督促工作，发现问题按照要求提出整改直至制止的，做不到的扣1分/次
	5
	

	
	不准向养护单位索取钱物，不准向养护单位报销任何消费票据；违反此条扣5分/次5 
	5
	

	
	责任期内如果有重大失职，将按以下办法承担责任，赔偿损失：赔偿金=直接经济损失×酬金比率（酬金比率=监理酬金费/工程造价），同时给予本项全部考核分扣完处罚；扣分标准为20分/次。
	
	

	总  分
	100
	


九、附件

附件一：2024年长宁区公园大绿地统计表

附件二：2024年长宁区立体绿化以及绿篱围墙项目点清单

附件三：2024年长宁区公共绿地清单

附件四：2024年长宁区行道树清单

附件五：养护合同（1.公共绿化行道树2.外环林带3.公园4.立体绿化）
