浦东新区政府采购中心招标文件（基础设施管理服务类模板）                           （版本号：对标2024年9月版）

一、说明

1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。 

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。
★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。
二、项目概况

2 项目名称

项目名称：南汇新城镇村级道路日常综合养护服务项目（2025年）
3 项目地点

项目地点：上海市浦东新区南汇新城镇43条村内道路和38处退界设施
4 招标范围与内容

4.1 项目招标范围及内容：包括但不限于对南汇新城镇43条村内道路和38处退界设施及其桥梁、排水、绿化等附属设施进行清扫保洁、维修、周期性等养护作业；协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其他任何情况下必须保持相关设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、环境优良。
4.2 本项目服务期限为12个月，暂定起讫日期为2025年1月21日起到2026年1月20日止，具体以合同签订日期为准。

5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。
6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则

投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求的日常养护经费（一类经费）、养护维修经费（二类经费）两部分费用，投标报价为上述两部分费用总和。养护经费的构成比例为日常养护经费70％，养护维修经费30％。日常养护经费为固定总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。养护维修经费结算根据实际发生情况按实结算。

7.2 支付方式

7.2.1采购人按中标金额支付本项目的养护经费。本项目分为一类费用和二类费用。前三季度的每季度考核合格后，按合同金额以季度为单位等额支付，考核不合格或相关养护未达标，按照镇政府职能部门意见，支付相应金额；第四季度待下一年度初由第三方进行审价，在审价完毕后2个月以内，按照审计结果进行清算。合同审价后金额的5%作为年度综合考核费用，考核评价不合格则不予支付。
7.2.2采购人有权根据本项目预算执行和综合养护考核情况进行支付进度和支付方式的调整。

7.3对于满足合同约定支付条件的，采购人以机构变动、人员更替、政策调整、不满足其它付款条件（指招标文件和合同中未规定的义务）等为由延迟付款的，逾期支付合同金额的1%。
三、技术质量要求

8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：
（1）《公路技术状况评定标准》(JTGH20-2007)

（2）《公路养护技术规范》(JTGH10-2009)

（3）《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/TH21-2011)

（4）《公路桥涵养护规范》(JTGH11-2004)

（5）《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ073.2-2001)

（6）《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ073.1-2001)

（7）《上海市公路桥涵养护规程》（SZ-40-2005）

（8）《公路沥青路面养护技术规程》（SZ-21-2002）

（9）《公路水泥混凝土路面养护技术规程》（SZ-30-2002）

（10）《公路沥青路面预养护技术规程》（SZ-G-D01-2007）

（11）《城市高架道路养护技术规范》（DB31/T678-2012）

（12）《排水性沥青路面养护技术规程》（DG/TJ08-2157-2015）

（13）《上海公路绿化养护技术规程》（SZ-36-2004）

（14）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004）

（15）《公路养护安全作业规程实施细则》（沪市政建[2004]859号）

（16）《市管公路日常养护安全文明施工设施设置规范》（试行）

（17）《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第28次会议通过）

（18）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

（19）《公路水运工程“平安工地”建设活动实施方案》(交质监发〔2010〕132号)

（20）《上海市安全生产条例》（2011年9月22日上海市第12届人大常委会第29次会议通过）

（21）《上海市建设工程文明施工管理规定》（2010年10月30日上海市人民政府令第48号）

（22）《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》（沪府发〔2011〕1号）

（23）国家、交通部、上海市以及市公路主管部门和公路管理机构颁布的其它相关规范和技术标准。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

日常养护（一类经费）

	序号
	分项名称
	单位
	工作量
	备注

	一
	环卫保洁
	
	
	

	1
	道路巡视
	1000米
	17.388
	

	2
	机械清扫
	1000米
	34.622
	

	3
	人工清扫保洁
	1000m2
	122.252
	

	二
	排水
	
	
	

	1
	雨水管
	100米
	79.84
	

	2
	雨水检查井
	100座
	5.93
	

	3
	进水口
	100座
	2.53
	

	4
	污水检查井
	100座
	4.39
	

	5
	污水管
	1000米
	0.480
	

	6
	连管
	1000米
	1.280
	

	7
	雨水管、污水管、连管CCTV检测
	次.千米
	8.160
	

	三
	绿化
	
	
	

	1
	行道树
	1000株
	2.498
	

	2
	绿化面积
	万m2
	0.6035
	

	四
	其他附属
	
	
	

	1
	LED 灯
	盏
	98
	

	2
	龙门架
	100m2
	1.237
	

	3
	人行护栏
	10000米
	0.1354
	

	4
	禁入栅
	1000米
	1.086
	

	5
	波形钢护栏
	1000米
	2.1581
	

	6
	红白杆
	100根
	6.59
	

	7
	路名牌
	100块
	0.12
	

	8
	百米桩
	100块
	0.62
	

	9
	里程碑
	100块
	0.10
	

	10
	警示牌
	100块2
	0.32
	

	11
	中央防撞隔离墩
	100块
	0.12
	


专项养护（二类经费）

	序号
	分项名称
	单位
	工作量
	备注

	一
	道路
	
	
	

	1
	沥青路面
	10000m2
	4.94864
	

	2
	水泥路面
	10000m2
	4.69907
	

	3
	人行道
	10000m2
	2.57749
	

	4
	侧石长度
	1000米
	4.323
	

	二
	桥梁
	
	
	

	1
	混凝土桥梁
	1000m2
	1.75436
	

	2
	桥梁吨位牌
	100套
	0.14
	

	3
	钢管栏杆油漆
	10m2
	84.94
	


    说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。
9.2 日常养护工作基本要求

9.2.1 总则

承包商须对合同条款中村级道路和退界设施及其桥梁、排水、绿化等附属设施进行清扫保洁、维修、周期性等养护作业；协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其他任何情况下必须保持相关设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、环境优良。
9.2.2 日常养护要求
1、适用范围

根据地块规划功能定位新片区被划分为①②③类地区，涉及到的城市道路和公路养护与管理工作适用于①②③类地区。主要适用于日常养护。

表1-1临港新片区道路设施分区表

	序号
	分类
	范围

	1
	①类地区
	开发边界内，主城区的功能核心（包括顶科社区、环球总部、海洋公园等一批世界级科研、商务创新和旅游标杆）

	2
	②类地区
	开发边界内，城镇功能聚集区（各镇）、先进智造片区、产业园区

	3
	③类地区
	其他
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图1-1道路设施设置分区图
2、整体概述

2.1基本原则

2.1.1全要素管理，聚焦以人为本。践行“人民城市人民建”理念，以市民对道路设施的感受为准绳，始终把更好地为市民服务作为养护管理工作的出发点和落脚点，在道路养护管理工作中充分考虑市民通行活动空间的舒适性、安全性、便捷性，在街道U型空间内确保全要素综合品质最优。

2.1.2全周期管理，突出绿色生态。养护管理是道路服役周期内的重要一环，要加强前期规划设计阶段对后续养护管理的统筹考虑，并在养护运营阶段采用常养常新的作业手段。鼓励养护作业使用绿色环保材料、环保工艺，倡导采用新能源、氢能源设备，促进道路环境与自然和谐共存。

2.1.3全方位治理，凸显数字转型。把握城市数字化转型的时代潮流，推进道路设施的数字化孪生建设，推动对设施性能的监测、诊断、预警、养护策略建议等数字化场景应用，强化经费、巡查、考核等智慧化管理，实现道路设施可视化建设和可控化管理。

2.2养护分级

按照地块建设开发现状提出Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等的现状分级养护标准。表2-1临港新片区道路设施现状养护分级表

	序号
	分类
	Ⅰ等养护
	Ⅱ等养护
	Ⅲ等养护

	1
	①类地区
	已开发区域
	在开发区域
	待开发区域

	2
	②类地区
	/
	已开发和在开发区域
	待开发区域

	3
	③类地区
	/
	/
	全部区域


备注：1、现状养护分级适用于直管设施（包括快速路、主次干路、县道）。其中，次干路、县道的非繁华路段，以及镇管设施（包括城市支路、乡村道）可参照执行，但不得低于行业标准。

2、跨地区道路养护等级按照对应地区的最高标准。

3、重载交通量大的路段养护标准按需适当提高。
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图2-1道路设施养护分级图
2.3评价标准

按照不同养护等级和设施要素，各类道路设施的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等养护的标准，如下表所示。

表2-2道路设施养护标准一览表

	管养要素
	管养要求

	
	Ⅰ等养护
	Ⅱ等养护
	Ⅲ等养护

	路面
	巡视
	2次/天
	1次/天
	1次/天

	
	清扫（有问题及时清理）
	机械清扫
	3次/天
	2次/天
	1次/天

	
	
	人工清扫（机械无法覆盖）
	2次/天
	1次/天
	1次/天

	
	洒水
	30℃以上洒水
	2次/天
	1次/天
	1次/天

	
	定期检测
	常规检测
	1次/年
	1次/年
	1次/年

	
	
	结构强度检测
	1次/2年
	1次/3年
	1次/3年

	
	修复
	井盖更换等典型作业标准化破损较小的，发现即修复；破损较大的，发现即上报，并判定安全隐患，及时采取临时措施，修复工作根据实际工程量安排修复时间

	
	预防性养护比例（每年完成率）
	城市道路4%（按面积）；县道5%（按里程）；乡村道3%（按里程）

	桥梁
	日常巡查
	桥面
	2次/天
	1次/天
	1次/天

	
	
	上、下部结构及桥下保护区
	1次/天
	1次/2天
	1次/3天

	
	经常性检查
	支部结构
	1次/月
	1次/月
	1次/月

	
	清扫保洁（有问题及时清理）
	桥面机械清扫
	3次/天
	2次/天
	1次/天

	
	
	桥面人工清扫（机械无法覆盖）
	2次/天
	1次/天
	1次/天

	
	
	伸缩缝
	1次/月
	1次/月
	1次/月

	
	
	泄水孔
	1次/月
	1次/月
	1次/月

	
	
	桥栏杆
	1次/天
	1次/2天
	1次/3天

	
	
	桥名牌
	1次/天
	1次/2天
	1次/3天

	
	洒水
	30℃以上洒水
	2次/天
	1次/天
	1次/天

	
	定期检测
	常规检测
	1次/年
	1次/年
	1次/年

	
	
	结构强度检测
	1次/2年
	1次/3年
	1次/3年

	
	修复
	破损较小的，发现即修复；破损较大的，发现即上报，并判定安全隐患，及时采取临时措施，修复工作根据实际工程量安排修复时间

	
	预防性养护（每年完成率）
	城市道路4%（按面积）；县道5%（按里程）；乡村道3%（按里程）

	绿化
	巡查
	2次/天
	1次/天
	1次/天

	
	修剪
	行道树剥芽
	1次/年
	1次/年
	1次/年

	
	
	球型花灌木
	1次/半年
	1次/半年
	1次/半年

	
	绿篱、绿地色块
	1次/季
	1次/季
	1次/季

	排水管渠
	巡查
	排水管渠
	1次/天
	1次/天
	1次/天

	
	检查
	检查井
	外部2次/周；内部2次/年
	外部1次/周；内部2次/年
	外部1次/周；内部2次/年

	
	
	雨水口
	外部2次/周；内部2次/年
	外部1次/周；内部2次/年
	外部1次/周；内部2次/年

	
	
	明渠
	2次/周
	1次/周
	1次/周

	
	
	岸边式排放口
	外部1次/周；内部1次/年
	外部1次/周；内部1次/年
	外部1次/周；内部1次/年

	照明设施
	巡检（未装RTU）
	2次/天
	2次/天
	2次/天

	
	巡修（实现全覆盖）
	人员密集路段、交通流量较大的路段、快速路路段和其他重要路段
	5个工作日
	5个工作日
	5个工作日

	
	
	其他路段
	10个工作日
	10个工作日
	10个工作日

	
	故障保修相应时间
	单灯或骨干道路、连续流道路照明系统性故障
	不超过24h
	不超过24h
	不超过24h

	
	
	其他道路照明系统性故障
	不超过48h
	不超过48h
	不超过48h

	交安设施
	日常巡查
	1次/月
	1次/月
	1次/月

	
	定期检测
	1次/年
	1次/年
	1次/年

	
	清洁
	人行护栏
	1次/天
	1次/2天
	1次/2天

	
	
	分隔栏杆
	2次/月
	1次/月
	1次/月

	
	
	交通标志
	2次/月
	1次/月
	1次/月

	
	
	其他交通安全设施
	2次/月
	1次/月
	1次/月


3、作业标准化

道路设施养护作业类型主要包括日常巡查、清扫保洁、路面维修、绿化作业、排水设施维护、照明设施检查巡修、交安设施维护、应急作业等。不同区域、不同类型的道路设施对应不同的养护作业要求，满足及时养护、规范养护等更高管理要求，应重点规定养护作业在频次和工艺上的要求，并注重与道路交通高峰之间的协调，遵守文明施工规定，人员严格遵守安全操作规范，合理设置养护方案，减少因道路养护作业对群众出行的影响。养护作业应明确责任主体单位及联系人，宜在作业现场设置施工铭牌、公示审批许可、施工单位、联系人等信息。

3.1巡查作业

3.1.1管养的道路设施应实现全覆盖巡查。

3.1.2巡查频次应为Ⅰ等养护1天2巡，Ⅱ等、Ⅲ等养护1天1巡。

3.1.3巡查内容应包括路面外观是否完好、结构是否有变化、绿化和附属设施等状况，以及道路范围内的施工作业对设施的影响等。

3.1.4在巡查中发现道路沉陷、空洞或大的错台以及井盖、雨水口箅子丢失等影响道路安全运营情况时，应设置围挡并立即上报。

表3-1巡查发现事件处置触发条件

	序号
	分类

	1
	道路出现异常沉陷、空洞

	2
	路面出现大于100mm的错台

	3
	井盖、雨水篦丢失

	4
	路面出现严重积水、结冰影响道路正常使用的


3.1.5管养的桥梁巡查范围应包括上部结构、下部结构，以及桥下保护区。

3.1.6上部结构（桥面、伸缩装置）的巡查频次与道路巡查频率保持一致。上部结构（支座等）、下部结构，及桥下保护区的巡查频次应为Ⅰ等养护1天1检，Ⅱ等养护2天1检，Ⅲ等养护3天1检。

3.1.7桥梁巡查内容应包括桥面和伸缩装置外观是否完好、支座和下部结构有无异常，以及施工作业对桥梁的影响等。当桥梁巡查中发现重要部（构）件的缺损明显达到三、四、五类技术状况时，应安排一次定期检查并及时开展整治。

3.1.8桥梁巡查宜通过人员现场巡查或通过在桥梁上安装感知设备的方式，实现在线监测。

3.2清扫保洁

3.2.1清扫保洁对象包括机动车道、非机动车道、人行道、侧平石等。

3.2.2清扫频次应根据Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等养护分别制定。表3-2道路设施不同部位不同养护等级清扫频次要求

	频次要求
类型
	Ⅰ等养护
	Ⅱ等养护
	Ⅲ等养护

	路面机械清扫
	3次/日
	2次/日
	1次/日

	路面人工清扫
	2次/日
	1次/日
	1次/日

	桥梁伸缩缝
	1次/月
	1次/月
	1次/月

	桥梁泄水孔
	1次/月
	1次/月
	1次/月

	桥栏杆
	1次/天
	1次/2天
	1次/3天

	桥名牌
	1次/天
	1次/2天
	1次/3天


注：餐饮饭店、集贸市场和建筑工地等周边的易污染道路应增加清扫作业频次。

3.2.3应保证路面干净，无大面积的积水。冬天4度以下不宜冲洗，夏天气温30℃以上，每天洒水不应少于一次。其中，Ⅰ等养护每天2次，Ⅱ等养护每天2次，Ⅲ等养护每天1次。

3.2.4清扫作业应以机械为主，人工为辅。对于单根车行道宽度不小于3米、步行通行区宽度不小于2米时，原则上采用机械清扫保洁作业。对受城市家具干扰、隔离设施阻隔等特殊情形的，使用人工清扫保洁。

3.3路面维修

3.3.1沥青和混凝土路面常见病害包括坑槽、沉陷、块裂、车辙、路框差等，沥青路面和水泥混凝土路面病害的养护对策如下表所示。

表3-3沥青路面常见病害一览表

	序号
	病害名称
	定义
	特征
	病害原因
	养护对策

	1
	线裂
	道路产生的单根线状裂缝，包括横缝、纵缝、斜缝等，有时伴有少量支缝
	裂缝长度不超过1m；缝宽不小于3mm
	路基或基层沉陷；施工接缝质量差；结构承载力不足等
	清缝后灌缝或铣缝后补填新料

	2
	块裂
	交错裂缝，把路面分割成近似矩形的块状
	矩形块尺寸约50*50-300*300cm
	温差变化和沥青老化;反射裂缝;疲劳损坏
	挖补或铣刨罩面

	3
	龟裂
	裂缝成片出现，缝间已裂成碎块
	路面裂缝成片，形似乌龟贝壳上的花纹块状
	疲劳损伤
	基层局部补强

	4
	车辙
	在行车作用下，沿车轮带形成的路面凹槽
	凹槽深度超过15mm，距离长，处在车道位置
	面层材料稳定性不足，路基或基层剪切破坏
	铣刨后罩面或对基层补强

	5
	沉陷
	路面局部凹陷
	下陷深度不超过
25mm为轻微程度下陷深度超过25mm为严重程度
	基层强度不足，存在继承性凹陷隐患病源
	翻挖或补强

	6
	拥包
	路面面层材料在车辆推挤作用下形成的路面局部拱起
	坡峰坡骨高差大于15mm
	面层混合料稳定性不足
	铣刨后罩面

	7
	剥落
	面层细料散失
	深度小于2cm，表面麻粒或形似秃皮状
	沥青含量少，沥
青与集料粘贴不
良
	面层加罩或铣刨后加罩

	8
	坑槽
	路面材料散失后形成的凹坑
	凹坑深度不小于2cm
	破碎裂块松动脱出；层间粘贴不足，表层脱落凹坑
	修补或罩面

	9
	啃边
	路面边缘的烂边、缺口、松落
	位置：平石边口，凹凸差不小于5mm
	温差引起的胀缩；铺筑时压实不够接茬不良；承载能力不足；车辆沿道路边缘行驶量过大；缘石排水不畅等
	修补；加罩或铣刨后罩面

	10
	路框差
	路表面与窨井框顶面的相对高差
	相对高差不小于1.5cm，仅指路面与井框顶面或低的关系
	基础底板强度不足或井顶砖块碎裂散失；面层下陷等
	井盖四周局部修补；
井盖更换

	11
	平石潭水
	从挑水点至进水口的平石排水线因局部下沉产生的微浅积水
	雨后或晴天在道路沟底留有短距离微浅积水
	基础强度不足而下沉或排砌放样时落水弹线有误等
	拆除重铺


表3-4水泥路面常见病害一览表

	序号
	病害名称
	定义
	特征
	病害原因
	养护对策

	1
	坑槽
	由边缘损坏、烂边
或块石碎裂、松动
而产生的块石确实
和坑洞凹槽
	-
	块石松动、破损、缺失
	捕块重铺

	2
	松动
	铺面局部受到强烈
的冲击与剪力作用
后，块石间的缝隙
松动，组合结构失
去稳定
	车过或脚踏
感不稳有响
声
	层间缝隙粘
结力或镶嵌
力不足
	挖出松动块石重铺或更换粘结材料后重铺

	3
	沉陷
	由基层强度不足或
因铺块松动发展到
整平层的散失而产
生的路面下沉
	平整度空隙大于20mm
	基层强度不足
	更换基层或补强基层

	4
	隆起
	铺块受热膨胀相顶凸起
	多发于长时
间光照的平
面与坡道相
接处
	铺块材料温
差变化大，
缝宽设置不当
	修补调整膨胀
或调换铺块材
料

	5
	高低差
	面层块石间或与老
路面相接处出现高
低差
	相邻高差
	基层强度整
体性差异或
粘结层松散
缺失
	基层补强，铺块修补

	6
	碎裂
	因铺面板块厚度不
足或板块与粘结层
脱壳后被车辆碾压
破碎或因基层强度
不足致使铺面发生
的沉裂
	常发生于大理石板块、广场砖材质
的铺面
	面层遭重车
碾压或铺块
厚度、强度
不足
	重新铺筑、换
板铺筑、加强
管理

	7
	路框差
	铺面与雨污检查井
井座顶面的相对高
差
	相对高低差不小于15mm
	基础底板强
度不足或井
顶砖块松动
碎裂等
	修补井顶砖
墙，增设收口
盖板，重新安
装井框等


3.3.2应根据破损程度及时修复路面病害。对于破损较小的，发现即修复；破损较大的，发现即上报，并根据实际工程量及时安排修复时间。

3.3.3涉及占路而影响交通通行的养护作业，应通过开展夜间施工作业，减少高峰期间占路作业频率。施工窗口期宜选择夜间23时至次日6时。

3.3.4坑槽修补作业应遵循连续坑槽合并修补、采用小型机具快速修补等原则。

3.3.5交通流量大、阴雨天气等情况坑槽修补作业宜使用喷射式修补法。

3.3.6预养护比例应遵循行业考核标准。其中，城市道路预防性养护的面积不应低于城市道路总面积的4%；县道预防性养护里程不应低于县道总里程的5%，乡村道预防性养护里程不应低于乡村道总里程的3%。

3.3.7道路最佳预养护时间和路况标准应根据检测数据确定，预防性养护措施的时机宜按照下表选取。

表3-5预防性养护的实施时间与适用条件

	类别
	雾封层
	碎石封层、纤维封层
	稀浆封层
	微表处
	复合封层
	薄层罩面
	超薄罩面
	封层罩面
	就地热再生

	实施时间（年）
	2~3
	3~5
	3~5
	3~5
	3~5
	3~5
	3~5
	4~6
	4~6


备注：对于临港新片区冰冻发生次数较少地区，裂缝修补时间宜安排在雨季来临之前、裂缝基本张开之际，避免雨水通过裂缝进入结构层造成路面损坏。

3.3.8应根据路面功能状况选取相应的作业工艺。

表3-6预防性养护技术适用的路面功能状况

	路面功能
	雾封层
	碎石封层、纤维封层
	稀浆封层
	微表处
	复合封层
	薄层罩面
	超薄罩面
	封层罩面

	抗滑损失
	×
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	路面渗水
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	路面
	×
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	磨耗
	
	
	
	
	
	
	
	

	沥青老化
	√
	√
	√
	√
	√
	☆
	☆
	☆

	路面不平整
	×
	×
	×
	×
	×
	☆
	×
	☆


注：√——适用；☆——可用；×——不适用
3.3.9应根据不同养护等级选取井盖类型。其中，Ⅰ等养护应采用防沉降井盖；Ⅱ、Ⅲ等养护宜按需选用防沉降井盖。

3.3.10宜采用预制件填充料的施工方式，在井盖施工前浇筑好井模和辅助机具。

3.4绿化作业

3.4.1道路绿化作业的对象主要包括行道树、地被植物、草坪等，作业类型包括修剪作业、更换作业、根系处置、病虫害防灾等。

3.4.2道路绿化养护等级宜参考《园林绿化养护技术等级标准》分为一级、二级、三级，养护标准应符合对应分级的养护标准。

3.4.3应保证行道树的树冠基本统一，达到道路遮荫效果。

3.4.4行道树剥芽修剪宜1年1次，球型花灌木修剪宜每半年1次，绿篱、绿地色块修剪宜每季度1次。

3.4.5绿化养护种植期间，不得在车行道、人行道上堆积种植土、废弃土，应及时清扫干净，防止污染路面或其他构筑物，避免影响交通通行及环境景观。

3.4.6绿化应及时修剪，确保道路正常使用和交通安全。交叉口、出入口处分隔带灌木的高度应修剪至满足视距三角形要求；绿化侵入

车行道、人行道的通行界限应及时修剪；乔木枝叶不得遮挡交通指示牌、信号灯等重要设施。

3.5排水管渠维护

3.5.1排水管渠应保证排水系统完好，及时维修破损。

3.5.2排水管渠经常检查频次根据不同部位、不同区域分别制定，具体检查频次如表所示。

表3-7不同排水管渠部位的经常检查类型及频次要求

	序号
	检查对象
	检查频次

	1
	检查井
	外部：Ⅰ等养护不少于2次/周Ⅱ等、Ⅲ等养护不少于1次/周

	
	
	内部：Ⅰ等、Ⅱ等、Ⅲ等养护不少于1次/半年

	2
	雨水口
	外部：Ⅰ等养护不少于2次/周；Ⅱ等、Ⅲ等养护不少于1次/周

	
	
	内部：Ⅰ等、Ⅱ等、Ⅲ等养护不少于1次/半年

	3
	明渠
	Ⅰ等养护不少于2次/周
Ⅱ等、Ⅲ等养护不少于1次/周

	4
	岸边式排放口
	外部：Ⅰ等、Ⅱ等、Ⅲ等养护不少于1次/周

	
	
	淤积情况检查：Ⅰ等、Ⅱ等、Ⅲ等养护不少于1次/年，宜在每年枯水期时进行


3.6照明设施巡查检修

3.6.1每日早、晚应对照明设施覆盖式巡查，主要检查白天亮灯及夜间灭灯情况和照明设施发光正常、稳定，亮灯率应达到98%以上。

3.6.2发现有路灯不亮、闪烁等异常故障的，应及时恢复正常。故障保修响应时间应实现单灯故障不超过24h，骨干道路、连续流道路照明系统性故障不超过24h，其他道路照明系统性故障不超过48h。

3.6.3 应根据光照程度及时亮灯和灭灯。原则上夏令时（5月1日-9月30日）随天亮（5:00）感应灭灯，随天黑（19:00）感应亮灯；冬令时（10月1日-4月30日）随天亮（6:30）感应灭灯，随天黑（17:30）感应亮灯。

3.6.4定期性巡查检修应结合设施量、光源类别、灯型等因素决定巡查检修周期：人员密集路段、交通流量较大的路段、快速路路段和其他重要路段的巡修周期不应超过5个工作日；其他道路的巡修周期不超过10个工作日。

3.6.5每周对杆头配电箱检查一次，检查箱体、箱门受损情况，

检查箱内各开关接头及电器、各电缆联接良好状况。每6个月检查内部减速机构、电缆、插头、钢丝绳等设备良好状况。每2年对灯杆和地脚螺丝的金属防腐蚀情况作二次评估，根据锈蚀程度进行防锈处理；对接地电阻进行一次测试，使接地电阻不大于4Ω,确保高杆灯的可靠强度和安全运行。

3.6.6重大节日或重要的政治活动或遇有洪涝、台风、暴雨、强烈地震等异常自然条件或遇有人为破坏情形的，应开展特殊性巡查。

3.7交安设施维护

3.7.1交安设施主要包括交通标志标牌、交通标线、分隔栏杆等，养护应符合国家、地方等规范标准中规定的要求。

3.7.2交通标志标线、分隔栏杆日常巡查应结合道路巡视开展，巡查频次应与道路巡视频次保持一致。灾害性天气时应增加检查频次。

3.7.3交通标志牌及杆件应保持完好，无破损、无松动、无倾斜。发现缺损的应及时维修或更换，出现油漆脱落和锈蚀的应及时重新涂刷油漆。

3.7.4交通标线应与路面黑白分明，无旧线泛出现象，保证夜间（尤其是雨夜）具有良好的反光性能。

3.7.5交通标志标线、分隔栏杆应保持整洁、清洁、无缺损，清洁频率应满足下表中的要求。

表3-8日常清洁频次要求

	频次要求
类型
	Ⅰ等养护
	Ⅱ等养护
	Ⅲ等养护

	人行护栏
	1次/天
	1次/2天
	1次/2天

	分隔栏杆
	2次/月
	1次/月
	1次/月

	交通标志
	2次/月
	1次/月
	1次/月

	其他交通安全设施
	2次/月
	1次/月
	1次/月


3.7.6交通标线复线作业包括老旧交通标线的除线作业和新标线涂线作业。宜使用高压水洗清除方法，清除彻底且环保。

表3-9日路面标线清除方法对比

	序号
	清除方法
	清除原理
	特点及局限性

	1
	铣刨清除法
	铣刨机上高速旋转的铣刀与路面接触铣削
	清除较彻底；有损路面、印痕明显、尘土多

	2
	喷砂清除法
	喷砂机以压缩空气为动力将喷料高速喷射到路面对标线进行冲击和切削
	清除较彻底；效率较低；有损路面、作业空间要求大

	3
	刷擦清除法
	钢丝刷盘对经加热或触变
软化后的路面标线进行刷
擦清除
	轻便灵活、清除彻底；无损路面、效率较低

	4
	高压水射流清除法
	经增压系统加压的水由喷
头射出星厨高速水射流旧
路面标线
	路面无印痕、环保无尘；有损路面、设备价格贵，有残留


3.8养护维修安全与应急作业

3.8.1应急作业应有针对性的道路养护应急处置预案，内容应包括组织领导体系、预警预防机制、应急响应措施、临时交通组织方案，以及人员、物资等保障措施。

3.8.2应加强与气象、水务、交警、消防、卫生医疗等部门协作，建立信息通报、协调渠道，并根据应急处置工作的需要，及时通报、应急联动和处置。

3.8.3应与气象部门、水务部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气监测与预警、防汛水雨情信息，灾害性天气易发季节应密切关注气象变化情况，针对其可能带来道路通行障碍做好预防措施。

3.8.4应与交警、消防、卫生医疗等部门建立联动机制，制定紧急情况下与相关部门协调配合的应急处置措施，维持道路的正常运行和良好秩序。

3.8.5道路设施行业发生突发事件应采取安全与应急处置工作。包括但不限于受台风、暴雨、高潮、洪水、灾害性海浪等影响；受道路结冰、暴雪等冰雪灾害影响；在道路维修工程施工过程中，由自然灾害、交通事故、火灾和爆炸事故等引发的人员伤亡、财产损失等突发事件。

3.8.6应在每年汛期前巡查、修订道路设施防汛防台应急预案，

重点制定和更新下立交防汛防台专项预案，应做到“一处一预案”，并落实“积水20厘米限行、25厘米封交”的应急三联动机制。

3.8.7进入冬季后，应集中开展冰雪天气应急准备检查工作，限期整改发现影响冰雪天行驶安全的问题。道路设施养护单位应专项自查，对自查发现的问题及时整改，确保冬季行车安全。

3.8.8应根据生产环境、工程规模和自身条件完善或更新项目的应急预案，对重大、危大工程宜开展专家评审。

3.8.9应全面预防性检查道路及沿线的桥梁、边坡、排水涵管、排水沟、泄水槽等重点部位。及时修复路面坑塘、裂缝等，以防止雨水、雪水侵入，造成路基路面损坏；清除淤积杂物，确保排水畅通；及时清理疏通桥梁伸缩缝和泄水管，最大限度避免冬季冰冻和融雪材料的残留对桥梁主要构件的影响。

3.8.10应全面检查加固的防噪屏、广告牌、交通标志牌、龙门架等附属设施高坠风险源。

3.8.11应对容易因大风倾斜、倒伏的树木、绿篱等进行重点加固，防止倾倒。冬季来临前，应及时修剪树冠较大的常绿树种，以防止冰雪积压造成的树枝折断甚至树木的倒伏。

3.8.12应检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路，发现倾斜、变形、下沉、漏电、漏雨等现象应及时修理加固。

3.8.13道路施工应有安全防护措施，基坑开挖、吊装、土方开挖、高处作业、大体积混凝土浇筑、高支模施工、桥梁工程、钢结构工程等施工还应有专项安全防护方案。路施工涉及到乙炔类、氧气、涂料类、溶剂等常用危险品，应掌握危险品特性、对人体的危害防护要求，并做好应急措施。

3.8.14养护单位应加强值守，随时掌握道路设施状况。加强路面巡视，及时发现道路积水、树木倒伏等。移动泵车在易积水点驻点值守，做好全力抢排；及时扶正或清理或移除倒伏树木，确保社会车辆行驶安全；对于巡视发现电力、通讯等非道路设施倒伏或损坏影响交通，应及时通知交警。

3.8.15防汛防台突发事件发生后，行业主管部门、道路养护单位应在第一时间组织力量开展防汛防台应急处置，及时告知相关信息，避免发生次生灾害。

3.8.16降雪（冰雨）不影响道路交通时，养护单位应根据雨雪的变化发展趋势、路表温度等实际情况，适时组织应急作业队伍，进行一次大范围、小剂量的融雪材料撒布，防止路面存雪结冰；结合路段监控，每15分钟进行轮巡，发现积雪、结冰情况及时通知应急队伍。

3.8.17降雪（冰雨）影响道路交通时，应及时开展铲雪除冰作业，避免行车碾压后难以清除积雪。在机械刮除积雪后，为消除残留积雪影响，应及时撒布融雪材料。当雪量较大难以全面清除时，当天应至少清除双向的各一条车道的积雪，并在停雪后及时清除积雪。

3.8.18冰雪灾害引发道路设施损坏而影响通行安全时，养护单位立即通知道路主管部门和交警，并在现场设置安全维护设施。

3.8.19对施工工地等重点领域事故做好应急处置措施。重点领域事故包括道路维修工地基础设施坍塌事故、火灾和爆炸事故、触电事故、施工机械设备安全事故、施工区域交通事故、高空坠落和坠物伤人事件等。

9.4 质量要求

国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准
9.5 管理要求

10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
10.1.2 管理人员配备要求

投标人应配备项目经理、市政技术管理人员、其他技术管理人员，各类管理人员最低资历要求为：
管理人员配置表
	序号
	岗位类别
	岗位名称
	级别
	数量（人）
	应提供验证资料
	提供其他验证材料
	备注

	1
	项目经理
	项目经理
	中级以上工程师
	1
	社会缴纳证明
	资格/职称证书扫描件
	可兼职

	2
	市政技术人员
	市政类专业工程师
	中级职称及以上
	1
	社会缴纳证明
	职称证书扫描件
	可兼职

	
	
	给排水或水务类专业工程师
	中级职称及以上
	1
	社会缴纳证明
	职称证书扫描件
	可兼职

	3
	其他专业技术人员
	质量员
	/
	1
	社会缴纳证明
	资格证书扫描件
	可兼职

	
	
	安全员
	/
	1
	社会缴纳证明
	资格证书扫描件
	专职

	备注：1、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。


10.1.3 技术作业工人配备要求

根据各标段设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事市政养护等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

主要技术工人（骨干）配置表

	序号
	岗位类别
	岗位名称
	级别
	数量
	应提供验证资料

	1
	市政技术工人
	排水巡查员
	中级工及以上
	1
	资格证书扫描件

	2
	市政技术工人
	排水管道工
	中级工及以上
	1
	资格证书扫描件

	3
	市政技术工人
	道路巡视养护工
	中级工及以上
	1
	资格证书扫描件

	4
	绿化技术工人
	绿化工、花卉工、植保工等
	/
	1
	资格证书扫描件


一线主要劳动力配置表
	序号
	岗位类别
	岗位名称
	级别
	数量
	应提供验证资料
	备注

	1
	一线劳动力
	市政排水综合养护工
	/ 
	5
	/
	/

	
	
	道路保洁工
	/ 
	20
	/　
	人工清扫在机械清扫和机械冲洗的基础上，每一班次4000平方米/人，人工冲洗保洁每一班次3500平方米/人。工人日均作业时间不得大于1.5班次

	
	
	绿化养护工
	 /
	5
	　/
	/

	备注：表中一线劳动力投标人可承诺在中标后养护开始前内配置到位。


10.2 设备要求

	序号
	机械名称
	单位
	数量
	配置要求
	备注

	1
	路面清扫车
	辆
	2
	/
	自有/租赁

	2
	洒水冲洗车
	辆
	1
	/
	自有/租赁

	3
	多功能清洗车
	辆
	1
	/
	自有/租赁

	4
	路况巡视车
	辆
	3
	其中1辆为管理巡查
	自有/租赁

	5
	灌缝机
	台
	1
	/
	自有/租赁

	6
	发电机（5kW）
	台
	1
	/
	自有/租赁

	7
	发电机（15kW）
	台
	1
	/
	自有/租赁

	8
	发电机（25kW）
	台
	1
	/
	自有/租赁

	9
	排水泵
	台
	4
	/
	自有/租赁

	10
	养护工程车
	辆
	2
	/
	自有/租赁

	11
	切缝机
	台
	1
	/
	自有/租赁

	12
	应急设备与物资
	　
	　
	/
	企业自报


注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中的机械，投标人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。中标后养护开始前须提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如行驶证、购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。
11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1 承包商应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，承包商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护项目作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6 严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电作业所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7 如养护作业过程中发生重特大安全事故，承包商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

11.1.8 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡作业过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

11.1.9 开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持既有创建成果。

11.2 应急处置要求

11.2.1 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

11.2.2 承包商应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

11.2.3 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

11.2.7 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

11.2.8 按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

11.2.9 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.10 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话。 

11.2.11 积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

12 巡视巡查要求

12.1 建立巡视报告制，每天有专人进行对道路及其绿化、排水等道路附属设施巡视巡查，并做好每日巡视记录。

12.1.1 巡视中如发现市政设施损坏，应在24小时内处理完毕，如发现人为造成的市政设施损坏，必须在24小时内书面报告甲方。如发现紧急抢修的情况或设施异常损坏情况，应立即通知甲方。新区环保市容局、新片区管委会建交处（含建交中心）有特殊要求的按其要求执行。

12.1.2 巡视中发现道路及其绿地内有违章搭建、无证掘路、桥涵下有违章搭建、乱倒垃圾、偷倒渣土和人为破坏城市道路等现象，必须当场予以制止并立即报告甲方并协助甲方做好有关工作。危及行车、行人安全的，应派人做好现场维护工作。

12.1.3 发现管养段内发现窨井盖失落，必须在2小时内派人到现场，采取保护措施，并及时修复。
12.1.4 发现养护范围内公用设施和管线井盖等缺损，在原位置设置明显地安全防护措施，及时与有关管线单位联系，并把结果及时报告甲方，否则乙方将承担相应责任。

12.1.5 发现其他公用设施损坏或缺损，及时向甲方报告并与相应的有关管理部门进行联系。
13 养护作业用房配备要求

中标人应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

14 考核管理与售后服务要求

	南汇新城镇村级道路设施综合养护季度考核评分表

	被检养护标段：

	序号
	项目
	评分标准
	标准分
	考核分

	1
	巡查发现问题
	镇公路站发现的不规范养护作业及外界施工作业、非法占路、毁路等问题，且经查养护单位未发现及发现未上报，扣3分
	10
	

	
	
	镇城建办发现的不规范养护作业及外界施工作业、非法占路、毁路等问题，且经查养护单位未发现及发现未上报的， 扣4分
	
	

	
	
	养护巡查不到位，一次扣1分（上限3分）                                
	
	

	2
	养护整改落实
	未落实整改，一次扣1分（上限4分）
	10
	

	
	
	未在规范时效内完成，一次扣1分（上限3分）
	
	

	
	
	整改不到位，一次扣1分（上限3分）
	
	

	3
	保障工作组织落实情况
	未按重大事项及活动保障的要求组织落实，扣3分
	10
	

	
	
	保障不力，出现重大失误，受到建交处及以上部门批评，4分
	
	

	
	
	未认真组织，保障任务完成不符合要求，扣3分
	
	

	4
	清扫 保洁
	人行道无积泥，发现一处扣1分，（多处或成片积泥扣4分）
	10
	

	
	
	未及时清除各类路面污染、洒落物等，有一处不合格扣1分（三处以上扣3分）
	
	

	
	
	沟底无积尘、杂物，有一处不合格扣1分，三处以上扣3分                  -2
	
	

	5
	绿化 养护
	绿地内保持清洁，有一处枯枝杂物扣1分（上限2分）                     
	10
	

	
	
	病虫害发现后未及时防治，有一处扣1分（上限2分）
	
	

	
	
	按时修剪整形，遮挡公共设施，有一处扣1分（上限2分）                  
	
	

	
	
	死树残桩及时清理，有一处扣1分（上限2分）                            
	
	

	
	
	行道树纠偏扶正，按时刷白、树穴框或盖板完好，有一项不合格扣1分（上限2分）                                                               
	
	

	6
	路面 养护
	路面无坑塘、严重沉陷、松散、车辙，板块无坑洞，无破碎等影响行车安全等，有一处不合格扣1分（上限4分）                                        
	10
	

	
	
	桥头无跳车情况，有一处不合格扣1分（上限3分）
	
	

	
	
	路面无裂缝，有一处未灌缝或灌缝质量差，有一处扣1分（上限3分）        
	
	

	7
	桥梁 养护
	桥铭牌、限载牌完好，设置符合要求，一处不合格扣1分（上限4分）        
	10
	

	
	
	桥面无坑槽、松散。损坏，有一处不合格扣1分（上限3分）               
	
	

	
	
	桥下无垃圾堆积、无杂物，一处不合格扣1分（上限3分）                  
	
	

	8
	排水 养护
	出水口告示牌、窖井盖座、进水口盖完好，有一处功能性损坏扣1分（上限4分）
	10
	

	
	
	进水口、出水口保持畅通，由于养护不善导致积水，有一处扣1分（上限3分）
	
	

	
	
	窖井、进水口，日常量斗检查，有一处不合格扣1分（上限3分）
	
	

	9
	标志 标线
	标线标志清晰、正确，符合设施规范要求，有一处不合格扣2分（上限10分）
	10
	

	10
	业内 资料
	内业资料必须真实、准确、规范，有一处不合格扣1分（上限4分）          
	10
	

	
	
	抽查路段配备养护作业人员名册与实际相符，不符合扣3分（上限3分）
	
	

	
	
	抽查路段设施量资料齐全，不齐全扣3分（上限3分）                      
	
	

	
	总计
	
	100
	

	检查人员:                       .  检查日期：                       .


备注：考核分优秀、合格、不合格三个等级：

(1)优秀：考核得分90分（含）以上，(2)合格：考核得分80（含）～90（不含），达到合格以上，则全额支付当季养护服务费用；

(2)不合格：考核得分80（不含）以下，扣除当季5%的养护经费用。如年度出现2次及以上不合格，则扣除当年度5%的养护经费。
（3）采购人可制订《南汇新城镇镇管道路设施管理办法》、《南汇新城镇镇管道路设施养护经费使用管理办法》，对具体考核进行约定。
四、投标报价须知

17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。
17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

17.4.4 设施量清单中给出了各细目设施量，其中Ⅰ类项目设施量为包干设施量，投标人除特别注明以外，均指实际养护期和招标期限相同。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，其单价仍应按照一年养护单价进行投标，本栏总价按照实际养护期限比例进行折算。具体示例如下：

例如：某项目养护招标期限为三年，在绿地一栏设施量为10万平方米，备注栏注明养护期限为33个月；如果投标人投标为60000元/万平方米（一年养护单价），则该投标人该栏投标合价第一年应该为10×60000×9÷12＝45万元，第二、三年分别为60万元。

17.4.5 各细目设施量中Ⅱ类项目是每年（一个整年度）的暂定工程量，投标单价应按照实际单价进行投标。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，其单价仍应按照正常养护单价计算，其工程量按照实际工程量进行折算。具体示例如下：

例如：某项目养护招标期限为三年，在铺筑水泥混凝土面层子目一栏工程量为100平方米，备注栏注明养护期限为33个月；如果投标人投标为120元/平方米，则该投标人第一年的暂定工程量实际就变为100×9/12＝75平方米，该栏投标合价第一年应为120×100×9÷12＝9000元，第二年、三年分别为12000元。

18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。按照养护作业的特点和性质，投标总价分为一类经费、二类经费。

18.1.1 一类经费是指完成设施量清单中明确的I类项目设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。一类经费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整一类经费，也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。
18.1.2 二类经费是指对完成设施量清单中II类项目，并达到质量标准所发生的费用，该部分费用将根据实际发生情况按实结算。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。
18.4 投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。
19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

五、政府采购政策

20促进中小企业发展

★20.1小型、微型企业的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为小型、微型企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★20.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★20.3供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
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