
2024年徐泾北大居（道路）养护项目
项目招标需求
一、项目背景
徐泾镇，位于上海市区西近郊，是青浦区的东大门。由于这里是318 国道的起始点，因此有着“万里国道第一镇”的美誉。徐泾镇地处长江三角洲，属于亚热带海洋性季风气候，常年主导风为东南风，气温温和，日照充足，雨水充沛。徐泾镇东面紧靠沪杭铁路外环线，距上海虹桥国际机场仅6公里，距上海浦东国际机场40公里。南傍淀浦河，与松江区九亭镇、泗泾镇交界西与本区赵巷镇相连北与本区华新镇及闵行区华漕镇接壤。距上海港 34 公里，上海港集装箱码头约39公里，货物集装箱可直接出口。
1995年，徐泾镇即被国家建设部列为小城镇试点镇，2002年被全国爱卫会授予"国家卫生镇"。多年来，徐泾镇经济建设持续发展，城市面貌日新月异。徐泾人在区委、区政府的正确领导下，按照"发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措"的要求，高起点确立发展规划，高标准建设现代化城镇，高品位推进城市化进程，使得这方热土愈来愈凸现出迷人的风姿。犹如一颗明珠，在上海的“后花园”绽放出熠熠光彩。
徐泾全镇总面积38.16平方公里，常住人口2.5万，外来流动人口8万以上。全镇共有9个自然村，5个居委会，151个村民小组，23个居民小组。
为在2010年世博会期间满足全球乃至全世界数以亿计的展品和游客运营能力，上海市在与徐泾镇毗邻的闵行区华漕镇26平方公里土地上规划建设世界上首屈一指的超大型综合交通枢纽一虹桥交通枢纽。这项工程使上海市西部近郊逐渐成为了城市一个新的核心，也给徐泾发展带来了难得的契机。徐泾配合虹桥交通枢纽，加快与长宁区融合，建设成为以商业、企业总部办公楼等服务业聚集区、和城市居住区。
徐泾北大型居住社区就是在这样的背景下作为主要居住区配套建设而成，现如今社区已形成较大规模，社区内道路纵横交错，随着入住率日渐上升，社区内人车增加、道路损耗频繁，日常养护问题日渐暴露，因此拟对社区内道路日常养护作项目立项。
二、项目概述
1、徐泾北大居道路及周边绿化设施日常养护维修，总里程约 19.58KM。以及周边绿化设施养护。项目总投资为786.4961万元/年（此费用不包括雨污水专业养护）。
2、道班房简介
徐泾北大居道路养护服务项目道班房位于徐泾镇G50联民路南侧下穿孔（桥下空间），总计6跨，使用面积1040平方米。道班房人员配置主要包含应急人员、日常养护巡查人员、机械施工队。
道班房物资配置
①日常养护物资：铁锹30（把），扫帚30（把），安全护栏200（只），羊镐20（把），伐木锯5（把），及各种日常养护所需材料，如：水泥、石子、人行道砖等。
②专项物资：编织袋300（只），黄沙10（吨），工业盐5（吨）。
③其他物资：雨衣、雨鞋20 套 ， 安全标志牌10套，应急灯30只，扶梯5个，手电筒15把 。
投标人需按照上述道班房情况编制科学合理的道班房管理和检查制度。
三、配置要求
1、技术人员配备要求
★须配备专职项目经理、道路工程师、桥梁工程师、绿化技术人员、专职安全员、内业资料员、文明施工员至少各一名，必须是投标单位员工（出具开标日前六个月内任意一个月投标单位缴纳社会保险证明）。
项目经理应当考虑具有市政或者公路工程二级（或以上）建造师资格，并提供证书。
四、项目估算
1、日常养护费用：414.0601万元/年。
2、交通配合、应急抢修费用：82.5472万元/年
3、二类专项费用：80万元/年。
4、绿地设施养护费用：135.1395万元/年。
5、天桥养护：74.7493万元/年。
6、项目总费用：786.4961万元/年。
支付方式
日常养护经费按季度支付，按当季度每月考核情况，每季度至多支付20%，剩余20%视年度考核情况支付。绿地设施养护、天桥养护、交通配合、应急抢修、二类项目专项维修的使用，由乙方上报计划，经业主批准后实施，按实计算，支付至结算审定价。
	序号
	项目名称
	单位
	概算金额
	备注

	一
	日常养护费用
	万元/年
	414.0601
	表一、不包括雨污水专业养护经费

	二
	交通配合、应急抢修费用
	万元/年
	82.5472
	★暂按82.5472万元报价。
按实结算

	三
	二类项目专项维修费用
	万元/年
	80
	★暂按80万元报价。
按实结算

	四
	绿地设施养护费用
	万元/年
	135.1395
	表三

	五
	天桥养护
	万元/年
	74.7493
	表四

	
	合计
	万元/年
	786.4961
	


五、项目资金筹措：徐泾北大型居住社区管理专项资金内筹措。
六、考核办法
一、考核工作由徐泾镇政府负责实施。徐泾镇政府成立检查考核领导小组，具体由规建科牵头相关科室进行。
二、道路养护考核检查采取日常检查、每月定期检查和年度检查三者相结合的方式。
1.养护公司违反合同约定、徐泾镇政府制定的有关规定及制度，徐泾镇政府可按本办法第十一条规定直接扣除一定的养护经费。
2.每月定期检查由徐泾镇政府考核小组负责组织，根据《徐泾镇北大型居住社区道路养护服务项目质量检查考核评分标准》进行考核。
3.月度日常检查分二种办法实施：
（1）对养护标段全部养护里程做全面考核。
（2）在作全面考核的基础上，根据季节特点和道路情况，有针对性地进行专项重点检查考评。
被抽查的养护标段中如有的检查项目缺项，不作为满分计入，采取缺项折算方法。
4.年度考核在每年3月由徐泾镇政府年度考核领导小组考核，对养护路段进行全面检查。 
5.考核形式以现场检查，当场书面记载为主，多媒体配合等为辅。考核书面记录经考核人员签字确认后，由考核小组根据当月考核结果进行综合考核评分。
七、考核等级标准
1.考核以合同标段为考核单位，分四个等级，考核满分为100分。95分（含95分）以上为优秀；90－95分（含90分、不包含95分）为合格；90分以下为不合格。
2.养护标段年度考核评分90分（含90分）以上，同时全年月度考核评分无连续二个月在90分以下，且无累计三个月考核评分在90分以下，则年度综合考核为合格，否则为不合格。

八、工期、质量及安全目标
1、工期目标：按合同工期要求完成。
2、质量目标：
(1)、 养护公司应对公路及其附属设施进行经常性、及时性、周期性、预防性的维修保养，确保公路“畅、安、舒、洁、绿、美”。
(2)、养护公司对所管辖的养护标段必须做到每天巡视，每周至少2次全覆盖，做好原始记录，根据不同情况，分别处理：发现路面有坑塘、拥包、沉陷等可能危及行车安全的病害，必须立即做好防护措施，并在2天内进行修复；对窨井盖缺损、被盗、行道树倒塌在车行道上，接到来电后1小时内赶赴现场，并在2小时内修复处理（遇特殊情况，先采取有效的安全措施，然后修复）；发现一般病害做好记录，并列出养护计划并将处理结果进行反馈。
(3)、做好日常养护的质量、安全、文明施工，养护作业区域做好安全措施，养护作业人员必须穿统一的标志服，夜间穿反光标志服，作业机械设备必须按标准涂以桔黄色，且安装黄色警示灯。
(4)、建立一支应急保障队伍，并设立应急仓库，配备充足的应急物资。快速处理各类突发事件，做好“12319”网格化单子处置，对窨井盖缺损、路面油污、遇到车辆撒落渣土等各类突发事件在发现或接到通知后4小时内清除，并及时将处置结果进行反馈。
3、安全目标：创建安全生产达标，安全生产考评确保 80 分以上。
4、支付办法：
(1)、日常养护决算，其中一类项目由承包商每月15日前列出下月养护计划，由业主、行业管理部门、监理审核下月计划和当月完成工作量，承包商按审核结果组织实施下月计划、编制当月结算；二类项目每年2月、6月份上报计划，经业主、行业管理部门、监理审核后实施。
(2)、按照《青浦区道路养护管理考核表》实施考核制，基本分90分，违约金按MQI指标每下降1%，扣当年日常养护合同总价的1%，该部分费用在年终支付中调整。
(3)根据当年度的桥梁定期检查评定结果，三、四、五类桥梁数量多于上年度，每增加一座，则视为养护工作不到位，每座罚款5000元，四、五类桥梁无工程性改造计划，每座罚款1万元，在年底审价报告中一并扣除。
(4)养护维修期内若行业单位、业主、监理发出停工单，每次扣1.5万元；发出整改通知单，每次扣5000元，未按要求整改或者故意拖延不做的，每次扣3万元，在年底审价报告中扣除。
5、安全保证措施
为杜绝施工中的重大安全事故，减少一般安全事故，根据本工程的特点，建立安全保证体系，制定以下安全技术管理措施。
（1） 成立施工经理为首的安全组，设专职安全员，各施工队长、组长及兼职安全员参加安全保证体系，强化安全工作的系统领导。
（2） 定期开展安全活动，经常对施工人员进行安全教育，采用树立"安全第一，预防为主"的思想。
（3） 严格执行安全生产责任制和领导值班制，强化安全管理专职机构，充分发挥安全技术交底。
（4） 编制施工技术方案时，制定安全技术措施，在技术交底时，必须同时进行安全技术交底。
（5） 强化施工现场安全防护管理，严格执行安全操作规程，特殊工种人员须持证上岗。确保施工人员在安全环境中进行施工作业。
（6） 施工现场设置安全色标和警告牌，施工范围内设置警告区，限速慢行，并设置醒目路障，禁止非施工人员进入现场，部分施工区域增加施工围挡。专职安全人员负责现场安全监督检查，行使安全否决权，对有危安全的作业项目进行检查指导，制止违章作业，对不遵守安全规定的人和事进行经济制裁。
（7） 机械设备使用安全管理制定专项措施，机械操作人员持证上岗，定期培训，有专职人员巡查监督。每天对施工设备和运输机械进行检查维修，定人定机定岗，严禁带病作业。
（8） 临时用电制定专项措施，有专业电工负责管理，采取用电三级防护措施，合理分配用电负荷。分相均衡，不得有偏相负荷。现场用电设备安装漏电保护装置，供电线路安全定期检查，电线横穿公路要有保护措施，确保用电安全。
（9） 夜间作业应有足够的照明。不适合夜间作业的工序杜绝夜间施工。
（10） 坚持经常和定期检查制度，及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，还要结合安全事故的规律和季节特点，重点察访触电、防火、防中暑、防交通事故等措施的落实，对检査中发现的问题及时采取措施解决。
（11） 经常与当地政府联系，密切同当地群众的关系，征求意见，促进工作，既要保证运输的畅通，又要保证行车与交通的安全，严肃群众纪律，搞好工农联防，共同做好施工期间的安全工作。
（12） 制定专项防火措施，强化员工安全防火意识，定期学习演练，员工生产生活及宿舍区预留充足的安全消防及疏散通道。施工不切断四周居民的安全消防通道。
6、环境保护及文明施工
创建和谐施工环境，保护周围环境，做到文明施工，制定如下措施：
（1） 教育施工人员，认真执行环境保护法规，增加环保意视和环保技能，制定环境规划。
（2） 在施工中注意当地生态保护，场边废料、垃圾应按监理工程师指定地点处理，防止水土流失。保持好附近河流、水渠、水井的清洁，生活垃圾、废水一律不得排入，保持施工现场环境卫生。
（3） 因地制宜制定可行的防噪音措施，对噪音较大的施工工序，设置隔音棚或隔音障及其他消音措施，减少夜间作业频率，增加白天作业强度。尽量减少、控制施工噪音，不影响附近居民的日常生活。
（4） 对施工现场每日进行一次文明评比，制定的各项规章制度挂牌上墙。机械车辆停放整齐，各种材料分类堆放，工地现场井然有序、洁净卫生。
（5） 该段工程施工处于城市主要道路，为减少施工过程中产生垃圾对居民正常生活的影响，产生的垃圾日产日清，清运垃圾过程中既要保护好路面，又要在运输过程中不污染环境，采用人工装车，绳网覆盖垃圾，杜绝运输过程中，垃圾脱落飞扬，避免隐患。污泥能够挥发复杂有毒及异味气体，影响周围环境及居民生产生活。污泥要日产日清，不留死角。清运污泥过程中既要保护好路面，又要在运输过程中不污染环境，采用人工装车，塑料布铺车。
7、应急保证措施
（1） 安全事故处理为保证施工的正常进行，防止出现意外事故，项目部成立以项目经理为领导的突发事件处理小组，一旦遇到紧急事件，小组成员立即保护好现场，抢救伤员，并立即向甲方和监理工程师报告或以事故报告的形成向有关政府部门或管理机构报告。
（2） 停电事故处理为保证施工现场在出现突发停电事故能正常作业，减少因停电造成的各种意外。保证施工现场正常供电，针对现场实际情况，采取以下处理措施：
1)加强施工用电线路的检查和维护，吁工程施工工期较长，对老化线路必须及时更换，确保线路正常，安全输电。
2)施工现场的配电箱均加设防雨、防风遮盖加固设施，防止意外造成断电。
3)施工现场准备一至两路备用电源，防止停电造成井下工作人员的安全事故。
（3） 突发火灾的处理施工现场、生活区及各类库房、配备足够的消防桶、灭火器、砂箱灯必备消防器材，施工期间消防器材不得挪作它用。施工区域有众多商户，消防安全隐患多，容易产生火灾。施工时保护好道路两侧消防栓。保留消防安全通道。当出现火警时，立即组织人力扑灭火险，并及时报警。
九、投标报价计算依据
（1）、采购人提供的设施量清单、招标文件及其补充文件、答疑会纪要、施工现场条件及其它有关资料等。采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，对采购人提供的设备量清单有疑议的，可提出澄清要求，并根据澄清文件进行报价。
（2）、定额依据：
a、以下定额《2018年度现行单位估价表》
b、《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》(2010年修订版)
c、《上海市普通公路设施养护维修预算定额》(2010年修订版)
d、对个别缺项可参照下列相关定额：
1、《上海市高速公路设施养护维修预算定额》  (2010年修订版)
2、《上海市高速公路设施养护维修年度经费定额》（2010年修订版）
3、《上海市市政工程预算定额》（2016 ）
（3）、编制依据：
a、招标文件
b、设施量清单
（4）、行业主管部门颁发的其他可供参考的定额。
（5）、各款专业养护维修的技术标准及有关规定。
投标人应按照提供的招标文件、设施量清单、材料要求和设备设施配备要求填写所有项目的单价和总价，编制出符合招标文件规定的投标报价书。对上述某些项目不填入单价和总价，则认为此项费用已包括在设施量清单中有关规定项目内，实施时，业主对该项目不予额外支付。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。由于本项目养护维修期限为一年，在项目养护维修期限内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，投标单价不作调整。
投标人报价中须列预算明细表，明细表中要列出定额名称、编号、项目、费用名称，费率排列，没有定额的需附加详细单位估价分析。
本项目设施量清单中的综合单价的报价应包括：本项目所有在其他方面可能发生的费用，如安全文明施工措施费、交通配合费、港监费、施工环保费、临时供水供电费用、临时设施费、夜间施工、二次搬运、模板及支架、脚手架、绿化内设施的保护措施和国家规定的外来人员相关保险费、其他各类相关保险（含员工保险和第三方责任险等）、垃圾外运费等。
投标单位在编制报价时还必须注意以下原则：
（1）在合同签订时，双方确认的单价或合同总价在合同执行期间内不予调整。在养护周期内,若因设施量增加或减少所产生的养护经费变化小于等于年度经费的5%时，合同总价不作调整；若因设施量减少，减少的经费大于本包件年度经费5%时，则从合同总价中扣除减少的设施量的养护费用；若因设施量增加，增加的经费大于本包件年度经费5%且小于等于年度经费的10%时，则在合同总价中加上增加的设施量的养护费用；增加的经费大于年度经费10%时，增加设施部分另行招标。
（2）按工程量清单报价的各单价应严格按《上海市普通公路设施养护维修预算定额2010》（修订本）及《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》2018年度现行单位估价表报价，在此基础上下浮，若投标人按工程量清单报价的各单价明显不合理或大于《上海市普通公路设施养护维修预算定额（2010）》（修订本）及《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》2018年度现行单位估价表招标人保留对这部分单价修改的权力，修改后的单价可能不利于投标人。
十、竣工结算的依据和原则
1、工程预算及竣工结算的依据除包括投标依据以外，尚应包括以下内容：
（1） 双方在施工期间签署的补充协议；
（2） 日常养护合同；
（3） 合乎招标人规定手续的签证单；
（4） 双方其他约定的经济文件；
（5） 本招标文件及补充文书、中标人的投标标书及中标人的相关承诺。
     2、结算时综合单价的确定：
（1） 报价中已有适用的价格，按报价已有的价格计算；
（2） 报价中只有类似情况的价格，可以以此作为基础，并参照中标下浮率适当调整，确定价格；
（3） 报价中没有适用或类似的价格，由中标人提出适当的变更价格。变更价格的确定应经招标人和造价监理单位核准。
凡本工程所有需补充或调整的单价，费率依据中标人投标文件不变，人工、材料、机械下浮率按投标时下浮率取定。凡本工程所有需补充的单价，其消耗量按按《上海市普通公路设施养护维修预算定额2010》（修订版）及《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》取定，其价格按中标人投标文件的报价水平取定。新增工料机参照2018现行价工料机预算价执行，工料机下浮率参照投标时执行。苗木补种单价报价中没有适用或类似的价格的，苗木价格参照上海市建筑建材业市场管理总站发布种植当月苗木价格取定；费率、人工、材料、机械下浮率按投标时下浮率取定。

十一、工程量清单表
表一、日常养护工程量

	序号
	定额编号
	名 称
	单位
	工程量

	一
	
	道路
	
	

	1
	
	沥青砼路面(二级) 5 年以下
	10000m2
	11.2075
(二级)

	2
	
	沥青砼路面(二级)10年以下
	10000m2
	10.268
(二级)

	3
	
	沥青混凝土路面(非机动车)
	10000m2
	6.4358

	4
	
	预制混凝土人行道板
	10000m2
	8.6071

	5
	
	路肩、边坡、边沟
	1000m
	31.66

	二
	
	桥梁
	
	

	1
	
	钢筋混凝土桥梁
	1000m2
	15.412

	三
	
	绿化
	
	

	1
	
	行道树 胸径＜15cm
	1000 株
	2.03

	2
	
	绿篱
	10000m2
	2.8115

	四
	
	沿线设施养护
	
	

	1
	
	分隔带侧石
	1000m
	42.623

	2
	
	禁入栅
	1000m
	7.932

	3
	
	标志 1 型(路名牌)
	100 套
	1.03

	4
	
	标志 1 型(桥梁吨位牌)
	100 套
	0.48

	5
	
	标志Ⅱ型(里程桩)
	100 块
	0.21

	6
	
	标志Ⅱ型(百尺桩)
	100 块
	1.5

	7
	
	红白警示杆
	100 根
	6.75

	8
	
	标志牌
	100m2
	6.6020

	9
	
	划标线
	100m2
	144.692
4

	10
	
	道路及设施巡视
	1000m
	15.83

	11
	
	人行护栏、车行道隔离栏
	10000m
	0.5520

	12
	
	隔离墩
	100个
	2.05

	13
	
	太阳能指路牌
	套
	2

	14
	
	调换窨井井盖
	只
	1191

	15
	
	调换窨井井座
	只
	1191

	16
	
	调换进水口侧石
	块
	1288

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




表二：交通配合、应急抢修及专项维修工程量清单
	序号
	定额编号
	名 称
	单位
	工程量
	备注

	1
	
	交通配合、应急抢修费用
	项
	1
	★暂按82.5472万元报价。
按实结算

	2
	
	二类项目专项维修费用
	项
	1
	★暂按80万元报价。
按实结算

	
	
	
	
	
	



表三：绿地设施养护工程量清单
	 项目名称：乐爱路尚茂路

	序号
	名  称
	单位
	工程量
	备注

	1
	人行道板砖
	㎡
	3472
	

	2
	石椅
	个
	6
	（3.7m*0.5m）/个

	3
	大理石树围
	个
	11
	（1.6*1.6）/个

	4
	垃圾桶
	个
	10
	烟蒂收集箱

	5
	成品坐凳
	套
	12
	

	6
	塑胶场地
	㎡
	434
	

	7
	窨井
	座
	20
	

	8
	路缘石
	m
	1260
	

	9
	花岗岩铺装路面
	m2
	218.25
	

	10
	阻燃pe碳素波纹管
	m
	248.8
	

	11
	指示牌
	套
	2
	

	12
	警示牌
	套
	2
	

	13
	临水花岗岩平台
	㎡
	48.48
	

	14
	临水平台木扶手护栏
	m
	52
	

	15
	景墙
	m
	30
	

	16
	景墙雕刻
	㎡
	5.6
	

	17
	钢结构廊架
	个
	1
	

	18
	落地式交流低压配电箱
	套
	1
	

	19
	电力手井
	座
	4
	



	 项目名称：乐国路尚鸿路

	序号
	名  称
	单位
	工程量
	备注

	1
	透水砖铺装路面
	m2
	826.1
	

	2
	花岗岩铺装路面
	m2
	250.6
	

	3
	彩色沥青路面
	m2
	858.5
	

	4
	卵石明沟
	m
	93
	

	5
	防腐木平台
	m2
	12
	

	6
	休息座凳
	m
	61.5
	

	7
	彩色石椅
	套
	6
	

	8
	儿童阶梯
	m
	15
	

	9
	花阶
	m
	139
	

	10
	花池
	m
	3.14
	

	11
	窨井
	座
	16
	

	12
	雨水口
	个
	33
	

	
	不锈钢雨水井盖
	个
	102
	

	13
	垃圾桶
	个
	7
	

	14
	排水管DN300
	m
	451.1
	

	15
	排水管DN400
	m
	25
	

	16
	纸飞机景亭
	个
	2
	

	17
	纸飞机滑滑梯
	个
	1
	

	18
	儿童游乐设施
	套
	3
	金属滑梯、塑料滑梯、秋千

	19
	儿童游乐设施（小）
	套
	3
	摇摇马

	20
	沙坑
	项
	1
	

	21
	双组分甩涂标线
	㎡
	4.8
	

	20
	彩虹坡道护栏
	m
	35
	

	20
	彩虹坡道减速板
	m
	20
	

	20
	石材道路侧石
	m
	728
	

	21
	景观石
	个
	2
	

	23
	大理石石墩
	个
	12
	

	24
	指示牌
	个
	16
	

	25
	成品木制坐凳
	个
	1
	

	26
	太阳能庭院灯
	套
	42
	

	27
	儿童红绿灯
	套
	4
	



	 项目名称：乐高路尚茂路（银杏园）

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	园路铺装
	m2
	1329.12
	

	2
	风雨廊-防腐木面层
	m2
	45.24
	

	3
	花岗石铺装
	m2
	20
	

	4
	青石板、卵石道路
	m2
	440
	

	5
	侧石
	m
	1889.28
	

	6
	透水沥青道路
	m2
	1469.26
	

	7
	砾石混凝土路面
	m2
	206.76
	

	8
	青石板银杏图案雕刻
	处
	296
	

	9
	地面刻字
	处
	8
	

	10
	雕刻银杏景石
	块
	9
	

	11
	垃圾桶
	个
	12
	

	12
	成品座椅
	张
	10
	

	13
	导览牌
	块
	6
	

	14
	指示牌
	块
	4
	

	15
	爱护绿化标志
	个
	4
	

	16
	儿童游乐设备
	组
	1
	

	17
	儿童游乐设施（小）
	套
	2
	摇摇马

	18
	健身设施
	套
	6
	

	19
	银杏园主题艺术雕塑
	项
	1
	

	20
	怡香廊（木平台、玻璃钢屋面）
	m2
	27.14
	

	21
	廊下广场-坐凳
	项
	1
	

	22
	风雨廊（竹木复合地板、钢支撑、玻璃雨篷）
	m2
	39
	

	23
	水韵广场喷泉
	m2
	40
	

	24
	水韵广场石材地面铺装
	m2
	102
	

	25
	排水沟
	m
	151.19
	

	26
	景观-坐凳
	m
	65.8
	

	27
	景墙1
	m
	12
	

	28
	景墙2
	m
	4.03
	

	29
	景墙2-雕刻
	m2
	2.6
	

	30
	景墙3
	m
	15.23
	

	31
	中心广场-坐凳
	m2
	10
	

	32
	花坛
	处
	9
	8m*6m，大理石

	33
	沙坑
	处
	1
	

	34
	模块厕所
	m2
	224
	

	35
	绿化绿地用地面积
	m2
	13085.4
	

	36
	配电箱
	台
	2
	

	37
	庭院灯
	套
	36
	

	38
	草坪灯
	套
	39
	

	39
	污水井
	座
	9
	

	40
	雨水井
	座
	29
	

	41
	雨水口
	个
	19
	

	42
	沥青路面
	m2
	322.569
	

	43
	石球
	个
	50
	

	44
	配电箱
	台
	3
	

	45
	电力电缆
	m
	2571.9
	

	46
	阀门井
	座
	5
	

	47
	水下灯
	套
	4
	

	48
	插地式投光灯
	套
	2
	

	49
	树池
	m
	32
	

	50
	污水格栅井
	座
	1
	

	51
	消防道口警示牌
	只
	1
	

	52
	中心花园挡墙
	m2
	5.39
	

	53
	水景旁木平台
	m2
	8.49
	

	54
	假石头音响
	个
	14
	

	55
	不锈钢背景墙
	㎡
	120
	

	56
	不锈钢立体字
	组
	5
	

	57
	不锈钢海报展示板
	㎡
	24
	



	 项目名称：徐乐路尚茂路（海棠园）

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	堆砌石假山
	t
	208
	

	2
	彩色沥青铺装路面
	m2
	3819
	

	3
	立缘石
	m
	1082
	

	4
	卵石铺装地面
	m2
	5.3
	

	5
	石材地面（乱石烧毛板杂铺）
	m2
	28
	

	6
	亲水平台 驳岸栏杆
	m
	31.44
	

	7
	亲水平台 驳岸挡墙
	m
	3.04
	

	8
	亲水平台 石材地面及台阶
	m2
	134.65
	

	9
	亲水平台驳岸
	项
	1
	

	10
	亲水平台石材座椅
	㎡
	8.4
	8cm厚度

	11
	景观园亭地面铺装（石材地面米灰色花岗岩烧毛板）
	m2
	127.17
	

	12
	造型景亭景观椅
	m
	23.4
	不锈钢加木板

	13
	景观园亭
	座
	2
	

	14
	园景小品地面铺装（石材地面黑色花岗岩抛光板）
	m2
	30.18
	

	15
	园景主题小品
	组
	1
	

	16
	园景主题小品不锈钢围栏
	m
	8
	

	17
	园景主题小品投光灯
	只
	8
	

	18
	
	
	
	

	19
	南入口钢制花式大门
	m2
	5.25
	

	20
	钢制花式大门门柱
	根
	2
	

	21
	自行车车档
	个
	111
	

	22
	De200UPVC排水管
	m
	221.4
	

	23
	De300UPVC排水管
	m
	189.89
	

	24
	雨水口
	座
	33
	

	25
	砌筑井
	座
	28
	

	26
	太阳能庭院灯
	套
	90
	

	27
	铸铁树围
	个
	18
	直径1.8m

	28
	不锈钢雨水井盖
	个
	56
	

	29
	造型石材座椅
	个
	12
	

	30
	景观照明总配电箱
	台
	1
	

	31
	辅助用房
	项
	1
	

	32
	公共厕所
	项
	1
	

	33
	区域指示牌
	套
	3
	

	34
	警示牌
	套
	2
	

	35
	健身器材
	套
	12
	

	36
	垃圾箱
	个
	12
	

	37
	垃圾分类回收点
	个
	1
	

	38
	造型景石
	块
	1
	

	39
	紫铜造型立体字
	组
	1
	

	40
	紫铜花卉立体造型
	组
	2
	（1组大，1组小）


	 项目名称：泾居路绿地

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	堆砌石假山
	t
	132.6
	

	2
	彩色沥青铺装路面
	m2
	1438
	

	3
	花岗岩立缘石
	m
	1036
	

	4
	卵石铺装地面
	m2
	231
	

	5
	造型挡墙
	m
	100
	

	6
	自行车挡
	个
	46
	

	7
	艺术凉亭
	个
	9
	

	8
	艺术景屏 园景小品“融合之门”
	组
	1
	112㎡不锈钢

	9
	电箱遮挡
	m2
	49.5
	

	10
	景观造型休闲座椅
	套
	5
	不锈钢加木板

	11
	消防 给水管DN100
	m
	268
	包括26-07和28-03

	12
	消防 室外消火栓
	套
	3
	包括26-07和28-03

	13
	金属栏杆
	m
	43.54
	包括26-07和28-03

	14
	室外水电 洒水栓
	个
	11
	包括26-07和28-03

	15
	室外水电 配电箱
	台
	1
	包括26-07和28-03

	16
	电力电缆YJV-4*95+E50
	m
	110
	包括26-07和28-03

	17
	电力电缆YJV-2*6+E6
	m
	1688
	包括26-07和28-03

	18
	给水管DN75
	m
	174
	包括26-07和28-03

	19
	给水管DN50
	m
	124
	包括26-07和28-03

	20
	给水管DN25
	m
	170
	包括26-07和28-03

	21
	LED立杆景观灯
	套
	60
	包括26-07和28-03

	22
	造型投光灯
	套
	8
	包括26-07和28-03

	23
	600*600*600强电手孔井
	座
	3
	包括26-07和28-03

	24
	太阳能路灯
	套
	24
	

	25
	定制GRC预制UHPC高性能混凝土景观造型椅
	组
	19
	包括26-07和28-03

	26
	区域指示牌
	套
	2
	

	27
	垃圾箱
	个
	14
	

	28
	广场入口造型花坛
	㎡
	60
	水泥加木板，不锈钢包边

	29
	大理石侧石
	m
	540
	




	



项目名称：徐乐路东防护绿林

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	景观石
	t
	22
	

	
	
	
	
	



	 项目名称：诸光路二期工程绿地
	

	序号
	设备名称
	设备规格
	单位
	数量
	备注

	1
	倒流防止器
	DN50
	座
	1
	内含DN50水表一套

	2
	水表井
	DN50
	座
	1
	内含DN50水表一套

	3
	室外阀门井
	De50
	座
	5
	砖砌

	4
	室外给水管
	De50
	m
	551
	PE材质，耐压1.60MPa

	5
	室外给水管
	De32
	m
	203
	PE材质，耐压1.60MPa

	6
	快速取水阀
	P33
	套
	18
	配VB708阀箱

	7
	给水镀锌钢管
	DN100
	m
	78
	过路管

	8
	电缆手井
	400*400*500
	套
	3
	

	9
	照明配电箱
	IP65
	套
	4
	景观照明配电

	10
	户内低压配电箱
	
	套
	2
	厕所照明配电

	11
	旗杆灯
	1*30w LED
	套
	63
	主干道照明，H3.2m

	12
	射树灯
	1*6W LED
	套
	32
	

	13
	石笼坐凳
	
	m
	87
	

	14
	透水混凝土路面
	
	m2
	2302
	

	15
	自然石收边
	
	m2
	425
	

	16
	不锈钢收边
	
	m
	867
	

	17
	花岗岩铺装
	
	m2
	33
	

	18
	木平台铺装
	
	m2
	401
	

	19
	木平台侧石
	
	m
	144
	

	20
	汀步
	
	m2
	23.4
	

	21
	汀步2
	
	m2
	18.9
	

	22
	砖砌坐凳
	
	m
	30
	

	23
	条石坐凳
	
	m
	35
	

	24
	新建栏杆
	
	m
	188
	

	25
	临时围墙
	
	m
	237
	

	26
	石笼墙
	
	m
	141
	



	 项目名称：尚泰路乐高路（邻里园）
	

	序号
	设备名称
	设备规格
	单位
	数量
	备注

	1
	太阳能庭院灯
	
	套
	78
	

	2
	太阳能射树灯
	
	套
	80
	

	3
	彩色透水混凝土路面
	
	m2
	4052.4
	

	4
	不锈钢护栏
	
	m
	44
	

	5
	花岗岩铺装
	
	m2
	2243.9
	

	6
	花岗岩侧石
	
	m
	2712
	

	7
	花岗岩台阶
	
	m2
	8
	

	8
	木平台铺装
	
	m2
	142.8
	

	9
	木平台透水砖路面
	
	m2
	36.48
	

	10
	条石坐凳
	
	m
	69
	

	11
	坐凳花岗岩铺装
	
	m2
	48.4
	

	12
	石球
	
	个
	155
	

	13
	指示牌
	
	块
	25
	

	14
	景观石
	
	t
	34
	

	15
	宣传栏
	
	块
	2
	

	16
	告示牌
	
	块
	1
	

	17
	辅助用房
	
	间
	4
	

	18
	沙坑
	
	项
	3
	

	19
	花岗岩树围
	
	个
	20
	直径2m

	20
	成品坐凳
	
	套
	51
	

	21
	钢结构廊架
	
	项
	2
	25m*5m

	22
	健身器材
	
	套
	11
	

	23
	儿童游乐设施
	
	套
	3
	

	24
	水表井
	
	座
	4
	

	25
	阀门井
	
	座
	6
	

	26
	雨水口
	
	只
	34
	

	27
	雨水井
	
	座
	12
	

	28
	污水井
	
	座
	9
	

	29
	电缆手井
	
	座
	10
	

	33
	窨井
	
	座
	12
	

	30
	垃圾箱
	
	只
	68
	

	31
	特色造型构筑物（伞）
	
	个
	1
	直径28m

	32
	阻燃PE碳素波纹管
	
	m
	675
	




表四：徐泾北城天桥设施养护工程量清单
	序号
	定额编号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	1
	
	斜挂式无障碍平台
	部
	2
	

	2
	
	无障碍升降电梯
	部
	1
	

	3
	
	无障碍电梯雨水井
	座
	1
	

	4
	
	桥面花岗岩铺装
	平方
	303.25
	

	5
	
	人行扶梯花岗岩铺装
	平方
	185.13
	

	6
	
	不锈钢护栏
	米
	110.4+121.13=231.53
	

	7
	
	LED栏杆立柱灯
	只
	101
	

	8
	
	桥面雨水口
	只
	6
	

	9
	
	De200UPVC排水管
	米
	66
	

	10
	
	电力电缆
	米
	1104
	

	11
	
	配电箱
	套
	1
	

	12
	
	桥墩
	跨
	2
	

	13
	
	雨水井
	只
	1
	

	14
	
	排水沟
	米
	20
	

	…
	
	
	
	
	


★投标人不得对采购人提供的《工程量清单表》内工作量进行缩减，否则视为投标不响应。
十：考核表
	青浦区道路养护管理考核表

	序号
	检查项目
	总评分
	分项得分
	实际得分
	检查内容
	评分细则

	1
	1.1
	日常养护
	30
	3
	
	计划落实
	有养护计划（突发事件有业务联系单）并按计划实施。月度计划不齐全的，每缺一个月扣0.5分，未按养护计划实施，发现一处扣0.5。扣完为止。

	
	1.2
	
	
	3
	
	道路巡查
	制定巡查制度并按制度开展巡查。无巡查制度扣1分，无巡查记录的，不得分；巡查记录不规范、不真实的，扣0.5分/天；巡查频率三天未全覆盖的，扣1分。扣完为止。

	
	1.3
	
	
	3
	
	应急处置
	建立防汛防台防冻等各类应急预案，明确处置指挥机制和应急保障队伍，应急材料和机械储备充足,处置及时。未制定各类应急预案的扣0.5分，未建立应急处置指挥机制和应急队伍的，扣0.5分；应急材料机械未储备的，扣0.5分。处置不及时，扣0.5分。扣完为止。

	
	1.4
	
	
	3
	
	MQI更新
	每季度及时更新MQI数据库软件及设施量管理软件。未及时更新MQI及设施量管理软件的，一次扣0.5分。

	
	1.5
	
	
	4
	
	车行路况
	检查路段路况良好，路面整洁，无坑塘、破损、桥头跳车等损坏。有严重危害行车安全的损坏，一处扣0.5分，有明显桥头跳车，一处扣1分；路面有泥土、杂物、积水，一处扣0.5分。扣完为止。

	
	1.6
	
	
	4
	
	路肩边坡
	检查路段路肩平整,达到规定宽度,边坡顺直，整洁无杂草。检查路段有连续20m以上无路肩的，每处扣0.5分；路肩边坡不规范、不整洁的，扣0.5分。扣完为止。

	
	1.7
	
	
	4
	
	附属设施
	检查路段路名牌、桥梁限载牌、里程碑、百米桩、标志标线、安保设施等附属设施完整无缺。每发现一处设施缺损的，扣0.5分。扣完为止。

	
	1.8
	
	
	3
	
	绿化养护
	检查路段行道树生长良好，无缺株、死株现象。发现死株和严重病虫害现象，宜林路段缺株每处扣0.5分。扣完为止。

	
	1.9
	
	
	3
	
	道路平整度
	道路平整度检测数据全年平均比上一年度有明显提升。优于上年数据的，得2分；低于上年数据的，不得分。

	2
	2.1
	桥梁管理
	10
	1
	
	桥史卡
	按要求建立桥梁管理资料卡，并做到及时更新。未建立桥梁管理资料卡的，不得分；未及时更新的，扣0.5分。扣完为止。

	
	2.2
	
	
	1
	
	桥梁管理员
	各镇（街道）或各养护公司应配备桥梁管理人员，岗位职责明确，人员符合要求。未明确桥梁养护管理人员的，不得分。桥梁养护管理人员不符合要求扣0.5分，无岗位职责扣0.5分。

	
	2.3
	
	
	4
	
	桥梁检查
	按规定开展市政桥梁、公路桥梁的各类检查，质量较好。未安排一次扣0.5分；无桥梁工程师指导下自检的扣1分；自检有质量问题的，扣0.5分；逾期上交桥梁定期检查表的扣0.5分。扣完为止。

	
	2.4
	
	
	4
	
	危桥处置
	桥梁技术状况统计准确，四五类桥梁或D、E级桥梁处置及时、有效。桥梁技术状况统计不准确扣0.5分，危桥无措施不得分，有措施无改建计划每座桥扣0.5分。扣完为止。

	3
	3.1
	大中修管理
	10
	2
	
	程序规范
	立项、设计、监理、招投标、验收、审价等环节规范有序。每缺少一个环节，扣0.5分，扣完为止。

	
	3.2
	
	
	2
	
	项目进度
	当年度项目开工及时，进度正常。未开工的每项扣1分；当年度项目未按时竣工完成的每项扣1分。

	
	3.3
	
	
	2
	
	质量管理
	按图施工，质量合格。未按图施工、未经同意擅自设计变更的每发现一处扣0.5分；存在质量问题且不整改的每发现一处扣0.5分。扣完为止。

	
	3.4
	
	
	2
	
	竣工档案
	按规定编制科技竣工档案，竣工档案资料齐全。未按要求装订存档扣0.5分，缺项一处扣0.5分；原材料检测缺项或套用、重复用的每发现一处扣0.5分。扣完为止

	
	3.5
	
	
	2
	
	投资控制及资料上报
	无特殊情况超投资的每项扣0.5分；请款资料、竣工资料未按时上交的每项扣0.5分；竣工验收后未及时上报结算每起扣0.5分。扣完为止。

	4
	4.1
	财务管理
	15
	5
	
	帐页设置
	养护专项资金设专页，专项核算。未设专页、专项核算的，不得分。帐页不清，不规范的，扣1分。

	
	4.2
	
	
	10
	
	专款专用
	专项资金做到专款专用，无挪用、占用。专项资金有挪用、占用现象的，此项不得分。

	5
	5.1
	村桥改造
	15
	2
	
	程序规范
	立项、设计、监理、招投标、验收、审价等环节规范有序。每缺少一个环节，扣0.5分，扣完为止。

	
	5.2
	
	
	5
	
	改造进度
	按计划全部完成得5分，部分完成，得分=实际完成数/年度计划数*5

	
	5.3
	
	
	5
	
	项目质量
	质量合格、设施齐全得3分，废料外运及老桥拆除及时，得2分。外观质量有桥栏杆、铺装、伸缩缝、泄水孔等质量缺陷、桥梁限载牌、安保设施缺少，一处扣0.5分；工完料未清、老桥拆除不彻底一座桥扣0.5分。扣完为止。

	
	5.4
	
	
	3
	
	竣工档案
	按规定编制科技竣工档案，竣工档案资料齐。工程质量保证资料缺失不得分，一般资料缺失扣0.5分，装订不规范扣0.5分，扣完为止。

	6
	6.1
	安全文明施工管理
	10
	10
	
	安全生产协议及文明施工
	项目发生重大伤亡事故的扣6分；发生质量安全事故的每起扣2分，签订日常养护、大中修项目、村桥改造、薄弱村道路改造项目安全协议，缺一项扣0.5分。施工现场布设合理、安全设施齐全、交通组织有序。未按规定设置安全设施、存在安全隐患、交通混乱的每项扣0.5分。扣完为止。

	7
	7.1
	其他
	10
	4
	
	社会投诉
	无媒体曝光，按规定时限处理来信来电、12319等投诉，处置率回复率符合要求。媒体曝光有责事件一次扣1分，未及时处置及回复的每起扣0.5分，扣完为止。

	
	7.2
	
	
	3
	
	按要求完成行业部门交办的工作
	按时、按质完成行业部门交办的各项工作。上报不及时或完成质量不符要求一次扣0.5分。扣完为止。

	
	7.3
	
	
	3
	[bookmark: _GoBack]
	检查组织情况
	配合做好上级部门组织的各类检查，组织出色得满分，一般得1分，问题较多不得分。


十三、商务要求
1、服务期限：本项目服务期限为自合同签订之日起一年。本项目中标通知书发出后，采购人与中标供应商按照项目招投标结果签订合同。
2、转让与分包：
⑴、本项目合同不得整体转让。
⑵、合同非主体部分需要分包的，投标人应当在投标文件中说明；投标文件中未说明的，分包须经过采购人书面同意。
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