
（GF—2017—0201）
建设工程施工合同
（示范文本）

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分  合同协议书
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根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事 人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

一、工程概况 
1.工程名称：客运泵站改扩建工程通信管线搬迁
2.工程地点：招标人指定地点。 
3.工程立项批准文号：《关于客运泵站改扩建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（松发改审[2024]17号）
4.资金来源：已落实。 
5.工程内容：客运泵站改扩建工程通信管线搬迁，具体项目内容、采购范围及所应达到的具体要求，以本文件相应规定为准。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。
6.工程承包范围：按图纸及工程量清单。 
 二、合同工期 
计划开工日期：____年____月____日。 
计划竣工日期：____年____月____日。
工期总日历天数：____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的， 以工期总日历天数为准。 
三、质量标准 
工程质量符合国家和上海市地方施工验收规范规定的质量标准和工程备案标准，竣工一次验收合格率100%标准。满足甲方要求和各管线权属单位的相关技术要求，按照通信建设施工验收有关技术 规定进行实施、并获得通信部门验收通过，最终能正常运行使用。 
四、签约合同价、合同价格形式、支付方式 
1.签约合同价为： 
人民币（大写）[合同中心-合同总价大写](¥[合同中心-合同总价]元)； 
2.合同价格形式：固定单价合同。
 3.合同款项支付方式： 
合同签订、工程竣工验收通过及工程结算审价结束完成工程竣工验收备案资料移交后，支付至审定价的97%，留审定价的3%作为工程质保金，在缺陷责任期满后一次性支付。 
预付款支付期限：无。 
五、项目经理 
承包人项目经理：________________ 。 
六、合同文件构成 
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；有
（2）投标函及其附录（如果有）；有
（3）专用合同条款及其附件； 
（4）通用合同条款； 
（5）技术标准和要求； 
（6）图纸； 
（7）已标价工程量清单或预算书； 
（8）其他合同文件。 
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 
七、承诺 
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同 实质性内容相背离的协议。 
八、词语含义 
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间 
本合同于____年____月___日签订。 
十、签订地点 
本合同在_上海市松江区_签订。 
十一、补充协议 
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 
十二、合同生效 
本合同自 双方签字盖章 生效。 
十三、合同份数 
本合同一式 四 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份 
十四、合同有效期：[合同中心-合同有效期] 

	发包人：(公章) [合同中心-采购单位名称]
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
组织机构代码：
地址：
邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：
电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：
	
	承包人：(公章) [合同中心-供应商名称]
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
组织机构代码：
地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：
电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：
账号：


第二部分  通用合同条款（略）
本部分与《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中通用条款一致。

第三部分  专用合同条款
1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：中标通知书；投标函及其附录；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单或预算书；其他。
1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：_________________________________；

资质类别和等级：_______________________；
联系电话：____________      ___________；
电子信箱：__________________      _____；
通信地址：__________________      _____。
1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。

1.1.3.9永久占地包括：无。

1.1.3.10临时占地包括：视现场具体情况协商。
1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：按照施工图设计要求使用的规范、标准以及本行业所要求的其他国家及地方标准及验收规范。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于合同文件的法律、法规是中华人民共和国国家及上海市与工程建设有关的法律、法规、法令、规章。当对同一问题国家和上海市颁布的标准、规范产生不一致时，以国家和上海市颁布的标准、规范和规定严格者为主。
包括但不限于：

(1) 中华人民共和国建筑法

(2) 中华人民共和国民法典
(3) 中华人民共和国招标投标法

(4) 中华人民共和国招标投标法实施条例[中华人民共和国国务院令第613号]

(5) 建设工程质量管理条例（国务院279号令）

(6) 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法（住房城乡建设部令第2号）

(7) 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定（建建[2000]142号令）

(8) 实施工程建设强制性标准监督规定（建设部第81号令）

(9) 关于实行建设工程竣工验收备案的通知（沪建建[2000]第0870号）

(10) 上海市建设工程竣工备案实施（沪建建管[2001]003号）

(11) 关于发布“上海市工程建设地方标准强制性条文”的通知[沪建建[2000]0754号]

(12) 进一步加强文明施工管理的通知（沪建建[2002]115号）

(13) 上海市建设工程材料管理条例

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、施工期间双方签署的补充合同、相关文件及资料；2、本合同协议书；3、中标通知书；4、招标文件及其附件；5、投标书及其附件；6、本合同专用条款；7、本合同80通用条款；8、标准、规范及其有关技术文件；9、图纸；10、已标价的工程量清单。
1.6图纸和承包人文件


1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供8套施工图纸其中包括4套竣工用图纸，若承包人需增晒图纸，发包人可提供协助，费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按照施工图纸及合同约定的计价方式按实调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按实调整。
2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓名：_______________________________；
身份证号：___________________________；
职务：_______________________________；
联系电话：___________________________；
电子信箱：___________________________；
通信地址：___________________________。

发包人对发包人代表的授权范围如下：全权代表发包人行使本合同约定范围内发包人权利。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7日。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前发包方确保水、电线线路接至施工场地确定点；承包方进场后，由承包方根据临时设施和施工位置接到所需部位。（仅指临时设施区域）开工前发包方确保水、电线线路接至施工场地确定点；承包方进场后，由承包方根据临时设施和施工位置接到所需部位。（仅指临时设施区域）。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： /。
发包人是否提供支付担保： /。
发包人提供支付担保的形式： /。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
承包人提交的竣工资料的内容：承包人在合同条款规定的工程完工检验之前，应取得建设工程档案验收合格证书，并无偿向发包人分别提交四套完整的竣工图和竣工资料以及一套影像资料和一套电子版竣工资料。竣工图和竣工资料的质量必须符合相关规定和发包人要求。其编制费用由承包人在措施费中计取，中标后包干使用。
承包人需要提交的竣工资料套数：4套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由投标人在措施费中计取，中标后包干使用。
承包人提交的竣工资料移交时间：合同条款规定的工程完工检验之前。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版和电子版。
承包人应履行的其他义务：a、为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员和预算员）和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。
b、在施工现场使用的施工机械设备，其设备的性能、规格和数量不得低于投标承诺书和施工组织设计（方案）中所拟采用的施工机械设备。
c、承包人应负责己完工部分工程的保护工作，应做好防雷电、防火等的安全防护工作，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事放，均由承包人全部负责。
d、承包人负责按照有关部门要求及时办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并承担全部责任和费用。
e、承包人应当详细了解施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，如果承包人单方面原因造成上述标的物发生破坏时，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉。
f、承包人必须加强社会保险费、施工现场的安全和文明施工措施费用的使用管理，做到专款专用。
g、因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人全部承担。
h、工程竣工一次验收时未能达到协议书规定的工程质量标准，则承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到协议书规定的标准，不合格部分还应以单体工程计算，按竣工结算价2%赔偿发包人。
i、承包人不得向与施工无关的第三者提供施工图纸和工程资料，且不能遗失、泄露和转让；工程竣工验收通过后全部由发包人收回。
J、项目需要中标单位完成相关的消防验收程序

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓名：___________________________；
身份证号：________________________；
建造师执业资格等级：___________________________；
建造师注册证书号：___________________________；
建造师执业印章号：___________________________；
安全生产考核合格证书号：_____________________；
联系电话：___________________________；
电子信箱：___________________________；
通信地址：___________________________；
承包人对项目经理的授权范围如下：行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，按时参加工程例会等与工程有关的会议。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：​​___/___。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担合同价5‰的违约金，责令限期提交劳务合同并补缴社会保险费。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担10000元/次的违约金。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担合同价5‰的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担合同价5‰的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款执行。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担10000元/次的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担10000元/次的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担5000元/人·次的违约金。
3.5分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括： /。
主体结构、关键性工作的范围： /。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：/。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：否。
4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理人除按规定和本合同内容确认的材料、产品、项目进行“三控二管 一协调”外，还须对承包人通过本施工合同确认的技术、管理、主要人员以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量或技术参数等，均须取得监理人和发包人代表的书面许可，详见本工 程《建设监理合同》的约定；发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。
关于监理人的监理权限：工程变更；现场有关费用的签证；工期顺延及费用索赔的认可或确认； 停工、复工指令；其余按本工程《建设监理合同》执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供。
4.2监理人员

总监理工程师：

姓名：___________________________；
职务：___________________________；
监理工程师执业资格证书号：___________________________；

联系电话：___________________________；
电子信箱：___________________________；
通信地址：___________________________；
关于监理人的其他约定：_______________。
4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
当发包人和承包人针对如工程变更、现场签证、不可抗力、索赔等事项无法达成一致意见时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据；但监理人的商定和确定不是强制的，也不是最终的决定。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照合同争议的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照合同争议的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。 

5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：施工一次竣工验收合格率100%，满足甲方要求和各管线权属单位的相关技术要求，按照通信建设施工验收有关技术规定进行实施、并获得通信部门验收通过，最终能正常运行使用。
关于工程奖项的约定：无。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽工程完工后，由承包人发出隐蔽工程验收通知，三天内由监理组织相关人员验收；分部分项工程完工后，承包人应在三天内向监理提出书面验收通知，监理方接到通知后应在合理的时间内组织相关人员进行验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：24小时。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前由承包人编制。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：严格按照《建筑施工现场环境与卫生标准》进行施工 。承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工，施工费用均包括在合同总价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。承包人在本工程竣工验收后 7 日内完成现场清理并退出施工现场：包括一切施工机械、设备、人员、临时搭盖等。若不按发包人工程师的要求及时完成清理，发包人工程师有权雇请他人完成，因此发生的一切费用从工程款中扣除，且可不进行工程验收。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：如承包人不按有关规定使用四项费用、
安全措施落实不到位的或不按合同约定及时向分包人支付相关费用造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由承包人承担主要责任，总监理工程师有权利责令其改正并上报安监机构，由安监机构根据责任情况追究相关人员的法律责任。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审后7天内提供施工组织设计和进度计划。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7日。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若延误工期，则按  元/天支付违约金，结算时按实际竣工日期累计计算。

    因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的3 %。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）日降雨量大于50mm的雨日超过1天；
（2）风速大于17~20m/s的8级以上台风灾害；
（3）日气温超过38℃的高温大于3天；
（4）日气温低于-20℃的严寒大于3天；
（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪10mm及以上；

（6）其他异常恶劣气候灾害。
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无。
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款执行。
8.6样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。
施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：在本工程设计图纸范围内的施工内容。
10.2变更估价
10.2.1变更估价原则
工程合同价款综合单价的调整方式：
（1）采用固定单价计价方式的：按13清单计价规范执行；

（2）法律、行政法规和国家有关政策重大变化影响合同价款；

（3）双方约定的其他因素。

10.3关于变更估价的其他约定
A．除专用条款另有约定外，因下列因素发生成本变化的，合同价款可作调整：

①法律、行政法规和国家有关政策重大变化影响合同价款；
②双方约定的其他因素。
B．变更合同价款按下列方法进行：

①已标价工程量清单或预算书有相同的项目，按照相同项目单价认定；
②已标价工程量清单或预算书中无相同的项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定； 

③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经审价单位，发包人确认执行。    

C．变更合同价款的组价原则：

①要素消耗量：按上海市现行的相关预算定额（指2016定额）执行（投标时有折扣率的，编制新的单价时执行同样的折扣率）。 上海市现行预算定额没有适用子目的，由承包人、发包人、监理人通过现场测算确定消耗量。

②要素单价：按已标价工程量清单中要素投标价格，没有投标价格的要素按2024年4月“信息价（指不含增值税可抵扣进项税额）”确定，价格按信息价下浮10%确定。结算既没有投标价格也没有“信息价”的要素价格通过市场调查后，经发包人、财务监理、承包人协商确认。
③费率：按已标价工程量清单中相关费率确定。
④增值税折算率按已标价工程量清单中相关折算率确定，没有的按《上海市建设工程各类材料中含增值税率的折算率（试行）确定。

11.价格调整
11.1.物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：不调整。

11.2采用造价信息调整价格差额

工程造价信息的来源：_________________________________________ 。

价格调整的项目和系数：_______________________________________。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式：固定单价合同。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：2013系列工程量清单计算规范。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：按通用条款执行。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：合同签订、工程竣工验收通过及工程结算审价结束完成工程竣工验收备案资料移交后，支付至审定价的97%，留审定价的3%作为工程质保金，在缺陷责任期满后一次性支付。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按发包人工程款支付管理规定执行。
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。
（2）发包人支付进度款的期限：双方另行协商约定。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：24小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：自竣工验收通过后 7 天内，但双方另有约定的除外。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：若延误工程移交，则按   元/天支付违约金。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
14.竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款执行。
竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款执行。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：12个月（自工程通过竣工验收之日起算）。

15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是，留审定价的 3%。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；
（2）3%的工程款；
（3）其他方式:/。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第2种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：/。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：详见附件质量保修书。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：/。
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执行。
（7）其他：发包人保留对工程量清单内（包括专业分包工程及其他专业工程）的材料及设备供应方式、供应权（即由发包人负责采购或指定品牌、供应商），发包人负责采购材料及设备具体范围由发包人另行确定，承包人应积极配合发包人办理相关事宜，对于发包人供应的材料，由材料供应商负责将材料统一卸货至承包人指定区域，其余事宜（包括材料在场内的二次驳运、保管等）由承包人负责。
发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定按如下方式解决：

(1)材料设备单价与一览表不符：按发包人供应的材料设备的单价调整。

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：由发包人决定是否重新采购。

(3)承包人可代为调剂串换的材料：承包人应先在采购前一个月，提供调剂串换的材料的样本或质量合格证书或质量保证书及报价给发包人审核，获发包人接纳后方可采购。
(4)到货地点与一览表不符：按通用条款。

(5)到货数量与一览表不符：按通用条款27.4(5)条。

(6)到货时间与一览表不符：按通用条款27.4(6)条。

27.6发包人供应材料设备的结算方法：结算时扣除由发包人供应的材料设备的价格。

发包人供应的材料设备施工前，若承包人对其质量、功能有疑虑，应向发包人提出检验或试验的要求。经检验或试验合格，其检验或试验费用由承包人承担；若检验或试验不合格，费用由发包人承担。

对供应到施工现场的材料与设备，经承包人验收合格，造成工程质量问题的，仍由承包人承担责任。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：/。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按招标文件要求即投标承诺执行。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行商定。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：按通用条款执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
19.争议解决
19.1争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
19.1.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
19.1.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：。
19.3仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决：
（1）向上海市仲裁委员会申请仲裁；
（2）向松江区人民法院起诉。
20.其他
1.本工程现场管理采用人脸识别技术进行实名制考勤管理，施工现场考勤制度按“沪水务〔2023〕242号关于进一步加强水务建设工程现场关键岗位人员履约管理的通知》”执行，其费用包含在投标总价中，结算时不予调整，详见附件一。
2.关于印发《松江区水利建设工程现场关键岗位人员履约考勤管理办法》的通知，详见附件二。
3.本工程参照执行《上海市人力资源和社会保障局等十部门关于做好本市工程建设项目参加工伤保险工作的通知》，其费用包含在投标总价中，结算时不予调整，详见附件三。
4.审价单位及计费标准按沪建计联(2005)第834号、沪价费(2005)第056号关于《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知相关规定执行，审价核减率超过5%部分及核增部分的审价费用由乙方承担。
5. 施工单位项目完工后，一个月内提交结算资料,由于施工方的延误导致完工验收延期一天，支付违约金1000元，并要求在投标函附录A：上海市建设工程施工投标标书情况汇总表中与质量、工期等处罚一并承诺。
6. 安全防护、文明施工措施费由财务监理按实际发生额审核。最终财务监理审定费用在本合同中相应安全防护、文明施工措施费的90%（含90%）以上的，按合同价支付全部安全防护、文明施工措施费（包括审定数大于合同价的）；如最终审定价低于合同价90%的，则在工程最终结算时扣除合同价与审定价的差值。

7.本工程参照执行《建设工程施工合同人工费分账支付补充协议》，其费用包含在投标总价中，结算时不予调整，详见附件十。
8.本工程参照执行“上海市水务局关于转发《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知”，其费用包含在投标总价中，结算时不予调整，详见附件十一。
附件一：沪水务〔2023〕242号关于进一步加强水务建设工程现场关键岗位人员履约管理的通知》
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附件二：松江区水利建设工程现场关键岗位人员履约考勤管理办法（沪松水〔2023〕5号）
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附件三：《上海市人力资源和社会保障局等十部门关于做好本市工程建设项目参加工伤保险工作的通知》
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附件四：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：上海市松江区水利建设项目管理服务中心  

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                客运泵站改扩建工程通信管线搬迁（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：/ 。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2 年；
7．其他项目保修期限约定如下：按国家、上海市相关规定。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：/ 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                            承包人(公章)：                   
地  址：                                  地  址：                         
法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：               
委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：               
电  话：                                  电  话：                         
传  真：                                  传  真：                         
开户银行：                                开户银行：                       
账  号：                                  账  号：                         
邮政编码：                                邮政编码：                       

附件五：廉政责任书格式
建设工程廉政责任书
发包人：上海市松江区水利建设项目管理服务中心
承包人：                                               
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
发包人：              (单位公章)       承包人：                (单位公章)

法定地址：                             法定地址：                   
法定代表人或其                         法定代表人或其
委托代理人：          (签字或盖章)     委托代理人：           (签字或盖章)

电话：                                 电话：                       
传真：                                 传真：                       
电子邮箱：                             电子邮箱：                   
开户银行：                             开户银行：                   
账号：                                 账号：                       
邮政编码：                             邮政编码：                   

附件六：安全生产责任协议书格式
安全生产责任协议书
为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同意明确如下协议：
一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。承包人必须建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。
二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。
三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改，对责任单位每次处罚500至5000元，对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚1万至5万元。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济处理，责任违约的经济处理按《发包工程安全抵押金实施细则》（见附件）扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。
五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。
六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底，严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审查批准的方案实施。
七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2至3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)，按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。
九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查，及时制止和处理各类违章违法行为，对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。
十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理，对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加，对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核，对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
十三、承包方应该接受发包方安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包方安保部门发出的整改指令。
十四、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
发包人：（单位公章）                 承包人：（单位公章）
法定代表人：                        法定代表人：
地址：                              地址：
电话：                              电话：
签约日期：
附件七：文明施工责任协议书格式
文明施工责任协议书
为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》，认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。
一、 双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。
二、 双方要认真贯彻“发包人负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由发包人项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。发包人按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由承包人负责。
三、 承包人在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：
1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。
2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。
3、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。
4、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。
5、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。
6、施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对本市环境的污染，严格控制噪音。
7、为配合实施国家和上海市开展环境保护和减少污染的要求，承包人必须在每年5-8月委托政府环保监督部门对施工过程中的噪音、粉尘、废水进行一次测试，出具相应的测试报告，并提交发包人备案。
8、如发现承包人未进行上述环境保护测试工作，此测试工作由发包人代为办理，其费用由承包人加倍承担。
四、承包人负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善相关的规章制度，落实责任制。做到“五小”生活设施齐全，符合规范要求。
五、发包人对承包人开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对承包人存在的问题应及时通知承包人进行整改，并有权以承包人责任违约，对责任单位每次处罚500至5000元，并采取强化整改措施，对未按要求限期整改的或整改不力，情节严重的，对责任单位每次处罚1万至5万元不等，整改所发生的费用从安全抵押金中扣除，最高上限为10万元。
六、因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使发包人受到的经济损失，均由承包人承担。
七、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
发包人：（盖章）                     承包人：（盖章）
法定代表人：(签字或盖章)            法定代表人：(签字或盖章)

签约日期：     

附件八：治安、防火责任协议格式
治安、防火责任协议
为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工现场的治安稳定和防火安全，现根据《上海市社会治安防范责任条例》之规定，经甲乙双方协商，明确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务：
一、发包人的权利和义务
1．发包人在与承包人签约工程合同时应将发包人对《施工现场治安防火工作管理规范》（后附）书面交于承包人，明确要求、落实责任、加强指导。
2．发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向承包人进行传达布置，定期听取承包人在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。
3．发包人有权对承包人贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对承包人有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时可按责任违约给予相应的经济处理(500至1000元／次)。
4．承包人的违章违法行为，发包人有权对其进行经济处理的是指：
(1)未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成后果的。
(2)未严格按本公司《施工现场动用明火管理规定》（后附）进行动火作业尚未造成后果的。
(3)施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。
(4)违反《施工现场用电安全管理规定》（后附）用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电熨斗等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。
5．承包人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由公安司法部门调查处理：但发包人可按其造成的后果和影响，对承包人或其治安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进个人否决权。同时，还可对承包人进行2000至50000元的一次性责任违约经济处理。
6．发包人对承包人的责任违约经济处理，由发包人开具书面通知单给承包人认可。处理款从承包人工程款中直接扣除。
7．根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，发包人可按“协商、集中”的原则决定实施方案，其费用发包人按实际需要由涉及到的各施工单位分担，承包人不得推委。
二、承包人的权利和义务
1．承包人在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专（兼）职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报发包人备案。
2．承包人在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防方面的法律、法规，认真落实发包人制定的《施工现场治安防火工作管理规范》，服从管理，对本责任区域内的治安稳定、防火安全，实施全面负责，确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。
3．承包人的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接受上海城市轨道交通公安分局和发包人的业务指导、督促、检查。对公安机关和发包人布置的“创建治安合格工地”等工作，要积极地贯彻执行，对公安部门和发包人在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。
4．一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，承包人应在积极处置、保护现场的同时，立即向公安部门和发包人报告，接受调查、处理。所造成(包括对发包人)的损失，由承包人承担。
5．承包人对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申诉，要求复议。如发现发包人工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权向发包人领导或有关机关检举揭发，要求处理。
6.  承包人应该接受发包人安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包方安保部门发出的整改指令。
三、其他
1．本协议中未涉及到的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。
2．本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
发包人：（盖章）                     承包人：（盖章）
法定代表人：                        法定代表人：
签约日期：
附件九：项目经理安全承诺书
项目经理安全承诺书
本人________作为现场项目经理（安全生产第一责任人），为保障施工现场全体员工的身体健康、生命和财产安全，预防和减少生产安全事故的发生，有效地保护环境及周边管线，本人郑重向甲方承诺，在工作中严格履行以下职责和义务：
1、 认真贯彻执行国家、上级及甲方的安全生产和劳动保护的法律法规、强制性标准、规章制度及安全规程，对本项目的安全、文明施工和环境保护工作负第一领导人责任，执行甲方过程中制定的各项管理规定。
2、 认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针认真履行国家法律法规、标准规范、条例等有关规定：建立健全安全生产管理机构，落实安全生产责任制。
3、 加强组织领导，建立健全本项目管理的安全网络，运行《施工现场安全生产保证体系》并定期主持召开有关安全、文明施工与环境保护领导小组会议，及时解决安全生产中的重大问题；组织安全生产检查，落实重大事故隐患的整改措施。
4、 保证施工现场安全生产按规定投入必要的安全措施费，对生产装置、设备进行维护，提高生产装置的安全性，改善劳动生产条件；不适用国家明令淘汰、禁止使用的危机生产安全的工艺、设备。
5、 认真贯彻“五同时”的原则，即在“计划”、“布置”、“检查”、“总结”、“评比”生产工作的同时，“计划”、“布置”、“检查”、“总结”、“评比”安全工作。
6、 不断提高现场管理人员的安全生产知识和管理类能力，不违章指挥，检查安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为，杜绝渎职行为。
7、 支持本项目安全员的工作，积极开展各类安全活动，努力营造一个健康、安全文化氛围，为职工提供一个好的工作场所。
8、 实现安全生产无事故、无污染、无人身伤害、文明施工无社会投诉、无媒体曝光目标，争创”文明工地”管理一流水平。
9、 修订完善工程安全事故应急预案，负责指挥现场的事故应急救援工作。对预案中存在的问题进行解决落实，督促开展事故应急救援演练、评价、修订工作，确保事故应急救援预案得到有效实施。在公司发生安全生产事故时，在第一时间向甲方及上级主管部门报告，认真组织事故应急救援，配合事故调查处理。
以上是本人承诺，并在工程施工中认真履行，如违反愿承担相应责任。
          承诺人（项目经理签字）：
                               日期：      年    月    日
附件十：《建设工程施工合同人工费分账支付补充协议》
《建设工程施工合同》人工费分账支付补充协议
发包人∶上海市松江区水利建设项目管理服务中心（简称"甲方"）
联系地址∶松江区普照路70号
承包人∶                          （简称"乙方"）
联系地址∶
为推进建筑工人工资支付工作，保障建筑工人合法权益，经甲乙双方协商一致，就人工费分账支付相关事宜签订本协议，作为双方已签订的《施工合同》（以下简称"原合同"，编号∶         ）的补充，以资双方共同遵守。
一、乙方分账账户信息
乙方分别设立工资专用账户与其他工程款账户，其中工资专用账户专项用于人工费支付。乙方按要求分别开立的收款账户信息如下∶
1、 工资专用账户
账户名∶                                  建筑工人工资专户

开户行∶
账号∶
其他工程款账户
账户名∶                                               
开户行∶
账号∶
二、人工费支付约定
1、原合同金额     元（大写金额：                                ），其中人工费金额（暂定）为          元，其他工程款的金额为          元。
2、1人工费需每月申请和支付。
2.2甲方首次以原合同价中人工费的30%做为预付款拨付至工人工资专用户。
2.3乙方以实际需求申请，按上月实际发生的人工工资明细及支付凭证经财务监理审核后作为本月人工工资的申请依据。
2.4工程完工后，乙方须一次性完成人工费清算工作。
2.5其它参照人社部[2021]53号执行。 
三、其他条款
1、其他约定∶无
2、除本协议变更外，甲乙双方其它的权利义务按照原合同执行，如本协议在履行过程中与原合同发生矛盾，本协议具有优先解释效力。
3、本协议自甲乙双方共同盖章之日起生效。
4、本协议共  肆  份，甲方执 贰  份，乙方执 贰  份。
发包人（公章）：                      承包人（公章）：
法定代表人或其委托授权人：           法定代表人或其委托授权人：   
联系地址∶                           联系地址∶
签订日期：  年   月   日
附件十一：上海市水务局关于转发《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知
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磋商响应文件格式
一、商务响应文件有关格式
1.投标函
致：（招标人名称） 
在考察现场并充分研究 （项目名称） （以下简称“本工程”）施工磋商文件的全部内容后，我方兹以本投标函附录 A 所载明的投标总价和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在___年___月___日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，投标函附录 A 载明的工期内竣工，并确保工程质量达到投标函附录A 载明的质量标准。我方同意本投标函在磋商文件规定的提交投标文件截止时间后，在磋商文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。 

随本投标函提交的投标函附录A、附录B 是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为（大写）： / 元（ / 元）。 

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。 

投标单位（盖章）： _______________________________

法定代表人或授权代表（签字）： ___________________

年 月 日
2.投标承诺书
本单位在此郑重承诺：
将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加_____________________项目的投标/谈判。

一、不提供有违真实的材料。
二、不与招标人、其他投标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。
三、不向招标人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。
四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。
五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。
六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。
七、中标或成交后，不进行违法转包。
八、采购文件允许分包的情况下，经采购人同意分包的，我单位将加强对分包和劳务分包管理，对所分包非主体项目的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报采购人备案。
九、依法缴纳税收和社会保障资金，近三年（2021年1月至今）没有重大违法记录。

十、对所填报的中小企业声明及企业性质的真实性负责。
十二、我单位为（选填：独立或联合体）投标，若为联合体投标的，双方对本项目承担连带责任。
十三、与我单位法定代表为同一人，或与我单位存在控股、管理单位的其他单位，不再参加本次项目同一包件的投标，否则我单位及与单位存在此类关系的单位的投标均无效。
十四、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。
十五、其他承诺：项目负责人、技术负责人、质量负责人和安全负责人，均已在本单位缴纳社保，退休人员除外。
投标单位（盖章）： ___________________
法定代表人或授权代表（签字）：____________________ 

拟派本项目负责人（签字或盖章，并加盖执业章）： _____________________
年 月 日
3.开标一览表

项目名称：
采购编号：
	工期
	自报质量
	是否接受本项目磋商文件之采购需求书的所有内容
	第一次投标报价（总价、元）

	
	
	
	


说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元。

 （2）投标人应按照《项目概况及技术要求》和《投标人须知》的要求报价。

 （3）开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。
投标单位（盖章）： 

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 

年 月 日
投标函附录A：上海市建设工程施工投标标书情况汇总表

	建设工程名称： 
	建筑面积      （m2）

	单位工程名称
	总报价
（万元）
	其中
	工期

（日历天）
	备注

	
	
	分部分项工程量清单报价

（万元）
	措施费报价

（万元）
	其他项目费报价（万元）
	增值税报价（万元）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	主要说明：
投标总报价（人民币大写）：
自报工期、质量处罚承诺：
拟委任项目负责人姓名、身份证号（18位）及手机号（备注此处应分别填写所有拟任项目负责人）：

投标人：（盖章）

                                                                                         法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

                                                                                                                   年  月  日




4.资格条件及实质性要求响应表

项目名称：

	序号
	资格条件及实质性要求
	响应内容说明
	详细内容所在响应文件页次
	备注

	资格条件

	1
	营业执照（含有企业统一社会信用代码）；
	
	
	

	2
	具有有效的资质证明和安全生产许可证；
	
	
	

	3
	法定代表人证明书或者法定代表授权委托书；
	
	
	

	4
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（需盖公章及法定代表或其授权人签字）
	
	
	

	5
	财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函
	
	
	

	6
	提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的信用记录页面截图（页面须附系统时间，日期为采购公告发布之日后）；凡被列入失信被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。
	
	
	

	7
	本项目专门面向中小微企业采购，提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函 》
	
	
	

	8
	非联合体投标
	
	
	

	实质性要求

	8
	投标人不存在：响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应：

（1）报价超过磋商文件中规定的最高限价的；
	
	
	

	9
	投标人不存在：响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应：

（2）响应有效期少于磋商文件要求的；
	
	
	

	10
	投标人不存在：响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应：

（3）电子响应文件未按照磋商文件规定格式签字或盖章的，或签字盖章不齐全的；
	
	
	

	11
	投标人不存在：响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应：

（4）投标人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按磋商文件规定提交备选投标方案的除外；
	
	
	

	12
	投标人不存在：响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应：

（5）经磋商小组审定，明显不符合磋商文件规定的技术规格、技术标准要求；
	
	
	

	13
	投标人不存在：响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应：

（6）经磋商小组审定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供书面说明或者不能提供相关证明材料的；
	
	
	

	14
	投标人不存在：响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应：

（7）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
	
	
	

	15
	投标人不存在：响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应：

（8）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
	
	
	

	16
	投标人不存在：响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应：

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
	
	
	

	17
	投标人不存在：响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应：

（10）投标人不符合《投标人须知》及磋商文件中标有“★”条款要求的；
	
	
	

	18
	投标人不存在：响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应：

（11）出现不符合法律法规及磋商文件中规定的其他实质性要求。
	
	
	


投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

5.与评标有关的响应文件主要内容索引表
项目名称：

	序号
	响应项目
	主要内容概述
	详细内容所在

响应文件页次
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 

投标人（公章）： 

日期：年月日
6.投标标书情况汇总表
项目名称：_______________________
招标编号：_______________________
	项目
	磋商文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	投标有效期
	
	
	

	工期
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	合同转让与分包
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


投标人授权代表签字： 

投标人（公章）： 

日期： 年 月 日
7.报价组成明细
报价组成明细及收费依据（《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其上海市建设工程工程量清单计价应用规则报价格式）
投标人名称：____________________________
采购项目编号：
                                                             货币单位：元（人民币）
注：1、投标报价应根据本项目设施量表列出明细报价。

2、报价单位应包含认为完成本项目所需的所有费用，须列明细。
投标人授权代表签字：
投标人（公章）：
日期：  年  月  日
二、技术响应文件有关格式
1.投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证等材料的扫描件。
2.项目管理机构人员组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.主要人员简历表
1）项目负责人简历表
	姓名
	
	出生年月
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本工程任职
	项目负责人

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似
项目名称
	担任职务
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证。
2）主要项目管理人员简历表
	岗位名称
	

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主
要
工
作
业
绩
及
担
任
的
主
要
工
作
	


主要项目管理人员指拟任项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职质量管理人员、专职安全生产管理人员及其他关键岗位人员等。应附执业资格或岗位证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件（退休人员可提供退休证和聘用证），专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书复印件。
4.公司近三年（2021年1月1日至投标截止日）承接与本需求类似项目一览表
	序号
	年份
	项目名称
	采购人情况
	合同金额
（万元）

	
	
	
	单位名称
	经办人
	联系方式
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


本表后需提供业绩证明文件（中标通知书或合同主要内容及签署页）。
投标人：（单位公章）：　　　　　　
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）　　　　　　
日期：　　　　　　　　　　　
5.拟投入本工程的主要施工机械表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	数量（台）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	小

计
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	自有
	新购
	出租
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	国别

产地
	制造

年份
	数量
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.劳动力计划表
                                                                      单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


8.计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。 
2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。
9.施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
10.临时用地表
	用途
	面积（M 2）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


11.承诺书 
致___________________（招标人名称）
我公司自愿参加贵单位（公司）________________项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受建设行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。
单位（盖章）:
法定代表人（签章）： 
   













     年   月   日

三、相关证明文件格式
1.投标人基本情况简介格式 

（一）基本情况： 
1、单位名称： 
2、地址： 
3、邮编： 
4、电话/传真： 
5、成立日期或注册日期： 
6、行业类型： 
（二）基本经济指标（到上年度12月31日止）： 
1、实收资本： 
2、资产总额： 
3、负债总额： 
4、营业收入： 
5、净利润： 
6、上交税收： 
7、在册人数 
（三）其他情况： 
1、专业人员分类及人数： 
2、企业资质证书情况：
3、近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况：
4、其他需要说明的情况： 
我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。 
投标人授权代表签字： 
投标人（公章）： 
日期： 年 月 日 
2.1法定代表人证明
投 标 人：_______________________ 

单位性质：_______________________
地 址：__________________________
成立时间：____年____ 月_____ 日 

经营期限：____________ 
姓 名：_______    性 别：_____ ____
年 龄：_______    职 务：___________ 

系 _________________________________________（投标人名称）的法定代表人。 

特此证明。 
附：法定代表人身份证复印件

投标单位（盖章）：_______________________________
____年____ 月___ 日
2.2法定代表人授权书
本人_________（法定代表人姓名）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权_________（被授权人的姓名）为本公司的合法代理人。代理人根据授权，代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。 

我方对被授权人的签名事项负全部责任。 

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。 

被授权人无转委托权，特此委托。
	法定代表人身份证复印件
	被授权代理人身份证复印件


要求：身份证正反面复印件及加盖公章
委托人名称（公章）：                   受托人（签字或盖章）：

法定代表人签字或盖章：                 住所：

委托人注册地/营业地：                  身份证号码：

邮政编码：                             邮政编码：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

日期：                                 日期：
3.中小企业声明函（2021版）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（客运泵站改扩建工程通信管线搬迁），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日  期：
说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
注：各行业划型标准：
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 
4.残疾人福利性单位声明函 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位安置残疾人  人，占本单位在职职工人数比例   %，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加单位的项目采购活动 提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位 制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

单位名称（盖章）： 

日 期： 

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： 

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； 

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
 如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。
5.财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函
我方（投标人名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1.具有健全的财务会计制度；

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（公章）：
日期：
6. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪记录的声明函
本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。
若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标活动，并承担因此引起的一切后果。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖公章）：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：
制定
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