

检 索 号

金融湾（一期）配套设施及地下附属工程电力管线搬迁工程-10kV电缆及箱变

预算书



上海智云建设集团有限公司

2024年09月30日

编制说明

本卷为10kV金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程电力管线搬迁工程-10kV电缆及箱变预算书

1、设计依据

按设计图纸

2、工程投资

工程动态投资：3226858元

其中，工程静态投资：3226858元

3、工程概况



4、编制依据

- 4.1 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》；
- 4.2 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第一册 建筑工程（上、下册）；
- 4.3 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第二册 电气设备安装工程；
- 4.4 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第三册 架空线路工程；
- 4.5 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第四册 电缆工程；
- 4.6 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第五册 通信及自动化工程；
- 4.7 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第一册 建筑工程；
- 4.8 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第二册 电气设备安装工程；
- 4.9 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第三册 架空线路工程；
- 4.10 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第四册 电缆工程；
- 4.11 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第五册 通信及自动化工程。

5、编制方法

总预算表

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	基本预备费	合计	各项占静态投资比例 (%)	单位投资
一	配电站、开关站工程		160314	41292			201607	6.25	
二	充电站、换电站工程								
三	架空线路工程								
四	电缆线路工程			2814124			2814124	87.21	
	小 计		160314	2855417			3015731	93.46	
五	其他费用				211127		211127	6.54	
(一)	建设场地征用及清理费								
(二)	项目建设管理费				88307		88307	2.74	
(三)	项目建设技术服务费				122819		122819	3.81	
(四)	生产准备费								
六	基本预备费								
	小计				211127		211127	6.54	
	工程静态投资		160314	2855417	211127		3226858	100	
	各项占静态投资比例 %		5	88	7		100		
七	建设期贷款利息								
	小 计				211127		3226858		
	工程动态投资		160314	2855417	211127		3226858		
	生产期可抵扣增值税		160314	2855417	211127		3226858		
八	各项占动态投资的比例 %		5	88	7		100		

金额单位：元

表一

安装工程部分汇总表

表二甲										金额单位:元
序号	工程项目名称	设备购置费	安装工程费			合计	技术经济指标			
			金额	其中			单位	数量	指标	
				主要材料费	人工费					
	安装工程	160314	2855417	2444905	37760	3015731				
D	配电站、开关站工程	160314	41292	1372	2487	201607				
—	主要生产工程	160314	41292	1372	2487	201607				
1	配电站、开关站	160314	41292	1372	2487	201607				
1.1	变压器	160314	34281		975	194595	元/kVA			
1.6	站用电缆		933	40	282	933				
1.6.3	电缆辅助设施		933	40	282	933				
1.7	全站接地		2714	1332	373	2714	元/站			
1.8	调试与试验		3365		857	3365	元/站			
1.8.2	整套系统调试		3365		857	3365	元/站			
L	电缆线路工程		2814124	2443533	35273	2814124				
2	电缆敷设		2814124	2443533	35273	2814124	元/km			
2.1	10kV电缆敷设(一阶段)		1350614	1187562	13993	1350614				
	10kV电缆敷设(二阶段)		493689	412424	10329	493689				
	10kV电缆敷设(三阶段)		969821	843546	10951	969821				
	合计	160314	2855417	2444905	37760	3015731				

金额单位：元

表二甲

安装工程部分汇总表（取费）

序号		工程或费用名称	直接费										间接费				利润	编制基准期 价差	税金 (9%)	合计
			直接工程费			措施费				规费			企业管理费							
			人工费	材料费		机械费	临时设施费	安全文明施工费	施工工具用具使用费	冬雨季施工 增加费	夜间施工增 加费	社会保险费 (27.72%)	住房公积金 (7%)	企业						
				定额材料费	主要材料费									管理费	其他费					
D		配电站、开关站工程	2487	109	1372	1601	322	762	97	154	793	200	896	571	997	932	41292			
一		主要生产工程	2487	109	1372	1601	322	762	97	154	793	200	896	571	997	932	41292			
1		配电站、开关站	2487	109	1372	1601	322	762	97	154	793	200	896	571	997	932	41292			
1.1		变压器	975	63		952	126	299	38	61	311	79	351	224	449	353	34281			
1.6		站用电缆	282	4	40	16	37	86	11	18	90	23	102	65	84	77	933			
1.6.3		电缆辅助设施	282	4	40	16	37	86	11	18	90	23	102	65	84	77	933			
1.7		全站接地	373	19	1332	76	48	114	15	23	119	30	134	86	122	224	2714			
1.8		调试与试验	857	24		558	111	262	33	53	273	69	308	197	342	278	3365			
1.8.2		整套系统调试	857	24		558	111	262	33	53	273	69	308	197	342	278	3365			
L		电缆线路工程	35273	10967	2443533	23419	4561	10801	1372	2190	11244	2839	12702	8102	14763	232359	2814124			
2		电缆敷设	35273	10967	2443533	23419	4561	10801	1372	2190	11244	2839	12702	8102	14763	232359	2814124			
2.1		10kV电缆敷设(一阶段)	13993	3102	1187562	7635	1809	4285	544	869	4461	1126	5039	3214	5456	111519	1350614			
		10kV电缆敷设(二阶段)	10329	4322	412424	5767	1336	3163	402	641	3293	831	3719	2373	4326	40763	493689			
		10kV电缆敷设(三阶段)	10951	3543	843546	10017	1416	3353	426	680	3491	882	3943	2515	4981	80077	969821			

金额单位:元

金额单位:元

表二甲

安装工程单位工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价				金额单位：元
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费	
D		配电站、开关站工程							160314	1372	41292	2487	
一		主要生产工程							160314	1372	41292	2487	
1		配电站、开关站							160314	1372	41292	2487	
1.1		变压器							160314		34281	975	
PD2-29		组合型成套箱式变电站 变压器容量 (kVA以下) 630	座	1			1990.04	975.33			1990	975	
		组合型成套箱式变电站安装 10kV 500kV · A	台	1	146017.69				146018				
		箱变基础	项	1			20000				20000		
		箱变大型机械费	项	1			10000				10000		
		设备运杂费							1155				
		小计							160314		31990	975	
1		直接费	元				2513.3				2513		
1.1		直接工程费	元				1990.04				1990		
1.1.1		人工费	元				975.33				975		
1.1.2		材料费	元				62.66				63		
1.1.2.1		定额材料费	元				62.66				63		
1.1.3		机械费	元				952.05				952		
1.2		措施费	元				523.26				523		
1.2.1		冬季施工增加费	%	6.21			975.33				61		
1.2.3		施工用具使用费	%	3.89			975.33				38		
1.2.4		临时设施费	%	12.93			975.33				126		
1.2.6		安全文明施工费	%	30.62			975.33				299		
2		间接费	元				740.65				741		
2.1		规费	元				389.43				389		
2.1.1		社会保险费	%	27.72			1121.63				311		
2.1.2		住房公积金	%	7			1121.63				79		
2.2		企业管理费	%	36.01			975.33				351		
3		利润	%	22.97			975.33				224		
4		编制基准期价差	元				449.39				419		
5		税金	%	9			3927.38				353		
6		合计	元				34280.84				34281		
金福湾（一期）配套基础设施及地下附属工程电力管线搬迁工程-10kV电缆及箱变													

安装工程单位工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价				金额单位：元
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费	
1.6		站用电缆								40	933	282	
1.6.3		电缆辅助设施								40	933	282	
	PL1-109	电缆配管工程 电缆保护管铺设 塑料管 Φ150	m	1.5			201.41	188.23			302	282	
		电缆保护管 DN150	m	1.5		26.55				40	302	282	
		小计											
1		直接费	元				493.42				493		
1.1		直接工程费	元				341.94				342		
1.1.1		人工费	元				282.35				282		
1.1.2		材料费	元				43.82				44		
1.1.2.1		定额材料费	元				3.99				4		
1.1.2.2		主要材料费	元				39.83				40		
1.1.3		机械费	元				15.78				16		
1.2		措施费	元				151.48				151		
1.2.1		冬雨季施工增加费	%	6.21			282.35				18		
1.2.3		施工工具具使用费	%	3.89			282.35				11		
1.2.4		临时设施费	%	12.93			282.35				37		
1.2.6		安全文明施工费	%	30.62			282.35				86		
2		间接费	元				214.41				214		
2.1		规费	元				112.73				113		
2.1.1		社会保险费	%	27.72			324.7				90		
2.1.2		住房公积金	%	7			324.7				23		
2.2		企业管理费	%	36.01			282.35				102		
3		利润	%	22.97			282.35				65		
4		编制基准期价差	元				83.54				84		
5		税金	%	9			856.22				77		
6		合计	元				933.29				933		
1.7		全站接地								1332	2714	373	
	PD8-5	圆钢接地极	根	6			16.75	10.23			101	61	
	PD8-10	接地母线敷设	m	60			6.11	5.19			367	311	
	金融湾（一期）配套设施及地下附属工程电力管线搬迁工程-10kV电缆及箱变	圆钢接地极	根	6		175				1050			上海智云建设集团有限公司

安装工程单位工程预算表

金额单位：元													
序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价			合价					
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费	
		接地母线	m	60			4.7				282		
		小计									1332	467	373
1		直接费	元					1999.1				1999	
1.1		直接工程费	元					1799.1				1799	
1.1.1		人工费	元					372.78				373	
1.1.2		材料费	元					1350.72				1351	
1.1.2.1		定额材料费	元					18.72				19	
1.1.2.2		主要材料费	元					1332				1332	
1.1.3		机械费	元					75.6				76	
1.2		措施费	元					200				200	
1.2.1		冬季施工增加费	%	6.21				372.78				23	
1.2.3		施工用具使用费	%	3.89				372.78				15	
1.2.4		临时设施费	%	12.93				372.78				48	
1.2.6		安全文明施工费	%	30.62				372.78				114	
2		间接费	元					283.08				283	
2.1		规费	元					148.84				149	
2.1.1		社会保险费	%	27.72				428.7				119	
2.1.2		住房公积金	%	7				428.7				30	
2.2		企业管理费	%	36.01				372.78				134	
3		利润	%	22.97				372.78				86	
4		编制基准期价差	元					121.89				122	
5		税金	%	9				2489.7				224	
6		合计	元					2713.77				2714	
1.8		调试与试验											
1.8.2		整套系统调试										3365	857
												3365	857
PD10-16		整套启动调试 箱式变压器	站	1				888.68	540.8			889	541
PD8-19		接地调试 独立接地装置	套	1				255.24	128.57			255	129
PD10-7		母线系统调试 电压等级 10kV以下	段	1				294.02	187.2			294	187
		小计										1438	857
金融湾（一期）	配套基础设施及地下附属工程	箱变	元					1897.49				1897	

安装工程单位工程预算表

表三甲													
序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价			合价				金额单位：元	
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费		其中人工费
	1.1	直接工程费	元				1437.94				1438		
	1.1.1	人工费	元				856.57				857		
	1.1.2	材料费	元				23.75				24		
	1.1.2.1	定额材料费	元				23.75				24		
	1.1.3	机械费	元				557.62				558		
	1.2	措施费	元				459.55				460		
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	6.21			856.57				53		
	1.2.3	施工工具具使用费	%	3.89			856.57				33		
	1.2.4	临时设施费	%	12.93			856.57				111		
	1.2.6	安全文明施工费	%	30.62			856.57				262		
	2	间接费	元				650.46				650		
	2.1	规费	元				342.01				342		
	2.1.1	社会保险费	%	27.72			985.06				273		
	2.1.2	住房公积金	%	7			985.06				69		
	2.2	企业管理费	%	36.01			856.57				308		
	3	利润	%	22.97			856.57				197		
	4	编制基准期价差	元				342.04				342		
	5	税金	%	9			3086.75				278		
	6	合计	元				3364.55				3365		
L		电缆线路工程								2443533	2814124		35273
2		电缆敷设								2443533	2814124		35273
2.1		10kV电缆敷设（一阶段）								1187562	1350614		13993
	PL3-18	排管内电力电缆敷设（10kV） 截面mm²以内 400	100m/三相	11.18			1323.66	863.88			14799	9658	
	PXI-4	人力运输 线材	t.km	4.025			254.56	224.77			1025	905	
	PXI-17	汽车运输 线材 装卸	t	20.124			73.63	7.73			1482	156	
	PXI-18	汽车运输 线材 运输	t.km	402.48			1.31	0.39			527	157	
	PL4-4	户外热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（10kV） 截面mm²以内 400	套/三相	1			360.45	204.71			360	205	
	PL4-12	热（冷）缩式电力电缆中间头制作安装（10kV） 截面mm²以内 400	套/三相	9			489.09	290.94			4402	2618	
	PXI-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t.km	0.28			91.48	81.99			26	23	
	PXI-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	1.4			41.51	7.99			58	11	

安装工程单位工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价			合价				金额单位：元
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PL3-18	排管内电力电缆敷设（10kV） 截面mm² 以内 400	100m/三相	3.8			1323.66	863.88			5030	3283
	PXI-4	人力运输 线材	t.km	1.368			254.56	224.77			348	307
	PXI-17	汽车运输 线材 装卸	t	6.84			73.63	7.73			504	53
	PXI-18	汽车运输 线材 运输	t.km	136.8			1.31	0.39			179	53
	PL4-12	热（冷） 缩式电力电缆中间头制作安装（10kV） 截面mm² 以内 400	套/三相	21			489.09	290.94			10271	6110
	PXI-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t.km	0.12			91.48	81.99			11	10
	PXI-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	0.6			41.51	7.99			25	5
	PXI-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t.km	12			1.22	0.3			15	4
	PL7-3	电缆试验 10kV电缆试验 交流耐压试验	回路	2			1978.48	219.08			3957	438
	PL7-1	电缆试验 绝缘摇测	盘、回路	2			39.43	33.15			79	66
		VJV-10kV-3*400	m	380		984.07				373947		
		电缆中间接头 400mm2	套	4		4203.54				16814		
		中间接头防爆盒	套	4		4867.26				19469		
		中间接头垫板	套	4		548.67				2195		
		小计								412424	20418	10329
	1	直接费	元				438384.14				438384	
	1.1	直接工程费	元				432842.7				432843	
	1.1.1	人工费	元				10328.89				10329	
	1.1.2	材料费	元				416746.6				416747	
	1.1.2.1	定额材料费	元				4322.12				4322	
	1.1.2.2	主要材料费	元				412424.48				412424	
	1.1.3	机械费	元				5767.21				5767	
	1.2	措施费	元				5541.45				5541	
	1.2.1	冬季施工增加费	%	6.21			10328.89				641	
	1.2.3	施工用具使用费	%	3.89			10328.89				402	
	1.2.4	临时设施费	%	12.93			10328.89				1336	
	1.2.6	安全文明施工费	%	30.62			10328.89				3163	
	2	间接费	元				7843.55				7844	
	2.1	规费	元				4124.12				4124	
	2.1.1	社会保险费	%	27.72			11878.22				3293	
	2.1.2	住房公积金	%	7			11878.22				831	
金碧湾（一期）配套设施及地下附属工程电力管线敷设工程-10kV电缆及箱变	2.1.2	住房公积金	%	7			11878.22				831	

安装工程单位工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价			合价				金额单位：元
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	2.2	企业管理费	%	36.01			10328.89				3719	
	3	利润	%	22.97			10328.89				2373	
	4	编制基准期价差	元				4325.73				4326	
	5	税金	%	9			452925.97				40763	
	6	合计	元				493689.31				493689	
		10kV电缆敷设(三阶段)								843546	969821	10951
	PL3-18	排管内电力电缆敷设(10kV) 截面mm² 以内 400	100m/三相	7.79			1323.66	863.88			10311	6730
	PXI-4	人力运输 线材	t.km	2.804			254.56	224.77			714	630
	PXI-17	汽车运输 线材 装卸	t	14.022			73.63	7.73			1032	108
	PXI-18	汽车运输 线材 运输	t.km	280.44			1.31	0.39			367	109
	PL4-12	热(冷) 缩式电力电缆中间头制作安装 (10kV) 截面mm² 以内 400	套/三相	8			489.09	290.94			3913	2328
	PXI-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t.km	0.24			91.48	81.99			22	20
	PXI-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	1.2			41.51	7.99			50	10
	PXI-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t.km	24			1.22	0.3			29	7
	PL7-3	电缆试验 10kV电缆试验 交流耐压试验	回路	4			1978.48	219.08			7914	876
	PL7-1	电缆试验 绝缘摇测	盘、回路	4			39.43	33.15			158	133
		YJV-10kV-3*400	m	779		984.07				766591		
		电缆中间接头 400mm2	套	8		4203.54				33628		
		中间接头防爆盒	套	8		4867.26				38938		
		中间接头垫板	套	8		548.67				4389		
		小计								843546	24510	10951
	1	直接费	元				873931.58				873932	
	1.1	直接工程费	元				868056.61				868057	
	1.1.1	人工费	元				10950.55				10951	
	1.1.2	材料费	元				847088.95				847089	
	1.1.2.1	定额材料费	元				3542.66				3543	
	1.1.2.2	主要材料费	元				843546.29				843546	
	1.1.3	机械费	元				10017.11				10017	
	1.2	措施费	元				5874.97				5875	
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	6.21			10950.55				680	
金福湾(一期)配套设施及地上附属工程电力管线敷设工程-10kV电缆及箱变												

安装工程单位工程预算表

表三甲													金额单位：元
序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价			合价					
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费	
1.2.3		施工工具具使用费	%	3.89			10950.55					426	
1.2.4		临时设施费	%	12.93			10950.55					1416	
1.2.6		安全文明施工费	%	30.62			10950.55					3353	
2		间接费	元				8315.63					8316	
2.1		规费	元				4372.33					4372	
2.1.1		社会保险费	%	27.72			12593.13					3491	
2.1.2		住房公积金	%	7			12593.13					882	
2.2		企业管理费	%	36.01			10950.55					3943	
3		利润	%	22.97			10950.55					2515	
4		编制基准期价差	元				4981.2					4981	
5		税金	%	9			889743.75					80077	
6		合计	元				969820.69					969821	

表三甲

金额单位：元

安装工程取费表

金额单位：元					
序号	费用名称	费率	单位	总价	说明
	安装取费表				
1	直接费		元	2539019	
1.1	直接工程费		元	2518760	
1.1.1	人工费		元	37760	
1.1.2	材料费		元	2455980	
1.1.2.1	定额材料费		元	11076	
1.1.2.2	主要材料费		元	2444905	
1.1.3	机械费		元	25020	
1.2	措施费		元	20258	
1.2.1	冬季施工增加费	6.21	%	2345	
1.2.3	施工用具使用费	3.89	%	1469	
1.2.4	临时设施费	12.93	%	4882	
1.2.6	安全文明施工费	30.62	%	11562	
2	间接费		元	28674	
2.1	规费		元	15077	
2.1.1	社会保险费	27.72	%	12037	
2.1.2	住房公积金	7	%	3040	
2.2	企业管理费	36.01	%	13597	
3	利润	22.97	%	8673	
4	编制基准期价差		元	15760	
5	税金	9	%	233291	
6	合计		元	2855417	

其他费用表

表四		金额单位：元	
序号	工程或费用项目名称	编制依据及计算说明	合价
2	项目建设管理费		88307
2.3	监理费	高海拔地区、高纬度严寒地区、酷热地区按照本规定乘以1.1系数	88307
2.3.1	非电缆工程监理费	(建筑工程费+安装工程费-(电缆建筑工程费+电缆安装工程费))*2.59%	1069
2.3.2	电缆工程监理费	(电缆建筑工程费+电缆安装工程费)*3.1%	87238
3	项目建设技术服务费		122819
3.3	设计费		122819
3.3.1	基本设计费	(基本设计费)*100% 基本设计费低于1000元的，按1000元计列	122819
5	合计	(建设场地征用及清理费+项目建设管理费+项目建设技术服务费+生产准备费)*100%	211127

检 索 号

金融湾（一期）配套设施及 地下附属工程电力管线搬迁工程 施工图预算

预算书



上海智云建设集团有限公司

2024年09月30日

编制说明

本卷为35kV金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程电力管线搬迁工程-排管预算书

1、设计依据

按图纸

2、工程投资

工程总投资：239.0074万元

其中，工程静态投资：239.0074万元，单位静态投资：0万元/km。

3、工程概况



4、编制依据


4.1根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》进行项目划分和编制；

5.1工程取费按照35kV新建工程、I类取费；

5.2工程材料机械按材料系数调整执行；

表N.17 电缆输电线路工程总预算表

表一 建设规模:0km		金额单位:万元						
序号	工程或费用名称	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	各项占静态投资%	单位投资元/km
一	电缆输电线路本体工程	220.3709				220.3709	92.2	
二	辅助设施工程							
	小计	220.3709				220.3709	92.2	
三	其中:编制基准确期价差	6.4931				6.4931	2.72	
四	其他费用				18.6365	18.6365	7.8	
1	其中:建设场地征用及清理费							
五	基本预备费							
六	特殊项目							
	工程静态投资(一~六项合计)	220.3709			18.6365	239.0074	100	
	各项占静态投资的比例%	92.2025			7.7975	100		
七	动态费用							
(一)	价差预备费							
(二)	建设期贷款利息							
	工程动态投资(一~七项合计)	220.3709			18.6365	239.0074		
	其中:可抵增值税额	18.1958			1.0549	19.2507		



表N.19 电缆输电线路建筑工程费用汇总预算表

表二乙		金额单位:元									
序号	工程或费用名称	取费基数	费率%	土石方	构筑物	辅助工程	合计	各项占静态投资%	单位投资元/km		
一	直接费		100				1646996.19	74.74			
1	直接工程费		100				1547492.43	70.22			
1.1	定额直接费		100				889873.26	40.38			
1.1.1	人工费		100				387645.51	17.59			
1.1.2	材料费		100				73849.78	3.35			
1.1.3	施工机械使用费		100				428377.97	19.44			
1.2	装置性材料费		100				657619.17	29.84			
1.2.1	甲供装置性材料费		100								
1.2.2	乙供装置性材料费		100				657619.17	29.84			
2	措施费		100				99503.76	4.52			
2.1	冬雨季施工增加费		0.62				9594.45	0.44			
2.2	夜间施工增加费										
2.3	施工工具用具使用费		0.56				8665.96	0.39			
2.4	特殊地区施工增加费										
2.5	临时设施费		1.7				26307.37	1.19			
2.6	施工机构迁移费										
2.7	安全文明施工费		3.55				54935.98	2.49			
二	间接费		100				216642.75	9.83			
1	规费		100				96712.09	4.39			
1.1	社会保险费		27.72				77213.68	3.5			
1.2	住房公积金		7				19498.4	0.88			
2	企业管理费		7.75				119930.66	5.44			
三	利润		5				93181.95	4.23			
四	编制基准期价差	根据电力行业定额(造价)管理部门规定计算	100				64930.62	2.95			
1	人工价差		100				64930.62	2.95			
2	材料价差		100								

表N. 19 电缆输电线路建筑工程费用汇总总预算表

表二乙		金额单位:元									
序号	工程或费用名称	取费基数	费率%	土石方	构筑物	辅助工程	合计	各项占静态投资%	单位投资元/km		
3	机械价差		100								
五	乙供设备不含税价		100								
六	税金		9				181957.64	8.26			
七	甲供设备含税价		100								
八	合计		100				2203709.15	100			
	合计						2203709.15	100			
	各项占合计 (%)						100				
	单位投资 (元/km)										



表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号		编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
							金额	其中工资		金额	其中工资
			建筑工程							2203709.15	387645.51
一			线路本体工程							2203709.15	387645.51
2			一阶段排管							1629220.74	284644.86
2.1			三通井 10*2.5*1.9							130528.73	23519.81
		YL1-2	电缆沟、槽、坑人工挖方及回填普通土 坑深 4.0m以内	m³	447		20.49	18.6		9159.03	8314.2
		YL1-25	破路面 混凝土路面 厚度 250mm以内	m²	79		66.53	18.55		5255.87	1465.45
		YL1-30	破路面 砂石、碎石路面 厚度 250mm以内	m²	79		16.35	15.86		1291.65	1252.94
		YL1-31	破路面 路基三渣块石	m³	19.75		181.06	42.24		3575.94	834.24
		YL1-41	垫层 素混凝土	m³	4.16		137.57	111.7		572.29	464.67
		<录入编码> (乙材)	商品混凝土C15	m³	4.16		508.85			2116.82	
		YL1-43	现浇沟体	m³	40		312.46	197.42		12498.4	7896.8
		<录入编码> (乙材)	商品混凝土C25	m³	40		530.97			21238.8	
		YL1-56	预埋铁件制作、安装	t	0.571		910.56	630.41		519.93	359.96
		<录入编码> (乙材)	预埋铁件 综合	t	0.571		3908.58			2231.8	
		YL1-55	一般钢筋制作、安装	t	2.8		683.19	393.4		1912.93	1101.52
		<录入编码> (乙材)	钢筋	t	2.8		3908.58			10944.02	
		YL1-35	基坑支撑搭拆 直线工井长度15m以内	m	25		304.15	65.35		7603.75	1633.75
		YL4-14	接地极制作安装 钢管	根	2		23.01	18.24		46.02	36.48
		<录入编码> (乙材)	接地棒	根	2		146.02			292.04	
		<录入编码> (乙材)	工井井盖	块	2		950			1900	

金额单位:元

表三乙

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
						120			10080	
	<录入编号>	土方外运	m³	84						
	YX1-17	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t.km	0.674		131.28	123		88.48	82.9
	YX1-97	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	3.371		46.02	12.61		155.13	42.51
	YX1-98	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t.km	67.42		1.53	0.51		103.15	34.38
		主材费小计：							38723.48	
		小计：							52862.58	23519.81
	一	直接费		100		97475.04			97475.04	
	1	直接工程费		100		91586.06			91586.06	
	1.1	定额直接费		100		52862.58			52862.58	
	1.1.1	人工费		100		23519.81			23519.81	
	1.1.2	材料费		100		5681.77			5681.77	
	1.1.3	施工机械使用费		100		23661			23661	
	1.2	装置性材料费		100		38723.48			38723.48	
	1.2.2	乙供装置性材料费		100		38723.48			38723.48	
	2	措施费		100		5888.98			5888.98	
	2.1	冬雨季施工增加费		0.62		91586.06			567.83	
	2.3	施工工具用具使用费		0.56		91586.06			512.88	
	2.5	临时设施费		1.7		91586.06			1556.96	
	2.7	安全文明施工费		3.55		91586.06			3251.3	
	二	间接费		100		12821.68			12821.68	
	1	规费		100		5723.76			5723.76	
	1.1	社会保险费		27.72		16485.49			4569.78	
	1.2	住房公积金		7		16485.49			1153.98	

表三乙

金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号		编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
							金额	其中工资		金额	其中工资
	2		企业管理费		7.75		91586.06			7097.92	
	三		利润		5		110296.72			5514.84	
	四		编制基准确期价差		100		3939.57			3939.57	
	1		人工价差		100		3939.57			3939.57	
	六		税金		9		119751.13			10777.6	
	八		合计		100		130528.73			130528.73	
2.2			异型井 10*2.5*1.9							130528.73	23519.81
	YL1-2		电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 普通土 坑深 4.0m以内	m³	447		20.49	18.6		9159.03	8314.2
	YL1-25		破路面 混凝土路面 厚度 250mm 以内	m²	79		66.53	18.55		5255.87	1465.45
	YL1-30		破路面 砂石、碎石路面 厚度 250mm以内	m²	79		16.35	15.86		1291.65	1252.94
	YL1-31		破路面 路基三渣块石	m³	19.75		181.06	42.24		3575.94	834.24
	YL1-41		垫层 素混凝土	m³	4.16		137.57	111.7		572.29	464.67
	<录入编码> (乙材)		商品混凝土C15	m³	4.16		508.85			2116.82	
	YL1-43		现浇沟体	m³	40		312.46	197.42		12498.4	7896.8
	<录入编码> (乙材)		商品混凝土C25	m³	40		530.97			21238.8	
	YL1-56		预埋铁件制作、安装	t	0.571		910.56	630.41		519.93	359.96
	<录入编码> (乙材)		预埋铁件 综合	t	0.571		3908.58			2231.8	
	YL1-55		一般钢筋制作、安装	t	2.8		683.19	393.4		1912.93	1101.52
	<录入编码> (乙材)		钢筋	t	2.8		3908.58			10944.02	
	YL1-35		基坑支撑搭拆 直线工井长度15m 以内	m	25		304.15	65.35		7603.75	1633.75

表三乙

金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	YL4-14	接地极制作安装 钢管	根	2		23.01	18.24		46.02	36.48
	<录入编码> (乙材)	接地棒	根	2		146.02			292.04	
	<录入编码> (乙材)	工井井盖	块	2		950			1900	
	<录入编号>	土方外运	m³	84		120			10080	
	YX1-17	人力运输 金具、绝缘子、零星 钢材	t.km	0.674		131.28	123		88.48	82.9
	YX1-97	汽车运输 金具、绝缘子、零星 钢材 装卸	t	3.371		46.02	12.61		155.13	42.51
	YX1-98	汽车运输 金具、绝缘子、零星 钢材 运输	t.km	67.42		1.53	0.51		103.15	34.38
		主材费小计：							38723.48	
		小计：							52862.58	23519.81
	—	直接费		100		97475.04			97475.04	
1		直接工程费		100		91586.06			91586.06	
1.1		定额直接费		100		52862.58			52862.58	
1.1.1		人工费		100		23519.81			23519.81	
1.1.2		材料费		100		5681.77			5681.77	
1.1.3		施工机械使用费		100		23661			23661	
1.2		装置性材料费		100		38723.48			38723.48	
1.2.2		乙供装置性材料费		100		38723.48			38723.48	
2		措施费		100		5888.98			5888.98	
2.1		冬季施工增加费		0.62		91586.06			567.83	
2.3		施工工具用具使用费		0.56		91586.06			512.88	
2.5		临时设施费		1.7		91586.06			1556.96	
2.7		安全文明施工费		3.55		91586.06			3251.3	

表三乙

金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
						12821.68			12821.68	
	二	间接费		100						
	1	规费		100		5723.76			5723.76	
	1.1	社会保险费		27.72		16485.49			4569.78	
	1.2	住房公积金		7		16485.49			1153.98	
	2	企业管理费		7.75		91586.06			7097.92	
	三	利润		5		110296.72			5514.84	
	四	编制基准确期价差		100		3939.57			3939.57	
	1	人工价差		100		3939.57			3939.57	
	六	税金		9		119751.13			10777.6	
	八	合计		100		130528.73			130528.73	
2.3		C型三通井							130355.5	21749.45
	YL1-2	电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 普通土 坑深 4.0m以内	m³	393		20.49	18.6		8052.57	7309.8
	YL1-25	破路面 混凝土路面 厚度 250mm 以内	m²	87		66.53	18.55		5788.11	1613.85
	YL1-30	破路面 砂石、碎石路面 厚度 250mm以内	m²	87		16.35	15.86		1422.45	1379.82
	YL1-41	垫层 素混凝土	m³	4.44		137.57	111.7		610.81	495.95
	<录入编码> (乙材)	商品混凝土C15	m³	4.44		508.85			2259.29	
	YL1-43	现浇沟体	m³	30		312.46	197.42		9373.8	5922.6
	<录入编码> (乙材)	商品混凝土C25	m³	30		530.97			15929.1	
	YL1-56	预埋铁件制作、安装	t	0.888		910.56	630.41		808.58	559.8
	<录入编码> (乙材)	预埋铁件 综合	t	0.888		3908.58			3470.82	
	YL1-55	一般钢筋制作、安装	t	2.37		683.19	393.4		1619.16	932.36

表三乙

金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

表三乙										金额单位:元	
序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价		
						金额	其中工资		金额	其中工资	
	<录入编码> (乙材)	钢筋	t	2.37		3908.58			9263.33		
	YL1-35	基坑支撑搭拆 直线工井长度15m以内	m	36		304.15	65.35		10949.4	2352.6	
	YL4-14	接地极制作安装 钢管	根	6		23.01	18.24		138.06	109.44	
	<录入编码> (乙材)	接地棒	根	6		146.02			876.12		
	<录入编码> (乙材)	工井井盖	块	6		950			5700		
	<录入编号>	土方外运	m³	93		120			11160		
	YL1-31	破路面 路基三渣块石	m³	21.75		181.06	42.24		3938.06	918.72	
	YX1-17	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t.km	0.652		131.28	123		85.59	80.2	
	YX1-97	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	3.258		46.02	12.61		149.93	41.08	
	YX1-98	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t.km	65.16		1.53	0.51		99.69	33.23	
		主材费小计:							37498.67		
		小计:							54196.22	21749.45	
	一	直接费		100		97590.86			97590.86		
	1	直接工程费		100		91694.88			91694.88		
	1.1	定额直接费		100		54196.22			54196.22		
	1.1.1	人工费		100		21749.45			21749.45		
	1.1.2	材料费		100		5994.7			5994.7		
	1.1.3	施工机械使用费		100		26452.06			26452.06		
	1.2	装置性材料费		100		37498.67			37498.67		
	1.2.2	乙供装置性材料费		100		37498.67			37498.67		

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
						5895.98			5895.98	
	2	措施费		100						
	2.1	冬季施工增加费		0.62		91694.88			568.51	
	2.3	施工工具使用费		0.56		91694.88			513.49	
	2.5	临时设施费		1.7		91694.88			1558.81	
	2.7	安全文明施工费		3.55		91694.88			3255.17	
	二	间接费		100		12836.92			12836.92	
	1	规费		100		5730.56			5730.56	
	1.1	社会保险费		27.72		16505.08			4575.21	
	1.2	住房公积金		7		16505.08			1155.36	
	2	企业管理费		7.75		91694.88			7106.35	
	三	利润		5		110427.78			5521.39	
	四	编制基准确期价差		100		3643.03			3643.03	
	1	人工价差		100		3643.03			3643.03	
	六	税金		9		119592.2			10763.3	
	八	合计		100		130355.5			130355.5	
2.4		C型转角井							43451.77	7249.78
	YL1-2	电缆沟、槽、坑人工挖方及回填普通土 坑深 4.0m以内	m³	131		20.49	18.6		2684.19	2436.6
	YL1-25	破路面 混凝土路面 厚度 250mm以内	m²	29		66.53	18.55		1929.37	537.95
	YL1-30	破路面 砂石、碎石路面 厚度 250mm以内	m²	29		16.35	15.86		474.15	459.94
	YL1-41	垫层 素混凝土	m³	1.48		137.57	111.7		203.6	165.32
	<录入编码> (乙材)	商品混凝土C15	m³	1.48		508.85			753.1	
	YL1-43	现浇沟体	m³	10		312.46	197.42		3124.6	1974.2

金额单位:元

表三乙

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
						530.97			5309.7	
	商品混凝土C25		m³	10						
	YL1-56	预埋铁件制作、安装	t	0.296		910.56	630.41		269.53	186.6
	〈录入编码〉 (乙材)	预埋铁件 综合	t	0.296		3908.58			1156.94	
	YL1-55	一般钢筋制作、安装	t	0.79		683.19	393.4		539.72	310.79
	〈录入编码〉 (乙材)	钢筋	t	0.79		3908.58			3087.78	
	YL1-35	基坑支撑搭拆 直线工井长度15m以内	m	12		304.15	65.35		3649.8	784.2
	YL4-14	接地极制作安装 钢管	根	2		23.01	18.24		46.02	36.48
	〈录入编码〉 (乙材)	接地棒	根	2		146.02			292.04	
	〈录入编码〉 (乙材)	工井井盖	块	2		950			1900	
	〈录入编号〉	土方外运	m³	31		120			3720	
	YL1-31	破路面 路基三渣块石	m³	7.25		181.06	42.24		1312.69	306.24
	YX1-17	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t.km	0.217		131.28	123		28.49	26.69
	YX1-97	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	1.086		46.02	12.61		49.98	13.69
	YX1-98	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t.km	21.72		1.53	0.51		33.23	11.08
		主材费小计：							12499.56	
		小计：							18065.36	7249.78
	一	直接费		100		32530.24			32530.24	
	1	直接工程费		100		30564.92			30564.92	
	1.1	定额直接费		100		18065.36			18065.36	

表三乙

金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
						7249.78			7249.78	
	1.1.1	人工费		100						
	1.1.2	材料费		100		1998.23			1998.23	
	1.1.3	施工机械使用费		100		8817.35			8817.35	
	1.2	装置性材料费		100		12499.56			12499.56	
	1.2.2	乙供装置性材料费		100		12499.56			12499.56	
	2	措施费		100		1965.32			1965.32	
	2.1	冬季施工增加费		0.62		30564.92			189.5	
	2.3	施工工具用具使用费		0.56		30564.92			171.16	
	2.5	临时设施费		1.7		30564.92			519.6	
	2.7	安全文明施工费		3.55		30564.92			1085.05	
	二	间接费		100		4278.97			4278.97	
	1	规费		100		1910.19			1910.19	
	1.1	社会保险费		27.72		5501.69			1525.07	
	1.2	住房公积金		7		5501.69			385.12	
	2	企业管理费		7.75		30564.92			2368.78	
	三	利润		5		36809.21			1840.46	
	四	编制基准确期价差		100		1214.34			1214.34	
	1	人工价差		100		1214.34			1214.34	
	六	税金		9		39864.01			3587.76	
	八	合计		100		43451.77			43451.77	
2.5		C型异型井							43451.77	7249.78
	YL1-2	电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 普通土 坑深 4.0m以内	m³	131		20.49	18.6		2684.19	2436.6
	YL1-25	破路面 混凝土路面 厚度 250mm 以内	m²	29		66.53	18.55		1929.37	537.95
	YL1-30	破路面 砂石、碎石路面 厚度 250mm以内	m²	29		16.35	15.86		474.15	459.94

表三乙

金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
						137.57	111.7		203.6	165.32
	YL1-41	垫层 素混凝土	m³	1.48						
	<录入编码> (乙材)	商品混凝土C15	m³	1.48		508.85			753.1	
	YL1-43	现浇沟体	m³	10		312.46	197.42		3124.6	1974.2
	<录入编码> (乙材)	商品混凝土C25	m³	10		530.97			5309.7	
	YL1-56	预埋铁件制作、安装	t	0.296		910.56	630.41		269.53	186.6
	<录入编码> (乙材)	预埋铁件 综合	t	0.296		3908.58			1156.94	
	YL1-55	一般钢筋制作、安装	t	0.79		683.19	393.4		539.72	310.79
	<录入编码> (乙材)	钢筋	t	0.79		3908.58			3087.78	
	YL1-35	基坑支撑搭拆 直线工井长度15m以内	m	12		304.15	65.35		3649.8	784.2
	YL4-14	接地极制作安装 钢管	根	2		23.01	18.24		46.02	36.48
	<录入编码> (乙材)	接地棒	根	2		146.02			292.04	
	<录入编码> (乙材)	工井井盖	块	2		950			1900	
	<录入编号>	土方外运	m³	31		120			3720	
	YL1-31	破路面 路基三渣块石	m³	7.25		181.06	42.24		1312.69	306.24
	YX1-17	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t.km	0.217		131.28	123		28.49	26.69
	YX1-97	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	1.086		46.02	12.61		49.98	13.69
	YX1-98	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t.km	21.72		1.53	0.51		33.23	11.08
		主材费小计：							12499.56	
		小计：							18065.36	7249.78

表三乙

金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	—	直接费		100		32530.24			32530.24	
1		直接工程费		100		30564.92			30564.92	
1.1		定额直接费		100		18065.36			18065.36	
1.1.1		人工费		100		7249.78			7249.78	
1.1.2		材料费		100		1998.23			1998.23	
1.1.3		施工机械使用费		100		8817.35			8817.35	
1.2		装置性材料费		100		12499.56			12499.56	
1.2.2		乙供装置性材料费		100		12499.56			12499.56	
2		措施费		100		1965.32			1965.32	
2.1		冬季施工增加费		0.62		30564.92			189.5	
2.3		施工工具用具使用费		0.56		30564.92			171.16	
2.5		临时设施费		1.7		30564.92			519.6	
2.7		安全文明施工费		3.55		30564.92			1085.05	
二		间接费		100		4278.97			4278.97	
1		规费		100		1910.19			1910.19	
1.1		社会保险费		27.72		5501.69			1525.07	
1.2		住房公积金		7		5501.69			385.12	
2		企业管理费		7.75		30564.92			2368.78	
三		利润		5		36809.21			1840.46	
四		编制基准期价差		100		1214.34			1214.34	
1		人工价差		100		1214.34			1214.34	
六		税金		9		39864.01			3587.76	
八		合计		100		43451.77			43451.77	
2.6		C型四通井							43451.77	7249.78

表三乙

金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

表三乙										金额单位:元	
序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价		
						金额	其中工资		金额	其中工资	
	YL1-2	电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 普通土 坑深 4.0m以内	m³	131		20.49	18.6		2684.19	2436.6	
	YL1-25	破路面 混凝土路面 厚度 250mm 以内	m²	29		66.53	18.55		1929.37	537.95	
	YL1-30	破路面 砂石、碎石路面 厚度 250mm以内	m²	29		16.35	15.86		474.15	459.94	
	YL1-41	垫层 素混凝土	m³	1.48		137.57	111.7		203.6	165.32	
	<录入编码> (乙材)	商品混凝土C15	m³	1.48		508.85			753.1		
	YL1-43	现浇沟体	m³	10		312.46	197.42		3124.6	1974.2	
	<录入编码> (乙材)	商品混凝土C25	m³	10		530.97			5309.7		
	YL1-56	预埋铁件制作、安装	t	0.296		910.56	630.41		269.53	186.6	
	<录入编码> (乙材)	预埋铁件 综合	t	0.296		3908.58			1156.94		
	YL1-55	一般钢筋制作、安装	t	0.79		683.19	393.4		539.72	310.79	
	<录入编码> (乙材)	钢筋	t	0.79		3908.58			3087.78		
	YL1-35	基坑支撑搭拆 直线工井长度15m 以内	m	12		304.15	65.35		3649.8	784.2	
	YL4-14	接地极制作安装 钢管	根	2		23.01	18.24		46.02	36.48	
	<录入编码> (乙材)	接地棒	根	2		146.02			292.04		
	<录入编码> (乙材)	工井井盖	块	2		950			1900		
	<录入编号>	土方外运	m³	31		120			3720		
	YL1-31	破路面 路基三渣块石	m³	7.25		181.06	42.24		1312.69	306.24	
	YX1-17	人力运输 金具、绝缘子、零星 钢材	t.km	0.217		131.28	123		28.49	26.69	

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

表三乙							金额单位:元			
序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	YX1-97	汽车运输 金具、绝缘子、零星 钢材 装卸	t	1.086		46.02	12.61		49.98	13.69
	YX1-98	汽车运输 金具、绝缘子、零星 钢材 运输	t.km	21.72		1.53	0.51		33.23	11.08
		主材费小计:							12499.56	
		小计:							18065.36	7249.78
一		直接费		100		32530.24			32530.24	
1		直接工程费		100		30564.92			30564.92	
1.1		定额直接费		100		18065.36			18065.36	
1.1.1		人工费		100		7249.78			7249.78	
1.1.2		材料费		100		1998.23			1998.23	
1.1.3		施工机械使用费		100		8817.35			8817.35	
1.2		装置性材料费		100		12499.56			12499.56	
1.2.2		乙供装置性材料费		100		12499.56			12499.56	
2		措施费		100		1965.32			1965.32	
2.1		冬季施工增加费		0.62		30564.92			189.5	
2.3		施工工具用具使用费		0.56		30564.92			171.16	
2.5		临时设施费		1.7		30564.92			519.6	
2.7		安全文明施工费		3.55		30564.92			1085.05	
二		间接费		100		4278.97			4278.97	
1		规费		100		1910.19			1910.19	
1.1		社会保险费		27.72		5501.69			1525.07	
1.2		住房公积金		7		5501.69			385.12	
2		企业管理费		7.75		30564.92			2368.78	
三		利润		5		36809.21			1840.46	
四		编制基准期价差		100		1214.34			1214.34	

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
						1214.34			1214.34	
I	人工价差			100						
六	税金			9		39864.01			3587.76	
八	合计			100		43451.77			43451.77	
2.7	G-1工井								39248.15	5939.14
	电缆沟、槽、坑人工挖方及回填普通土 坑深 4.0m以内		m³	106		20.49	18.6		2171.94	1971.6
	破路面 混凝土路面 厚度 250mm以内		m²	26		66.53	18.55		1729.78	482.3
	破路面 砂石、碎石路面 厚度 250mm以内		m²	26		16.35	15.86		425.1	412.36
	垫层 素混凝土		m³	0.8		137.57	111.7		110.06	89.36
	〈录入编码〉 (乙材)	商品混凝土C15	m³	0.8		508.85			407.08	
	YL1-43	现浇沟体	m³	6.2		312.46	197.42		1937.25	1224
	〈录入编码〉 (乙材)	商品混凝土C25	m³	6.2		530.97			3292.01	
	YL1-56	预埋铁件制作、安装	t	0.176		910.56	630.41		160.26	110.95
	〈录入编码〉 (乙材)	预埋铁件 综合	t	0.176		3908.58			687.91	
	YL1-55	一般钢筋制作、安装	t	0.56		683.19	393.4		382.59	220.3
	〈录入编码〉 (乙材)	钢筋	t	0.56		3908.58			2188.8	
	YL1-35	基坑支撑搭拆 直线工井长度15m以内	m	16		304.15	65.35		4866.4	1045.6
	YL4-14	接地极制作安装 钢管	根	4		23.01	18.24		92.04	72.96
	〈录入编码〉 (乙材)	接地棒	根	4		146.02			584.08	
	〈录入编码〉 (乙材)	工井井盖	块	4		950			3800	

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	<录入编号>	土方外运	m³	30		120			3600	
	YL1-31	破路面 路基三渣块石	m³	6.5		181.06	42.24		1176.89	274.56
	YX1-17	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t.km	0.147		131.28	123		19.3	18.08
	YX1-97	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	0.736		46.02	12.61		33.87	9.28
	YX1-98	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t.km	15.26		1.53	0.51		23.35	7.78
		主材费小计：							10959.89	
		小计：							16728.82	5939.14
	—	直接费		100		29469.09			29469.09	
1		直接工程费		100		27688.71			27688.71	
1.1		定额直接费		100		16728.82			16728.82	
1.1.1		人工费		100		5939.14			5939.14	
1.1.2		材料费		100		2072.45			2072.45	
1.1.3		施工机械使用费		100		8717.23			8717.23	
1.2		装置性材料费		100		10959.89			10959.89	
1.2.2		乙供装置性材料费		100		10959.89			10959.89	
2		措施费		100		1780.38			1780.38	
2.1		冬季施工增加费		0.62		27688.71			171.67	
2.3		施工用具使用费		0.56		27688.71			155.06	
2.5		临时设施费		1.7		27688.71			470.71	
2.7		安全文明施工费		3.55		27688.71			982.95	
二		间接费		100		3876.31			3876.31	
1		规费		100		1730.43			1730.43	
1.1		社会保险费		27.72		4983.97			1381.56	

表三乙

金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	1.2	住房公积金		7		4983.97			348.88	
	2	企业管理费		7.75		27688.71			2145.87	
	三	利润		5		33345.4			1667.27	
	四	编制基准确期价差		100		994.81			994.81	
	I	人工价差		100		994.81			994.81	
	六	税金		9		36007.48			3240.67	
	八	合计		100		39248.15			39248.15	
2.8		G-3工井							67641.26	9746.7
	YL1-2	电缆沟、槽、坑人工挖方及回填普通土 坑深 4.0m以内	m³	150		20.49	18.6		3073.5	2790
	YL1-25	破路面 混凝土路面 厚度 250mm以内	m²	40		66.53	18.55		2661.2	742
	YL1-30	破路面 砂石、碎石路面 厚度 250mm以内	m²	40		16.35	15.86		654	634.4
	YL1-41	垫层 素混凝土	m³	1.6		137.57	111.7		220.11	178.72
	〈录入编码〉 (乙材)	商品混凝土C15	m³	1.6		508.85			814.16	
	YL1-43	现浇沟体	m³	12.4		312.46	197.42		3874.5	2448.01
	〈录入编码〉 (乙材)	商品混凝土C25	m³	12.4		530.97			6584.03	
	YL1-56	预埋铁件制作、安装	t	1.048		910.56	630.41		954.27	660.67
	〈录入编码〉 (乙材)	预埋铁件 综合	t	1.048		3908.58			4096.19	
	YL1-55	一般钢筋制作、安装	t	1		683.19	393.4		683.19	393.4
	〈录入编码〉 (乙材)	钢筋	t	1		3908.58			3908.58	
	YL1-35	基坑支撑搭拆 直线工井长度15m以内	m	20		304.15	65.35		6083	1307

表三乙

金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	YL4-14	接地极制作安装 钢管	根	4		23.01	18.24		92.04	72.96
	<录入编码> (乙材)	接地棒	根	4		146.02			584.08	
	<录入编码> (乙材)	工井井盖	块	4		950			3800	
	<录入编号>	土方外运	m³	64		120			7680	
	YL1-31	破路面 路基三渣块石	m³	10		181.06	42.24		1810.6	422.4
	YX1-17	人力运输 金具、绝缘子、零星 钢材	t.km	0.41		131.28	123		53.82	50.43
	YX1-97	汽车运输 金具、绝缘子、零星 钢材 装卸	t	2.048		46.02	12.61		94.25	25.83
	YX1-98	汽车运输 金具、绝缘子、零星 钢材 运输	t.km	40.96		1.53	0.51		62.67	20.89
		主材费小计:							19787.04	
		小计:							27997.16	9746.7
	—	直接费		100		50856.72			50856.72	
	1	直接工程费		100		47784.2			47784.2	
	1.1	定额直接费		100		27997.16			27997.16	
	1.1.1	人工费		100		9746.7			9746.7	
	1.1.2	材料费		100		3032.94			3032.94	
	1.1.3	施工机械使用费		100		15217.51			15217.51	
	1.2	装置性材料费		100		19787.04			19787.04	
	1.2.2	乙供装置性材料费		100		19787.04			19787.04	
	2	措施费		100		3072.52			3072.52	
	2.1	冬雨季施工增加费		0.62		47784.2			296.26	
	2.3	施工工具用具使用费		0.56		47784.2			267.59	
	2.5	临时设施费		1.7		47784.2			812.33	

表三乙

金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	2.7	安全文明施工费		3.55		47784.2			1696.34	
	二	间接费		100		6689.6			6689.6	
	1	规费		100		2986.32			2986.32	
	1.1	社会保险费		27.72		8601.16			2384.24	
	1.2	住房公积金		7		8601.16			602.08	
	2	企业管理费		7.75		47784.2			3703.28	
	三	利润		5		57546.32			2877.32	
	四	编制基准确期价差		100		1632.57			1632.57	
	1	人工价差		100		1632.57			1632.57	
	六	税金		9		62056.2			5585.06	
	八	合计		100		67641.26			67641.26	
2.9		G-7工井							73030.22	9666.46
	YL1-2	电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 普通土 坑深 4.0m以内	m³	180		20.49	18.6		3688.2	3348
	YL1-25	破路面 混凝土路面 厚度 250mm 以内	m²	58		66.53	18.55		3858.74	1075.9
	YL1-30	破路面 砂石、碎石路面 厚度 250mm以内	m²	58		16.35	15.86		948.3	919.88
	YL1-41	垫层 素混凝土	m³	0.8		137.57	111.7		110.06	89.36
	〈录入编码〉 (乙材)	商品混凝土C15	m³	0.8		508.85			407.08	
	YL1-43	现浇沟体	m³	8.5		312.46	197.42		2655.91	1678.07
	〈录入编码〉 (乙材)	商品混凝土C25	m³	8.5		530.97			4513.25	
	YL1-56	预埋铁件制作、安装	t	0.81		910.56	630.41		737.55	510.63
	〈录入编码〉 (乙材)	预埋铁件 综合	t	0.81		3908.58			3165.95	
	YL1-55	一般钢筋制作、安装	t	1.3		683.19	393.4		888.15	511.42

表三乙

金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

表三乙							金额单位:元			
序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	<录入编码> (乙材)	钢筋	t	1.3		3908.58			5081.15	
	YL1-35	基坑支撑搭拆 直线工井长度15m以内	m	12		304.15	65.35		3649.8	784.2
	YL4-14	接地极制作安装 钢管	根	2		23.01	18.24		46.02	36.48
	<录入编码> (乙材)	接地棒	根	2		146.02			292.04	
	<录入编码> (乙材)	工井井盖	块	2		950			1900	
	<录入编号>	土方外运	m³	141		120			16920	
	YL1-31	破路面 路基三渣块石	m³	14.5		181.06	42.24		2625.37	612.48
	YX1-17	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t.km	0.422		131.28	123		55.4	51.91
	YX1-97	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	2.11		46.02	12.61		97.1	26.61
	YX1-98	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t.km	42.2		1.53	0.51		64.57	21.52
		主材费小计:							15359.47	
		小计:							36345.16	9666.46
	一	直接费		100		55029.24			55029.24	
	1	直接工程费		100		51704.63			51704.63	
	1.1	定额直接费		100		36345.16			36345.16	
	1.1.1	人工费		100		9666.46			9666.46	
	1.1.2	材料费		100		1955.83			1955.83	
	1.1.3	施工机械使用费		100		24722.88			24722.88	
	1.2	装置性材料费		100		15359.47			15359.47	
	1.2.2	乙供装置性材料费		100		15359.47			15359.47	

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
						3324.61			3324.61	
	2	措施费		100						
	2.1	冬季施工增加费		0.62		51704.63			320.57	
	2.3	施工用具使用费		0.56		51704.63			289.55	
	2.5	临时设施费		1.7		51704.63			878.98	
	2.7	安全文明施工费		3.55		51704.63			1835.51	
	二	间接费		100		7238.44			7238.44	
	1	规费		100		3231.33			3231.33	
	1.1	社会保险费		27.72		9306.83			2579.85	
	1.2	住房公积金		7		9306.83			651.48	
	2	企业管理费		7.75		51704.63			4007.11	
	三	利润		5		62267.68			3113.38	
	四	编制基准期价差		100		1619.13			1619.13	
	1	人工价差		100		1619.13			1619.13	
	六	税金		9		67000.2			6030.02	
	八	合计		100		73030.22			73030.22	
2.10		2*2电力排管							153442.86	23699.32
	YX1-17	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t.km	1.71		131.28	123		224.49	210.33
	YX1-97	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	8.548		46.02	12.61		393.38	107.79
	YX1-98	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t.km	170.96		1.53	0.51		261.57	87.19
	YL1-2	电缆沟、槽、坑人工挖方及回填普通土 坑深 4.0m以内	m³	322		20.49	18.6		6597.78	5989.2
	YL1-25	破路面 混凝土路面 厚度 250mm 以内	m²	142.8		66.53	18.55		9500.48	2648.94
	YL1-30	破路面 砂石、碎石路面 厚度 250mm以内	m²	142.8		16.35	15.86		2334.78	2264.81

表三乙

金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	YL1-31	破路面 路基三渣块石	m³	35.7		181.06	42.24		6463.84	1507.97
	YL1-41	垫层 素混凝土	m³	5.88		137.57	111.7		808.91	656.8
	<录入编码> (乙材)	商品混凝土C15	m³	5.88		508.85			2992.04	
	YL1-51	排管浇制 双层	m³	53.76		129.05	81.39		6937.73	4375.53
	<录入编码> (乙材)	商品混凝土C25	m³	53.76		530.97			28544.95	
	YL1-54	排管浇制 电缆管敷设	m	336		9.99	6.12		3356.64	2056.32
	<录入编码> (乙材)	电缆保护管CPVC150	m	336		28			9408	
	YL1-56	预埋铁件制作、安装	t	1.1		910.56	630.41		1001.62	693.45
	<录入编码> (乙材)	预埋铁件 综合	t	1.1		3908.58			4299.44	
	YL1-55	一般钢筋制作、安装	t	1.4		683.19	393.4		956.47	550.76
	<录入编码> (乙材)	钢筋	t	1.4		3908.58			5472.01	
	YL1-38	沟槽支撑搭拆	m	168		50.91	15.18		8552.88	2550.24
	<录入编号>	土方外运	m³	84		120			10080	
		主材费小计：							50716.44	
		小计：							57470.56	23699.32
	一	直接费		100		115143.42			115143.42	
	1	直接工程费		100		108187			108187	
	1.1	定额直接费		100		57470.56			57470.56	
	1.1.1	人工费		100		23699.32			23699.32	
	1.1.2	材料费		100		2490.32			2490.32	
	1.1.3	施工机械使用费		100		31280.93			31280.93	
	1.2	装置性材料费		100		50716.44			50716.44	

表三乙

金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	1.2.2	乙供装置性材料费		100		50716.44			50716.44	
	2	措施费		100		6956.42			6956.42	
	2.1	冬雨季施工增加费		0.62		108187			670.76	
	2.3	施工工具用具使用费		0.56		108187			605.85	
	2.5	临时设施费		1.7		108187			1839.18	
	2.7	安全文明施工费		3.55		108187			3840.64	
	二	间接费		100		15145.75			15145.75	
	1	规费		100		6761.25			6761.25	
	1.1	社会保险费		27.72		19473.66			5398.1	
	1.2	住房公积金		7		19473.66			1363.16	
	2	企业管理费		7.75		108187			8384.49	
	三	利润		5		130289.17			6514.46	
	四	编制基准确期价差		100		3969.64			3969.64	
	1	人工价差		100		3969.64			3969.64	
	六	税金		9		140773.27			12669.59	
	八	合计		100		153442.86			153442.86	
2.11		2*3电力排管							774090	145054.84
	YX1-17	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t. km	12.212		131.28	123		1603.19	1502.08
	YX1-97	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	61.06		46.02	12.61		2809.98	769.97
	YX1-98	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t. km	1221.2		1.53	0.51		1868.44	622.81
	YL1-2	电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 普通土 坑深 4.0m以内	m³	2624		20.49	18.6		53765.76	48806.4
	YL1-25	破路面 混凝土路面 厚度 250mm 以内	m²	858		66.53	18.55		57082.74	15915.9

表三乙

金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	YL1-30	破路面 砂石、碎石路面 厚度250mm以内	m²	858		16.35	15.86		14028.3	13607.88
	YL1-31	破路面 路基三渣块石	m³	214.5		181.06	42.24		38837.37	9060.48
	YL1-41	垫层 素混凝土	m³	41		137.57	111.7		5640.37	4579.7
	<录入编码> (乙材)	商品混凝土C15	m³	41		508.85			20862.85	
	YL1-51	排管浇制 双层	m³	172.5		129.05	81.39		22261.13	14039.78
	<录入编码> (乙材)	商品混凝土C25	m³	172.5		530.97			91592.33	
	YL1-54	排管浇制 电缆管敷设	m	2670		9.99	6.12		26673.3	16340.4
	<录入编码> (乙材)	电缆保护管CPVC150	m	2670		28			74760	
	YL1-56	预埋铁件制作、安装	t	5		910.56	630.41		4552.8	3152.05
	<录入编码> (乙材)	预埋铁件 综合	t	5		3908.58			19542.9	
	YL1-55	一般钢筋制作、安装	t	8		683.19	393.4		5465.52	3147.2
	<录入编码> (乙材)	钢筋	t	8		3908.58			31268.64	
	YL1-38	沟槽支撑搭拆	m	890		50.91	15.18		45309.9	13510.2
	<录入编号>	土方外运	m³	204		120			24480	
		主材费小计:							238026.72	
		小计:							304378.79	145054.84
	一	直接费		100		577282.18			577282.18	
	I	直接工程费		100		542405.51			542405.51	
	I.1	定额直接费		100		304378.79			304378.79	
	I.1.1	人工费		100		145054.84			145054.84	
	I.1.2	材料费		100		13846.1			13846.1	

表三乙

金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	1.1.3	施工机械使用费		100		145477.85			145477.85	
	1.2	装置性材料费		100		238026.72			238026.72	
	1.2.2	乙供装置性材料费		100		238026.72			238026.72	
	2	措施费		100		34876.67			34876.67	
	2.1	冬季施工增加费		0.62		542405.51			3362.91	
	2.3	施工工具用具使用费		0.56		542405.51			3037.47	
	2.5	临时设施费		1.7		542405.51			9220.89	
	2.7	安全文明施工费		3.55		542405.51			19255.4	
	二	间接费		100		75934.6			75934.6	
	1	规费		100		33898.17			33898.17	
	1.1	社会保险费		27.72		97632.99			27063.87	
	1.2	住房公积金		7		97632.99			6834.31	
	2	企业管理费		7.75		542405.51			42036.43	
	三	利润		5		653216.78			32660.84	
	四	编制基准期价差		100		24296.69			24296.69	
	1	人工价差		100		24296.69			24296.69	
	六	税金		9		710174.31			63915.69	
	八	合计		100		774090			774090	
3		二阶段排管							574488.41	103000.65
3.1		四通井 10*2.5*1.9							154832.07	27663.51
	YL1-2	电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 普通土 坑深 4.0m以内	m³	457.5		20.49	18.6		9374.18	8509.5
	YL1-25	破路面 混凝土路面 厚度 250mm 以内	m²	79		66.53	18.55		5255.87	1465.45
	YL1-30	破路面 砂石、碎石路面 厚度 250mm以内	m²	79		16.35	15.86		1291.65	1252.94
	YL1-31	破路面 路基三渣块石	m³	19.75		181.06	42.24		3575.94	834.24

金额单位:元

表三乙

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
						137.57	111.7		572.29	464.67
	YL1-41	垫层 素混凝土	m³	4.16						
	<录入编码> (乙材)	商品混凝土C15	m³	4.16		508.85			2116.82	
	YL1-43	现浇沟体	m³	60		312.46	197.42		18747.6	11845.2
	<录入编码> (乙材)	商品混凝土C25	m³	60		530.97			31858.2	
	YL1-56	预埋铁件制作、安装	t	0.571		910.56	630.41		519.93	359.96
	<录入编码> (乙材)	预埋铁件 综合	t	0.571		3908.58			2231.8	
	YL1-55	一般钢筋制作、安装	t	2.8		683.19	393.4		1912.93	1101.52
	<录入编码> (乙材)	钢筋	t	2.8		3908.58			10944.02	
	YL1-35	基坑支撑搭拆 直线工井长度15m以内	m	25		304.15	65.35		7603.75	1633.75
	YL4-14	接地极制作安装 钢管	根	2		23.01	18.24		46.02	36.48
	<录入编码> (乙材)	接地棒	根	2		146.02			292.04	
	<录入编码> (乙材)	工井井盖	块	2		950			1900	
	<录入编号>	土方外运	m³	84		120			10080	
	YX1-17	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t.km	0.674		131.28	123		88.48	82.9
	YX1-97	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	3.371		46.02	12.61		155.13	42.51
	YX1-98	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t.km	67.42		1.53	0.51		103.15	34.38
		主材费小计：							49342.88	
		小计：							59326.92	27663.51

表三乙

金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
						115657.27			115657.27	
	一	直接费		100						
	1	直接工程费		100		108669.8			108669.8	
	1.1	定额直接费		100		59326.92			59326.92	
	1.1.1	人工费		100		27663.51			27663.51	
	1.1.2	材料费		100		7200.17			7200.17	
	1.1.3	施工机械使用费		100		24463.25			24463.25	
	1.2	装置性材料费		100		49342.88			49342.88	
	1.2.2	乙供装置性材料费		100		49342.88			49342.88	
	2	措施费		100		6987.47			6987.47	
	2.1	冬季施工增加费		0.62		108669.8			673.75	
	2.3	施工工具用具使用费		0.56		108669.8			608.55	
	2.5	临时设施费		1.7		108669.8			1847.39	
	2.7	安全文明施工费		3.55		108669.8			3857.78	
	二	间接费		100		15213.34			15213.34	
	1	规费		100		6791.43			6791.43	
	1.1	社会保险费		27.72		19560.56			5422.19	
	1.2	住房公积金		7		19560.56			1369.24	
	2	企业管理费		7.75		108669.8			8421.91	
	三	利润		5		130870.61			6543.53	
	四	编制基准期价差		100		4633.64			4633.64	
	1	人工价差		100		4633.64			4633.64	
	六	税金		9		142047.77			12784.3	
	八	合计		100		154832.07			154832.07	
3.2		C型三通井							43451.77	7249.78
	YL1-2	电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 普通土 坑深 4.0m以内	m³	131		20.49	18.6		2684.19	2436.6

表三乙

金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

表三乙										金额单位:元	
序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价		
						金额	其中工资		金额	其中工资	
	YL1-25	破路面 混凝土路面 厚度 250mm以内	m²	29		66.53	18.55		1929.37	537.95	
	YL1-30	破路面 砂石、碎石路面 厚度 250mm以内	m²	29		16.35	15.86		474.15	459.94	
	YL1-41	垫层 素混凝土	m³	1.48		137.57	111.7		203.6	165.32	
	<录入编码> (乙材)	商品混凝土C15	m³	1.48		508.85			753.1		
	YL1-43	现浇沟体	m³	10		312.46	197.42		3124.6	1974.2	
	<录入编码> (乙材)	商品混凝土C25	m³	10		530.97			5309.7		
	YL1-56	预埋铁件制作、安装	t	0.296		910.56	630.41		269.53	186.6	
	<录入编码> (乙材)	预埋铁件 综合	t	0.296		3908.58			1156.94		
	YL1-55	一般钢筋制作、安装	t	0.79		683.19	393.4		539.72	310.79	
	<录入编码> (乙材)	钢筋	t	0.79		3908.58			3087.78		
	YL1-35	基坑支撑搭拆 直线工井长度15m以内	m	12		304.15	65.35		3649.8	784.2	
	YL4-14	接地极制作安装 钢管	根	2		23.01	18.24		46.02	36.48	
	<录入编码> (乙材)	接地棒	根	2		146.02			292.04		
	<录入编码> (乙材)	工井井盖	块	2		950			1900		
	<录入编号>	土方外运	m³	31		120			3720		
	YL1-31	破路面 路基三渣块石	m³	7.25		181.06	42.24		1312.69	306.24	
	YX1-17	人力运输 金具、绝缘子、零星 钢材	t.km	0.217		131.28	123		28.49	26.69	
	YX1-97	汽车运输 金具、绝缘子、零星 钢材 装卸	t	1.086		46.02	12.61		49.98	13.69	

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

表三乙		金额单位:元									
序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价		
						金额	其中工资		金额	其中工资	
	YX1-98	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t. km	21.72		1.53	0.51		33.23	11.08	
		主材费小计:							12499.56		
		小计:							18065.36	7249.78	
	一	直接费		100		32530.24			32530.24		
	1	直接工程费		100		30564.92			30564.92		
	1.1	定额直接费		100		18065.36			18065.36		
	1.1.1	人工费		100		7249.78			7249.78		
	1.1.2	材料费		100		1998.23			1998.23		
	1.1.3	施工机械使用费		100		8817.35			8817.35		
	1.2	装置性材料费		100		12499.56			12499.56		
	1.2.2	乙供装置性材料费		100		12499.56			12499.56		
	2	措施费		100		1965.32			1965.32		
	2.1	冬雨季施工增加费		0.62		30564.92			189.5		
	2.3	施工工具用具使用费		0.56		30564.92			171.16		
	2.5	临时设施费		1.7		30564.92			519.6		
	2.7	安全文明施工费		3.55		30564.92			1085.05		
	二	间接费		100		4278.97			4278.97		
	1	规费		100		1910.19			1910.19		
	1.1	社会保险费		27.72		5501.69			1525.07		
	1.2	住房公积金		7		5501.69			385.12		
	2	企业管理费		7.75		30564.92			2368.78		
	三	利润		5		36809.21			1840.46		
	四	编制基准确期价差		100		1214.34			1214.34		
	1	人工价差		100		1214.34			1214.34		
	六	税金		9		39864.01			3587.76		

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号		编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
							金额	其中工资		金额	其中工资
		八	合计		100		43451.77			43451.77	
3. 3			C型转角井							173807.06	28999.1
		YL1-2	电缆沟、槽、坑人工挖方及回填普通土 坑深 4.0m以内	m³	262		20.49	18.6		5368.38	4873.2
		YL1-25	破路面 混凝土路面 厚度 250mm以内	m²	58		66.53	18.55		3858.74	1075.9
		YL1-30	破路面 砂石、碎石路面 厚度 250mm以内	m²	58		16.35	15.86		948.3	919.88
		YL1-41	垫层 素混凝土	m³	2.96		137.57	111.7		407.21	330.63
		〈录入编码〉 (乙材)	商品混凝土C15	m³	2.96		508.85			1506.2	
		YL1-43	现浇沟体	m³	20		312.46	197.42		6249.2	3948.4
		〈录入编码〉 (乙材)	商品混凝土C25	m³	20		530.97			10619.4	
		YL1-2	电缆沟、槽、坑人工挖方及回填普通土 坑深 4.0m以内	m³	262		20.49	18.6		5368.38	4873.2
		YL1-25	破路面 混凝土路面 厚度 250mm以内	m²	58		66.53	18.55		3858.74	1075.9
		YL1-30	破路面 砂石、碎石路面 厚度 250mm以内	m²	58		16.35	15.86		948.3	919.88
		YL1-41	垫层 素混凝土	m³	2.96		137.57	111.7		407.21	330.63
		〈录入编码〉 (乙材)	商品混凝土C15	m³	2.96		508.85			1506.2	
		YL1-43	现浇沟体	m³	20		312.46	197.42		6249.2	3948.4
		〈录入编码〉 (乙材)	商品混凝土C25	m³	20		530.97			10619.4	
		YL1-56	预埋铁件制作、安装	t	0.592		910.56	630.41		539.05	373.2
		〈录入编码〉 (乙材)	预埋铁件 综合	t	0.592		3908.58			2313.88	

表三乙 金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
						683.19	393.4		1079.44	621.57
	YL1-55	一般钢筋制作、安装	t	1.58						
	〈录入编码〉 (乙材)	钢筋	t	1.58		3908.58			6175.56	
	YL1-35	基坑支撑搭拆 直线工井长度15m以内	m	24		304.15	65.35		7299.6	1568.4
	YL4-14	接地极制作安装 钢管	根	4		23.01	18.24		92.04	72.96
	〈录入编码〉 (乙材)	接地棒	根	4		146.02			584.08	
	〈录入编码〉 (乙材)	工井井盖	块	4		950			3800	
	〈录入编号〉	土方外运	m³	62		120			7440	
	YL1-31	破路面 路基三渣块石	m³	14.5		181.06	42.24		2625.37	612.48
	YX1-17	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t.km	0.434		131.28	123		56.98	53.38
	YX1-97	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	2.172		46.02	12.61		99.96	27.39
	YX1-98	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t.km	43.44		1.53	0.51		66.46	22.15
	YL1-56	预埋铁件制作、安装	t	0.592		910.56	630.41		539.05	373.2
	〈录入编码〉 (乙材)	预埋铁件 综合	t	0.592		3908.58			2313.88	
	YL1-55	一般钢筋制作、安装	t	1.58		683.19	393.4		1079.44	621.57
	〈录入编码〉 (乙材)	钢筋	t	1.58		3908.58			6175.56	
	YL1-35	基坑支撑搭拆 直线工井长度15m以内	m	24		304.15	65.35		7299.6	1568.4
	YL4-14	接地极制作安装 钢管	根	4		23.01	18.24		92.04	72.96
	〈录入编码〉 (乙材)	接地棒	根	4		146.02			584.08	

表三乙

金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	〈录入编码〉 (乙材)	工井井盖	块	4		950			3800	
	〈录入编号〉	土方外运	m³	62		120			7440	
	YL1-31	破路面 路基三渣块石	m³	14.5		181.06	42.24		2625.37	612.48
	YX1-17	人力运输 金具、绝缘子、零星 钢材	t. km	0.434		131.28	123		56.98	53.38
	YX1-97	汽车运输 金具、绝缘子、零星 钢材 装卸	t	2.172		46.02	12.61		99.96	27.39
	YX1-98	汽车运输 金具、绝缘子、零星 钢材 运输	t. km	43.44		1.53	0.51		66.46	22.15
		主材费小计：							49998.22	
		小计：							72261.45	28999.1
	一	直接费		100		130120.97			130120.97	
	I	直接工程费		100		122259.67			122259.67	
	I.1	定额直接费		100		72261.45			72261.45	
	I.1.1	人工费		100		28999.1			28999.1	
	I.1.2	材料费		100		7992.93			7992.93	
	I.1.3	施工机械使用费		100		35269.41			35269.41	
	I.2	装置性材料费		100		49998.22			49998.22	
	I.2.2	乙供装置性材料费		100		49998.22			49998.22	
	2	措施费		100		7861.3			7861.3	
	2.1	冬雨季施工增加费		0.62		122259.67			758.01	
	2.3	施工工具用具使用费		0.56		122259.67			684.65	
	2.5	临时设施费		1.7		122259.67			2078.41	
	2.7	安全文明施工费		3.55		122259.67			4340.22	
	二	间接费		100		17115.86			17115.86	

表三乙

金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	1	规费		100		7640.74			7640.74	
	1.1	社会保险费		27.72		22006.74			6100.27	
	1.2	住房公积金		7		22006.74			1540.47	
	2	企业管理费		7.75		122259.67			9475.12	
	三	利润		5		147236.83			7361.84	
	四	编制基准确期价差		100		4857.35			4857.35	
	1	人工价差		100		4857.35			4857.35	
	六	税金		9		159456.02			14351.04	
	八	合计		100		173807.06			173807.06	
3.4		2*2电力排管							202397.51	39088.26
	YX1-17	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t. km	2.836		131.28	123		372.31	348.83
	YX1-97	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	14.18		46.02	12.61		652.56	178.81
	YX1-98	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t. km	283.6		1.53	0.51		433.91	144.64
	YL1-2	电缆沟、槽、坑人工挖方及回填普通土 坑深 4.0m以内	m³	740		20.49	18.6		15162.6	13764
	YL1-25	破路面 混凝土路面 厚度 250mm以内	m²	238		66.53	18.55		15834.14	4414.9
	YL1-30	破路面 砂石、碎石路面 厚度 250mm以内	m²	238		16.35	15.86		3891.3	3774.68
	YL1-31	破路面 路基三渣块石	m³	59.5		181.06	42.24		10773.07	2513.28
	YL1-41	垫层 素混凝土	m³	5.88		137.57	111.7		808.91	656.8
	<录入编码> (乙材)	商品混凝土C15	m³	5.88		508.85			2992.04	
	YL1-51	排管浇筑 双层	m³	44.8		129.05	81.39		5781.44	3646.27

表三乙

金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	〈录入编码〉 (乙材)	商品混凝土C25	m³	44.8		530.97			23787.46	
	YL1-54	排管浇制 电缆管敷设	m	560		9.99	6.12		5594.4	3427.2
	〈录入编码〉 (乙材)	电缆保护管CPVC150	m	560		28			15680	
	YL1-56	预埋铁件制作、安装	t	1.5		910.56	630.41		1365.84	945.62
	〈录入编码〉 (乙材)	预埋铁件 综合	t	1.5		3908.58			5862.87	
	YL1-55	一般钢筋制作、安装	t	2.6		683.19	393.4		1776.29	1022.84
	〈录入编码〉 (乙材)	钢筋	t	2.6		3908.58			10162.31	
	YL1-38	沟槽支撑搭拆	m	280		50.91	15.18		14254.8	4250.4
	〈录入编号〉	土方外运	m³	54		120			6480	
		主材费小计:							58484.67	
		小计:							83181.58	39088.26
	一	直接费		100		150775.39			150775.39	
1		直接工程费		100		141666.25			141666.25	
1.1		定额直接费		100		83181.58			83181.58	
1.1.1		人工费		100		39088.26			39088.26	
1.1.2		材料费		100		9907.88			9907.88	
1.1.3		施工机械使用费		100		34185.44			34185.44	
1.2		装置性材料费		100		58484.67			58484.67	
1.2.2		乙供装置性材料费		100		58484.67			58484.67	
2		措施费		100		9109.14			9109.14	
2.1		冬雨季施工增加费		0.62		141666.25			878.33	
2.3		施工工具用具使用费		0.56		141666.25			793.33	

表三乙 金额单位:元

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	2.5	临时设施费		1.7		141666.25			2408.33	
	2.7	安全文明施工费		3.55		141666.25			5029.15	
	二	间接费		100		19832.71			19832.71	
	1	规费		100		8853.57			8853.57	
	1.1	社会保险费		27.72		25499.92			7068.58	
	1.2	住房公积金		7		25499.92			1784.99	
	2	企业管理费		7.75		141666.25			10979.13	
	三	利润		5		170608.1			8530.4	
	四	编制基准期价差		100		6547.28			6547.28	
	1	人工价差		100		6547.28			6547.28	
	六	税金		9		185685.79			16711.72	
	八	合计		100		202397.51			202397.51	

表三乙

金额单位:元

表N.22 电缆输电线路其他费用预算表

表四		金额单位:元	
序号	工程或费用名称	编制依据及计算说明	合价
	合计		186365
2	项目建设管理费		68315
2.3	工程监理费	(建筑工程费+安装工程费)*3.1%	68315
3	项目建设技术服务费		118050
3.3	勘察设计费		118050
3.3.2	设计费	(设计费)	118050
	小计:		186365