

上海政府采购评标报告

一、采购项目概况

项目名称：海门路(公平路~周家嘴路)等道路架空线入地和合杆整治配套工程

项目编号：310109000240129156378-09064002

项目总额：3925200.00元

采购方式：竞争性磋商

二、招标情况简介

1、招标公告发布日期：2024年03月16日00时10分

2、招标文件发售日期：2024年03月16日00时00分

3、投标截止时间：2024年03月27日10时00分

4、开标时间：2024年03月27日10时00分

5、至投标截止时间时送达投标书份数：4

6、参与开标供应商数：4

7、评标地点：上海市虹口区东体育会路816号C座

8、评标时间：2024年03月28日10时00分

三、评标委员会

专家名称	单位	职位 / 职称	手机	成员身份
陈锦秀	上海市道路运输管理局	正式专家	13916298839	组长
汤文英	上海元咨投资咨询有限公司	正式专家	13321966382	组员
李小兵	上海宝华国际招标有限公司	正式专家	13681778121	组员

四、评标方法与标准

综合评分法

包1

类别	分值	评分项目	分值区间	评分方法	打分办法
客观分	0~5	企业业绩	0~5	企业近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)相关经验,有1项得1分,最多加至5分(以合同或中标通知书为准)(0-5分);	客观分
报价分	0~20	报价得分	0~20	(磋商基准价/各供应商最终报价)*20	计算机打分
主观分	0~15	施工方案	0~15	施工方案与技术措施,包括工程特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施;0-15分	专家打分

主观分	0~15	质量、安全、文明施工	0~15	质量、安全、文明施工及环境保护管理体系与措施、创优计划；0-15分	专家打分
主观分	0~10	进度计划及保证措施	0~10	施工总进度计划及保证措施；0-10分	专家打分
主观分	0~10	资源配备计划	0~10	资源配备计划劳动力、主要设备、主要材料配置；0-10分	专家打分
主观分	1~10	特殊气候条件下的施工方案	1~10	特殊气候条件下的施工方案；紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施；成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；0-10分	专家打分
主观分	0~10	施工管理班子及现场人员配备	0~10	按供应商的施工管理班子、现场人员配备以及现场施工管理、技术管理等组织管理措施能满足本工程需要，保证工程顺利进行的程度进行打分；0-10分	专家打分
主观分	0~5	施工总平面	0~5	施工总平面布置规划。0-5分	专家打分

五、评标结论

参与此次磋商共四家单位，分别为杨浦市政、徐汇市政、普陀市政和新虹口市政，四家单位中，新虹口市政对工程重难点分析较为透彻，相应的施工方案、质量安全和文明措施和应急保障等方面考虑更为详细，拟投入的劳动力和机械配备也相比更为全面，同时对工程进度、场地安排、材料和施工布置等考虑更为全面，类似工程业绩和正在进行项目经验较为丰富，总体上，新虹口市政具有一定优势。考虑到架空线入地和合杆整治对交通影响较大，建议进一步加强施工期间交通组织，并与相关管理部门做好沟通。

六、推荐的中标候选人

根据本次评标委员会的评审和推荐：

包1：上海新虹口市政建设有限公司,上海徐汇市政工程有限公司,上海普陀市政工程有限公司

七、授标建议

- 1、上海新虹口市政建设有限公司，
- 2、上海徐汇市政工程有限公司，
- 3、上海普陀市政工程有限公司。

八、供应商得分排序表

包1

序号	供应商	最终报价	报价得分	技术得分	总得分	排名
1	上海新虹口市政建设有限公司	3880070.00(元)	20.0	72.0	92.0	1
2	上海徐汇市政工程有限公司	3904057.87(元)	19.88	61.5	81.38	2
3	上海普陀市政工程有限公司	3920176.00(元)	19.8	61.33	81.13	3
4	上海杨浦市政养护建设工程有限公司	3921299.00(元)	19.79	58.0	77.79	4

九、评标附件

附件1：开标记录表

附件2：评标委员会评标记录

附件3：专家需求表

其他：

十、本项目资格审查人员

陈锦秀

专家签名名字：陈锦秀 汤文英 李小兵

专家签名时间：2024年3月28日