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第一章  投标邀请 

项目概况 

上海市高速公路非现场执法日常运维项目一标 招标项目的潜在投标人应在上海政府采

购网（www.zfcg.sh.gov.cn）获取招标文件，并于 2025 年 1月 8 日 11:00（北京时间）前

递交投标文件。 

  

一、项目基本情况 

项目编号：310000000241017137885-00179350 

项目名称：上海市高速公路非现场执法日常运维项目一标 

采购方式：公开招标  

预算金额：19412300 元人民币，（国库资金：19412300元；自筹资金：0元） 

最高限价：19412300 元人民币，投标报价不得超过最高限价。 

采购需求： 

全市 120 个收费高速公路入口、21 个非收费高速公路点位的称重设备的日常运维，包

括称重设备及其附属设施的日常巡视、巡检、保洁、维护、应急抢修、称重数据审核；称重

设备准确度自检：称重设备准确度实车测试；预标定；并完成法定计量检定机构或其授权检

定机构的正式检定，并取得检定证书或校准证书。 

本项目为上海市高速公路非现场执法日常运维项目一标，主要内容为 G1503 北环、G1503

同三、G1503东环、G1503东南环、G1503南环（含 S19与 S36高速公路）、G40、S2、S26、

S32（含闵浦大桥）、G15嘉金段高速公路以及 G15沪浙段高速公路所有入口收费站称重设备

的日常运维。 

具体项目内容、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件相应规定为准。 

合同履约期限：本项目采用一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施，

项目服务期限自合同签订之日起至 2027年 12月，期限三年。 

本项目不允许联合体。 

 

二、申请人的资格要求 

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向大、中、小、微型等各类供应商

采购。 

3、本项目的特定资格要求： 
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（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 

（2）本项目不接受联合体投标。 

 

三、获取招标文件 

1 、 时 间 ： 自 2024-12-18 本 公 告 发 布 之 日 起 至 2024-12-25 ， 每 天 上 午

00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）。 

2、地点：上海市政府采购网。 

3、方式：网上获取。 

    4、售价（元）：/。 

 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 

1、提交投标文件截止时间：2025年 1月 8日 11:00（北京时间） 

2、投标地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn） 

3、开标时间：2025年 1月 8日 11:00 

4、开标地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn） 

 

五、公告期限 

自本公告发布之日起 5个工作日。 

 

六、其他补充事宜 

1、网上投标截止时间：2025 年 1月 8日 11:00，未在网上投标截止时间前完成网上

投标并成功上传的将视为放弃投标。 

2、网上投标开标时间：2025年 1月 8日 11:00，（以网上招投标系统显示时间为准）。

本项目采用远程电子开标（即电子采购平台开标签到、电子投标文件解密等应自行选择网

络畅通地点进行，投标人无需至代理公司现场开标），将于 2025年 1月 8日 11:00开启开

标室由投标人进行远程网上签到，至 2025年 1月 8日 12:00结束远程网上签到（未在规定

时间内完成远程网上签到的投标人将视为放弃投标（如上海政府采购云平台设置强制自动结

束时间则以其为准，目前存在半小时可能性，故建议投标人抓紧网上签到））并开始远程

解密，至 2025年 1月 8日 13:00结束远程解密及确认（未在规定时间内完成远程网上解密
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及确认的投标人将视为放弃投标（如上海政府采购云平台设置强制自动结束时间则以其为

准，目前存在半小时可能性，故建议投标人抓紧网上解密）），在结束远程解密及确认后

进行远程唱标程序，完成远程解密及确认的投标人应对唱标结果签名确认并提交。（由于工

作高峰时段“上海政府采购网”的电子采购平台服务器因拥挤会使远程电子开标速度受到一

定影响，故建议投标人尽早完成上述远程电子开标操作。供应商在采购云平台的有关操作方

法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。） 

3、本次采购信息若有变更将会通过“上海市政府采购网”通知，请供应商关注。 

 

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系 

1.采购人信息 

名    称：上海市道路运输事业发展中心 

地    址：上海市徐家汇路 579号 

联系方式： 021-53012099     

 

2.采购代理机构信息 

名    称：上海广汇杰工程造价咨询有限责任公司  

地    址：上海市杨浦区铁岭路 32号同叶大厦 1506室 

联系方式：17721359892   

 

3.项目联系方式 

项目联系人：卢老师 

电   话：17721359892 
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第二章  投标人须知 

前附表 

一、项目情况 

项目名称：上海市高速公路非现场执法日常运维项目一标 

项目内容： 

全市 120 个收费高速公路入口、21 个非收费高速公路点位的称重设备的日常运维，包

括称重设备及其附属设施的日常巡视、巡检、保洁、维护、应急抢修、称重数据审核；称重

设备准确度自检：称重设备准确度实车测试；预标定；并完成法定计量检定机构或其授权检

定机构的正式检定，并取得检定证书或校准证书。 

上海市高速公路非现场执法日常运维项目一标，主要内容为 G1503北环、G1503同三、

G1503东环、G1503东南环、G1503南环（含 S19与 S36高速公路）、G40、S2、S26、S32（含

闵浦大桥）、G15 嘉金段高速公路以及 G15 沪浙段高速公路所有入口收费站称重设备的日常

运维。 

项目地点：G1503 北环、G1503 同三、G1503 东环、G1503 东南环、G1503 南环（含 S19

与 S36 高速公路）、G40、S2、S26、S32（含闵浦大桥）、G15 嘉金段高速公路以及 G15 沪浙

段高速公路所有入口收费站。 

采购预算说明：本项目预算金额：19412300元。 

最高限价：本项目最高限价：19412300元，超过最高限价的投标不予接受。 

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：交通运输业。  

 

二、招标人 

采购人：上海市道路运输事业发展中心 

地址：徐家汇路 579号 11楼 

联系人：朱吉 

电话：021-53012099    

 

采购代理机构：上海广汇杰工程造价咨询有限责任公司 

地址：上海市杨浦区铁岭路 32号同叶大厦 1506 室 

邮编：200092 
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联系人：卢老师 

电话：17721359892   

 

三、合格供应商条件 

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向大、中、小、微型等各类供应商

采购。 

3、本项目的特定资格要求： 

（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 

（2）本项目不接受联合体投标。 

 

四、招标有关事项 

招标答疑会：不召开 

投标人提出问题的截止时间：投标截止期 15日历天以前； 

形式：以盖章 PDF版本及可编辑 word版本形式 Email形式提交至：guanghuijie002@12

6.com。 

获取澄清文件（如有）：投标人可直接登录网上投标系统下载澄清文件。 

现场考察：不组织 

投标有效期：不少于 90天 

投标保证金：不收取 

 

投标截止时间：详见投标邀请（招标公告）或延期公告（如果有的话） 

递交投标文件方式和网址：http://www.zfcg.sh.gov.cn 

投标方式：由投标人在上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（简称：

电子采购平台）电子招投标系统提交。 

投标网址：http://www.zfcg.sh.gov.cn 

 

开标时间和开标地点网址： 

开标时间：同投标截止时间 

开标地点网址：上海政府采购网电子招投标系统(网址：http://www.zfcg.sh.gov.cn) 

评标委员会的组建与评标方法： 

mailto:guanghuijie002@126.com
mailto:guanghuijie002@126.com
http://www.zfcg.sh.gov.cn/
http://www.zfcg.sh.gov.cn/
http://www.zfcg.sh.gov.cn/
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评标方法：详见第五章《评标方法与程序》 

中标人推荐办法：详见第五章《评标方法与程序》 

 

五、其它事项 

付款方法：详见第四章《招标需求》 

履约保证金：不收取 

 

六、说明： 

1、投标时无需提供纸质投标文件。投标人应按照网上投标的要求制作网上投标文件并

完成网上投标。签订合同签前，中标供应商应按采购人要求提供纸质投标文件。 

2、根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规

定，本项目采购相关活动在由市财政局建设和维护的上海市政府采购云平台（简称：采购云

平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。供应商应根据《上

海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在采购云平台的有关操作

方法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。 

3、根据上海市财政局《关于政府采购平台投标（响应）签收功能上线的重要通知》要

求，采购代理机构须在投标截止前对各供应商上传的投标（响应）文件在采购平台上进行签

收并生成带数字签名的签收回执，未完成签收的投标（响应）文件视为投标(响应)未完成。

为确保投标（响应）文件顺利完成签收程序，避免非人为因素造成的签收不及时而给供应商

带来不利后果，请各投标人合理安排上传投标（响应）文件的时间。同时考虑到一经签收后

的投标（响应）文件可能无法撤回签收并进行修改，特提醒各供应商慎重确认投标（响应）

文件后再行上传，否则由此引起的对供应商的不利情形概不负责。各供应商在投标（响应）

文件加密上传后，应及时查看签收情况，并及时打印签收回执。  
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投标人须知 

一、总则 

1．概述 

1．1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项

目已具备招标条件。 

1．2 本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招

标采购。 

1．3 招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。 

1．4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技

术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部

法律责任。 

1. 5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的

规定，本项目采购相关活动在由市财政局建设和维护的上海市政府采购云平台（简称：采

购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。 

2．定义 

2．1 “采购项目”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。 

2．2 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。 

2．3 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的采购人和采购代

理机构。 

2．4 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交

投标文件的供应商。 

2．5 “中标人”系指中标的投标人。 

2．6 “甲方”系指采购人。 

2．7 “乙方”系指中标并向采购人提供服务的投标人。 

2．8 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。 

2. 9 “采购云平台”系指上海市政府采购云平台，门户网站为上海政府采购网

（www.zfcg.sh.gov.cn），是由市财政局建设和维护。 

 



10 
 

3．合格的投标人 

3．1 符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资

格条件和特定条件。 

3. 2 《投标邀请》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第

3．1项要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义

务；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动； 

    （2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级

较低的供应商确定资质等级； 

    （3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当

有一方符合采购规定的特定条件。 

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下

的政府采购活动。 

4．合格的服务 

4．1投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。  

4．2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行

业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准

的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。 

5．投标费用 

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何

情况下均无义务和责任承担这些费用。 

6． 信息发布 

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告

以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“上海政府采购网”

（http://www. zfcg.sh.gov.cn）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时

关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产

生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。 

7．询问与质疑 

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电

子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容
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不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。 

7.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在

知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，

对招标文件的质疑，应当在其收到招标文件之日（以采购云平台显示的报名时间为准）起七

个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；

对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。 

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑

将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共

同提出。 

7.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托

书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体

权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织

的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 

7.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 

（2）质疑项目的名称、编号； 

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 

（4）事实依据； 

（5）必要的法律依据； 

（6）提出质疑的日期。 

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表

人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网

（http://www.ccgp.gov.cn）右侧的“下载专区”下载。 

7.5投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94号）

的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第 7.3条和第 7.4条规定的，

招标人将一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提

交的，视为放弃质疑。质疑联系采购代理，联系方式详见《投标人须知前附表》。 

7.6 招标人将在收到投标人的书面质疑后在规定的时间内作出答复，并以书面形式通知

提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内
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容。 

7.7 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招

标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。 

8．公平竞争和诚实信用 

    8．1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐

败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败

行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行

为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实

的行为，包括投标人之间串通投标等。 

8．2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公

平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政

府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》

第 55 条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责

任。 

8.3 招标人将在开标后至评标前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、

中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄

别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法

案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单

及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与

政府采购活动。以上信用查询记录，招标人将打印查询结果页面后与其他采购文件一并保存。 

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加

政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，

视同联合体存在不良信用记录。 

9.其他 

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》就同一

内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》中规定的内容为

准。 

二、招标文件 

    10．招标文件构成 

10．1 招标文件由以下部分组成： 
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（1）投标邀请（招标公告） 

（2）投标人须知 

（3）政府采购政策功能 

（4）招标需求 

（5）评标方法与程序 

（6）投标文件有关格式 

（7）合同书格式和合同条款 

（8）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话） 

10．2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。

如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作

出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。 

10．3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能

影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额

外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。 

10．4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。 

11．招标文件的答疑、澄清和修改 

11．1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期 15 天以前，按《投

标邀请》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知招标人。 

11．2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求，招标人需要对招标文件进行澄清、

答复的；或者在投标截止前的任何时候，招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人

将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布，并通过采购云平台发送至已下载

招标文件的供应商工作区。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，且澄清或修改

公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标

截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。 

11．3澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就

同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。 

11．4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以澄清或修改公告形式

发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投

标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。 

11．5招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答
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疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。 

12. 现场考察 

12.1 招标人组织现场考察的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地

点前往参加现场考察活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何

责任。 

12.2 投标人现场考察发生的费用由其自理。 

12.3 招标人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。 

12.4 招标人在现场考察中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或

修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件

时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 

三、投标文件 

13．投标的语言及计量单位 

13．1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件

均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件

视同未提供。 

13．2  投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招

标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。 

14．投标有效期 

14.1 投标文件应从开标之日起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。

投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。 

14．2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投

标有效期。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件其他内容。  

14.3 中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履

行完毕为止。 

15. 投标文件构成 

15.1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。 

15.2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应具体包含的内容，以第四

章《招标需求》规定为准。 

16. 商务响应文件 

16.1 商务响应文件由以下部分组成： 
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（1）《投标函》；  

（2）《开标一览表》（在采购云平台填写）； 

（3）《投标报价汇总表》等相关报价表格详见第六章《投标文件有关格式》； 

（4）《资格条件响应表》； 

（5）《实质性要求响应表》； 

（6）《与评标有关的投标文件主要内容索引表》； 

（7）第四章《招标需求》规定的其他内容； 

（8）相关证明文件（投标人应按照《招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以

证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同）。 

17. 投标函 

17.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。 

17.2 投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，评标时

将按照第五章《评标方法与程序》中的相关规定予以扣分。 

17.3 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。 

18. 开标一览表 

18.1 投标人应按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开

标一览表》，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。 

18.2 《开标一览表》是为了便于招标人开标，《开标一览表》内容在开标时将当众公布。 

18.3 投标人未按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开

标一览表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行

承担。 

19. 投标报价 

19.1 投标人应当按照国家和上海市有关行业管理服务收费的相关规定，结合自身服务

水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除《招标需求》中另有说明

外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，

包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用

等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。 

19.2 报价依据： 

（1）本招标文件所要求的服务内容、服务期限、工作范围和要求； 

（2）本招标文件明确的服务标准及考核方式； 
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（3）其他投标人认为应考虑的因素。 

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同

约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质

量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。 

19.4 除《招标需求》中说明并允许外，投标的每一种单项服务的报价以及采购项目的

投标总价均只允许有一个报价，投标文件中包含任何有选择的报价，招标人对于其投标均将

予以拒绝。 

19.5 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件

的投标报价，招标人均将予以拒绝。 

19.6 投标人应按照招标文件第六章提供的格式完整地填写各类报价表，说明其拟提供

服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。 

19.7 投标应以人民币报价。 

20. 资格条件响应表及实质性要求响应表 

20.1 投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件响应表》以及

《实质性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质

性要求。 

20.2 投标文件中未提供《资格条件响应表》或《实质性要求响应表》的，为无效投标。 

21. 技术响应文件 

21.1 投标人应按照《招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需

求全面完整地做出响应并编制服务方案，以证明其投标的服务符合招标文件规定。 

21.2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，其内容应包括但

不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。 

22. 投标文件的编制和签署 

22.1 投标人应按照招标文件和采购云平台要求的格式填写相关内容。  

22.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应显示投标人的法定代表人或法

定代表人正式授权的代表签署字样及投标人的公章。投标人名称及公章应显示全称。如果是

由法定代表人授权代表签署投标文件，则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权

委托书》（如投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法

定代表人授权委托书》格式之内容）并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，

须在修改错漏之处同样显示出投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签署字
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样。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。 

22.3 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义

务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标

文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评

审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文

件时注意下列事项： 

（1）评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。

因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文

件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。 

（2）投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文

件应规范。 

四、投标文件的递交 

23. 投标文件的递交 

23.1 投标人应按照招标文件规定，参考投标文件有关格式，在采购云平台中按照要求

填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。 

23.2 投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身

份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投

标人承担相应责任。 

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否

则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有弄虚

作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。 

23.3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。

对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的，

招标人不承担任何责任。 

24. 投标截止时间 

24.1 投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的网上投标截止时间前将投标文件在

采购云平台中上传并正式投标。 

24.2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人

受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。 

24.3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，招标人均将拒绝接收。 
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25. 投标文件的修改和撤回 

在投标截止时间之前，投标人可以对在采购云平台已提交的投标文件进行修改和撤回。

有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。 

五、开标 

26. 开标 

26.1 招标人将按《投标邀请》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间在采购云平

台上组织公开开标。 

26.2 开标程序在采购云平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录采购云平台参加

开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照采购云平台的规定进行

操作。 

26.3 投标截止，采购云平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，

由招标人解除采购云平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标

文件解密。签到和解密的操作时长分别为一小时（如上海政府采购云平台设置强制自动结束

时间则以其为准，目前存在半小时可能性，故建议投标人抓紧网上签到），投标人应在规定

时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。

因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。 

如采购云平台开标程序有变化的，以最新的操作程序为准。 

26.4 投标文件解密后，电子采购平台根据各投标人填写的《开标一览表》的内容自动

汇总生成《开标记录表》。 

投标人应及时使用数字证书对《开标记录表》内容进行签名确认，投标人因自身原因未

作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。 

六、评标 

27. 评标委员会 

27.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审

专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。 

27.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。  

28. 投标文件的资格审查及符合性审查 

28.1 开标后，招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件响应表》，

对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3家的，将组织评标委员会进行评标。 

28.2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，
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以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投

标文件的响应性，而不寻求外部的证据。 

28.3 符合性审查未通过的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销

不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。 

28.4 开标后招标人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。 

28.5 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的

内容。 

29. 投标文件内容不一致的修正 

29.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）《开标记录表》报价与投标文件中报价不一致的，以《开标记录表》为准； 

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标记录表》的总价为准，并修

改单价； 

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认

后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 

其他错误或矛盾，将按不利于出错投标人的原则进行修正，这些修正投标人应予以接

受，否则，其投标将被作为无效投标处理。 

29．2 除《投标人须知》第 30条规定的澄清、说明或者补正情形之外，《开标记录表》

内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标记录表》为准。如出错投标人中标，签订合

同或结算时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约和结算。 

30. 投标文件的澄清 

30.1 对于投标文件中含义不明确或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当

以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。 

30.2 投标人的澄清、说明或者补正应当按照招标人通知的时间和方式以书面形式提交

给招标人，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。  

30.3 投标人的澄清、说明或者补正文件是其投标文件的组成部分。  

30.4 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变其投标文件的实

质性内容。 

31. 投标文件的评价与比较 
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31.1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。 

31.2 评标委员会根据《评标方法与程序》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书

面评标报告和推荐中标候选人。 

32. 评标的有关要求 

32.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评

标的有关工作人员不得私下与投标人接触。 

32.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议

等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。 

32.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所

进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。 

32.4 招标人和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。 

七、定标 

33. 确认中标人 

除了《投标人须知》第 36 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐

的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。 

34. 中标公告及中标和未中标通知 

34.1 采购人确认中标人后，招标人将在两个工作日内通过“上海政府采购网”发布中

标公告，公告期限为一个工作日。 

34.2 中标公告发布同时，招标人将向中标人发出《中标通知书》通知中标，向其他未

中标人发出《中标结果通知书》。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。 

35. 投标文件的处理 

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存,不论中标与否，招标人均不退回

投标文件。 

36. 招标失败 

在投标截止后，参加投标的投标人不足三家；在资格审查时，发现符合资格条件的投标

人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家，评标委

员会确定为招标失败的，招标人将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。 

八、授予合同 

37. 合同授予 

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 33 条
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规定所确定的中标人。 

38. 签订合同 

中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30日内签订政府采购合同。 

39. 其他 

采购云平台有关操作方法可以参考采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）中的“操

作须知”专栏。 
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第三章  政府采购政策功能 

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护

环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。 

列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，

按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购

品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先

采购。 

中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留

份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。

中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将

合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，监狱企业应当提供由

省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，

残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照

其规定实行强制采购或优先采购。 
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第四章  招标需求 

一、项目概述 

见附件 

 

二、项目服务范围、内容及服务要求 

见附件 

说明： 

为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述技术需求指标存在排他性或歧视性的，

可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或

组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。 

 

三、项目管理要求 

1、项目单位要求： 

（1）中标人应具有常设在上海的基地(包括人员、办公场所、备品备件库等)和良好的

技术支持保障能力； 

（2）在项目服务实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业各项有关本项目业务

管 理和安全作业的法律、法规和制度，积极主动加强和服务业务及安全等有关的管理工作，

并 按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。 

（3）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的

服 务管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价中列支相应的

费用清单。 

2、项目人员要求： 

（1）中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人必须是本单位在职职工（提

供近 3个月内任意一个月的社保缴纳证明）和该项目的实际负责人，项目负责人应具有本专

业技术职称和相关专业工作经验。项目负责人的其他项目兼职情况必须列明，项目负责人如

有不尽其职或虚名挂靠，采购人有权要求撤换，直至要求解除合同，由此造成的责任由中标

人负责。 

（2）项目组主要技术管理人员也应是本单位在职职工（提供近 3 个月内任意一个月的

社保缴纳证明），项目组成员的数量和专业分工应足够满足本项目需要，专业应配置合理并

具有类似的项目运行维护经验； 

（3）项目人员应具有良好的职业道德和严谨的工作作风并应能够按照委托计划的要求

按 期到位开展工作； 

（4）未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员, 若自行更换或撤离，应扣除

相应维护服务费用。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好
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的调整。 

（5）维护单位必须按照国家和上海市有关用工法规和政策要求为项目组成员办理各类

法定保险； 

3、投标人在投标阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标

准制定运行维护方案，在中标后据此进行细化，经招标人确认后按照确认的运行维护方案和

运行维护计划组织运行维护，接受招标人代表对运行维护质量的检查、监督和考核。未经采

购人事前书面许可，中标人不得自行调整运行维护方案或更改运行维护措施。 

4、根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整运维方案并以书面形式要求中

标人运行维护人员调整运行维护时间或更改运行维护措施时, 中标人应遵从采购人要求。 

5、投标人应考虑在运行维护期间确保不得影响采购人日常正常活动的进行，中标人必 

须按采购人需求结合本项目具体情况在投标书中明确本项目运行维护措施、应急措施、安全、

文明工作措施并按此实施。 

6、本项目中允许分包的内容包括：（1）称重附属土建设施；（2）称重附属交安设施；

（3）需具有相关专业资质开展的工作；其他部分不得分包。投标人拟在中标后将上述内容

分包的，应当在投标文件中提供《分包服务情况表》和《分包意向协议书》，载明接受分包

的企业及企业类型、分包合同金额，接受分包的企业应当具备相应资质资格条件且不得再次

分包。所有分包合同均应到采购人处登记备案。 

 

四、服务期限要求 

本项目服务期限为 3年，采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。

本项目中标通知书发出后，采购人与中标供应商按照项目招投标结果签订第一年度合同，第

二年和第三年签订的采购合同价原则上不得高于招标时所确定的第一年度合同价格。服务期

间每个季度采购人对中标供应商的工作进行考核，如中标供应商季度考核出现 2次及以上不

合格，则本年度合同到期后，双方不再续签下一年度合同，本项目招标结果也不再有效。 

 

 

   五、项目运维质量标准和考核要求 

1、运行维护质量标准 

（1）中标人提供的服务应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的

各 项服务标准、规范、规章要求，并满足采购人实际需求，标准、规范等不一致的，以要

求高的为准。 

（2）中标人应根据实际应用情况和招标人规定的要求制定运维方案（运维大纲）实施

运 行维护服务，并应达到规定的服务质量标准。因中标人原因导致运维质量达不到约定的

目标标准，中标人承担违约责任，并承担由此造成的一切经济损失。 
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（3）中标人的系统运行维护还应符合下列要求： 

a.中标人应根据采购人提供的资料，通过调查建立运行维护工作台册，格式应按采购人 

要求制定、执行，并必须在规定时间内上报各类由采购人规定的报表； 

b.中标人应及时搜集、整理、归纳、掌握系统有关应用故障信息及时掌握设备和系统应 

用情况，分析原因，作出运行维护情况预测，制定对策预案和应急维保预案，采取必要的预 

防性措施； 

c.中标人对已定运维计划、方案、时间等工作因各种原因需调整，应事先征得采购人的 

同意，未经批准不得随意调整； 

d.若因采购人业务需要或突发事件，中标人必须服从采购人的指挥和安排，协助调查 解

决有关突发问题，并有义务及时配合、提供技术服务或协助应急抢修，按照采购人的要求 及

时认真处理； 

e.完成采购人交办的相关任务。 

（4）双方对项目服务质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此

造 成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 

2、运维考核要求 

（1）中标人应认真按照行业的标准、规范、本合同的要求以及本项目需求（见附件）

和 投标承诺进行运行维护，随时接受采购人的检查和考核，为检查、考核提供便利条件。 

（2）采购人可按照合同约定的时间、标准进行日常随机检查和定期考核，发现运维质

量 达不到约定标准的部分，采购人可要求中标人采取一切补救措施，直到符合约定标准。 

（3）检查和考核标准、奖惩措施，按本项目采购需求（见附件）约定。 

（4）本项目考核未达标准，将按照违约处理，情况严重者，甲方有权解除合同。 

（5）若中标人认为运维质量不达标的责任不在中标人，由中标人承担举证责任。 

六、投标报价依据与要求 

1、报价依据：本招标文件明确的服务范围、服务内容和管理要求、服务等级、质量标

准与考核要求等及行业和物价管理部门有关收费标准。 

2、报价要求： 

（1）为准确投标报价，各投标人应结合招标需求仔细踏勘运维项目现场(若需要)，详

细了解项目运行情况、目标要求及与所需进行运维保障的系统基础设施（设备）数量、种类、 

现状，对应系统软件、应用软件、系统安全等各因素。各投标人在报价时要充分考虑所需服 

务在服务期限内各项工作所必须发生的各类费用及应承担的相关责任后进行报价。 

（2）本招标文件明确的中标服务方式及其他投标人认为应考虑的各类影响报价因素也 

请在报价中统一考虑。 

（3）投标总价（即年度运维经费）应当包括项目概述中确定范围、内容并达到养护、 运

行管理、维修技术（标准）要求的日常运维经费、专项整治经费二部分内容。 
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日常运维经费由中标人按照本招标文件的规定的内容和范围，结合市场价格、自身实力 

在投标时自由竞价，日常运维经费为包干价格（如考核不合格或单项不合格可按考核办法进 

行扣除），由中标人闭口包干，采购人不会因中标人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整日常 

运维经费，也不能免除中标人在日常运维经费规定内容和范围内的任何责任。 

专项整治经费是采购人暂定在合同价格中的一笔款项，用于采购人指定的专项零星小修 

工程（称重设备前后混凝土板块修复）、设施完善工程的实施，并非中标单位所有，需根据 实

际发生情况按实结算。超出专项整治经费的部分应在日常运维经费中列支。 

★专项整治经费按投标总价的 25%填报。 

专项整治经费的结算原则：参考执行上海市高速公路养护定额以及交通部公路工程预算 

定额、上海市市政工程预算定额、安装工程预算定额等，工料机计取原则为以项目实施当月 

的市政公路信息价或指导价为准。 

中标后，在运维周期内,若因设施量增加或减少所产生的年度运维经费变化小于等于年 

度运维经费的 5%时，合同总价不作调整；若因设施量减少，减少的经费大于年度运维经费 5%

时，则从合同总价中扣除减少的设施量的年度运维经费；若因设施量增加，增加的经费大 于

年度运维经费 5%且小于等于年度运维经费的 10%时，则在合同总价中加上增加的设施量的 

年度运维经费；增加的经费大于年度运维经费 10%时，增加设施部分另行招标。 

（4）除非本招标文件另有规定，本项目一旦中标，中标人在服务期内按照合同规定的 

服务标准与服务范围、内提供项目运维服务的（合同）总价不做任何调整。 

（5）投标人报价中相应的各类安全文明运维措施费，人工工资、社会保障、福利、社 会

管理等各类费用应符合国家、地方相关管理部门的规定进行计费，并包括在总价中。 

（6）运行维护投标报价应有细目、单价和总价。 

（7）投标人提供的项目工作及相关服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，

满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降

低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。 

3、其他要求：对于符合要求的投标书，在签订合同协议前，如发现中标价中有缺漏项，

其他计算和汇总方面的算术差错，将按对中标人不利原则修正。 

 

七、付款方法 

日常运维经费根据监督考核评分结果按季度支付，支付时间为第一季度支付 40%，第二

季度支付 30%，第三季度支付 20%，第四季度支付剩余部分（其中第一年的合同支付款项从

中标人合同签订的当月开始计算）。 

专项整治经费，在专项整治项目验收后按实结算，当结算费用小于等于专项整治经费合 

同金额时，按结算价支付，当结算费用大于专项整治经费合同金额时，按专项整治经费合同 

金额支付，剩余费用在日常运维经费支出。其专项整治经费第二季度支付专项整治经费的 
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50%，第四季度完成审价后支付剩余部分。 

采购人原则上在收到中标人提供的合法有效的付款票据和凭证后 10 个工作日内支付当

期款项。 

 

八、投标文件的编制要求 

投标人应按照第二章《投标人须知》“三、投标文件”中的相关要求编制投标文件，投

标文件的商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应当包括（但不限于）下列内

容： 

1.商务响应文件由以下部分组成： 

（1）《投标函》； 

（2）《开标一览表》（在采购云平台填写）； 

（3）《投标报价汇总表》； 

（4）《投标报价分项明细表》 (含综合单价分析表) 

（5）《资格条件响应表》； 

（6）《实质性要求响应表》； 

（7）《客观分评审因素响应情况表》； 

（8）《法定代表人授权委托书》（含被授权人身份证复印件）； 

（9）投标人营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）； 

（10）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函； 

（11）没有重大违法记录的声明： 

参加政府采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函，截止至开标

日成立不足 3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明； 

（12）享受政府采购优惠政策的相关证明材料，包括：中小企业声明函、监狱企业证明

文件、残疾人福利性单位声明函等（中标人为中小企业、残疾人福利性单位的，其声明函

将随中标结果同时公告）； 

（13）采购文件允许分包时，供应商确需分包的，应提供《分包服务情况表》和《分包

意向承诺书》。 

（14）投标人基本情况简介； 

2、技术响应文件由以下部分组成： 

（1）设施现状分析、项目重难点分析及对应思路； 

（2）运行管理方案； 

（3）详细作业方案； 

（4）安全保障方案； 

（5）备品备件管理； 
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（6）维护机构设置及管理制度； 

（7）项目负责人：提供个人近一个季度内任一个月社保证明材料、履历、各类证书

复印件等证明材料； 

（8）项目组人员配备：提供相关人员近一个季度内任一个月社保证明材料及人员的

岗位及资格证书复印件及类似业绩证明材料； 

（9）质量保证措施； 

（10）应急方案； 

（11）类似业绩 

（12）按照本招标文件要求提供的其他技术性资料以及投标人需要说明的其他事项。 

以上各类响应文件格式详见招标文件第六章《投标文件有关格式》（格式自拟除外）。 

 

九、其他 

1、乙方运维工作利用、提交资料所涉及知识产权 

乙方应确保其按照本合同要求所有利用、提交的所有数据、文件、资料及为完成项目

而 实施的其它工作没有侵犯任何人的著作权、专利权及其他知识产权。乙方保证不会因其

履行本合同义务而引起的在专利权、经注册的技术以及其他知识产权方面，发生针对甲方的

任何 第三方的索赔。如有发生，乙方将负责处理并承担由此引起的法律责任以及包括律师

费用在 内的一切费用及损害赔偿。 

2、项目保密要求 

乙方为履行本合同所获取或形成的数据、资料及其他任何附加工作成果（包括但不限

于 运维工作中所取得的任何数据、中间成果等），乙方负有保密义务。乙方在项目中使用的

由 甲方提供的所有资料或工作数据，包括但不限于本合同及附件、招标文件、说明等资料

和所 有运维过程中产生的数据、资料等知识产权均属于甲方。在未事先征得甲方书面同意

的情况 下，乙方及其任何人员不得发表、引用或向第三方提供或泄漏与本项目、本合同的

运维业务 活动有关的任何数据与资料。即使乙方并非为了营利目的，如广告宣传、介绍业

绩等而采用 与本项目、本合同有关的文字、资料、数据等，均必须事先经甲方书面同意。 
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第五章  评标方法与程序 

一、资格审查 

招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件响应表》，对投标人进

行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3家的，将组织评标委员会进行评标。 

 

二、投标无效情形 

1、投标文件不符合《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》所列任何情形之一

的，将被认定为无效投标。 

2、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，

参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。 

3、除上述以及政府采购法律法规、规章、《投标人须知》所规定的投标无效情形外，

投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。 

 

三、评标方法与程序 

1、评标方法 

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用

“综合评分法”评标，总分为 100分。 

    2、评标委员会 

2.1本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会由 5人组成，其中采购人代表

一名，其余为政府采购评审专家。招标人将按照相关规定，从上海市政府采购评审专家库中

随机抽取评审专家。 

2.2评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情

况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。 

3、评标程序 

本项目评标工作程序如下： 

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以

确定其是否满足招标文件的实质性要求。 

3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和

计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权

的代表签字，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 

3.3 比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《投标评分细则》，对符合性审查合格

的投标文件进行评分。 

3.4推荐中标候选供应商名单。各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计
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算平均分值，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为

第一中标候选人，依此类推。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序，

如果报价仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。 

4、评分细则 

本项目具体评分细则如下： 

4.1 投标价格分按照以下方式进行计算： 

（1）价格评分：报价分＝价格分值×（评标基准价/评审价）  

（2）评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 

（3）评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价；投标报价有缺漏项的，按照

其他投标人相同项的最高报价计算其缺漏项价格，经过计算的缺漏项价格不超过其投标报价

10%的，其投标报价也即评审价，缺漏项的费用视为已包括在其投标报价中，经过计算的缺

漏项价格超过其投标报价 10%的，其投标无效。 

（4）非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予 10%的扣

除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允

许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同

总金额 30%以上的投标人，给予其报价 4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形

式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各

方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内

其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小

企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业投标应提供《中小

企业声明函》。 

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可

能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，

必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效

投标处理。 

4.2 投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。 
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投标评分细则（100 分） 

 

评审 

内容 
评审因素 分值 类型 评审标准 

报价 

得分 
报价得分 0-10 客观分 报价得分=（评标基准价/评审价）×10 

需求理解

及现状分

析 

设施现状 

分析 
0-7 主观分 

1.投标人对采购需求的理解（0-3分）；2.投标人对项目设施现

状的熟悉程度（0-4分）。 

项目重难点

分析及对应

思路 

0-5 主观分 对本项目运行维护管理重难点的分析及总体运行维护思路。 

运行维护

方案 

运行管理 

方案 
0-21 主观分 

1.运行管理模式、管理体系、制度建设是否完善（0-7分）；2.

运行信息管理流程是否畅通，运行数据处理和统计手段是否先

进（0-7分）；3.日常巡视和交接班的管理、运行状态的监控与

处置、现场施救除障、资料管理等是否完备规范高效（0-7分）。 

详细作业 

方案 
0-14 主观分 

1.运维要求、常见质量问题的分析、设施检查检测方法及运行

维护技术措施等是否符合质量标准，是否符合规范要求（0-7

分）；2.设施日常运维的管理思路、作业方案，维修维护的重

点及针对性措施（0-7分）。 

安全保障 0-6 主观分 

是否具有完备、可行的安全保障措施，保障设备可靠运行及安

全。能否在特定时期和重大事件保障时期提供专项应急保障措

施。 

维护备品备

件配置及管

理 

0-5 主观分 
维护备件配置是否充足（包括型号、数量等），备件配置与项

目是否相适应，备件的日常管理措施是否得当。 

维护机构

设置 

维护机构设

置及管理制

度 

0-4 主观分 

投标人的风险控制体系、管理制度、管理流程是否规范、可行

性强；服务质量保证措施是否具体可操作；维护机构的组织架

构是否清晰，与用户的沟通机制是否顺畅。 

项目组织

机构 

项目负责人 0-4 客观分 

具有本项目机电类方向专业技术职称的得 1 分，5 年以上相关

专业工作经验的得 1分，具有机电工程专业一级注册建造师执

业资格的得 2分。需提供项目负责人近一个季度内任意一个月

社保证明材料、履历、各类证书复印件等证明材料。 

项目组人员 

配备 
0-6 主观分 

项目团队的组成人数及岗位是否合理，是否满足项目需求，团

队人员的专业能力、类似工作经验情况，项目组成员是否有与

项目服务内容相匹配的相关资格证书。需提供人员的岗位及资

格证书复印件等证明材料。 



32 
 

质量保证

措施 

质量保证 

措施 
0-6 主观分 

是否具备覆盖项目全过程质量管理的制度，包括运行作业、维

修作业、检查检测作业、应急处置等过程的质量保证措施，质

量保证措施是否具体可操作，质量的检查、验收是否具备明确

的方法和标准。 

应急方案 应急方案 0-6 主观分 

是否具备应急组织体系，应急人员、设备、物资保障保障情况，

应急响应方案（包括详细的应急响应过程，响应方式，响应时

间等）。 

投标人类

似业绩 

投标人类似 

业绩 
0-6 客观分 

投标人类似业绩指：投标人从 2022 年 1 月以来承接的有效类

似项目业绩。有一个有效业绩得 2分，最多得 6分，没有有效

类似项目业绩的不得分。需提供相关业绩的合同扫描件，扫描

件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交

付日期等合同要素的相关内容，否则将不予认可。投标人最多

提供 3个类似项目业绩，如超过 3个仅取《投标人近三年以来

类似项目一览表》前 3个项目业绩进行评审。 
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第六章  投标文件有关格式 

一、商务响应文件有关格式 

1、投标函格式 

 

致：                   （招标人名称） 

根据贵方       （项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，      （姓名

和职务）被正式授权代表投标人           （投标人名称、地址），按照上海市政府采购云

平台规定向贵方提交投标文件 1份。 

据此函，投标人兹宣布同意如下： 

1.按招标文件规定，我方的投标总价为           （大写）元人民币。 

2.我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、

参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合

理性、合法性不再有异议。 

3.投标有效期为自开标之日起  90  日。 

4.如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有

效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。 

5.如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被

贵方没收。 

6.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。 

7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。 

8.我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风

险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，

承担全部责任。 

9.我方同意开标内容以上海市政府采购云平台开标时的《开标记录表》内容为准。我方

授权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代

表未进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。 

10.为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有

关事项郑重声明如下： 

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的； 

（2）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或

免除法律责任的辩解。 

  地址：                                                   
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  电话、传真：                             

  邮政编码：                                         

  开户银行：                               

  银行账号：                                             

  投标人授权代表签名：                                       

  投标人名称（公章）：                                                 

  日期：     年    月    日 
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2、开标一览表格式 

 

      开标一览表格式见采购云平台，并在该平台填写。 

 

 上海市高速公路非现场执法日常运维项目一标包 1  

项目名称 报价金额(元)(总价、元) 

    

  

 填写说明：（1）“报价金额”单位为“元” ，“最终报价确认”单位为“万元”，两者

所填金额须一致。 所填金额为第一年报价，所有价格均系用人民币表示，精确到分。 

（2）“服务期限（如有）”：投标人只需填写“响应”。 

（3）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价，报价金额（元）栏是

指本项目第一年的投标报价。 
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3、投标报价汇总表格式 

 

序号 子项目名称 投标价格（元） 

一 日常运维经费  

1.1 日常运维（含日常巡视、巡检、保洁、维护、

应急抢修、称重数据审核等日常工作） 

 

1.2 称重系统自检（每季度一次）  

1.3 称重设备预标定（每年一次）  

1.4 称重设备正式标定（每年一次）  

1.5 称重设备准确度实车测试费（每月一次）  

1.6 其它  

二 专项整治经费（按投标总价 25%填报）  

 „  

投标总价（元）  

 

 说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。 

      （2）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。 

 

 

投标人授权代表签字：                   

投标人（公章）：                   

日    期：  年   月   日 
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4、投标报价分项明细表 

 

序号 设备名称 规格型号 单位 数量 综合单价(元) 小计(元) 

一 日常运维（含日常巡视、巡检、保洁、维护、应急抢修、称重数据审核等日

常工作） 

1.1      

1.2      

…       

二 称重系统自检（每季度一次） 

2.1 
     

2.2 
     

…       

三 称重设备预标定（每年一次） 

3.1 
     

3.2 
     

…       

四 称重设备正式标定（每年一次） 

4.1 
     

4.2 
     

…       

五 称重设备准确度实车测试费（每月一次） 

5.1 
     

5.2 
     

…       

六 其它     

…       

七 
专项整治经费（按投标总价 

25% 填报） 
项 1 

  

      

合价  



38 
 

注：上表中综合单价需提供《综合单价分析表》（格式自拟） 

 

投标人授权代表签字：                   

投标人（公章）：                   

日    期：  年   月   日 
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5、资格条件响应表 

 

项目内容 具备的条件说明 

响应内容

说明(是/

否) 

详细内容

所对应电

子投标文

件名称及

页码 

备注 

法定基本条件 

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的

条件：营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）符合

要求，提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明

函及没有重大违法记录的书面声明函。 

2、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)

失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国

政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行

为记录名单的供应商。 

（其中营业执照可通过国家企业信用信息公示系统等政府

网站进行查询的事项，投标人可不提供相关证明材料） 

      

联合投标 本项目不接受联合投标。       

法定代表人 

授权 

1.在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情

况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书；

2.按招标文件要求提供被授权人身份证。 

   

 

 

    投标人授权代表签字：                  

投标人（公章）：                   

日    期：  年   月   日 
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6、实质性要求响应表 

 

项目内容 具备的条件说明（要求） 

投标检查项

（响应内容

说明(是/

否)） 

详细内容所

对应电子投

标文件名称

及页码 

备注 

投标文件内

容、签署等

要求 

符合招标文件规定： 

1、投标文件按招标文件规定格式提供《投标函》、《开

标一览表》、《资格条件响应表》、《实质性要求响应表》，

并按要求签字或盖章； 

2、电子投标文件须经电子加密（投标文件上传成功后，

系统即自动加密）。 

      

投标有效期 不少于 90天。       

投标报价 

1、不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的，招标

文件要求提供备选方案的除外）；2、不得进行可变的

或者附有条件的投标报价；3、投标报价不得超出招标

文件标明的最高投标限价；4、投标报价有缺漏项的，

缺漏项部分的报价按照其他投标人相同项的最高报价

计算，计算出的缺漏项部分报价不得超过投标报价的

10%。 

      

服务期限 

本项目采用一次招标三年沿用、分三个年度分别签订

合同的方式实施，项目服务期限自合同签订之日起至

2027年 12月，期限三年。 

      

付款方法 符合招标文件要求。       

合同转让与

分包 

合同不得转让。 

本项目中允许分包的内容包括：（1）称重附属土建设

施；（2）称重附属交安设施；（3）需具有相关专业资

质开展的工作；其他部分不得分包。投标人拟在中标

后将上述内容分包的，应当在投标文件中提供《分包

服务情况表》和《分包意向协议书》，载明接受分包的

企业、分包合同金额。 
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其他实质性

要求 

1、专项整治经费须按投标总价的 25%填报。 

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系

的不同投标人，不得参加同一包件的投标，如有则所

有投标均不予接受。 

   

公平竞争和

诚实信用 

不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实

信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。 
      

 

投标人授权代表签字：                   

投标人（公章）：                   

日    期：  年   月   日 
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7.客观分评审因素响应情况表 

 

序号 名称 是否响应 响应情况 响应材料对应在投标文件中的页码 

1 项目负责人    

2 类似业绩    
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8、法定代表人授权委托书格式 

 

    致：                         

我_     __（姓名）系注册于     _         （地址）的     _       （投标人名称，

以下简称我方）的法定代表人，现代表我方授权委托我方在职职工       （姓名，职务）

以我方的名义参加贵司_              项目的投标活动，由其代表我方全权办理针对上述

项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务，并签署全部有关的文件、协议及

合同。 

我方对被授权人的签名事项负全部责任。 

在贵司收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效

期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。 

被授权人无转委托权，特此委托。 

在此粘贴被授权人身份证复印件 

（有照片一面） 

 

       委托人（法定代表人）签章：              受托人（签章）： 

       投标人公章：                            住所： 

       日期：                                  身份证号码： 

                                               邮政编码： 

                                               电话： 

                                               传真： 

日期： 
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9、投标人基本情况简介 

 

（一）基本情况： 

1、单位名称： 

2、地址： 

3、邮编： 

4、电话/传真： 

5、成立日期或注册日期： 

6、行业类型： 

（二）基本经济指标（到上年度 12月 31日止）： 

1、实收资本： 

2、资产总额： 

3、负债总额： 

4、营业收入： 

5、净利润： 

6、上交税收： 

7、在册人数： 

（三）其他情况： 

1、专业人员分类及人数： 

2、企业资质证书情况： 

3、其他需要说明的情况： 

 

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。 

 

投标人授权代表签字：                   

投标人（公章）：                   

日    期：  年   月   日 



45 
 

 

10、中小企业声明函 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞

46 号）的规定，本公司（联合体）参加上海市道路运输事业发展中心 的 上海市高速公路

非现场执法日常运维项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1.           （标的名称），属于交通运输业行业；承接企业为     （企业名称） ，

从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型

企业、微型企业） ； 

2.           （标的名称），属于交通运输业行业；承接企业为     （企业名称） ，

从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型

企业、微型企业） ； 

„„ 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

企业名称（盖章）： 

日 期： 

 

说明：（1）本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批

准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同 

一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，

在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不

属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。 

（2）本声明函所称服务由中小企业承接，是指提供服务的人员为中小企业依照《中华

人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，否则不享受中小企业扶持政策。 

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企

业可不填报。 

（4）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第二章《投标人须知》

规定为准。 

（5）中标人为中小企业的，本声明函将随中标结果同时公告。 
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注：交通运输业：从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企

业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人

员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业

收入 200 万元以下的为微型企业。
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11、残疾人福利性单位声明函 

 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采

购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位安置残疾人___人，占本单位在职职

工人数比例___%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单

位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物

（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

 

                                    单位名称（盖章）： 

                                             日  期： 

 

 

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： 

  （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残

疾人人数不少于 10人（含 10人）； 

  （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； 

  （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、

工伤保险和生育保险等社会保险费； 

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用

的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； 

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残

疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 

中标人为残疾人福利性单位的，本声明函将随中标结果同时公告。 

如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。 
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12、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函 

 

   我方   （供应商名称）    符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款

第 （二）项、第（四）项规定条件，具体包括： 

   1.具有健全的财务会计制度； 

   2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

   特此声明。 

 

   我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

 

供应商名称（盖章）：               

日 期： 
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13、没有重大违法记录的声明 

 

      我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 

      特此声明。 

 

     我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

 

供应商名称（盖章）：               

日 期： 
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14、分包服务情况表 

 

 

序号 
招标文件允许分包 

的专项服务名称 

是否 

分包 

接受分包  

供应商名称 

接受分包供  

应商类型（大 /

中/小/微企  

业或其他）  

分包专项 

服务金额 

分包意向 

协议书所 

在 页 码  

证明材料 

所在页码 

1  
      

2  
      

3  
      

4  
      

4.1 
       

4.2 
       

… 

       

 

说明： 

（1）投标人应按本表式自行填报需分包的专业项目； 
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15、分包意向协议书 

甲方： 

乙 方： 

鉴于： 

1.               项目（项目名称、项目编号）（以下简称“本项目 ”）采购文件中明确本次采购

中       部分允许中标（成交）供应商分包给其他供应商完成； 

2.甲方参与本项目的投标（响应）活动，拟在中标（成交）后就本次采购中允许分包的    部

分寻求具有较强专业能力与资质的分包人合作； 

3.乙方在上述分包部分方面具有相当的业务经验与专业优势，且具备相应的资质条件，有 意

承接甲方的业务分包，以自身能力及资源完成相关方面工作，并向甲方交付相应工作成果。 

为明确各方权利义务以及业务分包合作的顺利展开，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民

共和国政府采购法》及相关法律法规之规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经双方协商一致，

达成如下协议： 

一、分包意向 

甲乙双方签订本协议且甲方中标（成交）本项目后，甲方拟将本项目的采购文件、投标（响

应）文件以及有关分包部分的需求、内容、标准等告知乙方，由乙方按照采购项目合同及甲方的

具体要求，按时、保质保量地完成分包部分工作，并向甲方交付工作成果，并由甲方按本协议约

定向乙方支付分包费用。 

二、分包概况 

1.项目名称：  

2.分包内容： 

3.分包金额：人民币              元，为乙方完成以上分包部分甲方所应支付的全部对价 

（包括税费）。 

三、双方的权利和义务 

1.甲方的权利和义务 

(1)甲方有权及时了解和监督乙方工作的进展情况。 

(2)甲方应向乙方提供完成本协议所涉分包部分工作所必需的资料和工作条件，包括负责为 

保障乙方完成其分包的业务需要由甲方与相关方面的沟通、接洽等。 

(3)甲方应按本协议约定及时向乙方支付相应的分包费用。 

(4)甲方的权利和义务还包括本项目政府采购合同约定的相应内容。
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2.乙方的权利和义务 

(1)乙方有权按照本协议约定收取相应的分包费用。 

(2)乙方有权要求甲方提供完成本协议所涉分包部分工作所必需的资料和支持。 

(3)乙方保证所交付的工作成果是完整的，并在性能、质量等方面满足本项目采购文件

的全 部要求。 

(4)如果乙方交付的工作成果有缺陷，或性能和质量不符采购项目合同要求时，乙方应

负责 无偿地排除缺陷、替换或更换所交付工作成果。因乙方交付的工作成果存在缺陷，或

性能和质  量不符合采购项目合同约定而给采购人、甲方造成损失或者工作障碍的，乙方应

承担赔偿责任，赔偿范围将包括采购人因寻求替代履行所产生的费用和损失，以及由此给甲

方造成的损失。 

(5)乙方不得将其所负责的分包部分再行分包给任何其他第三方。 

(6)乙方的权利和义务还包括本项目政府采购合同约定的相应内容。 

四、保密责任 

甲、乙双方保证本协议所涉及的投标（响应）文件资料、投标（响应）过程性文件等不

得 透露给第三方。对于履行本协议及政府采购合同过程中所知悉、掌握的采购人、甲方尚

未公开 的信息，均附有保密义务，直至该未公开信息由相关权利方授权公布进入公有领域。

本条款保 密义务为独立条款，不因为本协议解除、终止而失效。 

五、其它事项 

1.本协议由双方签字盖章，协议生效的前提为甲方中标（成交）本项目并与采购人签订

政 府采购合同。本协议壹式叁份，甲、乙双方各持壹份，壹份作为本项目政府采购合同的

组成部分。 

2.本协议未尽事宜，双方可在甲方中标（成交）后另订立补充协议约定，但不得违反本

项 目政府采购合同约定的有关内容。协议附件为本协议组成部分，具有同等效力。 

 

 

甲方：（公章）                          乙方：（公章） 

法定代表人：                               法定代表人： 

委托代理人：                               委托代理人： 

     年   月   日                            年   月   日 
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二、技术响应文件有关表格格式 

1、项目负责人情况表 

 

姓名  出生年月  文化程度  毕业时间  

毕业院校

和专业 
 

从事本类

项目工作

年限 

 联系方式  

职业资格  技术职称  聘任时间  

主要工作经历： 

 

主要管理服务项目： 

 

主要工作特点： 

 

主要工作业绩： 

 

胜任本项目负责人的理由： 
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2、主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表 

 

项目组成

员姓名 
年龄 

在项目组

中的岗位 

学历和毕

业时间 

职称及职

业资格 

进入本单

位时间 

相关工作经

历 
联系方式 

        

        

        

„„        
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3、投标人近三年以来类似项目一览表 

 

序号 年份 项目名称 项目内容 服务时间 
合同金额

（万元） 

用户情况 

单位名称 经办人 联系方式 

1         

2         

3         

4         

 

说明：（1）近三年指：从 2022年 1月以来正在进行或已完成的项目； 

      （2）需提供类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名

称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容，否则将不予认可。投标人最多提供

3个类似项目业绩，如超过 3个仅取《投标人近三年以来类似项目一览表》前 3个项目业绩

进行评审。 
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第七章  合同书格式和合同条款 

 包 1 合同模板： 

[合同中心-合同名称] 

合同统一编号： [合同中心-合同编码] 

合同各方： 

甲方：[合同中心-采购单位名称] 乙方：[合同中心-供应商名称] 

 法定代表人：[合同中心-供应商法人姓名]

（[合同中心-供应商法人性别]） 

地址：[合同中心-采购单位所在地] 地址：[合同中心-供应商所在地] 

邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编] 邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编] 

电话：[合同中心-采购单位联系人电话] 电话：[合同中心-供应商联系人电话] 

传真：[合同中心-采购人单位传真] 传真：[合同中心-供应商单位传真] 

联系人：[合同中心-采购单位联系人] 联系人：[合同中心-供应商联系人] 
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合同编号：[合同中心-合同编码]号 

 

 

上海市高速公路非现场执法日常运维项目 

（运维）合同 

  

（试行版） 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

上海市道路运输事业发展中心制定 

[合同中心-签订时间_1]                                                         
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使  用  说  明 

一、合同的组成 

本合同由合同协议书、一般约定、特殊约定、安全管理协议、治安消防协议、廉政合同、

监督考核办法组成。 

（一）合同协议书 

合同协议书共计 9 条，主要包括：项目范围及主要内容、合同期限、合同组成、合同价

款、支付方法、合同生效等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 

（二）一般约定 

一般约定是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》

等法律法规的规定，就运维的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 

一般约定共计 12 条，具体条款包括名词解释、合同履行筹备、业主的权利和义务、承

包商的权利和义务、合同保密、合同金额变更及修订、不可抗力、合同解除与终止、违约责

任、争议解决等。 

（三）特殊约定 

特殊约定是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同类型运维的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用

合同条款进行拟定。 

合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体运维的特殊要求，避免直接修改

通用合同条款。 

（四）安全管理协议 

安全管理协议是合同协议书的重要组成部分，主要针对运维合同履行过程中的安全问题

进行特别规定，明确双方的安全生产责任，确保安全。 

（五）治安消防协议 

治安消防协议是合同协议书的重要组成部分，主要针对运维合同履行过程中的治安和消

防条例的遵守进行职责明确。 

（六）廉政合同 

廉政合同是合同协议书的重要组成部分，主要通过相关条款约定，规范合同履行人员在

养护管理中加强廉洁自律，提高反贪防腐能力。 
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（七）上海市入口治超日常运维项目考核办法 

上海市入口治超日常运维项目考核办法是合同协议书的重要组成部分，对日常运维相关

活动进行专项监督考核，保证经费合理使用，提高运维水平。 

二、合同的性质和适用范围 

本合同为非强制性使用文本。适用于上海市高速公路非现场执法及入口治超日常运维等

项目的承发包活动，合同当事人可结合运维的具体情况订立合同，并按照法律法规规定和合

同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。 
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上海市高速公路非现场执法日常运维合同协议书 

 

为了进一步维护本市治超外场设备的完好，加强称重数据采集与传输，确保称重数据准

确稳定、传输及时，全面提高本市治超水平，更好地为社会公众服务。根据《中华人民共和

国民法典》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的

原则，双方就  上海市高速公路非现场执法日常运维项目一标 项目及有关事项协商一致，

共同达成如下协议： 

第一条  项目范围及主要内容 

本运维合同的范围及主要内容按照招标文件规定的范围和内容进行。主要内容为 G1503

北环、G1503同三、G1503东环、G1503东南环、G1503 南环（含 S19与 S36高速公路）、G40、

S2、S26、S32（含闵浦大桥）、G15 嘉金段高速公路以及 G15 沪浙段高速公路所有入口收费

站称重设备的日常运维。 

第二条  合同期限 

本项目采用一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施，项目服务期限自

2025年 1月起至 2027 年 12月，期限三年。[合同中心-合同有效期] 

第三条  合同组成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

1、国家、上海市以及上海市道路管理部门发布的有关技术规范、规定、规程、标准及

规范性文件； 

2、合同执行过程中双方签订的其他协议； 

3、合同附件：上海市入口治超日常运维项目考核办法、安全管理协议、治安消防协议、

廉政合同； 

4、特殊约定； 

5、一般约定； 

6、中标通知书（如果有）； 
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7、招标文件、招标补充文件、投标文件及其附件（如果有）； 

8、其他双方约定的文件。 

上述文件相互补充，与本协议文本具有同等法律效力。上述文件中如存在矛盾，按照序

号顺序解释。 

第四条  合同价款 

1、本项目中标金额为人民币：[合同中心-合同总价]元（大写：[合同中心-合同总价

大写]）。 

2、日常运维经费实行质量目标控制下的总价包干。专项整治经费由承包商上报项目计

划，经业主审批控制使用。 

第五条  支付方法 

日常运维经费根据监督考核评分结果按季度支付，支付时间为第一季度支付 40%，第二

季度支付 30%，第三季度支付 20%，第四季度支付剩余部分（其中第一年的合同支付款项从

中标人合同签订的当月开始计算）。专项整治经费，在专项整治项目验收后按实结算，当结

算费用小于等于专项整治经费合同金额时，按结算价支付，当结算费用大于专项整治经费合

同金额时，按专项整治经费合同金额支付，剩余费用在日常运维经费支出。其中专项整治经

费第二季度支付专项整治经费的 50%，第四季度完成审价后支付剩余部分。 

第六条  承包商向业主承诺按照合同约定进行运维并承担相关责任。 

第七条  业主向承包商承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付

的款项。 

第八条  合同生效 

本合同于双方在上海市政府采购信息管理平台通过数字证书签订采购合同或纸质合同

经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。 

第九条  合同文本数量 

本合同文本一式 6份，正本 2份，合同双方各执 1份，副本 4份，合同双方各执 2份，

当正本和副本的内容不一致时，以正本为准。 

本合同未尽事宜经双方协商后签订补充合同。
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一般约定 

第一条  名词解释 

1、合同：是指由业主和承包商共同签署的由双方所达成的书面文件。包括所有的附件、

附录及上述文件所提到的构成合同的所有文件。 

2、中标通知书：是指构成合同的由业主通知承包商中标的书面文件。 

3、技术规范、规定、规程、标准及规范性文件：是指合同履行中应当遵守的国家、行

业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。 

4、业主：是指与承包商签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 

5、承包商：是指与业主签订合同协议书的，具有相应运维承包资质的当事人及取得该

当事人资格的合法继承人。 

6、分包：是指承包商按照法律规定和合同约定，通过将部分专业项目给符合相应条件

的法人实施的方式。 

7、合同期限：是指在合同协议书约定的承包商提供运维服务的起止日期。 

8、 合同价款：是指业主用于支付承包商按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，

为各年度日常运维经费和专项整治经费的总和。 

9、日常运维经费：是指业主指定承包商用于日常运维作业（含应急抢修）的包干使用

经费。 

10、专项整治经费：是指业主在合同价款中暂定的一笔款项，用于业主指定的专项零星

小修工程（称重设备前后混凝土板块修复）、设施完善工程的实施，并按实结算的经费。 

11、年度运维经费：是指当年度日常运维经费、专项整治经费的总和。 

12、合同履行开始日：合同履行开始日是指合同协议书中明确的合同期限的起始日期。 

13、合同服务范围：合同服务范围是指本合同中承包商需要提供服务的设备维护或运行

管理的所有服务范围。 

第二条  合同履行筹备 
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1、在合同履行开始日之前，承包商应当参加业主组织的技术评估检查、各类设施设备

的清点和交接验收以及业主召开的筹备会议。 

2、在合同履行开始日之前，承包商应当在业主的指导下与原承包商进行移交工作。在

移交期间，承包商应当自收到中标通知书之日起十日内建立一个至少有五人组成的移交工作

小组，并进驻现场，负责与原承包商的交接所有事宜。 

3、在合同履行开始日之前，承包商应当按照投标文件中的承诺向业主递交一份履行本

合同的与投标文件一致的设备量清单以及一份承包商人员进场计划，并注明岗位、资格、经

历等。 

4、在合同履行开始日之前，承包商应当及时与公用事业、路政管理、交警、消防、治

安等部门建立联系并获得必要的相关许可、批准、证照，并偿付所有的费用。 

5、在合同履行开始日之前，承包商应当向业主提交日常运维大纲（计划），供业主审批。 

第三条  业主的权利和义务 

1、业主有权在合同期内根据工作需求向承包商发出提供服务的指示或要求，承包商须

应当遵照业主的指示或要求执行。 

2、业主负责审核承包商的日常运维大纲（计划）和专项整治计划，并对专项整治项目

进行验收和结算审核。 

3、业主应对承包商的应急预案进行审核，对备品备件、人员进行检查，并在突发事件

发生时组织应急抢险工作。 

4、业主依照本合同及相关规范、规程、标准对承包商的服务质量、安全、文明施工、

内业资料等进行监督、检查和考核。 

5、业主应当做好定期检查及日常抽查工作，对检查出的问题或缺陷及时反馈给承包商，

并要求承包商在规定时间内进行整改。 

6、业主在考核承包商人员的管理水平时。如发现由于承包商人员不足而无法完成原承

诺的，可以要求承包商增加承包商人员。 

7、因承包商人员处理事务不当、不称职或是疏忽职守造成社会影响或其他严重后果的，
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业主可要求承包商更换该承包商人员。 

8、业主在本合同的服务范围内搭建、陈列或批准搭建、陈列通告、标识或其它装置，

不影响承包商履行合同的，无需事先经过承包商的同意，但应当事先告知承包商。 

9、如果承包商未自合同履行开始日起提供服务或者未按本合同的相关要求履行义务，

在不影响本合同约定的业主权利的情况下，业主有权接管上述所涉及的合同内容和项目，同

时不影响承包商的其它合同责任，承包商因此而遭受的损失不能获得赔偿。 

10、业主应当按照合同协议书约定的时间和方式向承包商支付合同价款。 

第四条  承包商的权利和义务 

1、承包商自合同生效之日起承担法律、法规规定和合同约定的运维义务。 

2、承包商在遇到突发性事件发生时，应按业主的要求及时启动应急预案，接受业主统

一指挥、统一管理，完成好应急抢险和交通组织工作。 

3、在未经业主书面同意的情况下，承包商不得在本合同范围内改变、附加及安装设备

设施，不得竖立任何构架或机械。 

4、承包商应当按技术要求规定保证承包商人员的人数和服务水平。承包商所聘用、使

用和安排岗位的承包商人员应当满足招标文件中所规定的技能、经验要求的最低标准，并应

当事先获得业主的书面认可。 

5、承包商应当按岗位分类情况记录承包商人员的变动情况并实时更新，必要时应当呈

交业主核查。承包商应当及时向业主汇报在合同履行开始日前及合同期限内无论因何种原因

拟离职的重要承包商人员情况，同时在获得业主的书面许可后选择适当的人选接替工作，新

接替的承包商人员同样需要满足技术要求中关于技能和经验标准的最低要求，并应当事先得

到业主的书面许可。 

6、承包商应当对其为履行本合同而进行的工作和所有承包商人员的安全负全部责任。 

7、承包商应当建立职工（含各种类型用工）花名册等档案资料，与承包商人员签订劳

动合同，并为其办理缴纳国家规定的社会保险和住房公积金。承包商应根据《关于深化养护

行业市场化改革提高一线职工工资水平意见的通知》要求，保证一线职工的人员工资发放，
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保证一线职工最低工资不低于全市最低工资标准的 1.2倍。同时承包商还应建立津贴补贴制

度，职工福利制度，其中津贴补贴标准根据行业相关制度执行。 

8、如业主在合同履行过程中要求承包商提供合同范围之外的服务内容超过合同价款的

5%，承包商有权利向业主申请支付相关费用，具体由业主和承包商另行协商解决。 

9、承包商应当承担所有发生的与履行本合同义务和责任相关的公用事业费用。 

10、承包商还应当承担在合同履行中发生的下述费用： 

（1）由于承包商、承包商人员违反法律规定、合同约定以及养护瑕疵对人员和财产造

成的直接和间接损失； 

（2）由于承包商、承包商人员违反法律规定或合同约定所产生的额外费用，包括但不

限于行政处罚、因涉及诉讼或仲裁而产生的诉讼费/仲裁费、律师费、调查取证费等。 

11、在未经业主书面同意的情况下，承包商不得在本合同范围内（包括但不限于桥孔、

龙门架、场地等）开展或批准开展本合同约定以外的业务。如业主发现承包商擅自开展的，

承包商应当按业主的要求立即停止此行为，承包商应当将所有因上述行为的所得上交业主并

承担因此造成的一切后果和责任。业主不对由此而产生的损失负任何责任。 

12、在未经业主书面同意的情况下，承包商在本合同范围内不得向任何第三方收取费用。 

第五条  合同保密 

业主和承包商在任何时间内不得向第三方泄露合同所涉国家机密或者商业秘密。 

第六条  合同金额变更及修订 

1、合同履行过程中，发生因国家、上海市、上海市道路管理部门等有关部门发布新的

规范、规程和标准而需要参照新的规范、规程和标准执行的，或合同中有设施移交其他单位

或从其他单位接管的，或作业频率表中相关作业频率调整的，合同价款按招标文件的规定作

相应调整，具体金额由双方另行协商确定。 

2、业主需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与承包

商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的百分之十。 

3、本合同条款以及附表中的内容原则上不得修改，如需修订需双方另行签订书面协议，
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且该书面协议应当作为本合同的附件。 

第七条  不可抗力 

1、本合同中的不可抗力指按国家有关法律规定明确的不可抗力。 

2、如果承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，应当及时向业主发出书面

通知。 

3、如果承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，而不可抗力依然持续存在，

承包商不因此赔偿业主，除此情况外，合同中的其它规定仍然生效。 

4、如果业主认为不可抗力已经发生，并将持续存在，业主有权在提前七天发给承包商

书面通知的前提下提前解除合同。通知一旦发出，本合同即终止。 

第八条  合同解除与终止 

1、如果承包商有下列情形之一的，业主有权解除合同并保留对承包商进行追索的权利。 

（1）破产、或接到破产指示、或申请破产，或与债权人订立契约，或在面临破产的情况

下将财产转让于债权人，或同意在债权人的监管委员会的监管下履行本合同或（公司）进入

清算，但不包括在有偿债能力时的重组和合并； 

（2）没有合理的原因而自合同履行开始日起无法开始提供服务的； 

（3）将本合同的全部或部分违规分包，指派或转让给第三方的（合同中指明的专业分包

除外）； 

（4）没有按本合同规定履行义务，并且在业主整改通知单下达后仍未及时整改的； 

（5）因违反法律法规而导致无法履行本合同约定义务的。 

（6）没有遵守国家有关法律法规，受到国家有关部门整改或处罚的； 

（7）安全生产措施不力，违反安全操作规程，导致重特大事故的； 

（8）承包商年终考核综合评分不合格的。 

2、承包商须承担因整改、评分不合格、处罚和重特大事故造成的经济损失和法律责任。 

3、合同有效期内如发生因改扩建、设施量权属调整等原因造成业主不能继续有效履行

合同的，合同可部分或全部解除。具体补偿条款由双方另行协商确定。 
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4、除合同规定情形外，双方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害

国家利益和社会公共利益的，双方应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔

偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 

第九条  合同解除与终止前的工作 

1、在合同解除或终止至少两个月前，业主或业主人员应当开展相关检查工作，检查范

围包括合同所有服务范围。承包商应当为业主或业主人员提供协助或设备，以完成交接的准

备工作。 

2、在合同解除或终止时，承包商应当安全有序地撤离本合同区域，并按业主的移交计

划将所有设施交接给业主或业主指定人，同时移交相关资料、业主提供的所有设备和相关设

施。对于因承包商自身失职、恶意行为或违规运行而造成的对业主财产的损失应当按业主要

求予以更换或维修；对于未经业主书面许可自行对本合同工程范围内的设施和建筑做出的更

改或附加的应当按业主要求恢复原状；同时应当移走本合同工程范围内的所有的承包商财产

以及无需需要移交给业主的物品。 

第十条  适用法律及规范标准 

1、本合同应当服从国家现行法律和法规；合同的解释应当以国家现行法律和法规为准。 

2、本合同约定的条款如出现无效或无法履行的情况，则参照国家现行法律和法规的相

应当条款执行，且不影响本合同任何其它条款的有效性。 

3、在合同履行期间，国家或上海市行业管理部门等颁布的有关法律、法规、规范、标

准及规章制度等出现修改、变更或增发，均应当按新的版本执行。 

4、本合同和招标文件中约定的标准，低于行业标准的按行业标准执行，否则按合同和

招标文件中约定标准执行；合同和招标文件中未提及但合同履行过程中涉及的，按行业高标

准执行。 

第十一条  违约责任 

1、如业主未履行合同，由此影响承包商合同指标的实现或给承包商造成直接经济损失，

业主应当予以补偿，补偿方法由双方协商；除合同规定外，如果业主未能按照合同规定的时
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间足额支付相应服务费用的，应当按照未付服务费用的 0.008‟按日计收延迟付款滞纳金，

直至足额支付服务费用时止。但延迟付款滞纳金的最高限额不超过合同价的百分之一（1%）。

一旦达到延迟付款滞纳金的最高限额，承包商有权提前终止合同，并有权就由此造成损失向

业主主张赔偿或补偿。 

2、如承包商未完成本合同约定的义务或考核指标，承包商应当承担相应的经济责任； 

3、如承包商未完成本合同范围内的作业内容，业主有权组织其他单位进场承担承包商

未完成作业内容，其涉及经费全额由承包商承担，同时承包商须承担未完成项目 20%的违

约金，费用在合同总价中扣除。 

4、如在合同期内发生因承包商运维措施不规范造成的媒体曝光、有责投诉及其他严重

问题，或发生因承包商安全措施不规范造成安全事故，按相关职责追究承包商责任。 

5、如承包商未按照《关于深化养护行业市场化改革提高一线职工工资水平意见的通知》

即相关行业要求发放工资和津补贴的，经业主查实后，承担按照合同总价的 3%违约金，费

用在合同总价中扣除。 

6、确因不可抗拒力因素影响本合同规定的各项考核指标的完成，致使本合同未能全面

履行的，双方可另行协商解决。 

第十二条  争议解决 

因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交上海仲裁委员会仲裁。 
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特殊约定 

（一般约定中未包含的特殊条款补充在此） 

第一条  名词解释 

第二条  合同履行筹备 

第三条  业主的权利和义务 

第四条  承包商的权利和义务 

第五条  合同金额变更及修订 

第六条  合同解除与终止 

第七条  合同到期、解除与终止前的工作 

第八条  违约责任 

第九条  争议解决 

第十条  其他 

一、运维质量要求、质量保证内容有关约定 

1、业主依照本合同及相关规范、规程、标准对承包商的服务质量、内业资料等进行

监督、检查和考核。考核内容包括：例行养护、应急抢修、日常管理、系统主要性能、称重

数据审核、节假日（重大活动期间）及恶劣天气应急保障、投诉处理、综合评价等。对运维

质量不符合要求、运维考核不合格、根据考核办法进行扣分，考核不合格扣除相应运维费。 

2、业主对设施维修质量和质保期进行控制，可委托运维监理单位对设备巡检、设备

维修等内容进行检查，设备维修质保期由监理单位核定。对于因设备维修质量不到位引起的

系统运行不稳定，具体处罚见《上海市入口治超日常运维项目考核办法》。 

3、本合同履行过程中，运维承包商应根据业主开具的业务联系单要求，无条件为勘

察、测量等工程前期单位开展工作提供外围配合与协助，不得另行收取其他费用。 

二、运维作业安全有关约定 
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1、承包商应按照招标文件中要求做好现场安全工作。 

2、承包商及其劳务分包商主要负责人、项目经理、安全管理人员应安全培训合格并具

有相应证书。承包商应对运维人员进行全员安全培训，有针对性地开展安全交底活动，重点

强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。 

3、建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专

职安全员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全

责任分解，承包商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定

期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。 

4、严格执行 JGJ/T46-2024《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》规定，

采用三级配电系统、TN-S 接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符

合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”

认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。 

5、如运维施工过程中发生安全事故，承包商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，

并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。 

6、安全生产管理目标为不发生有责安全事故。如在合同履行过程中，发生有责安全事

故，视情节严重程度扣除一定比例的违约金，费用在合同总价中扣除；单次有责事故造成 1

人死亡的，扣除合同总价的 1%；单次有责事故造成 2人死亡的，扣除合同总价的 5%；单次

有责事故造成 3人及以上死亡的，扣除合同总价的 10%；同时记入“上海市道路养护维修安

全诚信考核”和“上海市道路养护从业单位信用评价”中。 

三、有关分包的约定条款 

1、本项目中允许分包的内容包括：（1）称重附属土建设施；（2）称重附属交安设施；

（3）需具有相关专业资质开展的工作；其他部分不得分包（劳务分包除外）。投标人拟在中

标后将上述内容分包的，应当在投标文件中提供《分包服务情况表》和《分包意向协议书》，

载明接受分包的企业、分包合同金额，接受分包的企业应当具备相应资质资格条件且不得再

次分包。所有分包合同均应到采购人处登记备案，如不符合要求，采购人有权不同意中标人
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上报的分包单位并可要求中标人重新选择上报。 

2、严禁转包、违规分包，分包单位禁止将分包的专业工程再行分包或转包。 

3、承包商应在分包单位进场前，对其资信、人员设备配置、业绩等进行审核。承包商

应将分包商的分包内容、分包单位营业执照和资质证明、分包合同以及安全协议等报监理审

查，并报市道路运输事业发展中心备案。 

4、分包单位进场后，总包单位应加强过程管理，建立完善分包考核及退出机制，对其

质量、安全、进度等履约情况进行全面的管理。若发现因分包造成的严重工程质量，以及危

害人身安全和工程安全的事实，或发现分包单位不具备履行其分包工程的能力和不可允许的

违法违规行为，承包商应立即将涉事分包单位清退，依法终止分包合同，并追究其经济责任。 

5、对于违法转包的情况，业主可自行提前终止合同，每发现一起，业主可对承包商处

以 20000元的处罚，并由承包商承担因此引起的一切法律责任和经济损失，承包商的违法行

为记入上海市道路养护从业单位信用评价，2年内禁止承接相关项目。对于未按规定进行分

包的，每发现一起，业主可对承包商处以 5000 元的处罚，承包商的违规行为记入上海市道

路养护从业单位信用评价，2 年内禁止承接相关项目。 

四、称重设备维修与抢修要求 

1、承包商应根据招标文件和合同要求，做好日常运维工作，并做好相关记录，巡视过

程中发现路面问题的，应及时向业主报告，如发现设备损坏或属于承包商负责的路面问题的

应立即组织抢修。 

2、发现因设备或路面原因引起称重数据不准时，应立即停用相关称重设备，及时向业

主报告，并组织相关抢修工作。期间已产生相关的错误数据，应立即在治超中心平台上做数

据无效处理，并追回所有已传执法部门的数据。 

3、设备抢修、维修过程中，承包商应填写《维修作业单》。 

4、称重设备完成维修后，承包商应组织自检，自检完成后，组织一次实车测试，测试

通过后，向业主方提出称重设备恢复申请。经业主同意后，方可启用相关称重设备。 

5、维修抢修时效按照最新考核办法执行。 
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五、运维设备、人员配置的有关约定 

1、承包商在投标书中承诺并经采购人认定的项目经理及专业技术、管理人员必须是本

单位职工（在本单位缴纳四金）和该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场，每周

常驻现场不得少于 5天。未经业主同意，擅自调换重要技术人员的，每调换一人一次扣 30000

元。未按要求设置专职技术人员，负责非现场数据审核的，每人次扣 10000元。承包商须按

业主要求重新安排有关人员。如业主认为有必要，可要求承包商对上述人员中的部分人员做

出更好的调整。 

2、承包商应按招标文件要求配备运维基地、车辆、设备，并将运维场地、车辆及专业

设备的配备情况报监理审核并接受业主和监理监管，基本运维设备、车辆不得用于其他项目。

基本运维机械设备未按招标文件要求配置到位，解除该运维合同。按照招标文件、合同文件

中要求配备运维车辆设备和安全防护设备，发现存在设备缺失的，每发现一次扣 2000元。

如遇设备损坏，需及时做好维修工作，维修期间应临时租赁以补不足，发现由于设备缺失而

影响正常运维作业的，每发现一次扣 5000元。 

六、应急管理要求 

1、承包商应按业主要求进行包括恶劣天气应急抢险、突发事件应急抢险、交通保障封

道等设施运行中各项应急处置工作。 

2、承包商须针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，编制应急处置预案，应急

预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应措施、临时交通组织方案、保障措施

（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容，相关工作落实到位并定期检查。 

3、与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相

关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。 

4、按照原上海市道路运输管理局应急预案要求，启动相应预警等级的应急响应。 

5、定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、处置水平

和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，不断完善应急预案。 
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6、建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急

事件，在启动应急响应的同时，须按照相关要求及时上报各类信息，做好首报、续报、终报；

必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报。 

七、专项整治项目有关约定 

1、专项整治项目应由承包商严格按照审定的计划实施，项目实施前，承包商应将完成

的实施方案报市道路运输事业发展中心有关部门审核，经审核同意后应及时向运维监理单位

书面提交开工报告，经运维监理单位根据施工准备及手续办理情况进行初审后，报市道路运

输事业发展中心高速公路管理部门，经审核同意后承包商正式开展项目实施。 

2、承包商必须建立自身质量、安全、文明施工及工程进度保证体系和质量自检制度。

运维监理单位负责对施工进行质量、进度、计量、安全文明等全过程管理。市道路运输事业

发展中心高速公路管理部门对项目实施情况和安全质量情况进行监督管理，对工程进行不定

期抽查。 

3、承包商在专项项目实施完成后，应及时完成资料整理和自检工作，并于一周内向运

维监理单位申请验收。监理验收后报市道路运输事业发展中心高速公路管理部门，由高速公

路管理部门组织最终验收。承包商根据整改意见完成整改，运维监理单位检查同意消项后填

写竣工验收报告上报市道路运输事业发展中心高速公路管理部门，经检查同意后签发工程验

收报告。 

4、专项项目承包商应根据实际完成的工程量按实结算，并由运维监理单位签署工作量

审核意见，并于两周内将结算上报市道路运输事业发展中心高速公路管理部门审核，经审核

同意并完成审价后，按审价金额支付专项经费，当结算费用小于等于专项整治经费时，按结

算价支付，当结算费用大于专项整治经费时，按专项整治经费合同金额支付，剩余费用在日

常运维经费中支出。 

八、其它 

承包商必须按照上级部门或业主制定的有关规定及制度做好各项运维
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工作，否则将按如下条款扣除运维经费： 

1、标段范围内发生有责投诉，每次扣 10000 元。 

2、业主要求上报的资料没有按规定时间上报的，每迟交一天扣 1000 元。 

3、 业主可视情况下发整改通知单，每张整改通知单核减运维经费 10000 元。
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安全管理协议 

 

为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据国家及本市有关规定，明确双方的安全生产责任，

确保安全。双方签定协议如下： 

1、双方应当认真贯彻国家、上海市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消

防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 

2、双方都应当有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应当

有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查

制度、安全教育制度等。 

3、双方的有关领导应当认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，

提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律，制度和法规。 

4、合同履行前，承包商应当认真勘察现场，按业主要求制定有针对性的安全技术措施，对各类人

员进行安全生产进场教育；并应当召开安全生产交底会，由业主指派有关人员出席，介绍合同履行中

有关安全、防火等规章制度及要求；承包商应当检查、督促相关人员严格遵守，认真执行。 

5、施工期间，承包商指派 见投标文件  同志负责本项目的有关安全、防火工作；业主指派 朱吉  

同志负责联系、检查督促承包商执行有关安全、防火规定。双方应当经常联系，相互协助检查和处理

有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。 

6、承包商在合同履行期间应当严格执行和遵守业主的安全生产、防火管理的各项规定，接受业主

的督促、检查和指导，定期参加业主召开的安全例会。业主有协助承包商搞好安全生产、防火管理以

及督促检查的义务。对于查出的隐患，承包商应当限期整改。 

7、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，双方都应当督促施工现场人员自觉穿戴好防

护用品。 

8、承包商对所在的服务区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等应当认真检查，发现隐患，

立即落实整改。保证服务场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。承

包商应当对合同履行过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。 

9、承包商应当按照业主的安全作业规程进行现场安全作业。双方人员对服务现场的各类安全防护

设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，应当经承包商和业主指派

的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、更动。任何一方人员，擅自拆除

或更动所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。 

10、特种作业应当执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种
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作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证，进沪施工的外省市特种作业人员还须

经上海市有关特种作业考核站进行审证教育；中、小型机械的作业人员应当按规定作到“定机定人”

和有证操作；起重吊装作业人员应当遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机

械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备；严禁乱拉电气线路。 

11、承包商应当严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准

挪作他用。电焊、气割作业应当按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。

冬季施工如应当采用明火加热的防冻措施时，应当取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，

并指派专人值班。 

12、承包商应当根据建设交通行业主管部门和业主有关文明施工的要求进行施工。 

13、承包商在服务中，应当注意地下管线及高压架空线路的保护。如遇有情况，应当及时向业主

和有关部门联系，采取保护措施。 

14、承包商在签订运维合同后，应当自觉地向地区（县）劳动局劳动保护监察等有关部门办理开

工报告手续。 

15、贯彻谁实施谁负责安全的原则，双方人员在合同履行期间造成伤亡、火灾（火警）、机械等重

大事故（包括一方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应当协力紧急抢救伤员和保护现

场，按国务院及上海市有关事故报告规定在事故发生后的廿四小时内及时报告各自的上级主管部门及

市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，应当按责任协商解决。 

16、承包商如未按合同履行相关职责，每发现一次，业主在下一次合同支付时扣除运维经费 2万

元。 

17、本协议的各项规定适用于立协单位双方。如遇有同国家和上海市的有关法规不符者，按国家

和上海市的有关规定执行。 

18、双方应当严格执行本协议，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。 
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治安消防协议 

 

为了贯彻《上海市社会治安防范责任条例》、《中华人民共和国消防法》、《上海市暂（寄）住人口

管理规定》的精神，进一步做好内部治安、消防、暂（寄）住人口管理工作，落实“谁主管、谁负责”

的原则，维护好内部秩序，为深化改革和经济建设创造一个良好的环境。为此，双方签订协议如下： 

1、承包商法定代表人为 见投标文件，项目负责人为 见投标文件，治安消防负责人为  见 投标

文件 ，上述人员应当对工程治安消防工作负责。业主指定  朱吉 负责联系有关事宜。 

2、业主在承包商进场前，须向承包商进行治安、消防、外来人员管理等方面工作交底。 

3、承包商应当将治安、消防工作纳入运维大纲。加强内部管理，确保内部稳定；落实各项安全防

范措施，防止各类治安、刑事及治安灾害等事故的发生；调解各类纠纷，化解各类不安定因素。 

4、承包商应当对职工经常做好治安、法制、消防知识教育及消防器材使用培训，建立防火安全责

任制，配齐必要的消防器材且处于完好临战状态，提高自防自救能力。 

5、承包商应当认真执行上海市暂（寄）住人口管理规定，外来人员进现场后三天内向所属公安机

关申报暂（寄）住人口。承包商人员亲友不得擅自在业主安排暂住处住宿。 

6、承包商人员在宿舍等场所严禁使用电炉、煤油炉等，严禁乱拉电线，不准在禁烟区或床上吸烟，

保持宿舍整洁。严禁赌博、偷盗公私财物，不准打架和聚众斗殴。 

7、承包商进场后，施工人员应当自觉遵守业主有关规定、要求。 

8、业主应当不定期对承包商进行检查，落实各项治安防范措施，及时了解掌握承包单位不安定因

素和各类闹事苗子，会同有关部门和承包商研究对策，疏导化解矛盾。 

9、业主要协助有关部门查处刑事、治安、火灾及其他事故，积极维护承包商合法权益。 

10、承包商违章使用电炉、煤油炉、乱拉乱接电线，在合同支付时扣除合同经费伍拾元；发现承

包商人员偷盗物品，按案值 10倍在日常运维经费支付时扣除；发生赌博、打架、没有按规定申报临时

户口者，每发现一次在日常运维经费支付时扣除伍百元；以上情节造成严重后果，则交公安机关处理。 
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廉政合同 

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及市交通委、市道运局、

市道路运输事业发展中心有关廉政建设规定，为加强党风廉政建设，规范各类项目双方行为，

防止发生各类违法违纪行为，特订立廉政合同。 

本合同双方，均指单位、项目负责人及相关人员，业主项目负责人为 朱吉 ，承包商项目负

责人为 见投标文件。 

一、双方的权利和义务 

（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部、市交通委、市道路运输事

业发展中心有关廉政建设的各项规定。 

（二）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认

真查处违法违纪行为。 

（三）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义

务。 

（四）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理

并要求告知处理结果的权利。 

（五）严格贯彻执行中央“八项规定”精神的义务。 

（六）接受本级及上级纪检监察部门监督本合同执行的义务。 

二、 业主的义务 

（一）不准向承包商索要或接受礼金、有价证券、物品、礼品、代购券、购物卡、好处

费、感谢费等。 

（二）不准在承包商处报销任何应由业主支付的费用。 

（三）不准要求、暗示或接受承包商为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排

以及出国（境）、旅游等提供方便。 

（四）不准参加承包商的宴请、健身、娱乐等活动。 
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（五）不准接受承包商提供的交通工具、通讯工具和办公用品等。 

（六）不准向承包商介绍或为配偶、子女、亲属参与同业主项目工程施工合同有关的设

备、材料、工程分包、劳务等经济活动。 

（七）不得以任何理由向承包商推荐分包单位或要求承包商购买项目工程施工合同规定

以外的材料、设备等。 

（八）不准营私舞弊，利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍等。 

（九）不准从事其它有碍党风廉政建设的活动。 

三、 承包商的义务 

（一）不准以任何理由向业主行贿或馈赠礼金、有价证券、物品、礼品、代购券、购物

卡、好处费、感谢费等。 

（二）不准以任何理由为业主报销或支付任何费用。 

（三）不准以任何理由安排业主参加宴请、健身、娱乐等活动。 

（四）不准以任何理由为业主购置或提供交通工具、通讯工具及办公用品等。 

（五）不准为业主装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游提

供方便。 

（六）不准从事任何有碍业主党风廉政建设的活动。 

四、违约责任 

（一）业主违反本合同一、二条，按照管理权限，依据有关法律法规、党纪政纪给予处

理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 

（二）承包商违反本合同一、三条，按照管理权限，依据有关法律法规、党纪政纪给予

处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 

（三）承包商违反本合同一、三条，业主有权由纪检监察部门建议相关主管部门给予一

至三年内不得进入同类市场的处罚。 

五、本合同执行过程接受双方同级或上级纪检监察部门的监督检查。 
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六、本合同有效期与主合同一致。 

七、本合同未尽事项及争议，按相关法律法规及党纪政纪执行。  

八、本合同具备法律效力，经双方签署后立即生效。 

九、本合同一式六份，其中双方项目负责人及其同级纪检监察部门各执一份。 

[合同中心-补充条款列表] 

签约各方：  

甲方（盖章）: 乙方（盖章）： 

法定代表人或授权委托人（签章）：  法定代表人或授权委托人（签章）：  

日期：[合同中心-签订时间] 日期：[合同中心-签订时间] 

 

 合同签订点:网上签约 
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上海市入口治超日常运维项目考核办法 

（试行） 

 

第一章 总则 

第一条  适用范围   

本办法适用于上海市道路运输事业发展中心入口治超相关运维项目。 

第二条  考核原则 

坚持依法依规、智能科学、公正公平公开的原则。 

 

第二章 考核方法 

第三条  考核的组织 

考核由上海市道路运输事业发展中心高速公路科负责组织实施，对各标段按照评分

标准进行检查考核。 

考核每季度组织一次，根据《考核评分表》（详见附件），对各评分项目进行评分，

得出季度考核分。 

第四条  考核评价 

考核采取季度检查的方式，以合同标段为单位，满分为 1000分，分为合格和不合格

两个等级。 

考核分大于等于 800分为合格，小于 800分为不合格。 

考核不合格的运维标段，按比例扣除当季日常运维经费，即扣除的运维经费=（1-月

度考核分/800）*全额季度日常运维经费。 

第五条  考核结果公示 

考核小组应于每次考核结束后 10日内公示本次季度考核评分情况，凡对考核评分结
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果有异义的，可在五个工作日内向市道运中心高速公路科申请复核。 

第六条  考核结果通报 

公示期满后，市道运中心将考核评价结果通知运维承包商。 

 

第三章 其他事项 

第七条  本办法由上海市道路运输事业发展中心负责解释。 

第八条  本办法自二〇二一年一月一日起试行。 

 

 

 

 

 

 

特别说明：采购人（业主）可以根据国家法律法规、行业规范标准、地方规程、上级主管部门及

自身管理需要，对本考核办法进行进一步修订，则按照新的修订版本实施。 
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版本号：V2021.01 

考核评分表（外场设备） 

序号 考核项目 考核内容 
考核 

分值 

1

月

扣

分 

2

月

扣

分 

3

月

扣

分 

总

计

扣

分 

计分方法 

1 
例行养护工

作（100） 

称重设备 

清除设备外表灰尘（5）、日常养护过

程记录（10）、给设备进行常规检查，

以确保设备正常运行（5）、检查外场

控制机箱完整，基础、支撑（5） 

25     

每日/月未提交相关记录表，每缺 1项扣除

相应分值；若发现记录表弄虚作假，一次性

扣 25分 

视频图片抓拍

设备 

设备状态巡检记录（10）、日常养护

过程记录（10）、摄像机图像清晰度

和显示位置调整及外观清灰，立杆清

洁车辆检测器：分离判断正确率测试，

检测线圈电感量，故障自检功能测试，

检测及清灰。车辆分离器（光栅）：分

离判断正确率测试，故障自检功能测

试，清除车辆分离器外表灰尘辅助补

20     

每日/月未提交相关记录表，每缺 1项扣除

相应分值；若发现记录表弄虚作假，一次性

扣 20分 
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光设备（补光灯）：检测及外观清洁。 

控制箱 

设备状态巡检记录（5）、日常养护过

程记录（10）、所有线缆整理，调整

及清灰。工作站的检查：清洁保养、

测试。 

LED 监视器、LED显示器的检查：清洁

保养、测试。交换机、光收发器、视

频光端机、光终端盒的检查：清洁保

养、测试键盘的检查：键盘内部清洁

及外观清洁 

15     

每日/月未提交相关记录表，每缺 1项扣除

相应分值；若发现记录表弄虚作假，一次性

扣 15分 

基础杆件设施 

线路巡视检查记录（10）、定期检查

立杆防腐层；定期检查设备基础表层

不得脱落、缺损；定期检查基础螺栓、

螺帽及连接状况，螺栓、螺帽的除锈、

防腐工作；定期测量接地电阻 

10     

每月未提交相关记录表，每缺 1项扣除相应

分值；若发现记录表弄虚作假，一次性扣 10

分 

供电与防雷设

施 

线路巡视检查记录（3）、日常养护过

程记录（2）定期进行供电电缆线路巡

查，一旦发现设备故障或隐患，应立

5     

每月未提交相关记录表，每缺 1项扣除相应

分值；若发现记录表弄虚作假，一次性扣 5

分 
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即上报并采取应急措施；定期检查缆

线连接是否可靠，安装是否牢固，有

无松动、脱落、锈蚀、破损、老化等

情况；定期测量供电电压，确保输出

电压在规定范围内；定期检查设备箱

和供电电缆的防雷、接地设施，确保

接地可靠。 

电源 

巡视检查记录（5）检查电源线及接线

插座安全可靠情况。电源插头、插座

应感觉无明显温升、塑料熔化、松动

等现象。 

5     

每月未提交相关记录表，每缺 1项扣除相应

分值；若发现记录表弄虚作假，一次性扣 5

分 

串口通信线缆 

巡视检查记录（5）用万用表检查串口

线通断情况，线缆无折痕，无破损。

对疑有表面氧化的插头用除氧化剂进

行处理或重新更换加工，确保每对每

根线缆接触良好。 

5     

每月未提交相关记录表，每缺 1项扣除相应

分值；若发现记录表弄虚作假，一次性扣 5

分 

网络线缆 

巡视检查记录（5）检查网线有无破损、

折痕，接头接触是否良好。检查并测

试网络线缆连接状况 

5     

每月未提交相关记录表，每缺 1项扣除相应

分值；若发现记录表弄虚作假，一次性扣 5

分 
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光（电）缆 巡视检查记录（5）线路巡查 5     

每月未提交相关记录表，每缺 1项扣除相应

分值；若发现记录表弄虚作假，一次性扣 5

分 

尾纤（缆）、

终端盒、配线

架 

巡视检查记录（5）外观检查 5     

每月未提交相关记录表，每缺 1项扣除相应

分值；若发现记录表弄虚作假，一次性扣 5

分 

2 
应急抢修工

作（200） 

称重设备（非

路面问题） 

48小时修复（非主线站点），72小时

修复（主线站点） 
100     

每超出响应时间 0.5小时，扣 10分，最高

扣 40分；每超出恢复时间 1小时，扣 20分，

最高扣 200分 

附属设施  

到场时间 4 小时。外场恢复时间不超

过 24小时，主干通信设施故障：外场

恢复时间不超过 24小时 

100     

每超出响应时间 0.5小时，扣 10分，最高

扣 20分；每超出恢复时间 1小时，扣 10分，

最高扣 200分 

3 
日常管理工

作（60） 

维护计划、质

量、变更、技

术档案管理 

合同签订与备案（2）、安全协议签订

与备案（2）、相关许可证备案（2）、

初始资料收集提交（2）、养护计划制

定（2） 

10     

未备案相关文档资料，每缺 1项扣除相应分

值；未提交年/月度养护计划，每缺 1项扣 1

分；未提交初始资料，每缺 1项扣 4分；若

发现文档资料弄虚作假，一次性扣 10分 

安全生产管理

制度和台帐 

安全生产管理制度齐全性、合理性

(5)，安全生产管理台账完整性(5) 
10     

未按时提交相关文档资料，每缺 1项扣 5分，

台帐不完整的，每缺 1项扣 5分，若发现记

录表弄虚作假，一次性扣 10分 
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安全生产现场

管理 

严格按有关要求实施现场安全生产管

理（5）、安全生产物资及保障措施完

备性（5） 

10     
随机现场抽查，不符合要求的，一次扣 40

分；要求整改拒不执行的，直接终止合同。 

备品备件管理 

建立统一备品备件目录和台账（1）、

定期更新目录和台账（2）、备品备件

的维护保养工作记录（3）、备件数量

（4） 

10     

未建立台账，扣 1分；未及时更新台账，每

1次扣 1分，最高扣 2分；每月未提交相关

记录表，扣 3分，备件数量不足扣 4分 

养护例会制度 
固定人员（A/B角）、准时参加（3）、

提交与会资料齐全（7） 
10     

与会资料不齐全，扣 3分；无故缺席养护会

议，扣 5分； 

工作响应时效 
对管理/监理单位发出的口头及书面

工作指令反馈时效性(10) 
10     

每超出 1次时效范围，扣 10分，直至扣完

为止 

4 
系统的主要

性能（450） 

车道正常使用

率 

正常工作的称重系统（车道）所占比

例≥ 95% 
100     

正常工作的称重系统（车道）所占比例，低

于 95%扣 10 分；低于 90%扣 30 分；低于 

85%扣 40 分；低于 80%扣 60 分 

自检记录表 
按照相关技术标准，每季度进行一次

准确度自检 
50     

未按时提交相关测试记录表，扣 10分；测

试结果未达标，说明情况，每项扣 5分；若

发现记录表弄虚作假，一次性扣 30分 

车道精准度实

车测试 

每两月进行第三方车辆过秤台精准度

实车测试 
200     

每两个月进行一次称重系统（车道精准度实

车测试，每出现一根车道不准确扣 5 分，
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出现问题后，不能及时维修的扣 20 分，最

高扣 200分。 

称重设备预检

定和正式检定 

按照相关技术标准在正式检定前组织

一次预检定正式检定，及时按照国家

和行业规定，每年进行一次秤台检定

并出具检定证书或校准证书 

100     

未能及时进行预检定，每次扣 10分。未能

及时取得检定证书或校准证书，每次扣 20

分 

5 
称重数据审核 

（50） 

严格按照称重数据审核制度对每条称

重数据筛查 
50     

未按称重数据审核制度筛查数据的，每出现

一条扣 5分；情节严重的一次性扣 50分； 

6 
节假日（重大活动期间）及恶

劣天气应急保障工作（20） 

外场专项检查工作记录报告（10）、

制定相应《应急保障预案》（5）、《节

假日保障值班表》（5） 

20     

未按时提交相关文档资料，每缺 1项扣除相

应分值；若发现落实不到位、存在弄虚作假，

一次性扣 20 分 

7 
投诉处理 

（20） 

包括：业务部门、管理部门、执法部

门各方面投诉处理 
20     

发生一次有责投诉，扣 5分；发生有责投诉

未及时处理，一次扣 10分 

8 综合评价（100） 
业主根据养护单位总体服务表现和养

护质量进行综合评价 
100     

结合对内外场设施抽查情况、服务质量、系

统运行情况进行综合评价 

9 合计 1000      

备注：对设施故障直接由外部因素影响（如路面问题、道路施工、停电、事故受损等）造成的，或设施供电或通信路由不属于本项目维护范围内的不在
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上述考核之列。 

 

考核单位：                                       监理单位：                  

考核人：                                         考核人：                      

日期：                                           日期：                       

 



 

90 
 

 

考核评分表（中心平台） 

序

号 
考核内容 

考核 

分值 

1

月

扣

分 

2

月

扣

分 

3

月

扣

分 

总

计

扣

分 

计分方法 

1 
日常运维资料

（150） 

运维大纲 20     
签订合同后两周内未提交运维大纲，未按时

提交的扣 20 分 

月度工作计划表 10     

每月月底前提交下月月度工作计划表，内容

不全、未能及时提交的每月扣 5 分，最高

扣 10 分 

月度工作完成表 10     

每月 10 号前提交上月工作完成表，内容不

全、未能及时提交的每月扣 5分，最高扣 10 

分 

季度运维工作总结表 20     

每季度结束前提交《季度运维工作总结表》，

未及时提交的扣 10分，内容不充实的扣 10 

分。 
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日常运维例会记录表 10     

每月 10 号前提交上月例会记录表，内容不

全、未能及时提交的每月扣 5分，最高扣 10 

分 

备品备件清单表 20     
每月及时更新备品备件清单表，更新不及时

的每月扣 10 分，最高扣 20 分 

巡检记录表 30     
记录不完整、或与实际不符的，一次扣 2 

分，最高扣 30 分 

维修记录表 30     
记录不完整、或与实际不符的，一次 

扣 2 分，最高扣 30 分 

2 
系统稳定性

（300） 
系统整体运行情况 300     出现一次运行故障扣 100 分 

3 
备品备件管理

（50） 
备品备件数量 50     

备品备件不足，对运维造成影响的， 每次

扣 10 分，最高扣 50 分； 

4 
对部传输正常

（100） 

称重系统（车道）正 

常传输至部平台的所占比例 
100     

低于 95%扣 10 分；低于 90%扣 30 分低于 

85%扣 70 分；低于 80%扣 100 分 

5 
故障发现及时率

（100） 

通过数据分析及时发现外场称重设备数

据异常，并通知相关标段进行抢修。（如

视频、图片缺失，轴数不符等） 

100     未及时发现一次（超过 24 小时）扣 10 分 
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6 
数据分析、统计

（150） 
数据分析、统计的相关工作 150     

分析统计不及时、不符合要求的一次扣 20 

分 

7 
综合评价（150） 

服务表现 50     结合对内外场设施抽查情况、服务表现、运

维质量、系统运行情况进行综合评价。 8 运维质量 100     

9 1000      

备注：对设施故障直接由外部因素影响（如停电等）造成的，或设施供电或通信路由不属于本项目维护范围内的不在上述考核之列。 

 

考核单位：                                       监理单位：                  

考核人：                                         考核人：                      

日期：                                           日期：       
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上海市非现场执法数据审核工作要求 

（试行） 

一、审核工作及人员要求 

道运中心（外场设备运维标）负责数据三审工作中的第一审及第三审工作，

确保称重数据准确性。中标单位应高度重视数据审核工作，派专人负责数据审核

工作，数据审核人员应相对固定。 

二、数据审核要素（第一审、第三审） 

审核人员需对治超前端数据进行审核，判断每一条称重数据是否符合合格要

求，再将合格数据传至二审人员处进行复审，对不合格数据进行筛选不通过操作。

并对二审通过的数据进行再次校验复核。  

审核要素有： 

1、车牌图片：车牌数据与照片是否匹配。 

2、正前全景：是否能清晰看清车牌及车辆基础样貌。 

3、正侧照片：挂车是否能看清车轮并确认轴数。 

4、侧后照片：挂车是否能看清车轮并确认轴数。 

5、5秒短视频：超限车辆是否有异常驾驶行为。 

6、车辆的车速是否符合最高速度区间。 

7、数据可靠性。 

对审核不通过的数据，在治超管理平台上按优先级排序选择对应的审核不通

过原因。 

 

审核不通过原因 
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优先级 平台显示（大类） 情况 备注 

一 

跨道行驶 

跨道行驶、绕称行驶、压线碾缝行驶、

倒车行驶等造成称重不准确，逃避审

核的异常驾驶行为。暂时性审核不通

过。 

将该类异常驾驶行为

审核不通过，同步该

类数据会进入到单独

模块，便于传输至相

关执法部门。 

压线碾缝行驶 

倒车行驶 

绕称行驶 

二 异常行驶 

超速行驶 车速超过自检车速 

断速行驶 

车辆停称行驶（车碾

压至称台 10-20秒左

右) 

刹车减速 

车辆行驶至称台附近

时刹车后继续行驶，

重复多次。 

三 升降轴车辆 可升降轴的车辆 

车辆经过称重区域时

将可升降轴的轮子落

下，（例：原 4轴车

辆，放下升降轴后，

车辆为 5轴）以达到

混淆、逃避处罚的行

为。 

四 轴数不符 轴数不符 
车辆轴数与图像不符

合 

五 重量异常 重量异常 

此情况需要溯源，找

到对应异常数据时

间，报备，并及时填

写四联单，停用数据，

做好修复后再启用

（重量异常包含空车

显示超重） 

六 车牌号遮挡 车牌号被遮挡 
车辆的牌照被其他车

辆遮挡或被遮挡 

七 大件运输 大件运输 
持有大件运输许可证

的车辆 

八 特殊车辆 

液体车 含液体的罐装车辆 

专项作业车 
所有专项作业车（包

含拖车、牵引车） 

特种车辆  

九 路面问题 路面不平导致跳称 

路面病害要及时反

馈，请业主安排路面

修复 
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十 

白天图像不清晰 
图像模糊不清、视频延迟、模糊、不

匹配 

视频延迟模糊不匹配

的点位，应及时上报

维修 

白天视频图像缺失 3+1缺少任意一项 
图像缺失应及时维修

并调试相机 

夜晚图像不清晰 
图像模糊不清、视频延迟、模糊、不

匹配 

视频延迟模糊不匹配

的点位，应及时上报

维修 

夜晚视频图像缺失 3+1缺少任意一项 
图像缺失应及时维修

并调试相机 

 

三、数据审核时效 

传交通执法总队的数据，严格使用三审制进行审核，第一审和第二审在 48小

时内完成，第三审在 24小时内完成。 

传交警总队的数据，按照第一审要求进行审核，在 15小时内完成。 

 

 

 

 

特别说明：采购人（业主）可以根据国家法律法规、行业规范标准、地方规程、上级主管

部门及自身管理需要，对上海市非现场执法数据审核工作要求进行进一步修订，则按照新

的修订版本实施。  
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 附件 

 

 

 

上海市高速公路非现场执法日常运维项目一标 

 

技术需求 
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1、项目概述和报价要求 

1.1 项目背景 

为了进一步做好市管高速公路治超工作，严控本市高速公路超载超限，保障人、车、路、

桥的安全，确保称重设备的正常、安全、稳定的运行和称重数据的准确性，拟实施上海市高

速公路非现场执法日常运维项目。 

 

1.2 项目范围 

项目范围为 G1503 北环、G1503同三、G1503东环、G1503东南环、G1503南环（含 S19

与 S36高速公路）、G40、S2、S26、S32（含闵浦大桥）、G15嘉金段高速公路以及 G15沪浙

段高速公路所有入口收费站称重设备的日常运维。 

 

1.3 主要工程内容 

本项目的实施内容为日常巡视、巡检、保洁、维护、应急抢修；称重设备每季度进行 1

次准确度自检、每年进行 1次预标定、每年进行 1 次正式标定；每 1个月进行 1次称重设备

准确度实车测试。 

1）设施巡视、巡检每月一次，关键设备（交换机、称重传感器、抓拍摄像机、补光灯、

光栅）重点巡视、巡检。 

2）称重设备准确度自检，每季度一次。 

3）预标定，每年一次。 

4）正式标定，每年一次。 

5）称重设备准确度实车测试，每个月一次。 

 

1.2 报价要求 

1.2.1 报价原则和依据 

1、投标价是指在承包期内为完成本项目规定的以及其他条款所涉及的所有工作和服务

内容所需的全部费用。 

2、投标人参考下列原则和依据作出最终报价,除专项整治经费外的年度运维费用包干使

用。 

(1)业主提供的项目设施量清单(不仅限于清单数量) 

(2)可参考各款专业运维维修工程定额及收费标准； 

(3)各款专业运维维修工程技术标准及有关规定，应充分考虑运维发展总体规划； 

(4)本招标文件涉及的影响有关费用支出的报价因素； 

(5)由于物价等市场不可预见因素造成的风险； 
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(6)采购人提供的设施量清单、招标文件及其补充文件、答疑会纪要、施工现场条件及

其它有关资料等。采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可 

能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，对采购人提供的设备量清单有疑议的，可

提出澄清要求，并根据澄清文件进行报价。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人

将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的  

日常养护维修及运行管理费用。 

3、投标人在编制报价时必须注意以下原则： 

(1)投标人应按照业主提供的项目设施量清单填写所有项目的单价和总价。投标人应根 

据招标文件提供的实际状况，并结合现场踏勘，这些项目按质量目标控制，实行总价承包。 

投标人对合同期内的报价应综合考虑系统随使用年限增长加速老化和物价上涨等因素。投标

人应对所作报价负责，一旦中标不作调整。 

(2)本项目运维年限内涉及的新增设施（不超过年度运维经费的 10%）由承包商承担过

保设施上线后的质量缺陷责任。 

(3)对上述某些项目不填入单价或总价，则认为此项费用己包括在项目设施量清单中的 

有关项目内，实施时，业主对该项目不予额外支付任何费用。 

(4)在合同签订时，双方确认的单价在合同执行期间不再予以调整。 

 

1.2.2 报价相关要求 

投标总价（即年度运维经费）应当包括项目概述中确定范围、内容并达到养护、运行管

理、维修技术（标准）要求的日常运维经费、专项整治经费二部分内容。 

日常运维经费由中标人按照本招标文件的规定的内容和范围，结合市场价格、自身实力

在投标时自由竞价，日常运维经费为包干价格（如考核不合格或单项不合格可按考核办法进

行扣除），由中标人闭口包干，采购人不会因中标人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整日常

运维经费，也不能免除中标人在日常运维经费规定内容和范围内的任何责任。 

专项整治经费是采购人暂定在合同价格中的一笔款项，用于采购人指定的专项零星小修 

工程（称重设备前后混凝土板块修复）、设施完善工程的实施，并非中标单位所有，需根据

实际发生情况按实结算。超出专项整治经费的部分应在日常运维经费中列支。 

★专项整治经费按投标总价的 25%填报。 

专项整治经费的结算原则：参考执行上海市高速公路养护定额以及交通部公路工程预算 

定额、上海市市政工程预算定额、安装工程预算定额等，工料机计取原则为以项目实施当月

的市政公路信息价或指导价为准。 

中标后，在运维周期内,若因设施量增加或减少所产生的年度运维经费变化小于等于年 

度运维经费的 5%时，合同总价不作调整；若因设施量减少，减少的经费大于年度运维经费

5%时，则从合同总价中扣除减少的设施量的年度运维经费；若因设施量增加，增加的经费大
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于年度运维经费 5%且小于等于年度运维经费的 10%时，则在合同总价中加上增加的设施量的

年度运维经费；增加的经费大于年度运维经费 10%时，增加设施部分另行招标。 

 

2、主要维护服务内容 

2.1 主要服务内容 

全市 120个收费高速公路入口、21个非收费高速公路点位的称重设备的日常运维，包

括称重设备及其附属设施的日常巡视、巡检、保洁、维护、应急抢修、称重数据审核；称重

设备准确度自检：称重设备准确度实车测试；预标定；并完成法定计量检定机构或其授权检

定机构的正式检定，并取得检定证书或校准证书。 

本项目为上海市高速公路非现场执法日常运维项目一标，主要内容为 G1503 北环、G1503

同三、G1503东环、G1503东南环、G1503南环（含 S19与 S36高速公路）、G40、S2、S26、

S32（含闵浦大桥）、G15嘉金段高速公路以及 G15沪浙段高速公路所有入口收费站称重设

备的日常运维。 

 

2.2 重要工作相关解释 

2.2.1 称重设备准确度自检： 

每季度（正式检定当季除外）由投标人参照计量检定机构相关检定要求自行组织检定队

伍，对称重设备的相关参数、准确度进行检定。检定不合格的设备需进行维修，直至检定合

格。 

 

2.2.2 称重设备准确度实车测试 

称重设备准确度实车测试是指每月一次使用指定车辆（事先用检定过的秤称出其实际重

量），对称重设备进行过车测试，记录该车辆的称重数据，与车辆实际重量进行比较，记录

其偏差值，偏差过大或无数据的视为测试不合格，投标人对不合格的称重设备必须马上进行

维修。 

2.2.3 称重设备正式检定 

投标人在称重设备检定有效期到期前一个月，组织相关检定工作。在计量检定机构正式

检定前，应组织做好相关预检定工作，确保正式检定顺利开展，并取得法定计量检定机构或

其授权检定机构出具的检定证书或校准证书。 

 

2.2.4 应急抢修 

应急抢修是指因突发事件而引发设施故障或业务中断，由此而组织实施的设施修复、故

障排除、业务恢复等紧急工作。 
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与本项目工程量清单所列的设施相关联的突发事件和突发故障，均纳入本项目应急抢修

工作范围。应急抢险费用包含在日常运维经费内，甲方不另行支付。 

 

3、维护服务要求 

 

3.1 维护服务团队人员要求 

1、本项目维护服务团队人员数量应足够满足本项目机电设施日常维护维修、应急抢修、

软件升级优化、数据审核等需要，各类维护人员专业应配置合理并具有类似项目实践经验。

具体要求为：至少配备项目负责人 1名，工程师 3名（中级职称以上）、称重数据准确度审

核分析员 12名、安全生产管理员 2名、资料管理员 2名、巡视员 2名、电工 2名（具有电

工上岗资格证）。 

上述人员的岗位及资格证书均需提供相应的证书，并在日常运维开始后，将名单上报采

购人备案，如遇人员变更须经业主批准后方可更换。 

2、本项目负责人必须为承包商本单位在职人员，应具有本项目专业方向专业技术职称

和 5年以上相关专业工作经验，并具有机电工程专业一级注册建造师执业资格、同时具备由

中华人民共和国住房和城乡建设部发放的生产安全考核合格证书 B证。 

 

3.2 日常维护要求 

承包商应按照委托合同和有关运维规范的要求，保质保量完成系统和设施的日常运维工

作内容，监测系统和设备的运行状态，及时发现问题和解决问题，以保障系统可靠稳定运行。

具体工作要求如下： 

1、编制《运维大纲》和《运维工作总结》 

承包商应编制《运维大纲》，统筹安排全年运维计划，对运维中的重点、难点应加强分

析，不断提高运维能力。每季度编制《运维工作总结》，对周期内的运维工作进行分析评价，

统筹安排下阶段工作计划。《运维大纲》、《运维工作总结》须报业主审核。 

2、编制《月度运维工作计划》 

承包商应根据《运维大纲》和实际情况，编制《月度运维工作计划》，明确下月工作内

容和计划安排。《月度运维工作计划》经运维监理审核并报业主批准后，作为阶段性月运维

工作的基础。主要审核工作量与内容是否符合年度计划安排进度要求；人财物安排、安全保

障措施是否满足运维作业需求和安全规范等。 

3、日常运维计划的实施 

承包商应严格按批准的《月度运维工作计划》组织日常运维工作的实施，保质保量完成

计划日常运维任务；对运维作业过程中发现的问题应妥善处理并按相关流程要求及时上报。 

承包商应按要求填写相关运维记录，完整记录每次日常运维的工作内容、工作量、设施
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和系统的运行质量状态及变化、运维过程中发现的问题及处理经过和结果等信息，保证所有

运维活动都有记录，保证运维过程记录的完整。 

承包商应接受监理在授权范围内对日常运维作业过程、运维工作质量和数量、设施和系

统运行质量、安全保障措施等内容进行定期或不定期的检查。监理对于检查中发现的问题，

应发出指令限期督促整改。 

4、承包商应对称重设备建立档案：要求一称一档，档案内容包括：称台的基础信息

（鉴定证书，生产产家，称台编号等...）及维修记录。
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3.3 内业资料及日常维护频次要求如下： 

1、具体内业资料 

内业资料名称 周期 

运维大纲 签订合同后 2 周内 

月度工作计划表 1 次/月 

月度工作完成表 1 次/月 

季度运维工作总结表 1 次/季 

日常运维例会记录表 1 次/周 

备品备件清单表 1 次/月 

巡检记录表 1 次/日 

维修记录表 每次维修后 

称重设备档案记录表 实时更新 

称重设备自检记录表 1 次/季 

称重设备预标定记录表 1 次/年 

正式标定记录表 1 次/年 
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2、日常运维主要项类及要求 

序号 维护项目 维护要求 
维护 

周期 

1 
称重设备日常

运维内容 

1.清除设备外表灰尘； 

2.给设备进行常规检查，以确保设备正常运行 

3.进行简单的易耗品更换 

4.检查外场控制机箱完整，基础、支撑 

5.稳固，无明显歪斜 

6.故障自检功能测试 

7.接地电阻测试 

月 

2 

视频图片抓拍

设备日常运维

内容 

1.摄像机图像清晰度和显示位置调整及外观清灰，立杆

清洁。 

2.车辆检测器：分离判断正确率测试，检测线圈电感量，

故障自检功能测试，检测及清灰。 

3.车辆分离器（光栅）：分离判断正确率测试，故障自

检功能测试，清除车辆分离器外表灰尘。 

4.辅助补光设备（补光灯）：检测及外观清洁。 

月 

3 
称重设备准确

度测试 
每月进行一次准确度实车测试 每月 

4 称重设备自检 
按照相关技术标准，每季度进行一次准确度自检（除检

定当季外）。 
季 

5 
称重设备预 

检定 
按照相关技术标准在正式检定前组织一次预检定 年 

6 称重设备检定 
1.按照国家和行业规定，每年进行一次秤台检定并出具

检定证书或校准证书。 
年 
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7 
控制箱日常运

维内容 

所有线缆整理，调整及清灰。 

工作站的检查：清洁保养、测试。 

LED 监视器、LED 显示器的检查：清洁保养、测

试。 

交换机、光收发器、视频光端机、光终端盒的检

查：清洁保养、测试 

键盘的检查：键盘内部清洁及外观清洁。 

服务器：1.查看电源指示灯状态，如绿灯则正常，

红灯表示有警告信息； 

2.查看内部状态报警灯，如绿灯，红灯表示有警告

信息。 

3. 处理器负荷率，计算机处理器负荷率：正常状态 

30 分钟内<30%；突发任务 10S 内<60% 

4.内存使用情况，计算机内存最大使用率（平均）

≤50%，每个月的月末对通信机进行重启，释放内

存空间。 

5. 检查磁盘空间，要求存放日志的硬盘要保留至

少 500MB 的自由空间，否则预处理程序会由于写

不进日志而停止运行。 

6. 检查每台服务器进程运行情况，有无假运行的

进程或程序，并及时清理无关进程。 

7. 检查并适时清理系统日志中报警记 

录。查看网管软件中是否有严重报警出现，查看其中关

键报警信息，如有，解读信息内容并 立刻修复。 

月 

8 
基础杆件设施

日常运维内容 

1．定期检查立杆防腐层； 

2．定期检查设备基础表层不得脱落、缺损； 

3．定期检查基础螺栓、螺帽及连接状况，螺栓、螺帽

的除锈、防腐工作； 

4．定期测量接地电阻。 

月 

9 

供电与防雷设

施日常运维内

容 

1．定期进行供电电缆线路巡查，一旦发现设备故障或

隐患，应立即上报并采取应急措施； 

2．定期检查缆线连接是否可靠，安装是否牢固，有无

松动、脱落、锈蚀、破损、老化等情况； 

3．定期测量供电电压，确保输出电压在规定范围内； 

4．定期检查设备箱和供电电缆的防雷、接地设施，确

保接地可靠。 

月 

10 LED大屏 显示功能检测、清洁保养、测试 月 
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11 电源的检查 
检查电源线及接线插座安全可靠情况。电源插头、插座

应感觉无明显温升、塑料熔化、松动等现象。 
月 

12 
串口通信线缆

的检查 

用万用表检查串口线通断情况，线缆无折痕，无破损。

对疑有表面氧化的插头用除氧化剂进行处理或重新更

换加工，确保每对每根线缆接触良好。 

月 

13 网络线缆检查 
检查网线有无破损、折痕，接头接触是否良好。检查并

测试网络线缆连接状况 
月 

14 光（电）缆 线路巡查 季 

15 
尾纤（缆）、终

端盒、配线架 
外观检查 月 

16 标志标牌标线 标志标牌完好，标线清晰 季 

17 软件升级 根据甲方的需求，提供称重系统软件升级服务  
软件变

更时 

 

3.4 称重数据审核要求 

1、承包商应高度重视数据审核工作，需派专人负责数据审核，数据审核人员应相对固

定，并向业主方报备。 

2、承包商应保证数据正确性、及时性和有效率。因数据错误而产生的损失和影响由承

包商负责。 

3、传送至交警总队数据应在 15小时内完成，审核要求参照《上海市非现场执法数据审

核工作要求》中一审（初筛）进行。 

4、传送至执法总队数据应严格按照《上海市非现场执法数据审核工作要求》执行。 

5、数据审核时应根据称重数据情况及时发现称重设备异常并通知维修部门进行检查维

修。 

 

3.5 信访投诉的要求： 

1、承包商应高度重视信访投诉工作，需指定专人负责信访投诉，信访投诉处理人员应

相对固定，并向业主方报备。 

2、承包商应确保称重设备的准确性，避免因称重数据不准造成有责投诉的发生。 

3、对于各种形式信访投诉，承包商应在规定时间内及时妥善处理，并作好相关记录，
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影响较大、情节严重、特别是有责投诉，应将处置过程、处置结果告知业主； 

4、承包商每月汇总统计信访投诉件的数量及投诉人满意程度，根据投诉情况，加强相

关设备的检查和维修。 

 

3.6 备品备件管理要求： 

备品备件管理是指通过建立备品备件库并加强管理，使备品备件质量状况和数量处在可

控制范围内，能具备支持日常维护管理和应急抢修工作的能力。备品备件管理包括建立备品

备件库和台账、执行备品备件出入库管理制度、加强备品备件保养以及根据系统运行情况调

整优化备品备件配置方案等工作。 

1、 建立统一备品备件目录和台账，业主备品备件和承包商备品备件实行统一备案管理； 

2、传感器、摄像机、光栅等主要设施备品备件数不得小于设施量的 1%； 

3、承包商应设置专职人员对备品备件进行管理，备品备件应实行定置管理； 

4、 严格执行备品备件出入库管理制度，且备品备件使用后须及时补足； 

5、 承包商应做好备品备件的维护保养工作，确保备品备件处于可用状态； 

6、 承包商应根据设施运行变化情况，适时提出备品备件配置的优化建议。 

 

4、支付与核减 

4.1 运维经费支付 

日常运维经费根据监督考核评分结果按季度支付，支付时间为第一季度支付 40%，第二

季度支付 30%，第三季度支付 20%，第四季度支付剩余部分（其中第一年的合同支付款项从

中标人合同签订的当月开始计算）。 

专项整治经费，在专项整治项目验收后按实结算，当结算费用小于等于

专项整治经费合同金额时，按结算价支付，当结算费用大于专项整治经费合

同金额时，按专项整治经费合同金额支付，剩余费用在日常运维经费支出。

其中专项整治经费第二季度支付专项整治经费的 50%，第四季度完成审价后

支付剩余部分。 

4.2 运维经费核减 

各承包商必须按照上级部门或业主制定的有关规定及制度做好各项运
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维工作，否则将按如下条款扣除运维经费： 

1、标段范围内发生有责投诉，每次扣 10000元。 

2、业主要求上报的资料没有按规定时间上报的，每迟交一天扣 1000元。 

3、业主可视情况下发整改通知单，每张整改通知单核减运维经费 10000

元。
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5、设施量清单 

上海市高速公路非现场执法日常运维项目一标 

G1503 北环、G1503 同三、G1503 东环、G1503 东南环、G1503 南环（含 S19 与

S36 高速公路）、G40、S2、S26、S32（含闵浦大桥）、G15 嘉金段高速公路以

及 G15 沪浙段高速公路所有入口收费站。 

序号 设备类别 设备类型 
品牌/型

号 
数量 单位 备注 

1 称重柜 定制 上海同丰 46 套  

2 称重柜 定制 浙江盘天 22 套  

3 称重柜 定制 武汉中衡 21 套  

4 称重柜基础 定制 上海同丰 46 套  

5 称重柜基础 定制 浙江盘天 22 套  

6 称重柜基础 定制 武汉中衡 21 套  

7 车辆检测器 LVD-600X 海康威视 72 套  

8 地感线圈 定制 定制 350 套  

9 动态称重仪表 610L 上海同丰 46 台  

10 信号处理单元 定制 上海同丰 124 台  

11 称重传感器 定制 上海同丰 124 组  

12 称重平板主体 ZDG-50-PB 上海同丰 124 组  
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13 
专用高强度快干基

础 
定制 上海同丰 124 组  

14 动态称重仪表 武汉盘天 IPC-810 浙江盘天 22 台  

15 信号处理单元 
武汉盘天

/ZDG-40-DZ/TD 
浙江盘天 49 台  

16 称重传感器 武汉盘天/HB-07 浙江盘天 49 组  

17 称重平板主体 
武汉盘天

/ZDG-40-DZ 
浙江盘天 49 组  

18 
专用高强度快干基

础 
原厂定制 浙江盘天 49 组  

19 动态称重仪表 
BroadRan WIM™ 

BR-WCU-16 
中衡博然 21 台  

20 信号处理单元 
BroadRan WIM™ 

BR-WSP-16-5 
中衡博然 60 台  

21 称重传感器 

intercomp™ 

HS-WIM STRIP 

SENSOR 

中衡博然 60 组  

22 车辆分离器 Antoway™ LEC-I1 中衡博然 60 套  

23 传感器结构胶 pu-200 中衡博然 60 组  

24 称重软件 同丰、盘天、中衡 定制 89 套  

25 通信软件 同丰、盘天、中衡 定制 89 套  

26 工业交换机 

华三

/H3C-S5130-28P-E

I 

定制 89 套  

27 管道 G50 定购 17112 米  

28 手井（700*900） 定制 定购 650 个  
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29 辅材 定制 定购 89 项  

30 设备控制器 DS-TP5500-JT 海康 89 台  

31 
正向图片抓拍摄像

机 
iDS-TCV900-JT 海康 233 个  

32 
反向图片抓拍摄像

机 
iDS-TCV900-JT 海康 132 个  

33 
侧向视频记录摄像

机 
iDS-TCV900-JT 海康 113 个  

34 
机动车道正向补光

灯 

CXBG-1-PS-DS-TL2

000A-L1 
海康 233 个  

35 
违法变道是记录摄

像机 
iDS-TCV900-JT 海康 68 个  

36 设备控制器 DS-TST300-JT 海康 68 个  

38 线缆辅材 定制 定购 89 项  

39 八角长臂杆单挑臂 定购 定制 160 根  

40 F型立杆 定购 定制 89 根  

41 称重警告标志 C0630 三思 89 块  

42 光收发器 MIE-2102S-81 兆越 89 对  

43 道路指示标志 定制 定购 220 块  

44 通信管道 定制 定购 20884 m  

45 通信光缆 GYTA-8B1 长飞 56.5 km  
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46 网线 定制 定购 34408 m  

47 光终端盒 定制 定购 180 套  

48 千兆光模块 定制 定购 180 对  

49 电力电缆 YJV3*10 YJV3*10 江扬 56488 m  

50 栏杆机 定制 定购 1 台  

51 光幕 定制 定购 60 套  

52 49t牌子 定制 定购 180 块  

53 
称重指示标志

3360*960 
定制 定购 89 块  

54 地面标线 定制 定购 680.8 
平方

米 
 

55 长、高检测单元 
DS-TP5500-TF/113

0 
海康威视 4 台  

56 宽、高检测单元 
DS-TP5500-TF/113

0 
海康威视 2 台  

57 激光建模单元 DS-TP5500-TL/JT 海康威视 2 台  

58 交通终端服务器 DS-TST300-JT 海康威视 1 台  
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