
上海市疾控中心开办-新址启用搬迁
服务（0024-00073662）

招标文件

（政府采购编号：**0024-00073662**）

采购人：**上海市疾病预防控制中心**

采购代理机构：**上海财瑞建设管理有限公司**

目 录

第一章： 投标邀请(招标公告)

第二章： 投标人须知

第三章： 政府采购主要政策

第四章： 招标需求

第五章： 评标方法与程序

第六章： 投标文件有关格式

第七章： 合同书格式和合同条款

第一章 投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，上海财瑞建设管理有限公司受委托，对上海市疾控中心开办-新址启用搬迁服务（0024-00073662）进行国内公开招标采购，特邀请合格的投标人前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购、环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。

3、其他资质要求：

3.1 本次招标不接受联合投标。

3.2 本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

3.3 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3.4 根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

二、项目概况：

1、项目名称：上海市疾控中心开办-新址启用搬迁服务（0024-00073662）

2、招标编号：招 2024-0178。

3、预算编号：0024-00073662

4、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：

新址启用搬迁服务，1 项

5、服务地址：采购人指定地点

6、服务期限：合同签订后至项目所有物资搬迁完毕，分批次进行。依据招标方时间安排协调项目实施计划，并形成时间计划表，经双方确认后依计划实施，实际搬迁时可根据项目整体进程适当调整，以招标方最终通知为准。2024 年 9 月完成仪器设备 40%，实验室家具 60%，实验室冷藏样品 30%，实验室化学品 50%，

实验室 耗材 40%，办公室家具 50%，办公用品 50%，玻璃器皿 50%的搬迁。于 2025 年 3 月底前完成总搬迁工作量的 80%。剩余物资于 2025 年下半年完成全部搬迁工作。完成全部搬迁工作是指完成招标需求“技术和服务要求”的全部工作。具体的开始和结束时间依据实际执行情况而定，搬迁仪器数量以实际现场执行为准。

7、采购预算金额：3580 万元（国库资金：3580 万元；自筹资金：0 万元）

8、采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购、环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。

9、最高限价：3580 万元

10、合同履行期限：合同签订后至项目所有物资搬迁完毕，分批次进行。依据招标方时间安排协调项目实施计划，并形成时间计划表，经双方确认后依计划实施，实际搬迁时可根据项目整体进程适当调整，以招标方最终通知为准。2024 年 9 月完成仪器设备 40%，实验室家具 60%，实验室冷藏样品 30%，实验室化学品 50%，实验室 耗材 40%，办公室家具 50%，办公用品 50%，玻璃器皿 50%的搬迁。于 2025 年 3 月底前完成总搬迁工作量的 80%。剩余物资于 2025 年下半年完成全部搬迁工作。完成全部搬迁工作是指完成招标需求“技术和服务要求”的全部工作。具体的开始和结束时间依据实际执行情况而定，搬迁仪器数量以实际现场执行为准。

11、项目联系人：朱佳、刘晨、王榕、吴嘉诚

12、电话：13918470259/13482415579/15001951689、62758710

13、本项目是否接受联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件的获取：

1. 合格供应商可于 2024-02-01 00:00:00~12:00:00 至 2024-02-07

12:00:00~23:59:59 截止，登录“上海政府采购网”(<http://www.zfcg.sh.gov.cn>)

在网上招标系统中上传如下材料：/

2. 凡愿参加投标的合格供应商可在 2024-02-01 00:00:00~12:00:00 至

2024-02-07 12:00:00~23:59:59 的时间内下载（获取）招标文件并按照招标文件要求参加投标。

3. 获取招标文件其他说明：

(1) 本项目采用电子化采购方式，采购人、采购代理机构向供应商免费提供电子招标文件，供应商如需纸质招标文件可自行打印，也可向采购人、采购代理机构购买（售价 0 元）。

(2) 地点：**上海市长宁区延安西路 1319 号 15 楼**

注：投标人须保证获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。

四、投标截止时间及开标时间：

1、投标截止时间：**2024-02-21 10:00:00**，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、开标时间：**2024-02-21 10:00:00**。

五、投标地点和开标地点：

1、投标地点：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）网上招标系统网上提交。

2、开标地点：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）网上招标系统。届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）网上开标。

3、开标所需携带其他材料：

网上开标的相关设备（CA 证书、笔记本电脑及无线网络等）。（采购代理机构将免费提供无线网络，但对其稳定性不负责任，建议投标单位自行携带相关设备。）

六、发布公告的媒介：

以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”、“**上海政府采购网**（<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>）”通知，请供应商关注。

七、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

八、其他事项

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台电子招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27 号）的规定，本项目采购相关活动在上海市政府采购信息管理平台（简称：电子采购平台）（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）网上

招标系统进行。电子采购平台是由市财政局建设和维护。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“在线服务”专栏的有关内容和操作要求办理。

八、联系方式

采购人： 上海市疾病预防控制中心

地址： 上海市中山西路 1380 号

邮编： 200336

联系人： 吴嘉诚

电话： 62758710

传真： 62758710

采购代理机构： 上海财瑞建设管理有限公司

地址： 上海市长宁区延安西路 1319 号 15 楼

邮编： 200050

联系人： 朱佳、刘晨、王琰

电话： 13918470259/13482415579/15001951689

传真： 62260898

邮箱： 200050

第二章 投标人须知

前附表

序号	条款名称	编列内容
1	项目名称	上海市疾控中心开办-新址启用搬迁服务 (0024-00073662)
2	项目任务单号	招 2024-0178
3	采购人	名称: 上海市疾病预防控制中心 地址: 上海市中山西路 1380 号 联系人: 吴嘉诚 电话: 62758710
4	采购代理机构	名称: 上海财瑞建设管理有限公司 地址: 上海市长宁区延安西路 1319 号 15 楼 联系人: 朱佳、刘晨、王瑛 电话: 13918470259/13482415579/15001951689 传真: 62260898 邮箱: 200050
5	最高限价及预算 金额	本项目最高限价: 3580 万元人民币 本项目预算金额: 3580 万元人民币 超出项目最高限价的投标无效。
6	所属行业	本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业: 交通运输业
7	服务地址	采购人指定地点
8	服务期限	合同签订后至项目所有物资搬迁完毕, 分批次进行。依据招标方时间安排协调项目实施计划, 并形成时间计划表, 经双方确认后依计划实施, 实际搬迁时可根据项目整体进程适当调整, 以招标方最终通知为准。2024 年 9 月完成仪器设备 40%, 实验室家具 60%, 实验室冷藏样品 30%, 实验室化学品 50%, 实验室耗材 40%, 办公室家具 50%, 办公用品 50%, 玻璃器皿 50% 的搬迁。于 2025 年 3

		月底前完成总搬迁工作量的 80%。剩余物资于 2025 年下半年完成全部搬迁工作。完成全部搬迁工作是指完成招标需求“技术和服务要求”的全部工作。 具体的开始和结束时间依据实际执行情况而定，搬迁仪器数量以实际现场执行为准。
10	现场踏勘	不组织，已获取采购文件的供应商自行前往项目现场踏勘。
11	答疑会	已获取文件供应商书面提问截止时间： 年 月 日 时 分 问题提交方式：传真件及电子邮件，需按招标文件要求截止时间之前提交，原件（盖章）答疑会现场提交。 传真及电子邮件发送后需及时与采购代理机构确认。 答疑会时间： 年 月 日 时 分 地点： 如所有投标人均无疑问，则答疑会相应取消。
12	投标保证金	金额：70.0 万元（人民币）。 投标保证金递交/退还方式：转账或其他非现金形式。 开户名：上海财瑞建设管理有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司上海定西路支行 账号：094309010400785280462656972
13	投标有效期	投标截止后不少于 90 日历天
14	投标截止时间	2024-02-21 10:00:00
15	网上投标方式和网址	投标方式：由投标人在上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（简称：电子采购平台）网上招标系统提交。 投标网址： www.zfcg.sh.gov.cn 投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知采购代理机构进行签收，并及时查看采购代理机构在电子采购平台上的签收情况，打印签收回执，以免

		因临近投标截止时间上传造成采购代理机构无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。
16	开标时间、开标地点网址	开标时间：同投标截止时间 开标地点网址：上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（简称：电子采购平台）网上招标系统(网址： www.zfcg.sh.gov.cn)
17	网上开标的相关设备	网上开标的相关设备（CA证书、笔记本电脑及无线网络等）。（采购代理机构将免费提供无线网络，但对其稳定性不负责任，建议投标单位自行携带相关设备。）
18	评标时间地点	另定
19	评标委员会的组建与评标方法	详见第五章《评标方法与程序》
20	付款方法	合同签订后支付50%，项目完成达到80%时，支付合同金额的30%，项目全部完成验收后支付尾款（按实结算）
21	履约保证金	不收取履约保证金。
22	招标代理服务费	本项目的代理服务费和专家费均由中标单位支付。以中标金额为计费基数×1.5%收取。如按标准收费不到5000元的，按5000元计取。评标专家费根据实际人数和费用另行收取（含税费），如出现非招标代理原因的流标情况，重新招标产生的专家费由中标单位承担。代理服务费和专家费将优先从投标保证金里面扣除，余款退回。
23	小微企业有关政策	1、根据相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 10% 的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动

		<p>中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。</p> <p>3. 根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”</p>
24	是否接受联合体 投标	不允许
若招标文件中的相关内容与本表不一致的，以本表内容为准。		

投标人须知

一、总则

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。电子采购平台是由市财政局建设和维护。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“在线服务”专栏的有关内容和操作要求办理。

2. 定义

2.1 “采购项目”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。

2.2 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

2.3 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.4 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.5 “中标人”系指中标的投标人。

2.6 “甲方”系指采购人。

2.7 “乙方”系指中标并向采购人提供服务的投标人。

2.8 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款，投标文件如不满足，投标无效。

2.9 “电子采购平台”系指上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）是由市财政局建设和维护。

3. 合格的投标人

3.1 符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。

3.2 《投标邀请》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 合格的服务

4.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、

中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“上海政府采购网”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 询问与质疑

7. 1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7. 2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其收到招标文件之日起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7. 3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7. 4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话
- (2) 质疑项目的名称、编号
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求
- (4) 事实依据
- (5) 必要的法律依据

(6) 提出质疑的日期

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 右侧的“下载专区”下载。

7.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第7.3条和第7.4条规定的，招标人将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

质疑函的递交应当采取当面递交形式，接收质疑书的联系人：采购代理机构项目经办人。

8. 公平竞争和诚实信用

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 招标人将在**开标后至评标前**，通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。以上信用查询记录，招标人将打印查询结果页面后与其他采购文件一并保存。

9. 其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》中规定的内容为准。

二、招标文件

10. 招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成：

- (1) 投标邀请（招标公告）
- (2) 投标人须知
- (3) 政府采购政策功能
- (4) 招标需求
- (5) 评标方法与程序
- (6) 投标文件有关格式
- (7) 合同书格式和合同条款
- (8) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

10.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

11. 招标文件的澄清和修改

11. 1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期 15 天以前，按《投标邀请》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知招标人。

11. 2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求，招标人需要对招标文件进行澄清、答复的；或者在投标截止前的任何时候，招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布，并通过电子采购平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，且澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11. 3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11. 4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以澄清或修改公告形式发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11. 5 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12. 踏勘现场

12. 1 招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场，投标人需要踏勘现场的，招标人应为投标人踏勘现场提供一定方便，投标人进行现场踏勘时应当服从招标人的安排。

12. 2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12. 3 招标人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

12. 4 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供

投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、投标文件

13. 投标的语言及计量单位

13.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14. 投标保证金

14.1 本项目投标保证金详见投标人须知前附表之相关条款。

14.2 **投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。**

14.3 如投标人有下列情况之一，将被没收投标保证金：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销其投标文件；
- (2) 中标人未能在规定期限内与采购人签署合同。
- (3) 中标人在规定期限内未能按本须知的规定支付中标服务费。
- (4) 投标人有违反政府采购相关法律法规行为的。

14.4 **未中标人的投标保证金将在本项目中标通知书发出之日起5个工作日内返还（无息）。**

15. 投标有效期

15.1 投标文件应从开标之日起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

15.3 中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

16. 投标文件构成

16.1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

16.2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应具体包含的内容，以第四章《招标需求》规定为准。

17. 商务响应文件

17.1 商务响应文件由以下部分组成：

- (1) 《投标函》；
- (2) 《开标一览表》（以电子采购平台设定为准）；
- (3) 《投标报价分类明细表》等相关报价表格详见第六章《投标文件有关格式》；
- (4) 《资格条件响应表》；
- (5) 《实质性要求响应表》；
- (6) 第四章《招标需求》规定的其他内容；
- (7) 相关证明文件（投标人应按照《招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有履行能力履行合同）。

18. 投标函

18.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

18.2 投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，评标时将按照第五章《评标方法与程序》中的相关规定予以扣分。

18.3 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

19. 开标一览表

19.1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

19.2 《开标一览表》是为了便于招标人开标，《开标一览表》内容在开标时将当众公布。

19.3 投标人未按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行承担。

19. 4 投标文件中未提供《开标一览表》的，为无效投标。

20. 投标报价

20. 1 投标人应当按照国家有关行业管理服务收费的相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除《招标需求》中另有说明外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

20. 2 报价依据：

本招标文件所要求的服务内容、服务期限、工作范围和要求。

本招标文件明确的服务标准及考核方式。

其他投标人认为应考虑的因素。

20. 3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

20. 4 除《招标需求》中说明并允许外，投标的每一种单项服务的报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，投标文件中包含任何有选择的报价，招标人对于其投标均将予以拒绝。

20. 5 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。

20. 6 投标人应按照招标文件第六章提供的格式完整地填写各类报价分类明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

20. 7 投标报价不得超出招标文件标明的项目最高限价。

20. 8 投标应以人民币报价。

21. 资格条件响应表及实质性要求响应表

21. 1 投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

21. 2 投标文件中未提供《资格条件响应表》及《实质性要求响应表》的，为无效投标。

22. 技术响应文件

22.1 投标人应按照《招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需求全面完整地做出响应并编制服务方案，以证明其投标的服务符合招标文件规定。

22.2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

23. 投标文件的编制和签署

23.1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统要求的格式填写相关内容。

23.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权委托书》（如投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容）并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

其中对《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人授权委托书》、《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》等需要进行资格条件和实质性要求审查的文件，投标人未按照上述要求由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章的，其投标无效；其他“表”“式”“函”等，投标人未按照要求由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签字和加盖公章的，或者其他填写不完整的，评标时将按照相关规定予以扣分，投标人须接受可能对其不利的评标结果。

23.3 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

(1) 评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

(2) 投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

四、投标文件的递交

24. 投标文件的递交

24.1 投标人应按照招标文件规定，参考第六章投标文件有关格式，在电子采购平台电子招投标系统中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。

24.2 投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

24.3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的，招标人不承担任何责任。

25. 投标截止时间

25.1 投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的网上投标截止时间前将投标文件在电子采购平台电子招投标系统中上传并正式投标。

25.2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

25.3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，招标人均将拒绝接收。

26. 投标文件的修改和撤回

26.1 在投标截止时间之前，投标人可以对在电子采购平台电子招投标系统已提交的投标文件以及进行修改和撤回。有关事项应根据电子采购平台规定的要求

办理。

26.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

26.3 从投标截止时间至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标文件，否则其投标保证金将按照规定被没收。

五、开标

27. 开标

27.1 招标人将按《投标邀请》或《澄清公告》（如果有的话）中规定的时间在电子采购平台上组织公开开标。

27.2 开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录电子采购平台参加开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照电子采购平台的规定进行操作。

27.3 投标截止，电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由招标人解除电子采购平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。签到和解密的操作时长分别为半小时，投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。

如电子采购平台开标程序有变化的，以最新的操作程序为准。

27.4 投标文件解密后，电子采购平台根据各投标人填写的《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标记录表》。

投标人应及时使用数字证书对《开标记录表》内容进行签名确认，投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。

六、评标

28. 评标委员会

28.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

28.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

29. 投标文件的资格审查及符合性审查

29.1 开标后，招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

29.2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应是指投标文件与招标文件要求的条款、条件和规格相符，没有招标文件所规定的无效投标情形。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

29.3 没有实质性响应招标文件要求的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

29.4 开标后招标人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

29.5 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

30. 投标文件内容不一致的修正

30.1 《开标记录表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标记录表》为准。

30.2 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.3 投标文件中如果有其他与评审有关的因素前后不一致的，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于不一致的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对

采购人有利的条件签约。

31. 投标文件的澄清

31.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

31.2 投标人的澄清、说明或者补正，应以书面形式提交给招标人，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

31.3 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的组成部分。

31.4 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围，不得改变投标文件的实质性内容，不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

32. 投标文件的评价与比较

32.1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

32.2 评标委员会根据《评标方法与程序》中规定的方法进行评标，并向招标人提交评标报告和推荐中标候选人。

33. 评标的有关要求

33.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

33.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

33.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

33.4 招标人和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

七、定标

34. 确认中标人

除了《投标人须知》第 37 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

35. 中标公告及中标和未中标通知

35.1 采购人确认中标人后，招标人将在两个工作日内通过“上海政府采购网”发布中标公告，公告期限为一个工作日。

35.2 中标公告发布后，招标人将及时向中标人发出《中标通知书》通知中标，向未中标人发出《中标结果通知书》。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

35.3 未中标人的法定代表人携带本人身份证或法定代表人的授权代表携带《法定代表人授权委托书》、本人身份证至采购代理机构，采购代理机构将告知未中标人本人的评审得分与排序或未通过符合性审查的原因。

36. 投标文件的处理

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

37. 招标失败

在投标截止后，参加投标的投标人不足三家的；在资格审查时，发现符合资格条件的投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件做出实质响应的投标人不足三家，评标委员会确定为招标失败的，招标人将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。

八、授予合同

38. 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第34条规定所确定的中标人。

39. 签订合同

中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

40. 其他

电子采购平台有关操作方法可以参考电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）中的“在线服务”专栏。

第三章 政府采购主要政策

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

依据财政部、发展改革委、生态环境部发布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。对于参与响应的中小企业、监狱企业以及残疾人福利性单位，按照国家的有关政策规定，评标时在同等条件下享受优先待遇，实行优先采购。

上述认证证书在投标截止时间已经过期的不得作为评标时的依据。

如果有国家规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予 10% 的扣除（工程项目为 5%），用扣除后的价格参与评审。非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的投标人，给予其报价 5% 的扣除（工程项目为 2%），用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四章 招标需求

一、项目概述、服务范围、内容及目标要求

项目背景

上海市疾病预防控制中心现位于上海市长宁区中山西路 1380 号与上海市浦东新区航启路 36 号，新址位于上海市闵行区申虹路 1399 号，此项目为从旧址到新址的搬迁。为保证搬迁工作的专业性、较好的服务质量，确保固定资产折损率降至最低，并有效控制搬迁周期，能够在短时间内实现新场地的正常运行，本项目要求具有专业搬迁资质及能力的服务商提供搬迁服务工作。

本项目为专用仪器（包括配套设备设施）、通用实验设备、试剂、化学品和气体钢瓶、冷链和生物样本（包括致病性病原微生物及普通微生物等）、办公用品、文件、实验物品（实验室耗材和玻璃器皿等）的实验室整体搬迁项目。本次为“交钥匙工程”，投标方需按招标要求完成仪器设备拆卸、装箱、运输、安装恢复调试以及招标方实验室内其他资产的拆装、运输等业务工作，提供所有搬迁用包装材料确保整个搬迁过程所有资产的安全及搬迁工作完成后设备能恢复到原使用状态。

本项目允许专业分包，投标人须在投标文件中明确专业分包事项及专业分包单位的相关资格情况。专业分包应符合招标文件规定：除投标文件中已说明的委托专业事项外，非经采购人事先书面同意，不得进行对外专业分包，也不得将合同约定的全部事项一并委托给他人。

服务期限

合同签订后至项目所有物资搬迁完毕，分批次进行。

依据招标方时间安排协调项目实施计划，并形成时间计划表，经双方确认后依计划实施，实际搬迁时可根据项目整体进程适当调整，以招标方最终通知为准。

2024 年 9 月完成仪器设备 40%，实验室家具 60%，实验室冷藏样品 30%，实验室化学品 50%，实验室耗材 40%，办公室家具 50%，办公用品 50%，玻璃器皿 50%的搬迁。

于 2025 年 3 月底前完成总搬迁工作量的 80%。

剩余物资于 2025 年下半年完成全部搬迁工作。完成全部搬迁工作是指完成招标需求“技术和服务要求”的全部工作。

具体的开始和结束时间依据实际执行情况而定，搬迁仪器数量以实际现场执行为准。

项目总体搬迁范围

上海市疾病预防控制中心的搬迁内容主要包括仪器设备、实验室家具、实验室冷藏样品、实验室化学品、实验室耗材、办公室家具、办公用品（图书档案文件资料等）、玻璃器皿等搬迁至闵行区新址并恢复正常使用状态。

搬迁清单仅供参考，具体需以实际为准。

序号	类别	是否搬迁	数量/单位	种类	搬迁方式
1	仪器设备	是	10480台	1. 大型精密设备（1276台）	1. 大型精密设备：搬迁前盘点，清洁，性能测试，拆，打包，运输，拆箱，搬迁后安装调试通电测试，5S整理，检定计量（如需），验收。 2. 专业设备：搬迁前盘点，清洁，通电测试，拆，打包，运输，拆箱，搬迁后安装调试通电测试，5S整理，检定计量（如需），验收。 3. 普通设备：搬迁前盘点，清洁，拆，打包，运输，拆箱，搬迁到指定地点，5S整理，检定计量（如需），验收。
				2. 专业设备（3241台）	
				3. 普通设备（5963台）	
				a: 电脑 2583 台左右	
				b: 移液器 530 把	
				c: 打印机 506 台	
				d: 其他: 2324 台	
2	实验室家具	部分	654台	各类实验台 实验椅 试剂柜	不锈钢操作台，边台，标准品柜等
					实验室家具的拆卸和安装有序完成新址办公家具和实验室家具利旧工作，利旧完成后协助完成新址固资盘点登记。
3	实验室冷藏	是	2,014,838	一类二类感染性生物样本（577051	按照国家规定冷链运输，全程监控视频确保可追溯。

序号	类别	是否搬迁	数量/单位	种类	搬迁方式
	藏样品		份	份) 三类四类感染性生物样本 (216870份) 非感染性生物样本 (1220917份)	感染性样本由本实验室人员负责打包, 投标方提供符合要求的耗材, 配合实验室人员完成清点整理造册, 并运输至指定地点完成交接。
4	实验室耗材 (不含玻璃器皿)	是	800箱	各类实验耗材, 防护用品, 成品试剂等	确保所有物品不遗漏, 不造成损毁, 全部搬迁到指定地点
5	办公室家具	部分	1665台	办公桌 办公椅 会议桌椅 橱柜密集架 货架等	办公家具的拆卸和安装有序完成新旧址办公家具利旧工作, 利旧完成后协助完成新址固资盘点登记。密集架, 货架的拆卸, 包装, 运输, 到新址后完成安装调试工作。
6	办公用品 (图书, 档案, 文件资料)	是	9996册(图书) 5000箱	图书, 档案, 各类文件资料	确保所有物品不遗漏, 不造成损毁, 全部搬迁到指定地点

序号	类别	是否搬迁	数量/单位	种类	搬迁方式
	料)				
7	玻璃器皿	是	55000件	各类实验用玻璃器皿（烧杯 量筒 试管 烧杯等）	防震，防摔打包

1. 仪器设备

实验设备搬迁前每台设备需要消毒清洁、搬迁前性能确认、拆卸及包装（包装、标示）、搬运、安装、调试及搬迁后性能确认，并保证搬迁后仪器设备通过检定或者校准认证，提供搬迁性能测试报告及检定计量报告。计量检定/校准服务必须是第三方检测机构出具仪器计量检定报告。设备信息和数量见附件，实际搬迁设备数量以现场为准，按台数计算。

仪器的搬迁内容还包括清单中所列设备附属的电脑、打印机和辅助仪器（如顶空进样器、气体发生器、UPS 电源）、仪器配件耗材等。见附件设备清单，具体清单以现场实际为准，用 4.2m 或 7.6m 厢式货车运输，按实际运输车次计算。

设备搬迁涉及到拆墙拆窗，复原的，投标方自行完成，确保搬迁顺利完成。

设备搬迁完成后，半年内设备出现故障，投标方要 48 小时内响应，72 小时内上门维修。

2. 实验室家具

实验室家具主要包含各类实验台、实验椅、试剂柜、不锈钢操作台、边台，标准品柜等。

实验室家具的拆卸和安装有序完成新旧址实验室家具利旧工作，利旧完成后协助完成新址固资盘点登记。配合协调所有家具供应商，完成家具利旧安装，拆卸工作。具体清单见附件，实际以现场为准。

3. 实验室冷藏样品

搬迁主要包含一类二类病原感染性生物样本、三类四类感染性生物样本、非感染性生物样本，耗材试剂及普通样本等。

感染性样本由本实验室人员负责打包，投标方提供符合要求的耗材，配合实验室人员完成清点整理造册，并运输至指定地点完成交接，确保整个搬迁过程中恒温。

搬迁前要制定详细搬迁计划，对样本进行盘点清点，造册，登记，制定盘点签字确认模板，搬迁前后需要双方确认签字确认。

此类样品搬迁需满足其运输、储存条件（如温湿度、遮光等）的车辆完成运输，需要全程实时视频监控，全程控温，并形成可追溯的报告。冷链样品及试剂的搬迁数量见附件清单，按总数量或体积计算。

配合中心取得感染性生物样本转运许可证。（由省级以上行政管理部门颁发）
搬迁过程中，要提供备用冰箱，确认搬迁过程温度。

最终交付验收主要包括：样本完整放置指定位置，双方签字确认报告，全程监控视频，搬迁全程温度监控数据。

4. 实验室耗材（不含玻璃器皿）

各类实验耗材，防护用品，成品试剂等。搬迁完成后，确保所有物品不遗漏，不造成损毁，全部搬迁到指定地点，除此之外还包括实验室各类文书资料、原始记录等资料。见附件清单，最终以现场实际为准，用 4.2m 或 7.6m 厢式货车运输，具体数量按实际车次计算。

5. 办公室家具

办公室家具主要包括办公桌、办公椅、会议桌椅、橱柜密集架、货架等。投标方需完成办公家具的拆卸和安装有序，完成新旧址办公家具和实验室家具利旧工作，利旧完成后协助完成新址固资盘点登记。配合协调所有家具供应商，完成家具利旧安装，拆卸工作。

6. 办公用品（图书，档案，文件资料）

办公室用品主要包括图书，档案，各类文件资料等，搬迁完成后，确保所有物品不遗漏，不造成损毁，全部搬迁到指定地点。见附件清单，最终以现场实际为准，用 4.2m 或 7.6m 厢式货车运输，具体数量按实际车次计算。

7. 玻璃器皿

搬迁前对玻璃器皿进行精细包装，搬迁完成后，确保所有物品没有遗漏和破损，并且全部归置到指定区域的指定的位置，见附件清单，最终数量以现场实际为准，用 4.2m 或 7.6m 厢式货车运输，按运输车次计算。

8. 除物理搬迁外，此次搬迁还涉及到搬迁过程中产生的服务内容，主要包含：

- 1) 确保整个搬迁过程的生物安全，完成所有搬迁物品的消毒；
- 2) 搬迁后整体实验室整体 5S 服务（包含 a、仪器设备和实验室台面及柜子清灰/清污；b、合理化摆放搬迁后仪器设备的附件和耗材等；c、仪器设备线束整理等）；
- 3) 搬迁中涉及的设施拆卸及安装（新旧址搬迁门窗，墙面拆卸，复原）；
- 4) 实验室环境：搬迁前，投标方需要确保实验室环境满足设备安装及使用要求，确保桌面，地面，水池、墙面、窗户、门干净整洁，无粉尘无人等。
- 5) 搬迁中涉及计量溯源的仪器设备，搬迁完成后，投标方需委托具计量检定/校准资质的第三方检测机构出具仪器计量检定报告，费用由投标人自行承担。
- 6) 设备搬迁完成后，半年内本次搬迁过程中因搬迁原因维修过的设备出现故障，投标方要 48 小时内响应，72 小时内上门维修。
- 7) 生物安全柜，搬迁前进行熏蒸服务。
- 8) 投标方要完成实验室气瓶及其他设备相关附件的搬迁。

项目地点

迁出地址：上海市长宁区中山西路 1380 号/上海市浦东新区航启路 36 号

迁入地址：上海市闵行区申虹路 1399 号

距离：16km 左右

工作内容

- 1) 项目执行计划和人员安排。
- 2) 项目各服务供应商联系和管理。
- 3) 打包所有需要进行搬迁的设备和物品。涉及有服务介质的设备(水, 电, 汽, 气, 通风连接等) 需进行介质切断并标记后打包。
- 4) 对所有需要进行搬迁的设备以及物品进行编号。
- 5) 持续跟踪设备及物品整个搬迁过程, 避免在变迁过程中的丢失, 并且确保设备及物品在搬迁过程中不被损坏。
- 6) 对于在搬迁过程中有特殊温度要求的物品, 需提供服务/设备来保证温度要求, 并监测和记录温度, 温度数据在完成搬迁后可下载。
- 7) 到达指定地点后打开所有的搬迁设备及物品, 按照计划位置就位并进行安装、调试。

法规要求

整个搬迁过程中各项工作及各个供应商应严格遵守国家相关标准、行业标准、地方标准或规范的要求, 并提供符合法规要求的相关文件。

投标方需提前准备搬迁所需的各种包装包材料和设备, 如液压车、电动叉车等相关搬迁工具, 电动叉车则需提供叉车及操作人员的相关资质证明。搬迁过程中如涉及特殊工种, 需出示相关证件, 得到批准后再进行施工。

投标方应严格按照电气安全规程进行, 停断必须挂有相应标志牌, 并有防止误送电的技术措施。投标方应做好异常气候、车辆故障、事故等应急处置工作。

搬迁原则

确保各部门工作最小化中断;

保证搬迁过程中所有仪器设备等物资不得遗失、损毁;

对于多组件仪器设备须保证各个组件的完整性, 不得发生组件的遗失、损毁;

确保所有搬迁仪器设备的性能状态不得发生改变。

确保所搬运的玻璃仪器、试剂、标准物质等易碎物资不能发生破损和泄露。

整个搬迁项目必须遵守安全第一的原则, 遵守工程建设安全生产有关管理规定及相关安全管理制度, 严格按安全操作规程进行施工, 并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查, 采取必要的安全防护措施, 消除事故隐患。

项目总体实施方案要求

投标方需根据招标方项目情况，对招标方新址和旧址进行勘察基础上提供详细的书面搬迁规划方案，指定项目技术负责人跟进搬迁实施，方案包括但不限于：

- 1) 迁移前规划，包括对搬迁仪器旧址和新址的勘察情况说明，特别是涉及水电 气管网等的保障性设施及待整改方案能否满足精密分析仪器安装的条件；
- 2) 搬迁流程方案及各阶段时间节点；
- 3) 车辆运输及工具配置方案；
- 4) 路线规划方案；
- 5) 人员配置方案及相关专业资质提供；
- 6) 各类专业表格：场地确认、设备状态确认、装箱单等；
- 7) 仪器迁移顺序及定位规划方案；
- 8) 大型分析仪器安装条件说明书；
- 9) 如投标方认为现场环境不符合拆装要求的须按踏勘提疑规定的时间内书面提出意见，供招标方参考。

项目管理要求

搬迁过程管理、能够提供有效过程管理方案，降低搬迁过程中存在的风险，记录搬迁过程中产生的信息；搬迁项目管理文件应包括：项目的整体搬迁方案、实施计划、各项资质证明、拆机前的测试报告、安装后的测试报告、装箱单、装车单、项目验收报告、参与人员等。

搬迁过程中，投标方至少每周两次向招标方指定人员反馈详细搬迁进展，方便招标方及时了解仪器的搬迁状态。

搬迁过程中，应对新址场地进行保护，搬运过程不应损坏新址原有装修，如发生损伤，投标方应负责恢复原状。

十 搬迁团队要求

- 1) 投标方需投入一位五年以上工作经验的项目经理，高效专业管理整个项目。
- 2) ★投标方的技术人员在内的团队人员应不少于 20 人，
- 3) 团队工程师需要具备相关培训证书，搬迁负责人需参加实验室安全相关培训。
- 4) 投标方团队需投入实验室安全管理培训证书项目人员，确保搬迁过程安全。

5) 投标方项目团队需配备生物安全人员，具备生物安全培训合格证书，配合护送病原微生物转运，保证转运过程安全。

6) 投标方项目团队需对本项目有深刻理解，保障搬迁服务的质量，参与项目团队人员应具有实验室管理体系内审员资格。

技术和服务要求

1. 迁移前规划

根据招标方实验室仪器状况，提供完整的实验室整体搬迁方案。包括不限于搬迁流程方案及各阶段时间节点规划、路线规划、人员车辆等搬迁资源投入、各类专业表格确认（如：场地确认、设备状态确认、装箱单等）。

2. 新旧址勘查和安装条件改造

根据实际情况自行勘查并确认新旧址物流运输条件以及新址安装条件，特别是涉及水、电、气、管路、网络等的保障性设施能否满足精密分析仪器安装的条件，提出切实可行的应对方案并进行改造，保障搬迁工作的顺利完成。充分调研新址，根据招标方新址图纸标记重点设备安装位置，确保仪器搬迁前后点对点就位。

3. 设备搬迁前后性能测试

需由具备仪器拆装调试能力的专业工程师在仪器拆卸前进行外观检查，性能测试，确认设备拆卸前性能、功能指标，填写经审核通过的设备性能测试报告（设备测试性能报告由投标方提供，经招标方认可）。搬迁后设备安装调式完成后，对设备再一次进行性能测试，填写经审核通过的设备性能测试报告（设备测试性能报告由投标方提供，经招标方认可），最终招标方签字确认。

4. 设备拆卸及包装

1) 仪器状态确认后，投标方负责安排专业仪器工程师对全部待迁仪器进行拆装工作，拆机后对仪器及相关配件进行详细标注及登记。招标方搬迁物品所用的拆装箱、样品冷存设备由投标方提供。

2) 状态确认后，投标方安排专业工程师负责拆卸，拆卸后进行详细标注及登记 并一同包装。

3) 投标方需对全部待迁物品按照要求进行包装保护，确保在运输过程中不因未包装引起破损及刮擦。大型精密仪器包装按照出厂包装要求进行（干燥处理、缓冲设置、木箱包装等）。包装外需张贴物品标识单，对需装箱物品，由

招标方指定人员填写 装箱单及装箱统计表, 投标方安排人员负责打包。

4) 投标方需安排具有化学品管理培训人员对全部待迁化学试剂(包含管制类试剂、非管制类试剂等)进行分类包装, 并做好生物样品标识标签及防护, 确保试剂在运输过程中不会发生污染、变质和损耗。

5) 搬迁项目中使用的包装材料应符合环保要求, 并且集中放置明确标识且配备消防器材。

6) 搬迁项目作业期间应保证包装材料的干燥, 且在运输过程中做好防水处理工作。

7) 废弃的包装材料及填充物应当天清理干净, 且保证作业现场的整洁。

8) 搬迁项目作业期间包装箱应与仪器设备的尺寸相匹配。

5. 运输

1) 运输车辆为符合交通管理条例的货物运输车辆, 投标方或其合作的物流服务商应通过 ISO9001, ISO14001 及 ISO45001 体系认证(认证范围覆盖精密仪器设备搬运服务), 设备运输严格按照专业人员与招标方提出的运输要求进行货运工作, 用于装运货物的车辆状况须良好, 具有搬运资质、通行许可、保险有效、年检合格。

2) 投标方可采用拖车、液压车、移动平台车、叉车、吊车等辅助运输, 所有运输工具做减震防护处理, 明确运输设备的基本参数、数量。对可能需要用到的各种特种设备, 由投标方安排提供, 所有现场作业需用到的特种设备须保证干净且具备检验合格证书, 操作人员应具备相应的特种设备作业人员证;

3) 根据仪器搬运的要求, 如: 防水、防震、防倾斜等, 运输车辆必须随带防雨、固定、填充物及隔离器材等

4) 物品在车厢需摆放合理, 全部仪器单层放置, 不得堆叠, 装车不能超载;

5) 投标方应协助招标方完成搬运计划的细化和现场管理, 专门安排经验丰富的 车辆调度人员进行现场调度, 相关负责人现场办公, 搬运高峰期增加调度和现场管理人员;

6) 投标方需提供技术负责人、搬运工人、调度人员、现场管理人员安排计划和搬运设备一览表, 确保随车配备足够的搬运工人及项目人员, 在招标方指定人员及仪器专业工程师的指导下, 完成物品装车工作。

7) 投标方应协助招标方做好搬运物品数量的估算、搬运计划的制订和现场管理。专门安排经验丰富的车辆调度人员进行现场调度，搬运高峰期增加调度、现场管理人员。有异常信息第一时间向招标方搬运现场管理负责人报告，不得隐瞒、虚报，不得向招标方提供虚假信息。

8) 冷链运输要求：需低温（4℃、-20℃、-80℃、-196℃等温度）保存的，应提供相应的冷链运输条件完成运输，冷链物品搬迁需全过程温度控制，投标方应提供温度监控记录报告模板。涉及到病原微生物的，除全过程温度监控外，还需要提供全过程实时视频监控，并将视频文件存档保存。

投标方合作的冷链服务商须通过 ISO 体系认证。冷链物品搬迁需全过程温度控制，保证试剂样品的性能稳定，投标方提供冷链运输方案，投标方或其合作的冷链服务商须通过 ISO9001 质量管理体系认证，ISO14001 环境管理体系认证及 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。

6. 设备安装及调试

仪器设备迁移至新址实验室后，投标方须根据迁移规划规定的时间节点进行包装拆除，定位至招标方各实验室负责人指定位置，并及时回收包装材料。所有仪器按照规定完成安装，接通电源调试。精密仪器及大型分析仪器须由具有相应仪器类别安装维修培训证明的工程师对迁移前分解的部件进行组装，并调试至正常待机状态。

根据安装与调试结果，由招标方指定人员判断设备移机后设备性能是否能够达到检测要求，并最终作出移机后设备状态评估，填写经双方确认的设备状态确认单。涉及特种设备的，比如高压灭菌器，投标方需提供特种设备作业人员证书，以及在安装后提供测试报告。

搬迁后协助招标方完成仪器设备通过 CNAS 认证。

7. 迁移后状态确认

1) 精密设备，投标方确保仪器恢复到拆卸前状态后，完成与迁移前相同的指标测试，会同招标方指定人员对仪器状态及测试结果进行确认，并签字验收。

2) 通用设备，需通电正常运行，确保性能恢复到搬迁前状态。

3) 低温类设备搬迁后需通电运行，确保制冷温度及性能恢复到搬迁前状态；

4) 所有设备搬迁后需确保外观完整、附件齐全。

5) 仪器的搬迁内容还包括清单中所列设备附属的电脑、打印机、和辅助仪器、设备及辅助仪器的连接线缆、仪器配件耗材等，具体清单以现场勘查为准。

6) 在交接过程阶段，需由招标方相关工作人员签字确认、认可。

7) 办公用品、文件资料、实验室物品（实验室耗材、玻璃器皿等）：搬迁完成后，投标方应确保所有物品仍具备原有功能；在搬迁过程中造成损毁、无法恢复原状的物品，投标方应按照原有的规格、数量予以补齐。

8) 办公家具、实验家具：家具表面及易损部件须进行包装保护，安装后采取必要的加固措施，确保水电连接可用。根据安装与调试结果，招标方指定人员判断设备移机后设备性能是否能够达到检测要求，并最终作出移机后设备状态评估，填写经招标方认可的设备状态确认单。涉及特种设备的，比如高压灭菌器。投标方需提供特种设备作业人员证书，以及在安装后提供测试报告。

8. 实验家具和办公家具拆卸安装要求

新址家具布局，现场放样并出具利旧方案。合理安排搬迁顺序，分批次拆除运输，组装完成强弱电连接，家具利旧后完成办公用品归位，并协助完成新址固定资产盘点登记。

9. 消毒要求

搬迁前，对所有设备进行清洁消毒。

对搬迁过程中涉及到物品进行有效的化学消毒剂进行消毒。严格按照消毒步骤进行消毒，消毒处理完毕后利用相关指示剂做必要的消毒效果监测，以确保运输和操作人员的人身安全。

10. 安全要求

有科学、健全的搬运安全制度和措施。负责安全、按章搬运，保证人身、搬运车辆和财物安全的方案。做好搬运物品的保护。轻拿、轻放、轻装、轻摆；摆放合理，做好物品固定和隔离，平稳行车，避免搬运物品损坏和丢失。做好防雨、防水、防火、防压、防碰。吊装、高处作业、临边作业等特种作业应提前制作特种作业方案，经招标方负责人批准后方可实施。

11. 搬迁项目操作人员要求

1) 所有搬迁项目操作人员须保证身体健康并统一着装；

-
- 2) 项目经理应具备项目管理资质，并具备同类型项目经验，提供近年来成功案例；负责仪器设备测试、拆装工作的工程师应具备相应仪器设备的操作许可或资质，且均具备同类型项目经验；
 - 3) 负责仪器设备包装、运输、搬运工作的所有作业人员应具备相关行业资格并具有精密仪器搬运经验；
 - 4) 搬迁项目过程中所用到的特种机械及工具的操作人员应具备特种行业作业资格并具有精密仪器搬运经验；
 - 5) 严格按操作规程办事；
 - 6) 有提高搬运效率的措施；
 - 7) 严格按照调度实施搬运；
 - 8) 搬运公司对司机、搬运工作人员进行业务培训，熟悉搬运业务；
 - 9) 要求工作人员认真负责、服务态度好、言行文明。搬运人员的意见、建议，必须通过搬运企业现场负责人反映，不得直接向招标方现场员工提出；
 - 10) 做好异常气候、车辆故障、事故等应急处置工作。

12. 搬迁项目过程中的器械及工具要求

- 1) 所有用于搬迁项目工作的车辆、机械设备和工具须干净、整洁；
- 2) 所有运输车辆为箱式封闭货车，且符合当地运输车辆管理条例的要求，保险有效，同时符合环保的相关要求；
- 3) 所有运输车辆、机械设备的操作人员须统一着装；
- 4) 所有运输车辆、机械设备须具备统一的明确标识；
- 5) 所有用于运输的厢式货车箱体内部须保证干净且有固定装置减震防振、防水、防倾斜等；
- 6) 所有现场作业的叉车须保证干净且具备检验合格证书。
- 7) 如有特殊设备需采取吊装等特殊操作的，吊车及操作人员应具备相应资质且有丰富的类似操作经验，保证项目安全高效地进行。

13. 搬迁项目投标方的物料要求

搬迁物资的包装所用的软包装，纸质包装，木板包装，及装箱填充物，选择PE膜，PE板，使用的包装材料均应符合国家运输环保标准，专业环保的包材及减震可以适用实验室所有仪器包装与运输。

搬迁项目作业期间应保证包装材料的干燥，且在运输过程中做好防水处理工作；废弃的包装材料及填充物应当天清理干净，且保证作业现场的整洁；搬迁项目作业期间包装箱应与仪器设备的尺寸相匹配；搬迁项目作业期间包装箱体外应有清晰明确的标识，标识应能满足信息化管理的需求；标识包括仪器设备的名称、编号等；所有精密仪器都需要适宜的包装，质谱等大型精密仪器包装按照国际运输要求包装（真空包装、干燥处理、缓冲设置、木箱包装）

14. 环境保护要求

投标方需采用环保材料对迁进实验室地面、墙面进行保护，防地面、墙面划伤、分散，特别是重型设备的搬运要对实验室地面进行特殊防护；搬迁过程中，如涉及对搬出或搬入场地的损坏、破拆，投标方需在完成搬迁后恢复原状。

搬迁现场应符合招标方EHS管理，包括不限于：现场打扫；工具摆放整齐，安全检查等。每日施工结束关闭水电气阀门，电动工具断电并摆放整齐，因施工需要对现场做的整改需在施工完成后恢复原样。

15. 验收要求

- 1) 投标方需完成招标文件规定的仪器整体搬迁服务，确保没有遗漏。
- 2) 仪器设备的验收标准：仪器送达指定位置后，按装箱单逐项清点，确保数量和发运前一致。到达新实验室的仪器必须和装箱单中标明的名称、品牌、型号、数量、固定资产编号一致；搬迁前后对仪器做资料存档，确保搬迁后仪器及附件外观较搬迁前无新增破损、锈蚀、碰伤等。精密设备，搬迁前后均需要样品测试，保证前后性能一致或达到原厂搬迁前测试标准（部分设备具体验收要求及标准详见附件）；低温类设备搬迁后需通电，确保制冷温度及性能恢复到搬迁前状态；其余设备需通电运行，确保性能恢复到搬迁前状态；其余设备搬迁后需确保外观完整、附件齐全。搬迁后仪器未达校准规范的，投标方必须提供维修或者更换服务，维修需在30天内完成且达到搬迁前测试技术指标，未能在30个日历天内完成维修工作需提供同品牌、同型号或高于原有配置仪器设备的换新服务，换新费用由投标方承担。
- 3) 办公家具、实验家具、办公用品、文件资料的验收标准：搬迁前后数量一致，外观无新增破损、锈蚀、碰伤，保证物品功能不丧失。需要安装的空调，能正常制冷通电运行，确保性能恢复到搬迁前状态。

-
- 4) 样品、普通试剂、生物试剂、危险化学品、病原微生物、实验气体搬迁前后数量一致，保证所有的标签完好，物理化学性质不变。
 - 5) 耗材的验收标准：搬迁前后数量一致，保证所有的标签完好，使用性质不变。
 - 6) 投标人需将项目的整体搬迁方案、实施计划、人员名单、人员组织结构图、各项资质证明、仪器设备流转单、拆机前的测试报告、安装后的测试报告、装箱单、装车单、测试报告、项目验收报告等交于招标方。搬迁项目管理文件应结合搬迁项目过程管理要求，提供可供追溯的电子版文档。搬迁项目管理文件的电子版文档需随同纸质文档同时移交。

16. 事故及损害赔偿

投标方应做好搬运现场的保护工作，对于搬迁过程中涉及到的实施现场（如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具等）做到有效保护，如现场有损坏，投标方按市场价原价进行赔偿。搬迁服务过程如出现的仪器设备跌落、交通事故、物品丢失、重新安装失败、化学品泄露或爆炸、失火、水淹、触电、中毒、灼伤及其它各种工作人员的身体损伤、死亡等事故，均由投标方承担全部责任，并赔偿招标方全部损失。搬迁服务过程中若出现任何安全事故，由投标方负责全部责任。

17. 应急处置和风险管控

提供具有可行性的应急处置和风险管控方案，包括但不限于危险化学品泄漏事故、实验室火灾、实验室爆炸、实验室中毒、实验室触电、实验室化学灼伤等。

投标方应在整体搬迁工作开始前与招标方各单位充分沟通仪器设备搬迁需求；在搬迁过程中，投标方的搬迁人员的人身安全由投标方负责。

投标方应提供具有可行性的应急处置方案，安排人员全程监控搬迁过程，保证各环节安全；

投标方应提供 24 小时电话响应服务，承诺接报后 4 小时内到达现场，故障解决时间在 6 小时以内。

18. 其他

投标方所提供服务中包含可能涉及的建筑物拆墙及恢复工作；

项目准备和实施全过程符合国家相关安全法规要求，并有具体制度和措施加

以保障；

投标方必须依据相关法规文件要求承诺对在承接仪器设备等物资搬迁服务项目中所涉及的技术、人员等资料承担保密义务和责任。

投标方根据本项目实际情况提出合理化建议。

2 《仪器设备清单》

序号	资产名称	规格型号	数量	购置日期	是否计量	搬迁范围	设施拆卸复原
1	器皿柜	/	2	2014-03-07	否	搬迁前盘点，清洁，拆，打包，运输，搬迁到指定地点，5S整理	/
2	手推车	定制 855*1255*900cm	2	2017-10-23	否	搬迁前盘点，清洁，拆，打包，运输，搬迁到指定地点，5S整理	/
3	钢瓶搬运车	手动脚踩液压	1	2017-09-18	否	搬迁前盘点，清洁，拆，打包，运输，搬迁到指定地点，5S整理	/
4	易燃试剂防火柜	WA810450	1	2020-09-28	否	搬迁前盘点，清洁，拆，打包，运输，搬迁到指定地点，5S整理	/
5	易燃可燃液体安全储存柜	MA4500	2	2018-05-17	是	搬迁前盘点，清洁，拆，打包，运输，搬迁到指定地点，5S整	/

						理	
6	单气瓶手推车	7301-BK	1	2016-11-23	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
7	手动液压便携升降车	SP1500	6	2021-12-10	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
8	框架帐篷	厕所/炊事/发电/净水	2	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
9	框架帐篷	定制	4	2021-11-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
10	指挥帐篷	30m2 充气式	1	2020-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
11	手动叉车	M20 液压	1	2019-05-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
12	高通量全基因组测序系统	DNBSEQ-T7RS	1	2021-12-06	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
13	超高通量测	HiSeq2500	1	2015-11	否	搬迁前盘点, 清洁,	/

	序仪			-09		性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
14	细胞能量代谢分析系统	Seahorse XP	1	2020-05-26	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
15	基因测序分析仪	GS Junior	1	2014-01-13	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
16	基因测序分析仪	MGISEQ-200RS	1	2020-07-02	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
17	高等级负压帐篷实验室	定制	1	2021-11-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
18	半导体基因分析系统	Ion S5	1	2017-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
19	全自动医用 PCR 分析仪	GX-XVI R2	1	2022-01-17	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
20	荧光定量 PCR 仪		1	2015-05-08	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调	/

						试性能测试, 5S 整理	
21	高通量基因测序仪	MEISEQ-2000RS	1	2022-12-29	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
22	测序仪	AB3730	1	2013-11-18	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
23	核苷酸多态性分析系统	PSQ96MA	1	2005-03-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
24	高通量测序仪自动建库系统	Caliper Zephyr G3 NGS	1	2020-05-09	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
25	高内涵成像定量仪	MD ImageXpress Micro 4	1	2018-03-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
26	全自动医用 PCR 分析仪	GX-XVI R2	1	2023-01-17	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
27	实时恒温荧光检测仪 (医用 PCR 仪)	SLAN-96S	2	2022-07-05	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
28	高压蒸汽灭	XG1. DPXD-0. 36B	1	2014-11	是	搬迁前盘点, 清洁,	/

	菌锅			-13		性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
29	全自动实时 荧光定量 PCR 仪	ABBOTT m2000rt	1	2018-11 -12	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
30	荧光定量 PCR 仪	CFX96	1	2011-11 -14	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
31	实时细胞监 测仪	xCELLigence RTCA MP	1	2018-01 -12	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
32	多病原快速 检测仪	Film Array Torch	1	2022-02 -14	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
33	荧光定量 PCR 仪	/	1	2010-09 -27	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
34	高通量全自 动核酸分离 纯化系统		1	2015-05 -08	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
35	高通量全自 动核酸分离 纯化系统	MagNA Pure96	1	2014-01 -13	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调	/

						试性能测试, 5S 整理	
36	全自动核酸提取仪		1	2015-04-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 通电测试, 5S 整理	/
37	高压蒸汽灭菌锅	XG1.DPXD-0.36B	1	2014-11-13	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 性能测试, 5S 整理	/
38	荧光定量 PCR 仪	Quantstudio 5	2	2021-12-10	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 性能测试, 5S 整理	/
39	荧光定量 PCR 仪	7500	1	2020-05-07	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 性能测试, 5S 整理	/
40	芯片式数字 PCR 检测仪	QuantStudio 3D	1	2017-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 性能测试, 5S 整理	/
41	荧光定量 PCR 仪	QuantStudio 7	1	2020-12-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 性能测试, 5S 整理	/
42	荧光定量 PCR 仪	AB I7500	1	2017-11-09	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 性能测试, 5S 整理	/
43	全自动医用	GX-II R2	1	2022-06	否	搬迁前盘点, 清洁,	/

	PCR 分析系统			-28		性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
44	全自动分枝杆菌鉴定分析仪	GeneXpert XVI-8	1	2013-11-11	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
45	荧光定量 PCR 仪	CFX96	1	2011-11-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
46	荧光定量 PCR 仪	/	1	2010-09-10	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
47	荧光定量 PCR 仪	ABI QS 5	1	2020-04-24	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
48	荧光定量 PCR 仪	QuantStudio7 Flex	1	2017-11-20	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
49	实时荧光定量 PCR 仪	7500	1	2010-09-24	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
50	荧光定量 PCR 仪	CFX96	1	2014-04-08	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调	/

						试性能测试, 5S 整理	
51	移动负压检测舱舱体	13175mm*250mm*2896mm	1	2020-12-21	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
52	高通量测序仪	Illumina Miseq	1	2020-05-09	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
53	冷冻干燥设备	Epsilon 2-10D LSC plus	1	2022-08-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
54	基因芯片分析系统	GCS3000	1	2005-03-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
55	多条件定量 PCR 仪	SNART CYCLER	1	2007-10-01	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
56	荧光定量 PCR 仪	MX3005P	1	2012-11-08	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
57	细胞遗传分析工作台	BX51TRF (APPLIED)	1	2005-03-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
58	全自动染色	P7M	1	2019-11	否	搬迁前盘点, 清洁,	/

	体收获系统			-08		性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
59	多病原快速检测仪	Film Array Torch	1	2022-02-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
60	自动化核酸检测系统	NeuMoDx96	1	2022-06-28	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	旧址 拆门 拆窗, 复原
61	荧光定量 PCR 仪	QuantStudio 5	10	2020-12-10	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
62	全自动医用 PCR 分析仪	GX-XVI R2	1	2021-11-05	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
63	高通量全自动核酸分离纯化系统		1	2015-05-08	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
64	荧光定量 PCR 仪	CFX96	1	2011-11-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
65	PCR 仪 (96 孔)	CFX Opus 384	1	2021-12-01	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
66	PCR 仪 (384 孔)	Quantstudio 7 Flex	1	2021-12-01	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
67	核酸检测系统	Autrax192	2	2020-08-13	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
68	荧光定量 PCR 仪	QuantStudio7 Flex	1	2017-11-20	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
69	微滴式数字 PCR 仪	Bio-rad QX200	1	2017-11-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
70	荧光定量 PCR 仪	IQ5	1	2007-12-06	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
71	全自动微生物鉴定系统	Vitek 2 Compact 30	1	2008-06-25	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
72	全自动 PCR 分析系统	Film Array 2.0	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/

73	全自动 PCR 分析系统	Universal Pro	1	2021-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
74	化学品检测工具箱		1	2014-04-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
75	微滴式数字 PCR 仪	QuantStudio 3D	1	2017-12-04	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
76	高通量荧光定量 PCR 仪	Thermo QuantStudio 6	1	2017-12-04	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
77	全自动 PCR 构建系统	A8-200S	1	2022-08-25	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
78	荧光定量 PCR 仪	CFX96	1	2009-09-18	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
79	动态荧光定量 PCR 仪	7000	1	2003-09-22	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
80	恒温基因扩增检测仪	Thermo SC-MA1000	1	2019-10-12	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
81	全自动核酸提取纯化仪	ABBOTT m2000sp	1	2018-11-12	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
82	全自动印迹定量分析系统	AI600	1	2022-06-23	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
83	多标记微孔板检测系统		1	2014-12-26	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
84	多功能酶标仪	TECAN SPARK	1	2018-11-13	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
85	车载式环境监测仪	Sniffer 4D V2	1	2022-01-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
86	化学毒剂检测仪	GDA-FR	1	2022-01-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
87	电泳成像仪 (蛋白印记仪)	BIO-RAD CheniDoc MP	1	2018-10-08	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/

88	全自动微生物定量分析	TEMPO	1	2009-09-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
89	高通量自动样本制备系统	MGISP-960RS	1	2023-03-06	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
90	基因测序仪配件	MEISEQ-200	1	2022-12-15	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
91	原子吸收设备	PerkinElmer PinAAcle 900Z	1	2018-04-08	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
92	高通量自动样本制备系统	MGISP-960RS	1	2022-12-29	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
93	全自动分杯处理系统	MGISTP-7000RS	1	2020-12-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	旧址 拆门 拆窗, 复原
94	高通量自动化样本制备系统	MFISP-960RS	1	2020-12-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
95	高通量核酸	QIAcube HT	1	2023-02	是	搬迁前盘点, 清洁,	/

	提取仪			-02		性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
96	自动核酸提取仪	Autra 9600	1	2022-07-05	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
97	全自动核酸提取仪	SAW-96	1	2021-11-16	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
98	全自动 DNA 分析仪	QIAxcel System	1	2011-02-25	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
99	核酸提取仪	SSNP 9600A	1	2021-11-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
100	自动核酸提取仪	Rapidgene-12	1	2014-01-28	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
101	核酸提取仪		1	2012-11-26	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
102	核酸提取仪	SSNP 9600A	1	2021-11-01	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调	/

						试性能测试, 5S 整理	
103	核酸提取仪	QuickGene-810	1	2012-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
104	全自动核酸提取仪	SSNP-9600A	7	2020-12-10	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
105	核酸提取仪	重庆中元 EX6000	3	2020-12-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
106	核酸提取仪	EX3000	2	2020-12-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
107	全自动核酸提取仪	SSNP-9600A	1	2020-10-23	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
108	核酸提取仪	Biomek 4000	1	2014-11-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
109	卡槽式全密封核酸提取检测系统	miniDHouse-6C	1	2023-07-18	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
110	多功能全自	KingFisher Flex 716	1	2022-08	是	搬迁前盘点, 清洁,	/

	动核酸提取仪			-24		性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
111	全自动密闭核酸提取检测一体机	EmagPure-96Plus	1	2022-08-11	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
112	全自动核酸提取仪	百泰克 AU 1001	1	2018-01-17	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
113	全自动核酸提取仪	SSNP-2000B	2	2021-12-15	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
114	全自动核酸提取仪	M16	1	2019-09-24	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
115	全自动分枝杆菌培养监测仪	WGIT320	1	2013-12-11	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
116	蒸发恒重分析系统	4000A	1	2021-11-09	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	旧址 拆门 拆窗, 复原
117	多标记微孔板检测仪	Spectra Max id5	1	2021-11-19	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
118	全自动进样机械臂	蔡司 SF80	1	2020-10-27	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
119	手持生物战剂检测仪	RAMP	1	2014-04-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
120	全自动细菌鉴定及药敏分析仪	Phoenix-100	1	2013-11-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
121	过氧化氢雾化终末消毒系统	Bioquell Z-2	1	2018-10-19	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
122	重症洗消帐篷系统	定制	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
123	AB 高通量自动化文库构建系统	AB Library Builder	1	2020-03-24	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
124	流式细胞分选仪	CyFlow Space CREF Y-5.3001R	1	2018-10-24	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/

125	多通道核酸检测分析仪	UC0108	5	2022-12-29	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
126	自动核酸抽提仪	NP968-S	1	2018-05-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
127	顶空进样器	Master SHS	1	2019-11-07	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
128	气体分析自动富集仪(热脱附仪)	Markes TD100-Xr	1	2018-01-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
129	现场快速核酸检测仪	PM EasyLab	1	2022-12-06	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
130	三维喷点系统	XYZ3060	1	2014-06-24	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
131	生物气溶胶监测系统	BM 3001	1	2022-07-28	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
132	恒温核酸扩增荧光检测	DEAOU-16P	2	2020-07-29	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

	分析仪					运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
133	全自动核酸分析仪	QIAxcel Advanced	1	2017-11-21	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
134	细胞病变显微分析系统	AE31	1	2005-03-25	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
135	食源性致病快速检测仪	MDS	1	2022-07-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
136	手持式重金属快检仪	Niton XL3t	1	2022-07-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
137	化学污染物现场快速分析仪	FoodDefender RM	1	2022-07-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
138	核酸电泳凝胶成像系统	Chemidoc MP	1	2014-04-02	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
139	便携式测序仪	DNBSEQ-E5	1	2021-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/

140	多通道核酸检测分析仪	UC0108	4	2022-12-29	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
141	核酸产物分析仪	Biospec-mini	1	2011-11-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
142	核酸提纯仪	Quatro Probe	1	2011-11-21	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
143	全自动细菌鉴定仪	ATB1525	1	2007-12-08	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
144	过氧化氢空间消毒器	Classic	1	2022-01-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
145	手持式气体探测器	HT(100)	1	2022-07-28	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
146	多功能荧光核酸分析系统	Archimed X4	1	2023-07-24	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
147	大体系生物样本核酸处	HW-241HB	1	2022-12-13	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

	理仪					运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
148	化学发光免疫分析仪	Axceed 260	1	2022-12-02	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
149	气溶胶污染清除仪	NDS1025	1	2022-11-24	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
150	全自动疑难样本核酸纯化系统	QIA Connect	1	2022-08-16	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
151	全自动免疫磁分选系统	BeadRetriever	1	2009-09-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
152	全自动核酸分析仪	QIAxcel Advanced	1	2018-02-01	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
153	核酸分离纯化系统	JE379	1	2003-08-15	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
154	核酸气溶胶污染清除仪	NC1001	1	2021-11-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/

155	全自动核酸抽提仪	QIAcube	1	2019-11-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
156	多重核酸检测系统	Luminex 200	1	2019-10-21	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
157	微生物最低抑菌浓度全自动鉴定系统	Trek Sensitire VIZION+AIM 436-A	1	2019-10-10	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
158	核酸片段打段仪	Diagenode BioruptorPico	1	2018-10-08	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
159	免疫印迹膜条结果判读仪	佰瑞 Auto CAM20	1	2018-08-27	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
160	原子吸收设备	PerkinElmer PinAAcle 900F	1	2018-04-08	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
161	流式细胞仪	FACSVerse	1	2014-03-28	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
162	流式细胞仪	FACSJazz	1	2014-11-18	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
163	实时荧光定量 PCR 仪	Light Cycles 480 II	1	2022-01-24	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
164	自动病毒载量检测系统	Cobas Series	1	2010-12-27	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
165	荧光定量 PCR 仪	LightCycler 480 II	1	2009-12-01	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
166	荧光定量 PCR 仪	LightCycler 480 II	1	2020-12-07	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
167	流动注射仪	BDFIA-7100	1	2020-09-22	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
168	荧光定量 PCR 仪	LightCycler 480 II	1	2020-12-07	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
169	全自动血液培养系统	FX200	1	2013-11-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/

170	荧光定量 PCR 仪	LightCycler 480 II	1	2020-12-07	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
171	荧光定量 PCR 仪	LightCycler 480 II	1	2020-12-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
172	定时荧光 PCR 仪	Light Cycler 480 II	1	2018-05-23	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
173	全自动酶联免疫分析仪	VIDAS-30	1	2009-09-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
174	全自动酶标免疫分析系统	DS2	1	2020-10-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
175	全自动分枝杆菌培养监测仪	BD MGIT960	1	2018-09-13	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
176	紫外核酸蛋白测定仪	BioPhotometer Plus	1	2009-09-16	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
177	蛋白核酸转印系统	7085	1	2005-12-05	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
178	核酸蛋白酶分析仪	Biospec-mini	1	2004-05-26	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
179	蛋白核酸测定仪	DU730	1	2014-01-02	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
180	核酸测定仪		1	2012-11-29	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
181	8 通道核酸荧光定量仪	Qubit Flex	1	2022-11-02	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
182	多通道核酸定量仪	Qubit Flex	1	2022-01-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
183	过氧化氢雾化消毒系统	HPVS M200	1	2017-11-20	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
184	GIS 系统		1	2013-11-21	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/

185	全自动生化分析仪	7020	1	2014-02-25	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
186	自动化样本制备系统	MGISP-100RS	1	2020-07-02	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
187	生物分析仪	Agilent 4200	1	2020-05-09	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
188	微生物现场快速检测仪	MobiLab2	1	2022-07-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
189	模块化数字建库仪	DNBelab-D4	1	2021-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
190	多功能成像系统	Chemidoc MP	1	2014-07-02	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
191	全自动药敏试验菌接种与判读系统		1	2014-12-26	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
192	全自动接种和药敏判读		1	2014-11-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

	仪					运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
193	压力蒸汽灭菌抗力检测仪	康元 KYQJ-5	1	2017-11-29	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
194	灭菌参数监测仪	EBRO EBI 10	1	2018-11-20	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
195	灭菌参数实时检测系统	EBI 10	1	2012-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
196	过氧化氢雾化终末消毒系统	Sansil Halo Fogger	1	2018-10-19	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
197	过氧化氢雾化消毒机	DFS M500S	1	2022-11-24	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
198	高通量酶标洗板机	TECAN HYDROFLEX	1	2018-01-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
199	固相芯片检测分析系统	4100A	1	2009-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/

200	快速淘洗装置	Filta-Max xpress	1	2009-09-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
201	过氧化氢雾化空间消毒系统	Clean Service CleanCube Pro	1	2018-09-13	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
202	过氧化氢雾化消毒系统	HTY-SUPER SD6/D2	1	2018-07-11	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
203	TOC 测定仪	M5310C	1	2022-11-17	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
204	便携式核酸提取仪	QIA cube Connect 1-96 孔	3	2022-01-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
205	流式细胞仪	DX FLEX	1	2023-03-09	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
206	T 淋巴细胞计数仪	FACS Presto	1	2023-01-18	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
207	高通量测序仪建库产物	Pippin Prep	1	2020-05-09	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

	回收仪					运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
208	流式细胞仪	FACSC alibur	1	2003-09-22	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
209	流式细胞仪	BD FACSCanto II	1	2009-12-01	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
210	酶标仪	SYNORGY HT	1	2005-03-02	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
211	酶标仪	Multiskan FC	1	2021-12-01	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
212	酶标仪	800TS	1	2021-11-18	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
213	全自动酶标仪	ELX800	1	2000-10-08	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
214	酶标仪	ELX808IU	2	2015-05-04	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/

215	酶标仪	SYNORGY HT	1	2005-03-02	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
216	连续光谱酶标仪	POWERWAVE	1	2005-03-03	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
217	基因扩增仪	9700	1	2003-04-21	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
218	实时荧光定量 PCR 仪	AGS8830-16	4	2021-04-08	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
219	多功能酶标仪	M200 Pro	1	2014-01-28	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
220	实时荧光 PCR 检测系统	PickReal 24	1	2018-07-11	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
221	基因扩增仪	DYAD	1	2007-12-06	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
222	全波长酶标仪	Multiskan GO	1	2019-11-12	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
223	酶标仪	F50	1	2014-11-19	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
224	荧光定量 PCR 仪	GXIV-4N3-6	1	2014-06-02	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
225	全自动染色机	Mycob. T Stainer Alpha	6	2017-11-13	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
226	酶标仪	MultISKAN FC	1	2012-11-26	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
227	实时荧光定量 PCR 仪	AGS8830-16	3	2021-04-08	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
228	酶标仪	Multiskan Skyhigh	1	2022-10-20	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
229	酶标仪	Multiskan FC	1	2022-10-20	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/

230	酶标仪	Multiskan FC	1	2022-10-20	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
231	冷冻干燥机	风翥 LD-1	1	2018-11-01	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
232	酶标仪	MULTISKAN GO	1	2011-11-15	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
233	酶标仪	SPECTRD	1	2012-11-08	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
234	荧光酶标仪	Varioskan LUX	1	2021-11-19	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
235	染色体分散仪	EKAMH950	1	2013-11-20	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
236	酶标仪	EPOCH	1	2022-06-28	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
237	冷冻干燥机	FreeZone 12L	1	2022-01-04	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
238	酶标仪	Multiskan Go	1	2014-04-16	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
239	全自动荧光免疫酶标仪	MULTISKAN FC	1	2011-11-15	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
240	大功率空气采样泵	Partisol 2025iD	1	2014-11-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
241	实时荧光定量 PCR 仪	AGS8830-16	2	2021-04-08	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
242	蒸汽灭菌实时监测仪	Steri-Record	1	2009-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
243	灭菌器参数实时监测系统	EBI 12	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
244	实时荧光定量 PCR 仪	AGS8830-16	2	2021-12-06	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/

245	压缩空气充气泵	Hush Air-722	1	2022-02-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
246	多功能酶标仪	SpectraMax Mini	1	2023-08-07	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
247	全自动毛细管电泳仪	QSep100	1	2022-08-09	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
248	酶标仪	TECAN INTNITE F50	1	2018-01-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
249	冷冻干燥机	BETA1-8	1	2019-11-28	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
250	酶标仪	MULTISKAN FC	1	2009-09-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
251	全自动蛋白印迹仪	AUTOBLOT SYSTEM20	1	2006-01-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
252	自动进样盘	Canto II	1	2012-11-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
253	全自动蛋白印迹仪	PROFI BLOT 48	2	2020-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
254	恒温多重微流控检测仪	HG-2000	1	2022-06-15	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
255	大容量污水处理设备	CP SELECT	1	2022-02-24	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
256	细胞转鼓培养仪	PFEIFFER CELLROLL	1	2018-05-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
257	细胞培养转鼓仪	INTEGRA CELLROLL	1	2017-12-20	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
258	全自动蛋白定量仪	Direct Detect	1	2014-11-10	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
259	呼出一氧化氮测定系统	Circassia AB Niox Vero	6	2017-11-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/

260	TOC 测定仪		1	2012-11-20	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
261	蛋白纯化系统	Profinia	1	2014-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
262	过氧化氢空间消毒机	DFS P100	1	2022-07-28	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
263	大容量污水处理设备	CP SELECT	1	2022-02-24	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
264	石英真空封管机系统	FYFK3/DY1000	1	2021-12-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
265	化学发光免疫分析仪	Wan 200	1	2022-06-15	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
266	生物信息分析工作站	CLG	1	2022-02-22	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
267	生物信息分析工作站	戴尔 DELL T640	1	2020-05-09	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
268	CTC 进样器	TRIPLUS RSH	1	2020-11-02	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
269	洗瓶机	Miele PG8583 CD	1	2017-11-21	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
270	称量安全工作台	MORE SPW-100	2	2018-09-20	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
271	兽药残留快检仪	TM-MFS-VD	1	2022-08-26	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
272	多功能食品安全快速检测仪	POP-Pro	1	2022-07-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
273	蒸发光散射检测器	SEDEX 85	1	2014-11-03	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
274	全自动均质器	AH-30	1	2020-10-27	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

275	酸蒸清洗器	AC200	1	2020-10-23	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
276	超净酸蒸清洗器	ANALAB ETC-EVOIII	1	2018-10-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
277	生物发光检测仪	LB960	1	2005-03-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
278	体视显微成像系统	SZX/16	1	2013-11-19	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
279	低温超高压连续流细胞破碎仪	JN-MINI	1	2018-11-05	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
280	脉冲场凝胶电泳系统	CHER Mapper XA	7	2022-06-28	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
281	恒温多重微流控检测仪	HG-2000	1	2022-06-15	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
282	脉冲场电泳系统	CHER Mapper XA Chiller System	1	2014-07-02	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
283	脉冲场电泳仪	Mapper XA	1	2014-03-04	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
284	脉冲场电泳系统	CHER Mapper XA Chiller System	1	2014-07-02	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
285	臭氧水浓度测定仪	DR3900	1	2014-01-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
286	病毒气溶胶采集仪	Bio-Capturer-7	1	2022-11-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
287	静电消毒机	YKX. J-Y-1200	1	2022-07-28	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
288	精密仪器清洗系统	SGV6/5	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
289	宿营方舱	/	3	2019-03-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/

290	化学洗消帐篷	ZP-02S	1	2022-02-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
291	有毒有害气体现场快速监测仪	RADIUS BZI	3	2022-01-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
292	垂直电泳系统	VE-586	1	2023-07-18	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
293	化学发光图像分析系统	5200muliti	1	2023-07-18	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
294	微生物药敏分析系统	BSP-TB96	1	2022-12-06	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
295	全自动微生物过滤检测系统	Milliflex Oasis	1	2022-11-09	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
296	冷冻组织破碎仪	JXFSTPRP-CLN	1	2022-08-25	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
297	样本管标记系统	4 titude	1	2022-01-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
298	全自动免疫磁珠分选仪	701	1	2009-11-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
299	多功能细菌超声分散仪	BACspreader 1100	2	2018-04-23	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
300	高压灭菌器	MLS-3751L-PC	1	2018-02-01	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
301	显微成像系统		1	2015-10-30	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
302	电泳仪	Model 491	1	2009-09-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
303	超微量生物检测仪	NANO DROP 2000	1	2015-10-30	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
304	病菌分选系统	BeadRetriever	1	2003-09-22	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/

305	热封板仪	ALPS 50V	1	2021-12-01	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
306	脉冲场电泳系统	CHEF MAPPER	2	2019-11-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
307	室内在线 PM2.5 监测仪	TSI 8533	1	2018-11-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
308	基因定量仪	iSeq100	1	2020-09-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
309	高速高通量洗板机	Tecan HYDROSPEED	1	2018-10-08	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
310	颗粒物测试仪	TSI 8534	1	2020-10-20	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
311	全自动吸头装盒机	AU1008-6	1	2019-10-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
312	病毒气溶胶采集富集仪	BIO-Capturer-6	1	2018-07-02	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
313	PCR 仪	T100	2	2023-03-06	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
314	全自动细胞计数分析仪	Innovatis	1	2011-05-31	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
315	T 淋巴细胞计数仪		1	2015-12-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
316	PCR 扩增仪	9700	1	2003-01-09	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
317	凝胶成像系统		1	2009-12-01	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
318	梯度 PCR 仪		1	2014-11-14	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
319	梯度 PCR 仪		1	2014-11-14	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/

320	PCR 仪	Thermo Proflex	2	2020-05 -07	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
321	PCR 扩增仪	PTC-220	1	2005-03 -03	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
322	梯度 PCR 仪	ABI Veriti	1	2011-11 -21	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
323	黑碳仪	AE51	6	2021-12 -01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
324	PCR 扩增仪		1	2012-11 -29	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
325	PCR 扩增仪	C1000	1	2014-04 -08	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
326	细菌超声分散计数仪	BACspreader 1100	30	2017-11 -13	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
327	PCR 扩增仪	T100	1	2012-11 -27	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
328	PCR 扩增仪	2720	1	2006-10-24	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
329	凝胶成像仪		1	2015-12-08	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
330	梯度 PCR 仪	Veriti Pro	2	2022-06-15	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
331	非接触式超声波破碎仪	Bioruptor Pico	1	2020-05-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
332	PCR 扩增仪	9902	1	2010-09-24	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
333	梯度 PCR 仪	veriti-96	1	2011-06-23	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
334	梯度 PCR 仪	Veriti Pro	1	2022-06-15	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/

335	凝胶成像仪	XRS+	1	2013-04 -19	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
336	PCR 扩增仪	9700	1	2003-01 -09	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
337	人体成分分析仪	J30	1	2022-11 -07	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
338	细胞计数仪	CASY DT	1	2005-03 -01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
339	全自动分液器	Muliti Drop Combi nL	1	2019-11 -14	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
340	全自动菌落计数仪	Scan 4000	1	2018-11 -28	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
341	菌落计数仪	EC2	1	2013-11 -18	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
342	普通 PCR 仪	C1000	3	2022-06 -27	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
343	大气采样仪	2025D	1	2012-11-26	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
344	便携式高通量病原体检测仪	G1	1	2013-12-25	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
345	便携式全自动核酸提取及扩增仪	S-Q31A	2	2020-11-11	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
346	PCR 扩增仪	C1000	1	2014-04-08	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
347	PCR 扩增仪	T100	3	2015-07-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
348	凝胶成像仪	Geldocgo	1	2022-02-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
349	凝胶成像系统	Gel Doc XR+	1	2014-07-02	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/

350	超声波细菌分散计数仪	SCIENTZ-CF	1	2021-12-06	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
351	车载式超低容量喷雾器	8800	2	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
352	单兵洗消帐篷系统	定制	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
353	指挥帐篷	36m2 高压充气	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
354	工作帐篷	36m2 高压充气	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
355	物资帐篷	36m2 高压充气	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
356	淋浴帐篷	4 位充气	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
357	物资帐篷	定制	1	2021-11-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬	/

						迁到指定地点, 5S 整理	
358	淋浴帐篷	定制	1	2021-11-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
359	工作帐篷	定制	1	2021-11-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
360	工作帐篷	定制	1	2021-11-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
361	工频电场检测仪	SEM-600	1	2020-07-16	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
362	微小颗粒计数器	3800	1	2020-08-25	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
363	长片段扩增 PCR 仪	ProFlex	1	2020-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
364	菌落计数仪	SUPCRE G6E	1	2019-10-23	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

365	Q16 定量 PCR 仪	Q16 real-time	1	2018-06-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
366	多功能电转染融合仪	GENE PULSERXCELL	1	2006-12-05	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
367	蚊虫薄膜饲养系统	5W1	1	2013-12-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
368	蚊虫薄膜饲养系统	5W1	1	2013-12-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
369	超声骨密度检测仪	BMD-A3	1	2022-11-01	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	旧址 拆门 拆窗, 破墙 (如需), 复原, 吊车
370	空气污染物在线监测仪	AQ Guard	1	2022-01-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

371	空气污染物 在线监测仪	AQ Guard	1	2022-01 -12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试通电测试, 5S 整理	/
372	有机挥发气 体检测仪	RAE/PGM-7340	1	2019-10 -21	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试通电测试, 5S 整理	/
373	电穿孔系统	617BK1	1	2006-01 -03	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试通电测试, 5S 整理	/
374	转染系统	MPK5000	1	2014-09 -18	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试通电测试, 5S 整理	/
375	肺功能检测 仪	PF680	3	2021-10 -18	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试通电测试, 5S 整理	/
376	低温操作平 台	JCP-1D	2	2014-03 -07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试通电测试, 5S 整理	/
377	高压灭菌器	TOMY SX-500	2	2020-12 -02	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试通电测试, 5S 整理	/
378	智能化试剂 管理柜	RC 2000	5	2019-11 -11	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
379	手持式抗生素毒素快检仪	Accuscan Gold	2	2022-07-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
380	多点接种仪	HMI-60	1	2013-11-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
381	高压灭菌器	TOMY SX-500	4	2020-12-02	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
382	加热块	/	1	2010-08-30	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
383	微生物鉴定药敏分析系统	MA120	1	2021-12-10	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	旧址 拆门 拆窗, 复原
384	小型压力蒸汽灭菌器	ELARA11-D	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
385	多探头紫外线强度测试仪	BT-511T	2	2019-01-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调	/

						试通电测试, 5S 整理	
386	现场指挥作业组件	定制	2	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 通电测试, 5S 整理	/
387	筒式重病洗消系统	定制	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 通电测试, 5S 整理	/
388	移动厨房集成箱	定制	2	2021-11-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 通电测试, 5S 整理	/
389	供电照明箱	GD-L20	1	2020-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 通电测试, 5S 整理	/
390	现场指挥作业平台	PT-4B	1	2020-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 通电测试, 5S 整理	/
391	中毒检测标定校准仪	DSX	1	2022-01-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 通电测试, 5S 整理	/
392	水质快速检测仪	Pro Quatro	1	2022-01-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 通电测试, 5S 整理	/
393	口面罩适合	TSI 8038	1	2018-04	否	搬迁前盘点, 清洁,	/

	性检测仪器			-23		性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
394	TVOC 单气体检测仪	PGM-7340	1	2014-05-04	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
395	全自动组织研磨仪	JXFSTPRP-CLN	1	2021-12-10	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
396	水质微生物快速检测仪	Potatest 2	2	2021-11-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
397	核酸凝胶电泳	E-Gel G8162ST	1	2019-11-20	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
398	样本破碎仪	lissueLyser LT	1	2019-11-15	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
399	全自动微生物过滤检测系统	MXP PLUS 01	3	2019-10-22	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
400	干雾过氧化氢灭菌器	OXY-30000	1	2019-10-28	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调	/

						试性能测试, 5S 整理	
401	高压蒸汽灭菌器	XG1-CD-135E	1	2018-04-23	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 通电测试, 5S 整理	/
402	基因扩增仪		1	2009-12-01	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 性能测试, 5S 整理	/
403	高压蒸汽灭菌锅	TOMY SX-500	2	2022-01-24	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 通电测试, 5S 整理	/
404	摇床	/	1	2010-08-30	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 通电测试, 5S 整理	/
405	水浴摇床	/	1	2010-08-30	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 通电测试, 5S 整理	/
406	高压灭菌锅	/	1	2010-08-30	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 通电测试, 5S 整理	/
407	核酸蛋白分离层析装置	HD-21C-A	1	2002-02-05	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 通电测试, 5S 整理	/
408	多光谱数据	D2000	1	2022-11	否	搬迁前盘点, 清洁,	/

	采集无人机			-24		性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
409	大流量空气微生物采样器	ZR-2021	1	2022-11-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
410	生物气溶胶采样器	WL-4H	10	2022-12-12	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
411	六级微生物采样器	Quick Take 30	2	2008-06-18	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
412	PCR 扩增仪	Life Touch	1	2014-04-04	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
413	高压蒸汽灭菌锅	TOMY SX-500	1	2022-01-24	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
414	冷冻摇床	SHAKE 6000-8CE	1	2009-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
415	核酸浓度检测仪	Qubit 4	2	2021-12-06	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调	/

						试通电测试, 5S 整理	
416	无人机现场快速侦检飞行器	Mavic2 进阶版	1	2022-01-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
417	过氧化氢蒸汽发生器		1	2015-10-29	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
418	核酸分析电泳仪	Subcell GT Model 192	1	2019-11-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
419	基因扩增仪	PCR SYSTEM9700	1	2004-06-28	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
420	恒温摇床	BAEOT-H300	1	2010-12-08	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
421	高压灭菌器	SQ510C	3	2009-09-07	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
422	高压灭菌锅	HVE-50	2	2012-11-29	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
423	生物安全柜		1	2014-11	是	搬迁前盘点, 清洁,	/

				-14		性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
424	超低温冰箱	DW-86L388A	1	2013-07-03	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
425	全自动快速电泳仪	POWER PAC BASIC	1	2005-03-03	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
426	超低温冰箱	中科美菱 DW-HL858S	1	2017-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
427	高压灭菌器	SQ510C	1	2009-09-07	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
428	超低温冰箱		1	2015-12-10	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
429	超低温冰箱	中科美菱 DW-HL858S	1	2017-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
430	-80℃超低温冰箱(含冻存架)	海尔 DW-86L828J	1	2017-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调	/

						试性能测试, 5S 整理	
431	超低温冰箱	DW-86L726G	2	2020-12-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
432	高压灭菌锅	SX-500	1	2020-04-21	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
433	-80℃超低温冰箱(含冻存架)	海尔 DW-86L828J	1	2017-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
434	超低温冰箱	中科美菱 DW-HL858S	4	2017-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
435	灭菌锅	ES-215	1	2003-12-30	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
436	超低温冰箱	DW-86L626	2	2015-04-15	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
437	高压灭菌锅	SX-300	1	2007-07-11	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

438	高压灭菌锅	LDZH-200KBS	2	2014-02 -24	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
439	超低温冰箱	DW-86L338J	1	2019-11 -13	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
440	昆虫吸血器		1	2012-10 -09	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
441	水浴摇床	GFL1086	1	2010-08 -04	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
442	自动药品柜	storeflex 834	2	2014-03 -07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
443	全自动血球 计数仪	Countess3	1	2021-11 -03	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
444	净气型储药 柜	AVPS 804	1	2010-12 -02	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
445	超低温冰箱 (-80 度)	海尔 DW-86L828J	1	2018-11 -27	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
446	心率测量仪	BHT team	1	2022-08-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
447	冷冻干燥机	Gamma 1-16	1	2018-07-10	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
448	-80℃超低温冰箱	海尔 DW-86L578J	3	2017-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
449	超低温冰箱	DW-86L626	1	2014-12-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
450	全自动体外除颤仪	CR. Plus	1	2022-02-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
451	尘埃粒子计数器	HHPC-6	1	2007-12-06	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
452	肺功能仪	PONY FX	2	2012-11-23	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

453	大流量智能空气采样器	天虹 TH-1000H	2	2018-01-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
454	超纯水机	Milli-Q	1	2014-03-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
455	超纯氢气发生器	H2-150-220	1	2003-12-08	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
456	负压桌面操作系统	XLS392	1	2014-03-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
457	电动送风呼吸防护系统 (带通讯耳罩)	TR619A	3	2022-06-27	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
458	超低温冰箱	DW-86L388A	1	2013-07-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
459	超低温冰箱		1	2013-08-26	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
460	高压灭菌器	SQ510C	1	2009-09-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
461	超纯水机	Milli-Q Integral	1	2014-03-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
462	蠕动泵(十泵头)	77410-10	1	2010-11-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
463	-80℃超低温冰箱	海尔 DW-86L578J	27	2017-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
464	尘埃粒子计数器	TSI 9306V	1	2018-03-22	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
465	光散粉尘仪	LD-5C(H)	2	2018-03-22	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
466	光散射粉尘仪	TSI 8532	1	2018-11-28	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
467	超低温冰箱	995	1	2015-12-08	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/

468	超纯水机	Milli-Q	1	2014-11-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
469	耐多药检测系统		1	2014-06-25	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
470	水浴循环器	RT2	1	2014-11-17	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
471	高压蒸汽灭菌锅	XG1. CD-135M	1	2014-11-17	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
472	高压灭菌锅	SX-500	1	2020-04-21	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
473	-80℃超低温冰箱(含冻存架)	海尔 DW-86L828J	3	2017-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
474	-80℃超低温冰箱	海尔 DW-86L728J	5	2017-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
475	高压灭菌锅	HVE-50	3	2012-11-29	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
476	灭菌锅	ES-215	2	2003-12-30	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
477	超纯水机	Milli-Q	1	2014-03-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
478	全自动细胞计数分析仪	TC20	1	2014-11-03	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
479	超纯氢气发生器	75-34uk	1	2003-12-08	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
480	喷雾干燥机	Pilitech YC-1800	1	2018-11-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
481	超低温冰箱	海尔 DW-86L959	1	2018-09-21	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
482	氢气发生器	HYDRO 200	2	2015-04-08	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

483	超纯水机	Milli-Q	1	2014-03-07	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
484	试剂柜中控平台	RMST-5	1	2019-11-11	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
485	净气型储药柜	AVPS 804	1	2010-12-02	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
486	桌面型全透明封闭型通风罩	定制	2	2019-03-23	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
487	恒温恒湿箱	Claimacell 404	1	2014-11-19	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
488	恒温恒湿箱	CLIMACELL 404	1	2014-06-03	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
489	自动药品柜	storeflex 834	1	2014-03-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
490	净气型储药柜	AVPS 804	2	2010-12-02	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
491	自动药品柜	storeflex 834	1	2014-03-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
492	净气型储药柜	AVPS 804	1	2010-12-02	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
493	台式多参数测试仪	DZS-708L	1	2022-11-21	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
494	细胞计数仪	Fisher Countess 3	1	2022-11-07	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
495	电泳仪	BioRAD PAC300	1	2002-07-04	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
496	超低温冰箱	海尔 DW-86L729	1	2018-11-27	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
497	鸡胚孵育箱		1	2012-10-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

498	自动血细胞计数器	TC20	1	2014-04-02	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
499	表面生物活性检测仪	EnSURE	2	2014-04-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
500	生物安全柜	HR40-A2	1	2014-03-28	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
501	高压灭菌锅	SX-500	1	2020-04-21	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
502	超低温冰箱	中科美菱 DW-HL858S	5	2017-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
503	超低温冰箱	DW-86L-388J	1	2022-01-10	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
504	恒温恒湿箱	3913	1	2014-11-19	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
505	高压灭菌器	SQ510C	1	2009-09-07	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
506	超纯水机	Milli-Q	1	2014-03-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
507	超低温冰箱	DW86L486	1	2017-05-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
508	高压灭菌锅	SX-500	1	2009-12-03	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
509	气溶胶发生器	CN60	3	2014-01-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
510	便携式尘埃粒子计数器	FLUKE 985	1	2019-10-23	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
511	撞击式六级生物采样器	SKC QT-30	1	2019-03-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
512	撞击式六级生物采样器	SKC QT-30	1	2019-03-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

513	微生物采样仪	QuickTake 30 型	1	2007-12-04	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
514	-80℃超低温冰箱	906GP-ULTS	3	2019-11-15	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
515	-80℃超低温冰箱	海尔 DW-86L828J	6	2017-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
516	侦查飞行器	Mavic2 进阶版	1	2022-08-15	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
517	侦查飞行器	Air2	1	2022-08-15	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
518	小型全自动高压灭菌器	SN510C	2	2022-07-28	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
519	热雾机	2610	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
520	水质快速检测仪(化学耗	GDYS-101SQ	1	2021-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

	氧量测定仪)					运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
521	营区配电箱	YQ-L2/3	2	2020-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
522	地理信息数据采集设备		1	2014-04-22	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
523	多气体报警仪	MultiRAE 2	1	2014-05-04	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
524	手持式粉尘直读仪	TSI 8532	1	2020-11-11	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
525	新风量测定仪器	TSI 9565	1	2018-04-23	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
526	复合型气体检测仪	Multi X6	1	2014-05-04	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
527	超低温冰箱	DW-86L626	1	2015-10-30	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/

528	超低温-86度 冰箱	澳柯玛 DW-86L930	1	2018-10 -11	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试性能测试, 5S 整理	/
529	实验用制冰 机	XD-IMS-60	1	2023-07 -20	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试通电测试, 5S 整理	/
530	医用冷藏冷 冻冰箱	HYCD-469	1	2023-07 -18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试性能测试, 5S 整理	/
531	医用冷藏冰 箱 2-8°	HYC-1031GD	1	2023-07 -18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试性能测试, 5S 整理	/
532	超低温-86度 冰箱	澳柯玛 DW-86L930	1	2018-10 -11	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试性能测试, 5S 整理	/
533	医用冷藏冷 冻冰箱	YC-EL519	1	2022-12 -02	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试性能测试, 5S 整理	/
534	分子杂交仪	HL-2000	1	2021-12 -10	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试通电测试, 5S 整理	/
535	压力蒸汽灭 菌器	MLS-530L	1	2021-12 -10	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
536	蒸汽灭菌器	LMQ. C	1	2021-12-10	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
537	超低温冰箱	DW-HL1008	1	2021-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
538	微小颗粒计数器	HHPC 6	1	2020-07-16	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
539	超低温冰箱	DW-86L626	1	2015-10-30	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
540	超低温冰箱	DW-86L626	15	2015-10-30	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
541	超低温-86 度冰箱	澳柯玛 DW-86L930	17	2018-10-11	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
542	超低温冰箱	Eppendorf F570h	2	2020-08-24	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/

543	多合一空气质量监测仪	K007	1	2020-11-20	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
544	泵液体分装泵	FlexiPump	1	2020-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
545	纯水机	IQ 7000	1	2020-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
546	琼脂糖凝胶紫割胶仪	M-20V	1	2020-11-05	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
547	超低温冰箱	DW-HL1008	1	2020-10-13	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
548	超低温-86度冰箱	澳柯玛 DW-86L930	6	2018-10-11	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
549	超低温冰箱	DW-HL858	1	2019-12-06	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
550	超低温冰箱	DW-86L959BP	1	2019-11-13	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
551	Cepheid GeneXpert 检测模块	Module	8	2019-11 -01	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 通电测试, 5S 整理	/
552	颗粒物采样 器	SKC PCXR8	2	2018-12 -01	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 通电测试, 5S 整理	/
553	细胞计数仪	Thermo Countess II	1	2018-09 -06	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 通电测试, 5S 整理	/
554	18MΩ 超纯水 一体机	Milli-Q IQ-7000	1	2018-07 -10	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 性能测试, 5S 整理	/
555	自动施药器	/	1	2003-07 -07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 通电测试, 5S 整理	/
556	氢气发生气	75-35-220	1	2001-06 -28	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 通电测试, 5S 整理	/
557	氢气发生器	75-34MK	1	1999-12 -16	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试 通电测试, 5S 整理	/

558	水浴摇床	SHALLOW	1	2001-11 -06	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
559	高压灭菌锅	SS-245	1	2001-07 -17	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
560	冷却器	FTFREEZD	1	2003-08 -15	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
561	空气摇床	420	1	2005-12 -05	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
562	场所辐射监测仪	Model 375	1	2014-11 -14	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
563	X、 γ 辐射剂量率仪	RJ32-2106P	2	2021-12 -15	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
564	辐射巡测仪	451P	1	2021-12 -10	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
565	空气颗粒物实时监测仪	DRX8533	2	2014-01 -09	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
566	空气微生物实时监测仪	夏普 BM-300C	3	2017-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
567	紫外辐射仪	YK34UV	1	2009-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
568	超声波细胞破碎仪	VCX500	1	2004-02-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
569	控温摇床	4628-1	1	2001-10-25	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
570	控温空气摇床	4628-1	1	2002-01-10	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
571	控温空气摇床	4628-1	1	2003-02-11	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
572	霉菌培养箱	KB400	1	2014-03-13	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

573	混合器	FIVIEVORTEX	1	2006-08 -28	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
574	应急洗眼器	100-00	1	2005-04 -21	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
575	血液混匀器	KJMR-II	1	2011-01 -23	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
576	混合器	FVORTECE	1	2003-03 -18	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
577	万向摇床	FMS 3	1	2010-09 -21	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
578	多功能水平电泳仪	BG-subMAX	1	2014-10 -27	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
579	电泳仪	Mupid-2	1	2002-01 -04	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
580	电泳仪	BIO-BI	1	2001-10 -25	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
581	金属恒温加热器	ALB 128	1	2014-03-07	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
582	梯度混合器	TH-500	1	2002-02-05	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
583	高压灭菌锅	ES-215	1	2005-03-03	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
584	医用冷藏箱	HYC-205	3	2015-04-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
585	高压灭菌锅	ES-215	1	2005-03-03	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
586	医用冷藏箱	HYC-205	1	2015-04-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
587	振荡混合器	G560E	1	1999-03-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

588	应急洗眼器	100-00	1	2005-04 -21	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
589	医用冷藏冷冻箱	YCD-EL260	1	2019-11 -22	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
590	超低容量喷雾器(背负式)	隆瑞 B-ULV-616A	3	2017-11 -20	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
591	敞开不控温摇床	其林贝尔 BETS-010	1	2018-11 -27	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
592	控温摇床	Blue Pard THZ-103B	1	2018-11 -27	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
593	数控旋转摇床	DLAB SK-R330-Pro	1	2018-11 -27	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
594	垂直电泳仪	BIO-BAD Mini Protean Tetra	1	2018-11 -14	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
595	有机氟碳提取系统	OTC 11/3	1	2022-12 -14	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
596	放射性水样蒸发浓缩赶酸仪	7000F	1	2022-12-06	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
597	辐射健康智能监测手表	IRD 3.0	7	2022-08-24	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
598	微尘、碘、气溶胶在线监测系统	SmartCAM	1	2014-08-27	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
599	门框式污染检测仪		1	2014-11-21	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
600	高气压电离室	RSS131	1	2014-04-09	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
601	多用途 γ/β 巡测仪	6150AD	1	2014-08-27	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
602	氦子体及析出率测量系统	WLx-AB6	1	2014-11-12	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/

603	放射诊断及介入质控检测仪	Raysafe Xi	1	2014-05-13	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
604	径迹蚀刻系统	Radometer V9	1	2014-08-15	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
605	光致发光读出装置	InLight A200	1	2014-07-11	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
606	放射治疗质控检测仪	Blue Phantom II	1	2014-05-19	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
607	体表污染测定装置	Twostep-Exit II	1	2014-05-12	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
608	热释光剂量仪	RGD-6	1	2012-11-22	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
609	放射性搜源系统	MDS	1	2014-11-13	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
610	碘取样器	CF-901	1	2014-04-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
611	低温保存箱		1	2013-05-03	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
612	低能 X 射线监测仪	FH40GL-10-FHZ672E-10	1	2014-11-03	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
613	低本底 α β 测量仪	LB4200	1	2014-11-12	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
614	低本底 α β 测量仪		1	2012-11-22	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
615	超低本底液体闪烁仪	1220	1	2011-07-22	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
616	表面污染监测仪	LB124 SCINT	1	2014-11-03	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
617	x 、 γ 射线检测仪	AT1123	1	2019-11-25	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

618	X、 γ 射线剂量检测仪	ATOMTEX AT1123	1	2018-01-12	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
619	医用 X 射线诊断质控检测仪	RaySafe X2	1	2020-10-23	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
620	井型电离室	HDR1000PLUS	1	2020-10-13	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
621	放射治疗剂量仪	Dose 1	1	2019-11-14	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
622	全自动热释光剂量仪	RE 2000	1	2019-09-25	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
623	红外干燥箱	HW-350AS	1	2017-05-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
624	热释光剂量仪	RGD-3E	1	2017-05-03	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
625	井型电离室	TW 33005	1	2017-05-03	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
626	质控剂量测量专用探头	XI. CT	1	2016-09-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
627	Y 方向铅栅 (含软件)	NU1-01/2.0	1	2019-05-29	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
628	液氮贮存专用杜瓦瓶	MVE LAB 30	1	2018-01-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
629	多层 CT 性能检测体模	Catphan 600	1	2012-11-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
630	剂量标定水模	IBA WP1D	1	2012-11-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
631	激光测距\测高仪	Trupulse 200B	1	2014-04-09	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
632	表面污染监测仪	LB1230-LB1233	1	2014-11-03	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

633	局部伤口洗消器		1	2014-11-21	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
634	局部伤口洗消器		1	2014-11-21	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
635	便携气载放射性测定仪	My RIAM	1	2011-11-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
636	热释光剂量仪	BR2000D IIIA	1	2010-12-02	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
637	α 谱仪		1	2012-11-22	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
638	水浴箱	TW-20	1	2014-11-17	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
639	组织细胞破碎仪	JY92-IIN	1	2014-03-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
640	漩涡混合器	Finepcr Finevortex	1	2008-03-26	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
641	背负式消毒喷雾器	DC-15006E	2	2022-06-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
642	大气颗粒物切割器	PM2.5	1	2013-10-23	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
643	大流量校准仪	THM-1200	1	2013-10-23	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
644	余氯检测仪	Pocker II	1	2008-08-26	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
645	照度计	HD2302	1	2010-09-06	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
646	多管式旋涡混合器	EFAA-HM-01	1	2019-09-24	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
647	超声波清洗机	DTC-8 (C8L)	1	2014-03-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/

648	医用冷藏冷冻箱	HYCD-205	2	2019-10-22	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
649	超声波清洗机	DTC-8 (C8L)	1	2014-03-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
650	电泳仪	Mupid-2 plus	2	2009-07-23	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
651	电泳及转印系统	165-8033	1	2009-08-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
652	冷暖两用冷水机	TK500H	1	2019-11-26	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
653	医用冷藏冷冻箱	YCD-EL260	4	2019-11-22	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
654	恒温恒湿箱	LHS-80HC-I	1	2014-03-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
655	冷冻恒温培养箱	KB115	1	2014-03-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
656	摇床	KB-700	1	2012-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
657	台式冷冻摇床	BAE07-L300	1	2009-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
658	金属恒温加热器	OSE Pro III	1	2014-11-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
659	抽样记录仪	警翼 X9 32G	5	2019-11-28	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
660	测距仪	莱卡 X310	1	2018-03-22	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
661	红外线气体检测仪	GHX-3010E	1	2010-09-13	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
662	测氧仪	PGM-1100	1	2014-03-04	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/

663	一氧化碳检测仪	华云 GXH-3011	2	2018-11-28	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
664	照度计	ZDS-10	1	2010-10-08	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
665	激光粉尘仪	LD—5C(H)	1	2014-03-04	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
666	激光粉尘仪	LD—5C(B)	1	2014-11-12	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
667	超声波清洗机	SY-120	1	2014-11-10	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
668	高压灭菌锅	YM100Z	1	2012-12-03	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
669	超声波破碎仪	Scientz-IID	1	2014-11-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
670	半干转印仪	Trans-Blot SD	1	2014-11-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
671	培养箱	DNP-9162	2	2014-11-19	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
672	水浴箱	DK-600S	2	2014-11-17	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
673	紫外空气循环系统	UVR-Mi	2	2014-08-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
674	高压灭菌锅	LMQ C-80	1	2014-04-24	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
675	多功能水平电泳仪	PowerPac Universal	1	2014-11-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
676	医用冰箱	YCD-EL259	1	2015-05-19	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
677	医用冷藏箱	YC260	1	2015-05-19	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/

678	隔水式培养箱	GRP9080	1	2013-11-26	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
679	冷藏转运箱 (主动型)	HZY-15ZA	17	2022-10-27	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
680	恒温转运箱 (被动型)	HZY-35BA	3	2022-10-27	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
681	医用-30℃低温冰箱	DW-30L508	1	2022-01-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
682	荧光定量仪	Qubit 4.0	1	2020-05-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
683	制氧机	9F-3W	2	2022-06-15	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
684	CO2 培养箱	150I	1	2014-11-19	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
685	二氧化碳培养箱	Heracell 150I	3	2014-04-08	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
686	金属恒温加热器	ALB 128	1	2014-03-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
687	医用低温冰箱 (-25°)	DW-25L92	3	2020-12-07	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
688	医用低温冰箱 (-8°)	HYC-118	1	2020-12-07	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
689	旋涡混合器	G-560E	1	2003-04-29	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
690	控温水浴摇床	51221078	1	2003-08-29	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
691	超声波清洗机	SK8210LHC	1	2021-11-18	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
692	粉碎机	DFY-1000	1	2015-08-27	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

693	医用冷藏冷冻箱	HYCD-205	2	2019-10-22	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
694	医用冷藏箱	海尔 HYC-940	2	2018-10-19	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
695	医用冷冻冰箱	海尔 DW-40L508	1	2018-10-19	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
696	医用冷藏箱	海尔 HYC-940	1	2018-10-19	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
697	医用冷藏冷冻箱	HYCD-205	1	2019-10-22	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
698	药品阴凉柜	FYL-YS-138L	4	2018-05-17	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
699	洗眼器	SAN-7102AH	1	2015-05-22	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
700	光谱照度分析仪	OHSP-350	1	2020-11-17	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
701	光谱照度计	SPIC-300BW	2	2021-12-08	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
702	光谱照度计	SPIC-300AW	6	2021-12-08	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
703	二氧化碳测定仪	TEL7001	3	2012-11-19	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
704	数字式照度计	TES-1334A	1	2009-07-30	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
705	照度计	ZDS-10	7	2012-11-19	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
706	尿液分析仪		20	2015-10-26	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
707	超声波清洗机	SK5210LHC 10L	1	2017-08-14	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

708	医用冷藏冰箱	HYC-391	3	2020-12-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
709	医用冷冻冷藏冰箱	HYCD-290	1	2020-12-07	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
710	医用冷藏箱	海尔 HYC-391	1	2020-04-22	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
711	超声波清洗机	SK8210LHC	1	2021-11-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
712	3D 面积测定仪	PHS 380 LT	1	2021-10-21	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
713	医用冷藏冷冻箱	HYCD-205	1	2019-10-22	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
714	脱谷机	恒丰 HX-45	1	2018-10-30	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
715	微量振荡器 (多管型)	熙扬 YMT-2500	1	2018-11-05	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
716	医用冷藏冷冻箱	HYCD-205	1	2019-10-22	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
717	多管式旋涡混合器	EFAA-HM-01	1	2019-09-24	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
718	超声波清洗机	SK5210LHC 15L	1	2017-08-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
719	微量振荡器 (多管型)	熙扬 YMT-2500	2	2018-11-05	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
720	超声波清洗器	SK8210LHC	1	2018-05-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
721	微型涡流混合器	VORTEX3	2	2018-05-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
722	药品阴凉柜	SCLG5-800	1	2022-07-19	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

723	手持式均质仪	汗诺 HN-30K	2	2018-11-27	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
724	电子防潮箱		1	2014-11-25	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
725	灭菌器	BACT-CINER	1	2007-02-26	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
726	漩涡混合器	FINEVRTEX	1	2007-06-15	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
727	二氧化碳培养箱	Heracell 150I	1	2014-04-08	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
728	垂直电泳槽	Mini Protean Tetra Cell	1	2014-03-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
729	水浴摇床	GFL1086	1	2010-08-04	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
730	转印槽	Mini Transfer Cell	1	2014-03-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬	/

						迁到指定地点, 5S 整理	
731	转印槽	BIO-RAD Mini Trans-Blot 170-3930	1	2017-09 -28	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
732	水燃料氢氧 机	OKAY OH-800	2	2018-11 -28	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
733	荧光定量仪	Qubit 4	1	2022-01 -13	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
734	塑封机	STNTUS HV500	1	2017-11 -21	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
735	热珠灭菌器	STERI 250	1	2014-02 -12	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
736	金属恒温加 热器	LCK30	1	2014-03 -07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
737	紫外空气循 环系统	UVR-Mi	1	2014-01 -07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

738	恒温水浴槽	DK-600S	1	2014-03 -07	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
739	漩涡混合器	Vortex-Geniez	3	2009-11 -20	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
740	紫外空气循环系统	UVR-Mi	3	2014-01 -07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
741	床单元消毒机	TT/CXD	1	2021-12 -03	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
742	背负式电动超低容量喷雾器 (蓄电池)	ULV-4.5	5	2017-12 -01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
743	水二氧化氯检测仪	HACH PCII 5870051	2	2018-03 -22	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
744	水臭氧测定仪	HACH PCII 5870004	2	2018-03 -22	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
745	余氯测定仪	PCII	2	2009-09 -01	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬	/

						迁到指定地点, 5S 整理	
746	背负式喷雾机	MD6210M	2	2013-06-05	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
747	背负式喷雾机	MS073D	2	2013-06-05	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
748	高压清洗机		1	2015-08-27	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
749	超声波骨密度仪	BMD-A3	2	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
750	便携式彩色超声仪	迈瑞 M7	2	2017-11-20	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
751	小型台式干热灭菌器	S1411C	2	2022-07-28	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
752	电动打包机	JDB/16	2	2021-12-10	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

753	插入式智能充电桩	定制	1	2021-12-10	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
754	便携式低温冰箱	FYL-YS-60L	2	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
755	大功率喷雾器	3WZ-160	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
756	电动低容量喷雾器	2610A	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
757	手持式喷雾器	410	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
758	背负式超低喷粉喷雾器	616A	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
759	背负式喷粉喷雾器	MD8026	2	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
760	背负式超低容量喷雾器	B-ULV-616	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
761	手持式喷雾器	409	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
762	电动低容量喷雾器	隆瑞 2610	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
763	大功率喷雾器	3WZ-160	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
764	厕所账篷	12m2 框架式	2	2020-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
765	场地照明箱	CD-L10	2	2020-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
766	配电控制柜 (发电机)	PD-LF6	2	2020-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
767	配电控制柜 (市电)	PD-LS8	2	2020-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

768	食品保温箱	LC4-M40	1	2020-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
769	食品冷藏箱	LD-M100	2	2020-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
770	油箱	2L	1	2020-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
771	便携式现场洗消站	ZH-TL30P	2	2022-02-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
772	干式流量校准器	Defender 510M	2	2020-11-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
773	防爆个体暴露粉尘仪	AM520I	1	2020-11-11	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
774	便携式现场采样箱		1	2014-11-13	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
775	等离子净化消毒机	KJF-300YYA	1	2014-06-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
776	听力防护验证系统	3M E-A-Rfit	3	2018-06-27	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
777	医用冷藏冰箱	YC-395	1	2019-09-19	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
778	医用冷藏冷冻冰箱	HYCD-290	1	2020-11-20	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
779	梅毒专用数显摇床	RPR-100D	1	2023-07-24	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
780	医用冷藏冰箱	YC-1015L	1	2022-12-02	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
781	立式储气罐	600L 06/08	1	2022-11-26	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
782	电泳槽	eps300+he220	1	2022-11-25	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/

783	电泳槽	eps300+he220	1	2022-11-25	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
784	医用冷藏冷冻冰箱	YCD-265	1	2022-11-15	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
785	防爆个体暴露粉尘仪	Gilibrator 3	1	2022-11-17	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
786	防爆个体暴露粉尘仪	AM520i	1	2022-11-17	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
787	二氧化碳检测仪	GXH-3010H	1	2022-11-09	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
788	照度计	ZDS-10	3	2022-11-09	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
789	超声清洗器	Easy 60H	1	2022-09-06	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
790	中子测量装置	LB123N	1	2009-09-16	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
791	放射治疗剂量评估仪	BLUE PHANTOM	1	2005-03-03	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
792	放疗剂量仪及配套电离	UNIDOS 标准型	1	2009-09-21	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
793	组织等效体膜 7 件	704-D	1	2009-09-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
794	电离室巡测仪	451B	1	2005-12-02	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
795	磁力搅拌器	MR3001	1	2003-08-15	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
796	磁力搅拌器	/	1	2001-11-06	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
797	超声波细胞破碎仪	XL2000	1	2001-01-05	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

798	α 谱仪	SOLOIST	1	2009-09-17	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
799	X 射线质检检测系统	unfors Xi	1	2009-12-01	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
800	脉冲场凝胶电泳小胶块清洗器	LB60	1	2021-12-06	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
801	超声波清洗机	SB-3200DTD	1	2021-12-10	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
802	医用 4℃ 冰箱	HYC-390	2	2021-11-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
803	泳池水快速检测仪	Pooltest 6	2	2021-11-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
804	混合器	G-560E	2	2001-01-05	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
805	旋涡震荡器	REAX top	1	2003-08-15	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬	/

						迁到指定地点, 5S 整理	
806	混合器	FVORTECE	3	2001-07-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
807	混合器	G-560E	1	2001-01-05	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
808	医用冷藏箱	HYC-360	2	2015-10-30	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
809	-25℃低温保存箱	澳柯玛 DW-25L300	4	2018-09-06	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
810	-40℃低温保存箱	澳柯玛 DW-40L276	5	2018-09-06	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
811	深低温-150度冰箱	澳柯玛 DW-150W150	2	2018-10-11	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
812	加压电离室巡测仪	451P	1	2006-01-03	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

813	4℃医用冷藏箱	HYC-610	3	2020-08-24	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
814	混合器	G-560E	1	2001-01-05	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
815	背负式电动超低容量喷雾器	MH-DM5	2	2020-12-22	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
816	医用-20° 低温冰箱	DW-YL270	1	2020-11-13	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
817	混合器	G-560E	1	2001-01-05	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
818	4度医用冰箱	HYC-310S	1	2018-07-02	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
819	-25℃低温保存箱	澳柯玛 DW-25L300	1	2018-09-06	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
820	医用冷藏箱	HYC-390R	2	2019-11-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	
821	混合仪	H5600	1	2019-11-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
822	荧光定量仪	Invitrogen Qubit 4	1	2019-11-18	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
823	梅毒专用数显摇床	WZR-H6000	1	2019-11-08	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
824	高通量电泳仪	MultiSUB Screen	1	2019-11-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
825	混合器	GENIE2	1	2001-11-06	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
826	紫外辐射照度计	SENTKY ST-512	1	2018-11-20	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
827	熏蒸灭菌器	JA-100Y	1	2015-10-30	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

828	4度医用冰箱	HYC-310S	1	2018-07-02	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
829	表面污染测定仪	FJ-2207	1	2009-11-02	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
830	铅室	7500C	1	1985-10-28	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
831	电子称	ACS-3A	1	2000-06-21	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
832	射线监测仪	INSPECTOR TM	1	2002-03-11	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
833	4度医用冰箱	HYC-310S	6	2018-07-02	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
834	4度医用冰箱	HLR-310F	1	2018-07-02	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
835	96孔板振荡器	PSU-2T	1	2018-07-02	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
836	医用低温保存箱	DW-25L262	1	2018-06-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
837	医用低温保存箱	DW-25L262	1	2018-06-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
838	混合器	G-560E	3	2001-03-26	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
839	蠕动泵	BT300-2J	1	2010-09-21	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
840	负压抽气泵	400172	1	2005-12-02	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
841	蠕动泵	XX8200230	1	2000-06-15	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
842	蠕动泵	XX80	1	1999-03-11	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

843	真空泵	Auto Science AP-9950	2	2018-11-27	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
844	血红蛋白分析仪	Hb301	16	2023-07-04	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
845	血红蛋白分析仪	HemoCue Hb 201+	16	2019-09-11	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
846	血红蛋白分析仪	HB301	8	2022-09-21	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
847	电池供电便携式个体颗粒物采样器	TSI AM520	30	2017-12-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
848	可调蠕动泵	7554-95	1	2007-08-20	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
849	真空压力二用泵	WP6222050	1	2006-09-26	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
850	紫外辐照计	UV-A, UV-B	1	2018-11-28	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬	/

						迁到指定地点, 5S 整理	
851	蛋白质电泳系统	165-8033	1	2014-07-28	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
852	正负压二用泵	WP6122050	1	2003-02-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
853	六级筛孔撞击式微生物采样器	QT30&BYKT	2	2021-12-01	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
854	真空泵	Brand ME1	3	2022-06-15	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
855	真空泵	DOA-P504-BN	1	2019-09-24	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
856	真空泵	DU06	2	2018-05-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
857	活塞真空泵	2546C-02	1	2022-11-21	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

858	数显恒流泵	BT-200B	1	2009-01 -06	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
859	真空压力两用泵	millipore	2	2002-12 -02	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
860	过滤器及真空泵	WP6122050	1	2006-09 -21	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
861	旋片式真空泵	ZXZ	1	2004-10 -15	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
862	血红蛋白分析仪	HemoCue Hb 201+	3	2016-10 -04	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
863	紫外辐照仪	UVA/UVB	2	2022-12 -07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
864	个体噪声监测仪	DLX10	10	2009-09 -18	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
865	防爆型空气采样泵	Gilian Plus	13	2014-05 -04	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
866	压缩空气充气泵	MINI 100E	1	2021-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
867	气体采样泵	Sensidyne GilAir Plus Datalogging	30	2017-11-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
868	蠕动泵	Ipump 6F	1	2021-12-08	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
869	空调采样泵	QT30	2	2021-11-12	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
870	小型液体抽吸真空泵	Lab Serv	1	2020-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
871	空调采样泵	SKC QT-30	2	2020-10-20	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
872	大容量总悬浮微粒采样器	TH-1000C	1	2014-11-12	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

873	大流量空气 采样系统	HH02-LFS120	1	2014-11 -09	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试性能测试, 5S 整理	/
874	氡采样器	Marc 7000	1	2014-04 -09	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试性能测试, 5S 整理	/
875	C-14 采样器	HAGUE 7000	1	2014-04 -09	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试性能测试, 5S 整理	/
876	大流量总悬 浮物采样器	TH-1000CII	1	2013-10 -23	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试通电测试, 5S 整理	/
877	大流量空气 采样校准仪	天虹 THM-1200	2	2018-01 -12	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试通电测试, 5S 整理	/
878	便携式肺功 能仪	科时迈 (COSMED)	4	2018-04 -20	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试通电测试, 5S 整理	/
879	小流量颗粒 物采样器	SKC 224-PCXR8	19	2018-01 -18	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试通电测试, 5S 整理	/
880	撞击式微生 物采样器		1	2014-11 -12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
881	中流量颗粒物滤膜采样器	ZR-3922	2	2019-10-21	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
882	六级微生物采样仪	QUICKTAKE 30	2	2014-11-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
883	便携式食品快速检测仪	TS-MFS-12	1	2022-08-26	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
884	六级空气微生物采样器	ZR-2000	6	2017-08-15	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
885	空气微生物采样器	ZR-2000B	4	2014-11-12	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
886	水样快速采样器	SCH-213	4	2022-01-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
887	深井采样器	SC-1 (253Y)	1	2014-08-15	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/

888	室内可吸入 颗粒物采样 器	SP30-IPMS	2	2022-11 -29	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试通电测试, 5S 整理	/
889	液氮罐容器	YDS-15	2	2005-08 -10	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬 迁到指定地点, 5S 整 理	/
890	液氮罐 15 升	YDS-15B 型	1	2008-11 -27	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬 迁到指定地点, 5S 整 理	/
891	液氮容器	YNY-35-50	1	1997-08 -28	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬 迁到指定地点, 5S 整 理	/
892	液氮容器	YNY-15-50	1	1998-12 -04	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬 迁到指定地点, 5S 整 理	/
893	液氮容器	YDS-15	1	2001-05 -14	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬 迁到指定地点, 5S 整 理	/
894	液氮罐	YDS-15B	1	2003-10 -13	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬 迁到指定地点, 5S 整 理	/
895	液氮罐	CU509106	1	2004-05 -18	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
896	新型二氧化碳捕蚊器	隆瑞 WJ-C	1	2017-12-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
897	航拍无人机	DJI Phantom 4 Pro V2.0	2	2021-10-08	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
898	液氮罐	Cryo System 2000	1	2020-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
899	液氮罐	金凤 YDS-2-30	2	2018-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
900	焊接绝热气瓶(高压液氮罐)	查特 DPL450-176	1	2018-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
901	液氮容器	YNY-15	1	1996-06-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
902	液氮罐	TDS-35-125	1	2007-09-06	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/

903	液氮罐	YNE-35-120	1	1982-01-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
904	液氮罐	YDS-15	1	2010-11-26	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
905	液氮罐	LS4800	2	2020-07-28	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
906	液氮罐	CV-IC-20D	2	2022-02-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
907	液氮罐	YDS-20	2	2012-11-26	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
908	液氮罐	/	1	2010-12-06	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
909	液氮容器	YNY-15-50	2	1993-06-28	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
910	液氮罐	CU509106	1	2004-05-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
911	液氮容器	YNY-15	1	1993-11-23	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
912	液氮罐	CB202B	1	2011-08-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
913	5 升液氮运输桶	cy50900	2	2009-11-20	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
914	液氮罐	CB52002B	1	2009-11-02	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
915	液氮罐	YDS-10	2	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
916	血糖血脂分析仪	QR-201	2	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
917	单气体报警仪	ToxiRAE Pro EC	12	2014-05-04	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

918	多气体报警仪	MultiRAE 2	2	2014-05-04	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
919	一氧化碳检测报警仪	safelog-CO(100)	1	2009-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
920	硫化氢检测报警仪	safelog-H2S	1	2009-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
921	便携式高纯铈核素甄别仪	DETECTIVE-DX-100T	1	2014-07-10	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
922	便携式氢气监测仪	AB-4A	1	2011-07-22	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
923	自动体外除颤仪 (AED)	菲康 CRPLUS	5	2021-10-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
924	甲醛检测仪	Fornialdemeter htv	1	2007-12-06	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
925	甲醛检测仪	PPM-HTV	2	2010-09-06	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
926	便携式 ORP 测试仪	HQ1110	1	2021-11-19	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
927	便携式过氧化氢检测仪	7500	1	2021-11-19	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
928	甲醛浓度测试仪	HTV-M	1	2014-03-04	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
929	易制毒试剂安全柜	3S-Cabinet-200	2	2017-11-21	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
930	自动体外除颤仪 (AED)	CR.Plus	2	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
931	甲醛快速测定仪	Formalometer400	1	2021-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
932	甲醛检测仪	F HTV PPM	1	2022-01-14	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

933	直读式甲醛检测仪	HTV-M	1	2020-11-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
934	甲醛单气体检测仪	HTV-M	1	2014-05-04	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
935	中子射线个人剂量仪	PDMS N&R	1	2009-09-23	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
936	便携式 γ 中子谱仪	rad-ID	1	2009-09-17	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
937	甲醛检测仪	FP-30MK2	3	2020-10-20	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
938	移动紫外消毒车	ZXC- 2	10	2005-01-24	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
939	紫外线消毒车	ZXC- II 型	1	2003-10-31	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
940	移动式紫外消毒车	跃进 ZXC- II	1	2020-05-07	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
941	移动式紫外消毒车	跃进 ZXC-II	2	2020-05-07	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
942	正压防护面罩	3M 085-00-10P	4	2016-12-14	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
943	移动紫外消毒车	ZXC- 2	1	2005-05-17	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
944	安全感应喷灯	FIREBOY PLUS	1	2006-12-04	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
945	风速仪	BJ QDF-6	1	2018-03-22	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
946	装订机	NCL-108	1	2010-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
947	装订机	NCL-ND108	1	2003-02-20	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

948	全自动装订机	金典 50N	1	2018-09-10	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
949	锥形束 CT 质量控制检测模体	SEDENTEXCT IQ	1	2014-11-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
950	磷屏	Cyclone Plus	1	2014-03-20	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
951	PET 质控检测模体	定制	1	2021-12-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
952	辐射探测采样箱		3	2014-11-13	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
953	牙科性能检测模体	Pro-Dent	1	2019-11-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
954	乳腺摄影低对比度细节模体	CDMAM	1	2017-05-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
955	核辐射现场采样箱		4	2014-11-13	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬	/

						迁到指定地点, 5S 整理	
956	便携式 α / β 计数器	LB2046	1	2014-11-03	是	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
957	移动紫外消毒车	ZXC-II	1	2005-06-28	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
958	风速仪	TSI 9515	1	2010-09-06	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
959	风速仪	ZRQF-D30J	1	2018-03-22	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
960	风速仪	QDF-6	1	2019-10-21	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
961	空盒气压表	DYM3	1	2010-10-08	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
962	空盒气压表	JX-03	1	2014-03-04	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/

963	移动式紫外消毒车	跃进 ZXC-II	1	2020-05-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
964	安全感应式喷灯	FIREBOY PLUS	1	2007-09-28	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
965	安全感应式喷灯	FIREBOY PLUS	1	2007-09-28	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
966	危化试剂保存柜	3S-cabinet-200	1	2018-05-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
967	危化试剂保存柜	3S-cabinet-200	1	2018-05-17	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
968	移动式紫外消毒车	跃进 ZXC-II	1	2020-05-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
969	移动式紫外消毒车	跃进 ZXC-II	1	2020-05-07	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
970	手提式紫外检测灯	EF-7A	1	2007-04-23	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬	/

						迁到指定地点, 5S 整理	
971	移动紫外消毒车	ZXC- 2	1	2005-05-17	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
972	安全感应喷灯	FIREBOY PLUS	1	2006-12-04	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
973	安全感应喷灯	Fireboy	2	2014-02-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
974	文件消毒柜	XDZ910Q-1	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
975	蒸汽消毒柜	MPR60A	1	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
976	移动紫外线消毒车	ZXC- II	2	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
977	便携式数码器械检查放大镜	CAM β	1	2020-11-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

978	现场流行病学调查箱	定制	10	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
979	设备集成箱	铝镁合金 II 型	40	2021-12-10	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
980	便携式制氧机	EVERFLO 5L	2	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
981	便携式眼部洗消器	/	2	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
982	仪器集成箱	L80 铝镁合金	50	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
983	正压式空气呼吸器	iPak20	5	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
984	动力送风呼吸防护器	TR800 强化版	2	2021-12-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
985	设备集成箱 (大)	定制	6	2021-11-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
986	微小气象站	NK5500	10	2022-12-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
987	动力送风呼吸防护器	TR800	10	2022-02-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
988	逃生呼吸防护器	ELSA	5	2022-02-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
989	正压式空气呼吸器	iPak20	10	2022-02-09	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
990	动力送风空气呼吸器	TR800 基础版	4	2021-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
991	正压式空气呼吸器	iPak20	8	2021-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
992	通风风速仪	9545	1	2009-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/

993	声级计	SPDP-2200-10	1	2009-12-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
994	智能风速仪	testo 512	1	2009-10-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
995	手持式气象站	NK4500	1	2014-05-04	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
996	SPECT 检测模体	P-1000	1	2009-09-21	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
997	CR 检测模体	CDRAD	1	2009-09-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
998	电动送风空气过滤式呼吸防护系统	TR-600	1	2021-12-10	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
999	移动紫外消毒车	ZXC-II	4	2021-11-24	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
1000	可移动紫外线消毒车	跃进 ZXC-II	8	2020-08-24	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
100 1	风速仪	D30J	1	2020-10 -20	是	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
100 2	不锈钢饲养架	900*400*1660	10	2014-02 -11	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
100 3	紫外灯箱体	定制 70*30*50cm	1	2021-09 -01	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
100 4	电子血压计		1	2013-08 -15	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
100 5	电子血压计		1	2013-08 -15	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
100 6	电子血压计	HEM-1000	1	2011-08 -01	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
100 7	医用电子血压计	HBP-1320	20	2021-10 -21	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/

1008	电子体重秤	LQ-C200	1	2019-11-14	否	搬迁前盘点，清洁，拆，打包，运输，搬迁到指定地点，5S整理	/
1009	睡眠记录手表	MICRO MOTIONLOGGER	10	2022-11-07	否	搬迁前盘点，清洁，通电测试，拆，打包，运输，搬迁后安装调试通电测试，5S整理	/
1010	帐篷冷风机II型	KY-40	10	2021-12-03	否	搬迁前盘点，清洁，拆，打包，运输，搬迁到指定地点，5S整理	/
1011	帐篷冷风机I型	KYR-52D	10	2021-12-03	否	搬迁前盘点，清洁，通电测试，拆，打包，运输，搬迁后安装调试通电测试，5S整理	/
1012	帐篷暖风机	DH25PV	20	2021-12-03	否	搬迁前盘点，清洁，拆，打包，运输，搬迁到指定地点，5S整理	/
1013	帐篷冷风机	KYR-52D	10	2020-11-09	否	搬迁前盘点，清洁，通电测试，拆，打包，运输，搬迁后安装调试通电测试，5S整理	/
1014	帐篷照明箱	ZP-S4	12	2020-11-09	否	搬迁前盘点，清洁，拆，打包，运输，搬迁到指定地点，5S整理	/
1015	智能体温测量系统	AWS-60-E12	1	2020-08-13	否	搬迁前盘点，清洁，通电测试，拆，打包，	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
101 6	正压式消防 空气呼吸器	RHZK6.8/30	1	2022-12 -07	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬 迁到指定地点, 5S 整 理	/
101 7	正压式消防 空气呼吸器	RHZK6.8/30	1	2022-12 -07	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬 迁到指定地点, 5S 整 理	/
101 8	手持测温热 像仪	DS-2TP31B-3AUF	2	2020-02 -27	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬 迁到指定地点, 5S 整 理	/
101 9	平板推车	搬运宝 GB-7070GD	1	2018-10 -12	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬 迁到指定地点, 5S 整 理	/
102 0	蚊蛹雌雄分 离器	WBK-P0001-V1	2	2023-11 -20	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试通电测试, 5S 整理	/
102 1	病媒生物防 治一体化设 备	定制	1	2023-03 -29	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试通电测试, 5S 整理	/
102 2	骨密度仪	ASY-409	1	2011-03 -11	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试性能测试, 5S 整理	/

1023	液氮罐	YDS-15	2	2019-09-20	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
1024	中子剂量当量率仪	FH40G	1	2023-10-23	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
1025	X γ 射线定向装置质控检测仪	/	1	2023-10-24	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
1026	不锈钢双层手推车	兆庭 RCS-020A	1	2016-11-01	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
1027	脉动真空灭菌器	MAST-A	2	2019-11-13	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
1028	实验室玻璃器皿清洗机	Aurora-F2	2	2019-11-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
1029	高压锅灭菌器	YXQ. WY21. 600	1	2018-04-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
1030	卧式圆形压力蒸汽灭菌	YXQ. WY21. 600	1	2015-08-07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

	器					运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
103 1	保暖送饭车	700*650*900	3	2006-03 -17	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
103 2	鼓风双头低 噪音大灶	2000*1200*810	1	2006-03 -17	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
103 3	脱水机	TS-275	1	2013-03 -01	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
103 4	不锈钢蒸箱	/	1	2011-07 -18	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
103 5	搅拌机		1	2015-04 -03	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
103 6	绞肉机		1	2012-10 -26	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
103 7	不锈钢单切 机	QR-105	1	2017-05 -24	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/

1038	油水分离器	蒙克 SMGYQP-10	1	2016-11-30	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
1039	双头煎饼炉	定制 700*1200*810	1	2019-10-24	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
1040	鼓风双炒双尾炒灶	定制 2000*1200*810/450	2	2019-10-24	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
1041	鼓风双头大锅灶	定制 2400*1200*810/450	2	2019-10-24	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
1042	双头矮仔炉	定制 600*1200*550	1	2019-10-24	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
1043	鼓风双头大锅灶	定制 2000*1200*810/450	1	2019-10-24	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
1044	自动体外除颤仪 (AED)	菲康 CRPLUS	1	2021-10-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
1045	手推车	定制 700mm*1100mm*900mm	1	2017-10-23	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬	/

						迁到指定地点, 5S 整理	
104 6	空气颗粒物 采样切割头	761-200A	6	2023-09 -12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试通电测试, 5S 整理	/
104 7	环境颗粒物 PM2.5 采样器	MSV6	6	2014-01 -07	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试性能测试, 5S 整理	/
104 8	大流量智能 空气采样器	天虹 TH-1000H	3	2018-01 -12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试通电测试, 5S 整理	/
104 9	大流量空气 采样校准仪	天虹 THM-1200	1	2018-01 -12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试通电测试, 5S 整理	/
105 0	小流量自动 换膜颗粒物 采样系统	PNS 16T-3.1	1	2017-12 -01	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试性能测试, 5S 整理	/
105 1	小流量大气 采样器流量 校准仪	Mesa Laborarories BGI tetraCal TC 12	10	2017-10 -30	是	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试通电测试, 5S 整理	/
105 2	臭氧测定仪	Model 106M	1	2023-10 -11	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调 试通电测试, 5S 整理	/

1053	便携式二氧化氯测定仪	DR300	1	2023-09-20	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
1054	医用冷藏冷冻冰箱	MRF-25V368	2	2023-10-26	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
1055	旋涡混合器	MixMate	3	2023-10-26	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
1056	便携式 VOC 浓度检测仪	TSI-7575	1	2014-03-04	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
1057	细菌超声分散计数仪	BACspreader 1100	1	2017-11-13	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
1058	弹簧式握力计	12-0281	21	2023-07-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
1059	轮椅		1	2019-11-22	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
1060	一体式身高体重测量仪	SH-600G	2	2023-10-23	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
106 1	日光模拟仪	Model 601-300W V2.5	1	2023-09 -07	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
106 2	皮肤黑色素 血红色测试 仪	MDD4	1	2023-09 -25	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
106 3	皮肤色差测 试仪	MPA6	1	2023-09 -25	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
106 4	皮肤表面纹 理分析仪	VC 20plus	1	2023-09 -25	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
106 5	皮肤分光测 色仪	CM-26DG	1	2023-09 -07	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
106 6	二级反渗透 纯水设备	DCDPRO-500/hr	1	2020-11 -25	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
106 7	液压搬运车	2000kg	1	2011-07 -21	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/

1068	检眼镜	YZ11D	2	2013-11-18	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
1069	电子秤	ACS-3A	1	2002-03-22	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
1070	医用冷藏冰箱	HYC-1090	1	2023-11-23	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
1071	超微量全自动蛋白定量分析仪	Jess	1	2023-10-23	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
1072	智能化试剂安全柜	SE-800	1	2023-10-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
1073	体外吸入暴露染毒系统	VC-CLOUD12-12AG	1	2023-02-03	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
1074	钢瓶推车	定制	2	2022-07-21	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
1075	高清红外热成像仪	Testo869	1	2023-08-22	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬	/

						迁到指定地点, 5S 整理	
1076	红外热成像仪	Tis 20+	1	2023-08-22	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
1077	电动液压升降车	CDD15R-E	2	2021-12-10	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
1078	手动液压便携搬运车	DB2000	4	2021-12-10	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
1079	制氧机	9F-3W	2	2022-06-15	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
1080	粒子计数器	TSI-8532	1	2014-11-12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
1081	甲醛检测仪	理研计器 FP-30MK2 (C)	1	2018-03-22	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
1082	测距仪	莱卡 X310	1	2018-03-22	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/

108 3	风速仪	TSI9535	1	2012-11 -16	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
108 4	水质多参数 测定仪	DR900	2	2022-10 -08	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
108 5	水质分析监 测平台系统	YXHB-PT001	1	2022-10 -08	否	搬迁前盘点, 清洁, 性能测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试性能测试, 5S 整理	/
108 6	浊度计	2100Q	2	2022-10 -08	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
108 7	空气采样泵	GILAIR3	1	2004-09 -28	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
108 8	红外线气体 检测仪	GHX-3010E	1	2010-09 -13	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
108 9	红外线气体 检测仪	GHX-3011A	2	2010-09 -13	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
109 0	个体恒流采 样器	LFS-113DCS	10	2009-12 -01	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包,	/

						运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	
109 1	粉尘采样仪	BFC-35E	9	2009-11 -06	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
109 2	粉尘采样仪	GilAir Plus	20	2012-11 -16	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
109 3	差压计	512	1	2009-12 -01	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
109 4	便携式一氧化碳测定仪	M40	1	2014-03 -04	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
109 5	二氧化碳测定仪	TSI-7575	1	2014-11 -12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
109 6	激光粉尘仪	LD—5C(B)	1	2014-11 -12	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
109 7	紫外辐照计	UV-A/UV-B	2	2014-11 -12	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/

1098	风速仪	TSI9535	1	2012-11-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
1099	紫外辐照计	UVA	1	2012-11-16	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
1100	照度计	ST-85	1	2010-10-26	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
1101	空盒气压表	DYM3	1	2010-10-08	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
1102	真空泵	ZXZ-05	1	2003-07-08	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬迁到指定地点, 5S 整理	/
1103	空气平衡热辐射风量表	ALNOR APN150	1	2001-08-27	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
1104	空气采样仪	GilAir Plus	6	2014-03-04	否	搬迁前盘点, 清洁, 通电测试, 拆, 打包, 运输, 搬迁后安装调试通电测试, 5S 整理	/
1105	粉尘仪	KeBo BFC-35E	20	2018-11-28	否	搬迁前盘点, 清洁, 拆, 打包, 运输, 搬	/

						迁到指定地点，5S 整理	
110 6	呼尘采样仪	KeBo FDC-20	5	2018-11 -28	否	搬迁前盘点，清洁，拆，打包，运输，搬迁到指定地点，5S 整理	/
110 7	矿用粉尘采样器	AKFC-92A	4	2018-11 -28	否	搬迁前盘点，清洁，拆，打包，运输，搬迁到指定地点，5S 整理	/
110 8	热辐射计	MR 5	1	2018-11 -28	否	搬迁前盘点，清洁，拆，打包，运输，搬迁到指定地点，5S 整理	/
110 9	照度计	ZDS-10	2	2018-11 -28	否	搬迁前盘点，清洁，拆，打包，运输，搬迁到指定地点，5S 整理	/
111 0	紫外辐照计	UV-A, UV-B	1	2018-11 -28	否	搬迁前盘点，清洁，拆，打包，运输，搬迁到指定地点，5S 整理	/

注：

5S 整理：搬迁现场，规范科学地作业，及时清扫保持作业环境整洁，对设备、耗材等保持清洁完好，就位码放整齐保持良好状态，线路管路等保持规整并检查安全可靠，搬迁所用工具，包材等定点摆放并保持整洁，张贴标识规范管理。

3 《其他物资》

序号	类别	是否搬迁	数量/单位	种类	搬迁方式
1	实验室家具	部分	654 台	各类实验台 实验椅 试剂柜	<p>不锈钢操作台, 边台, 标准品柜等</p> <p>实验室家具的拆卸和安装有序完成新旧址办公家具和实验室家具利旧工作, 利旧完成后协助完成新址固资盘点登记。</p>
2	实验室冷藏样品	是	2,014,838 份	<p>一类二类感染性生物样本 (577051 份)</p> <p>三类四类感染性生物样本 (216870 份)</p> <p>非感染性生物样本 (1220917 份)</p>	按照国家规定冷链运输, 全程监控视频确保可追溯。
3	实验室耗材 (不含玻璃器皿)	是	800 箱	各类实验耗材, 防护用品, 成品试剂等	确保所有物品不遗漏, 不造成损毁, 全部搬迁到指定地点
4	办公室家具	部分	1665 台	办公桌 办公椅 会议桌椅 橱柜 密集架 货架等	办公家具的拆卸和安装有序完成新旧址办公家具利旧工作, 利旧完成后协助完成新址固资盘点登记。密集

序号	类别	是否搬迁	数量/单位	种类	搬迁方式
					架，货架的拆卸，包装，运输，到新址后完成安装调试工作。
5	办公用品（图书，档案，文件资料）	是	9996册（图书）5000箱	图书，档案，各类文件资料	确保所有物品不遗漏，不造成损毁，全部搬迁到指定地点
6	玻璃器皿	是	55000件	各类实验用玻璃器皿（烧杯量筒试管烧杯等）	防震，防摔打包

注：

以上清单仅供参考，具体需以实际为准，投标报价应包含本次招标所有内容；

其他要求：为方便相关资料的存档管理，建议投标供应商配合提供纸质版投标文件共计7份（1正6副）。邮寄地址：上海市延安西路1319号15楼，邮编：200050。联系人：刘晨、王琰，电话：13482415579/15001951689。纸质版投标文件接收时间：至投标截止时间前完成送达，逾期不再接受任何资料。如果纸质投标文件与网上提交的投标文件不一致，以网上提交的投标文件为准。

说明：

为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述采购需求指标存在排他性或歧视性的，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。

二、项目服务与管理要求

1、本项目投标人中标后应按照本项目招标需求所要求的服务范围、内容及目标要求提供服务。

2、投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在上海市场实施本项目服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

3、服务管理

（1）在项目服务实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业各项有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度，积极主动加强和服务业务及安全等有关的管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）项目负责人应为中标人在职人员，具有类似本项目的服务管理经验，项目组人员的数量应足够满足本项目服务需要，具有良好的职业道德和严谨的工作作风。

（3）中标人在组织项目服务实施期间，应按采购人实际服务需求落实所对应提供的服务工作，中标人在项目服务实施期间应做好相关管理记录，保证满足采购人服务需求。

（4）经采购人确认的项目负责人和项目组人员及数量，未经采购人书面批准不得随意调换或撤离，若自行更换或撤离，按照合同违约处理。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的服务管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

三、服务期限要求

本项目应按照《投标邀请》中所要求的期限完成本项目服务的全部内容及其工作要求。

四、服务标准与验收要求

1、投标人提供的服务应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项服务标准、规范、规章要求，并满足采购人实际需求，标准、规范等不一致的，以要求高的为准。

2、本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行。

3、本项目连续 2 次验收未获通过，委托方有权取消合同并按照合同约定的违约条款处理。

五、报价要求

1、投标人应按照《投标人须知》第 20 条要求进行报价。

六、投标文件的编制要求

投标人应按照第二章《投标人须知》“三、投标文件”中的相关要求编制投标文件，投标文件的商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应当包括（但不限于）下列内容：

1、商务响应文件由以下部分组成：

(1)《投标函》

(2)《开标一览表》

(3)《投标报价分类明细表》

(4)《资格条件响应表》

(5)《实质性要求响应表》；

(6)《法定代表人授权委托书》（含被授权人身份证复印件）

(7)《投标人近三年以来类似项目一览表》：

包括类似项目的有效合同复印件等，其中合同复印件应包含合同金额的合同首页和有合同双方盖章的尾页。

(8) 投标人基本情况简介

(9) 联合投标时，提供《联合投标协议书》

(10) 投标人营业执照（或事业单位、社会团体法人证书或自然人的身份证明）、税务登记证（若为多证合一的，仅提供营业执照）。

(11) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

(11) 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

(12) 没有重大违法记录的声明

投标人应提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函，截止至开标日成立不足三年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明。

(13) 享受政府采购优惠政策的相关证明材料，包括：中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函等

(14) 投保人认为应该提供的其他材料等。

2、技术响应文件由以下部分组成：

(1) 投标人对采购项目总体需求的理解以及投标的服务方案。投标人应详细描述针对本项目的服务方案

(2) 项目负责人情况表

(3) 主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表（需附有效期内的相关服务所需的资质（如有）、专业人员与管理人员职称证书、专业工种持证上岗证书等）

(4) 服务实施质量保证措施说明（格式自拟）

(5) 售后服务内容及措施说明（格式自拟）

(6) 按照本招标文件要求提供的其他技术性资料以及投标人需要说明的其他事项

以上各类响应文件格式详见招标文件第六章《投标文件有关格式》（格式自拟除外）。

第五章 评标方法与程序

资格审查

招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

二、投标无效情形

投标文件不符合《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

3、除上述以及政府采购法律法规、规章、招标文件所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

三、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

（二）评标委员会

1、本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会 7 人组成，其中采购人代表一名，其余为政府采购评审专家。招标人将按照相关规定，从上海市政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。

2、评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合

性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，也不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

3、比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《投标评分细则》，对符合性审查合格的投标文件进行评分。

4、推荐中标候选供应商名单。各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序，如果报价仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。

（四）评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：报价分=价格分值×（评标基准价/评审价）

（2）评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价；投标报价有缺漏项的，按照其他投标人相同项的最高报价计算其缺漏项价格，经过计算的缺漏项价格不超过其投标报价 10%的，其投标报价也即评审价，缺漏项的费用视为已包括在其投标报价中，经过计算的缺漏项价格超过其投标报价 10%的，其投标无效。

（4）非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予 10%的扣除（工程项目为 5%），用扣除后的价格参与评审。非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的投标人，给予其报价 5%的扣除（工程项目为 2%），用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其

中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

投标评分细则（100分）

项目名称：上海市疾控中心开办-新址启用搬迁服务（0024-00073662）

项目编号：招 2024-0178

包号一

序号	评分要素	分值	评分标准
1	报价得分	0-10	报价分=价格分值×（评标基准价/评审价）
2	类似业绩	0-10	投标人近3年的类似业绩（以合同复印件为准）：0-10分（每有1个类似业绩的，得1分；最多得10分；无类似业绩的，得0分）
3	仪器设备类搬迁服务方案	0-5	根据投标人提供的本类别搬迁服务方案进行评审： （1）方案完善可行的，能完全满足采购人需求的，得5分；（2）方案基本完善，有一定可行性，能基本满足采购人需求的，得3分；（3）方案缺漏较多，可行性欠佳，基本无法满足采购人需求的，得1分；（4）未提供相关资料的，本项目不得分。
4	仪器设备类搬迁专业设备及耗材	0-5	根据投标人提供的本类别搬迁专业设备及耗材，包括但不限于：专业车辆、专业工器具、在搬迁过程中需要使用的耗材等相关内容进行评审：（1）能完全满足或优于采购人需求的，得5分；（2）能基本满足采购人需求的，得3分；（3）无法满足采购人需求的，得1分；（4）未提供相关资料的，本项目不得分。
5	仪器设备类搬迁专业人员配置	0-5	根据投标人提供的本类别搬迁专业人员配置，包括但不限于人员配置数量、年龄、学历、专业技术能力进行评审：（1）能完全满足或优于采购人需求的，得5分；（2）能基本满足采购人需求的，得3分；（3）无法满足采购人需求的，得1分；（4）未提供相关资料的，本项目不得分。
6	实验室家具类搬迁服务方案	0-2	根据投标人提供的本类别搬迁服务方案进行评审： （1）方案完善可行的，能完全满足采购人需求的，得2分；（2）方案基本完善，有一定可行性，能基本满足采购人需求的，得1.5分；（3）方案缺漏较多，可行性欠佳，基本无法满足采购人需求的，得1分；（4）未提供相关资料的，本项目不得分。
7	实验室家具类搬迁专业设备及耗材	0-2	根据投标人提供的本类别搬迁专业设备及耗材，包括但不限于：专业车辆、专业工器具、在搬迁过程中需要使用的耗材等相关内容进行评审：（1）能完全满足或优于采购人需求的，得2分；（2）能基本满足采购人需求的，得1.5分；（3）无法满足采购人需求

			的，得 1 分；（4）未提供相关资料的，本项目不得分。
8	实验室家具类搬迁专业人员配置	0-2	根据投标人提供的本类别搬迁专业人员配置，包括但不限于人员配置数量、年龄、学历、专业技术能力进行评审：（1）能完全满足或优于采购人需求的，得 2 分；（2）能基本满足采购人需求的，得 1.5 分；（3）无法满足采购人需求的，得 1 分；（4）未提供相关资料的，本项目不得分。
9	实验室冷藏样品类搬迁服务方案	0-5	根据投标人提供的本类别搬迁服务方案进行评审：（1）方案完善可行的，能完全满足采购人需求的，得 5 分；（2）方案基本完善，有一定可行性，能基本满足采购人需求的，得 3 分；（3）方案缺漏较多，可行性欠佳，基本无法满足采购人需求的，得 1 分；（4）未提供相关资料的，本项目不得分。
10	实验室冷藏样品类搬迁专业设备及耗材	0-5	根据投标人提供的本类别搬迁专业设备及耗材，包括但不限于：专业车辆、专业工器具、在搬迁过程中需要使用的耗材等相关内容进行评审：（1）能完全满足或优于采购人需求的，得 5 分；（2）能基本满足采购人需求的，得 3 分；（3）无法满足采购人需求的，得 1 分；（4）未提供相关资料的，本项目不得分。
11	实验室冷藏样品类搬迁专业人员配置	0-5	根据投标人提供的本类别搬迁专业人员配置，包括但不限于人员配置数量、年龄、学历、专业技术能力进行评审：（1）能完全满足或优于采购人需求的，得 5 分；（2）能基本满足采购人需求的，得 3 分；（3）无法满足采购人需求的，得 1 分；（4）未提供相关资料的，本项目不得分。
12	实验室耗材（不含玻璃器皿）类搬迁服务方案	0-2	根据投标人提供的本类别搬迁服务方案进行评审：（1）方案完善可行的，能完全满足采购人需求的，得 2 分；（2）方案基本完善，有一定可行性，能基本满足采购人需求的，得 1.5 分；（3）方案缺漏较多，可行性欠佳，基本无法满足采购人需求的，得 1 分；（4）未提供相关资料的，本项目不得分。
13	实验室耗材（不含玻璃器皿）类搬迁专业设备及耗材	0-2	根据投标人提供的本类别搬迁专业设备及耗材，包括但不限于：专业车辆、专业工器具、在搬迁过程中需要使用的耗材等相关内容进行评审：（1）能完全满足或优于采购人需求的，得 2 分；（2）能基本满足采购人需求的，得 1.5 分；（3）无法满足采购人需求的，得 1 分；（4）未提供相关资料的，本项目不得分。
14	实验室耗材（不含玻璃	0-2	根据投标人提供的本类别搬迁专业人员配置，包括但不限于人员配置数量、年龄、学历、专业技术能力

	器皿)类搬迁专业人员配置		进行评审:(1)能完全满足或优于采购人需求的,得2分;(2)能基本满足采购人需求的,得1.5分;(3)无法满足采购人需求的,得1分;(4)未提供相关资料的,本项目不得分。
15	办公家具类搬迁服务方案	0-2	根据投标人提供的本类别搬迁服务方案进行评审: (1)方案完善可行的,能完全满足采购人需求的,得2分;(2)方案基本完善,有一定可行性,能基本满足采购人需求的,得1.5分;(3)方案缺漏较多,可行性欠佳,基本无法满足采购人需求的,得1分;(4)未提供相关资料的,本项目不得分。
16	办公家具类搬迁专业设备及耗材	0-2	根据投标人提供的本类别搬迁专业设备及耗材,包括但不限于:专业车辆、专业工器具、在搬迁过程中需要使用的耗材等相关内容进行评审:(1)能完全满足或优于采购人需求的,得2分;(2)能基本满足采购人需求的,得1.5分;(3)无法满足采购人需求的,得1分;(4)未提供相关资料的,本项目不得分。
17	办公家具类搬迁专业人员配置	0-2	根据投标人提供的本类别搬迁专业人员配置,包括但不限于人员配置数量、年龄、学历、专业技术能力进行评审:(1)能完全满足或优于采购人需求的,得2分;(2)能基本满足采购人需求的,得1.5分;(3)无法满足采购人需求的,得1分;(4)未提供相关资料的,本项目不得分。
18	办公用品(图书、档案、文件资料)类搬迁服务方案	0-2	根据投标人提供的本类别搬迁服务方案进行评审: (1)方案完善可行的,能完全满足采购人需求的,得2分;(2)方案基本完善,有一定可行性,能基本满足采购人需求的,得1.5分;(3)方案缺漏较多,可行性欠佳,基本无法满足采购人需求的,得1分;(4)未提供相关资料的,本项目不得分。
19	办公用品(图书、档案、文件资料)类搬迁专业设备及耗材	0-2	根据投标人提供的本类别搬迁专业设备及耗材,包括但不限于:专业车辆、专业工器具、在搬迁过程中需要使用的耗材等相关内容进行评审:(1)能完全满足或优于采购人需求的,得2分;(2)能基本满足采购人需求的,得1.5分;(3)无法满足采购人需求的,得1分;(4)未提供相关资料的,本项目不得分。
20	办公用品(图书、档案、文件资料)类搬迁专业人员配置	0-2	根据投标人提供的本类别搬迁专业人员配置,包括但不限于人员配置数量、年龄、学历、专业技术能力进行评审:(1)能完全满足或优于采购人需求的,得2分;(2)能基本满足采购人需求的,得1.5分;(3)无法满足采购人需求的,得1分;(4)未提供相关资料的,本项目不得分。

21	玻璃器皿类 搬迁服务方 案	0-2	根据投标人提供的本类别搬迁服务方案进行评审： （1）方案完善可行的，能完全满足采购人需求的，得 2 分；（2）方案基本完善，有一定可行性，能基本满足采购人需求的，得 1.5 分；（3）方案缺漏较多，可行性欠佳，基本无法满足采购人需求的，得 1 分； （4）未提供相关资料的，本项目不得分。
22	玻璃器皿类 搬迁专业设 备及耗材	0-2	根据投标人提供的本类别搬迁专业设备及耗材，包括但不仅限于：专业车辆、专业工器具、在搬迁过程中需要使用的耗材等相关内容进行评审：（1）能完全满足或优于采购人需求的，得 2 分；（2）能基本满足采购人需求的，得 1.5 分；（3）无法满足采购人需求的，得 1 分；（4）未提供相关资料的，本项目不得分。
23	玻璃器皿类 搬迁专业人 员配置	0-2	根据投标人提供的本类别搬迁专业人员配置，包括但不仅限于人员配置数量、年龄、学历、专业技术能力进行评审：（1）能完全满足或优于采购人需求的，得 2 分；（2）能基本满足采购人需求的，得 1.5 分； （3）无法满足采购人需求的，得 1 分；（4）未提供相关资料的，本项目不得分。
24	专业证书	0-4	投标团队人员具有实验室安全管理培训类证书的，得 2 分；具有生物安全培训类证书的，得 2 分；未提供相关资料的，本项目不得分，共计 4 分。
25	冷链运输能 力	0-3	投标人具有与本项目匹配的冷链运输能力并提供相关证明文件（包括自有或租赁冷链运输车辆）的，得 3 分。
26	合理化建议	0-3	投标人提出得合理化建议进行评审：（1）有建设性合理化建议且切实可行，能有效优化本次搬迁服务的，得 3 分；（2）无建设性合理化建，不能有效优化本次搬迁服务的，得 1 分；未提供相关资料的，本项目不得分。
27	服务期限承 诺	0-5	投标人对本项目服务期限按要求进行承诺的，得 5 分；未提供或未按要求进行承诺的，本项不得分。
28	运输路线规 划	0-5	投标人对本项目进行运输路线规划且能满足本项目实际要求的，得 5 分；未提供或不满足要求的，本项不得分。

第六章 投标文件有关格式

一、商务响应文件有关格式

1、投标函格式

致：上海市疾病预防控制中心

根据贵方_____（项目名称、招标编号）
采购的招标公告及投标邀请，_____（姓名和职务）
被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），按照网上投标系统规定向贵方提
交投标文件 1 份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定，我方的投标总价为（大写）元人民币。
2. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 投标有效期为自开标之日起 _____ 日。
4. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。
5. 如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。
6. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。
7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。
8. 我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。
9. 我方同意开标内容以电子采购平台开标时的《开标记录表》内容为准。

我方授权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。

10. 为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

(1) 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

(2) 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：_____

电话、传真：_____

邮政编码：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

投标人授权代表签名或盖章：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：年月日

2、开标一览表格式

项目名称：上海市疾控中心开办-新址启用搬迁服务（0024-00073662）

项目编号：招 2024-0178

包号一

开标一览表格式见电子采购平台，并在该平台填写。

说明：（1）“金额（元）”指每一包件投标报价，所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

（2）“服务内容”、“服务要求”、“服务期限”：投标人只需填写“响应”。

（3）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

_____ 投标人授权代表签字或盖章：

_____ 投标人（公章）：

日期：年月日

4、资格条件响应表

项目名称：上海市疾控中心开办-新址启用搬迁服务（0024-00073662）

项目编号：招 2024-0178

包号一

序号	招标要求分类	招标要求	响应检查项(响应内容说明(是/否))	详细内容所对应响应文件名称	备注
1	法定基本条件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 2、需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购、环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。 3、其他资质要求： 3.1 本次招标不接受联合投标。 3.2 本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。 3.3 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 3.4 根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。			
2	联合投标	不接受联合投标			
3	中小	本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购			

	企 业				
--	--------	--	--	--	--

投标人授权代表签字或盖章： _____

投标人（公章）： _____

日期： 年 月

5、实质性要求响应表

项目名称：上海市疾控中心开办-新址启用搬迁服务（0024-00073662）

项目编号：招 2024-0178

包号一

序号	招标要求分类	招标要求	响应检查项（响应内容说明（是/否））	详细内容所对应响应文件名称	备注
1	投标保证金	见投标人须知			
2	投标文件密封、签署等要求	符合招标文件规定：1、投标文件按招标文件要求提供《投标函》、《开标一览表》、《资格条件响应表》、《实质性要求响应表》、《法定代表人授权委托书》；2、投标文件按招标文件要求密封（适用于纸质投标项目），电子投标文件须经电子加密（投标文件上传成功后，系统即自动加密）；3、在投标文件由法定代表人签字（或盖章）的情况下，应提供法定代表人证明文件（自拟）、法定代表人身份证。4、在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书；按招标文件要求提供被授权人身份证。			
3	投标有效期	符合招标文件规定：投标截止后不少于90日历天			
4	投标报价	1、不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）；2、不得进行可变的或者附有条件的投标报价；3、投标人的报价不得明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，并有可能影响产品质量或者不能诚信履约；4、投标报价不得超出招标文件标明的项目最高限价；5、投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的报价按照其他投			

		标人相同项的最高报价计算，计算出的缺漏项部分报价不得超过投标报价的10%。			
5	服务期限	合同签订后至项目所有物资搬迁完毕，分批次进行。依据招标方时间安排协调项目实施计划，并形成时间计划表，经双方确认后依计划实施，实际搬迁时可根据项目整体进程适当调整，以招标方最终通知为准。2024年9月完成仪器设备40%，实验室家具60%，实验室冷藏样品30%，实验室化学品50%，实验室耗材40%，办公室家具50%，办公用品50%，玻璃器皿50%的搬迁。于2025年3月底前完成总搬迁工作量的80%。剩余物资于2025年下半年完成全部搬迁工作。完成全部搬迁工作是指完成招标需求“技术和服务要求”的全部工作。具体的开始和结束时间依据实际执行情况而定，搬迁仪器数量以实际现场执行为准。			
6	付款方法	合同签订后支付50%，项目完成达到80%时，支付合同金额的30%，项目全部完成验收后支付尾款（按实结算）			
7	“★”要求	符合招标文件中标有“★”的要求：详见文件			
8	合同转让与分包	合同不得转让。本项目允许分包，分包应符合招标文件规定：除中标方投标文件中已说明的委托专业事项外，非经采购人书面同意，中标方不得进行对外专业分包，也不得将合同约定的全部事项一并委托给他人。			
9	公平竞争和诚实信用	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。			
10	其他	投标文件不得存在招标文件及法律法规认定投标无效的其他情况。			

投标人授权代表签字或盖章：_____

投标人（公章）：_____

日期： 年 月

6、法定代表人授权委托书格式

致：上海市疾病预防控制中心

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名，职务）以我方的名义参加贵方_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

在此粘贴被授权人身份证复印件
(正反两面)

委托人（法定代表人）签字或盖章：

投标人公章：

日期：

受托人签字或盖章：

住所：

身份证号码：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：



7、投标人近三年以来类似项目一览表

序号	年份	项目名称	项目内容	服务时间	合同金额 (万元)	用户情况		
						单位名称	经办人	联系方式
1								
2								
3								
4								

说明：（1）近三年指：从开标之日起倒推三年以内。

附：类似项目的有效合同复印件等，其中合同复印件应包含合同主要内容、金额、签订时间、双方盖章等。

投标人授权代表签字或盖章： _____

投标人（公章）： _____

日期： 年 月

8、投标人基本情况简介格式

（一）基本情况：

- 1、单位名称：
- 2、地址：
- 3、邮编：
- 4、电话/传真：
- 5、成立日期或注册日期：
- 6、行业类型：

（二）基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）：

- 1、实收资本：
- 2、资产总额：
- 3、负债总额：
- 4、营业收入：
- 5、净利润：
- 6、上交税收：
- 7、从业人数：

（三）其他情况：

- 1、专业人员分类及人数：
- 2、企业资质证书情况：
- 3、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人授权代表签字或盖章： _____

投标人（公章）： _____

日期： 年 月

9、《联合投标协议书》格式

本项目不适用

10、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：（1）本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

（2）如投标人为联合投标的，联合体各方需分别出具上述《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。

其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小

型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万

元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

11、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位安置残疾人___人，占本单位在职职工人数比例___%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

12、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（投标人名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）

日期：

13、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

致：

我方承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人授权代表签字或盖章： _____

投标人（公章）： _____

日期： 年 月

14、没有重大违法记录的声明

本公司参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人名称(公章):

日期:

15、服务期限承诺

致：上海市疾病预防控制中心

若我司有幸中标，我司郑重承诺：

合同签订后至项目所有物资搬迁完毕，分批次进行。

依据招标方时间安排协调项目实施计划，并形成时间计划表，经双方确认后依计划实施，实际搬迁时可根据项目整体进程适当调整，以招标方最终通知为准。

2024年9月完成仪器设备40%，实验室家具60%，实验室冷藏样品30%，实验室化学品50%，实验室耗材40%，办公室家具50%，办公用品50%，玻璃器皿50%的搬迁。

于2025年3月底前完成总搬迁工作量的80%。

剩余物资于2025年下半年完成全部搬迁工作。完成全部搬迁工作是指完成招标需求“技术和服务要求”的全部工作。

投标人授权代表签字或盖章：_____

投标人（公章）：_____

日期： 年 月

★16、承诺

致：上海市疾病预防控制中心

若我司有幸中标，我司郑重承诺：我方的技术人员在内的团队人员应不少于20人。

投标人授权代表签字或盖章：_____

投标人（公章）：_____

日期： 年 月

18、评标索引

序号	评分要素	投标文件所在页码
1	类似业绩	
2	仪器设备类搬迁服务方案	
3	仪器设备类搬迁专业设备及耗材	
4	仪器设备类搬迁专业人员配置	
5	实验室家具类搬迁服务方案	
6	实验室家具类搬迁专业设备及耗材	
7	实验室家具类搬迁专业人员配置	
8	实验室冷藏样品类搬迁服务方案	
9	实验室冷藏样品类搬迁专业设备及耗材	
10	实验室冷藏样品类搬迁专业人员配置	
11	实验室耗材（不含玻璃器皿）类搬迁服务方案	
12	实验室耗材（不含玻璃器皿）类搬迁专业设备及耗材	
13	实验室耗材（不含玻璃器皿）类搬迁专业人员配置	
14	办公家具类搬迁服务方案	
15	办公家具类搬迁专业设备及耗材	
16	办公家具类搬迁专业人员配置	
17	办公用品（图书、档案、文件资料）类搬迁服务方案	
18	办公用品（图书、档案、文件资料）类搬迁专业设备及耗材	
19	办公用品（图书、档案、文件资料）类搬迁专业人员配置	
20	玻璃器皿类搬迁服务方案	
21	玻璃器皿类搬迁专业设备及耗材	
22	玻璃器皿类搬迁专业人员配置	
23	专业证书	
24	冷链运输能力	
25	合理化建议	
26	服务期限承诺	
27	运输路线规划	

二、技术响应文件有关表格格式

1、项目负责人情况表

项目名称：

招标编号：

包号：

姓名	出生年月	文化程度	毕业时间		
毕业院校和专业		从事本类项目工作年限		联系方式	
职业资格		技术职称		聘任时间	
主要工作经历：					
主要管理服务项目：					
主要工作特点：					
主要工作业绩：					
胜任本项目负责人的理由：					

投标人授权代表签字或盖章： _____

投标人（公章）： _____

日期： 年 月

2、主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表

项目名称：

招标编号：

包号：

项目组 成员姓 名	年龄	在项目 组中的 岗位	学历和 毕业时 间	职称及 职业资 格	进入本 单位时 间	相关工作经 历	联系方 式
.....							

投标人授权代表签字或盖章： _____

投标人（公章）： _____

日期： 年 月

第七章 合同书格式和合同条款

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

法定代表人： [合同中心-供应商法人姓名]

（[合同中心-供应商法人性别]）

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

1.1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见招标文件和投标文件。

2. 合同价格、服务地点和服务期限

2.1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 2 服务地点：采购人指定地点

2. 3 服务期限

本服务的服务期限：**[合同中心-合同有效期]**。

2. 4 服务内容：为上海市疾病预防控制中心提供上海市疾控中心开办-新址启用搬迁服务（0024-00073662）的服务。

3. 质量标准和要求

3.1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

4. 权利瑕疵担保

4.1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4.2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4.3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5. 验收

5.1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的10个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5.2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。

5.3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲

方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。

5.4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

6. 保密

6.1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款方式：

[合同中心-支付方式名称]

8. 甲方（甲方）的权利义务

8.1 甲方有权在合同规定的范围内享受服务，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8.2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8.3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8.4 甲方在合同规定的服务期限内有为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

8.5 当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

8.6 如果甲方因工作需要调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

9. 乙方的权利与义务

9.1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9.2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

9.3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9.4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

9.5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。

9.6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。

9.7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和服务质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

9.8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

10. 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

(2) 乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

(3) 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为 0 元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后 15 日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

15.2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

15.3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17.1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式3份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标(响应)文件

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

22.其他

22.1 甲乙双方应当自觉遵守国家法律法规及有关党风廉政建设的各项规定。

22.2 甲方工作人员不得索要或接受乙方的现金、银行卡、有价证券、贵重物品或可折算的其他利益。

22.3 甲方工作人员不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

22.4 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请、娱乐、健身、旅游等活动。

22.5 乙方在业务活动中发现甲方工作人员有违反廉政协议苗头的，应及时提醒甲方工作人员纠正。

22.6 如甲方工作人员违反本廉政协议，乙方可向甲方的上级或本级纪检监察部门反映。

22.7 乙方举报甲方工作人员违规违纪行为的，甲方保证乙方不会在正常业务活动中受到不公正待遇。

23. 补充条款

[合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人

（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人

（签章）：

日期：[合同中心-签订

时间_1]

合同签订点:网上签约
