

☒正本 ☐副本

项目编号：310115000250304186750-15215083

高桥中学森兰校区新建工程 渣土处理外运项目

响 应 文 件

供应商（加盖公章）：上海伟岐实业发展有限公司


二〇二五 年 三 月 十七 日



叶位君

目 录

一、商务部分响应文件	1
1、磋商响应承诺书	1
2、法定代表人资格证明书	2
3、法定代表人授权委托书	4
4、首次报价一览表	5
5、首次报价的分项报价表	6
6、商务条款偏离表	7
7、供应商基本情况表	8
8、近三年类似项目业绩	12
9、资格证明文件及中标通知书	35
10、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	40
12. 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函财务状况及税收、社会保障资金 缴纳情况声明函	49
13、供应商书面声明	50
14、中小企业声明函（服务）	51
二、技术响应文件	52
第一章、整体服务方案	52
第一节、工程概况	52
第二节、施工方案	54
第三节运输过程中管理	54
第四节、施工整体部署	55
第五节、项目组织	57
第二章、服务质量保证措施	59
第一节质量体系及质量保证措施	59
第二节工期保障措施	59
第三章、项目的应急预案和安全保密措施	61
第一节、项目的应急预案	61



应急救援小组通讯录 63

 第二节、安全保密措施 65

第四章、合理化建议及特色服务 67

第五章、拟投入本项目的人员配置情况 69

第六章、技术条款偏离表 85

第七章、供应商认为需加以说明的其他内容 86



一、商务部分响应文件

1、磋商响应承诺书

致（采购人名称）：上海浦东新区教育局

根据贵方高桥中学森兰校区新建工程渣土处理外运项目竞争性磋商文件（项目编号为：310115000250304186750-15215083）要求，现正式授权的下列签字人叶倍君 - 商务经理 代表供应商上海伟岐实业发展有限公司上传本采购文件所规定内容的电子响应文件，并提交供备用纸质响应文件正本1份，副本2份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

按竞争性磋商文件的规定，首次总报价为（大写）人民币叁佰肆拾捌万伍仟陆佰捌拾陆元肆角整元（¥：3485686.40元）。我们将按竞争性磋商文件的规定，承担完成合同方的责任和义务。

我们已详细审核了全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件的澄清、修改文件（如有），我方已经充分行使了对磋商要求提出质疑和澄清的权利，因此我方承诺不再对磋商文件提出质疑。

我们同意在“供应商须知”所述的响应文件递交截止日期起遵循本响应文件的规定，并在“供应商须知”规定的磋商响应有效期满之前具有约束力。

本响应有效期为自响应文件递交截止日起90个日历天。

我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：我方向贵方提交的所有文件、资料都是准确 的和真实的。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

同意进一步提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：中国(上海)自由贸易试验区金沪路 1135 号 1 层 105 室；邮政编码：201209；

电话号码：15201888830；传真号码：021-58379369；

电子邮件：635625788@qq.com；、

磋商响应单位（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：2025 年 03 月 17 日

2、法定代表人资格证明书

致上海市浦东新区教育局：

兹证明陈菲，性别女，年龄33，身份证号码

342425199102147143，现任我单位总经理，系本公司法定代表人（负责人）。

附：法定代表人性别：女

身份证号码：342425199102147143

公司注册号码：91310115088671035A 单位类型：有限责任公司

投标人名称：（盖章）

日期：2025年03月17日



执照信息		其他信息
名 称	上海伟岐实业发展有限公司	
统一代码	91310115088671035A	
法定代表人	陈菲	
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)	
注册资本	人民币1500.0000万元整	
成立日期	2014年03月10日	
经营期限自	2014年03月10日	
经营期限至	2044年03月09日	
登记机关	中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局	
住 所	中国(上海)自由贸易试验区金沪路1135号1层105室	
经营范围	<p>许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；施工专业作业；城市建筑垃圾处置（清运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；建筑装饰材料销售；停车场服务；房屋拆迁服务；土地整治服务；建筑物清洁服务。</p>	
企业状态	存续	



3、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于中国（上海）自由贸易试验区金沪路 1135 号 1 层 105 室的上海伟岐实业发展有限公司的下面签字的陈菲-总经理代表本公司授权下面签字的叶倍君-商务经理为本公司的合法代理人，就高桥中学森兰校区新建工程渣土处理外运项目磋商响应及合同的执行，以本公司名义处理 一切与之有关的事务。

本授权书于 2025 年 03 月 17 日至 2025 年 06 月 16 日有效，代理人无转委托权。特此声明。

法定代表人签字或盖章：_____




被授权人签字或盖章：_____

叶倍君

职务：商务经理_____

单位名称（盖公章）：上海伟岐实业发展有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区金沪路 1135 号 1 层 105 室



4、首次报价一览表

项目名称：高桥中学森兰校区新建工程渣土处理外运项目

项目编号：310115000250304186750-15215083

货币单位：元/人民币

高桥中学森兰校区新建工程渣土处理外运项目包 1

磋商报价（小写）	磋商报价（大写）	服务期限	其他优惠承诺	最终报价（总价、元）
3485686.40	叁佰肆拾捌万伍仟陆佰捌拾陆元肆角整	合同签订后 20 日历天完成合同要求的全部内容	无	3485686.40

磋商响应单位（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：



afh3R

日期：2025 年 03 月 17 日

注：响应报价包含提供服务直至达到要求结果及达到要求结果所需付出的其他直接费用等所有费用。供应商若有漏项则自行承担相关风险；若报价有虚增项目或数量，结算时相应扣除该部分费用。

5、首次报价的分项报价表

项目名称：高桥中学森兰校区新建工程渣土处理外运项目

项目编号：310115000250304186750-15215083

货币单位：元/人民币

序号	项目内容	数量	单位	单价	总价	备注
1	高桥中学森兰校区新建工程渣土处理外运项目	25435.54	m ³	137.04	3485686.40	
首次总报价		3485686.40				

磋商响应单位（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：2025-03-17



Handwritten signature of Chen Fei.



说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元。

（2）如果单价汇总与总价不符时，以单价汇总为准，并修正总价。

（3）表格行数供应商自行增加。

6、商务条款偏离表

项目名称：高桥中学森兰校区新建工程渣土处理外运项目

项目编号： 310115000250304186750-15215083

序号	竞争性磋商文件商务条款	响应文件的商务条款	偏离	说明
1.	服务期限	合同签订后 20 日历天完成合同要求的全部内容	无	
2.	付款方式	<p>(1) 本合同签订后，财政资金到位后甲方向乙方支付合同价款的 20%；</p> <p>(2) 渣土处理外运工作完成且财政资金到位后甲方向乙方支付合同价款的 60%；</p> <p>(3) 政府部门审计结束且财政资金到位后支付余款（最终以审计金额为准）。</p>	无	

注：对不满足竞争性磋商文件要求的部分，必须明确如实填写并说明原因。

7、供应商基本情况表

（一）基本情况：

1. 单位名称：上海伟岐实业发展有限公司
2. 地址：中国（上海）自由贸易试验区金沪路 1135 号 1 层 105 室
3. 邮编：201209
4. 电话/传真：021-58379369
5. 成立日期或注册日期：2014-03-10
6. 行业类型：运输服务

（二）基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）：

1. 实收资本：5000000.00 元
2. 资产总额：47759837.31 元
3. 负债总额：34037495.92 元
4. 营业收入：439706149.21 元
5. 净利润：2378215.57 元
6. 上交税收：2300466.36 元
7. 在册人数：

（三）其他情况：

1. 专业人员分类及人数：（有专业职称人数及职称情况，其中有执业资格人数及职称情况，其他人员情况等简介）

公司有中级职称 3 名，其中 2 名二级建造师，技师负责人 1 人，有管理人员 15 名，车辆司机 150 人，挖机司机 10 人，公司自有工程渣土运输车 120 辆，挖机 8 台，铲车 5 台等

2. 企业资质证书情况：

工程渣土和拆房垃圾道路运输（浦东陆域范围）、工程渣土和拆房垃圾道路运输（宝山区）、浦东新区建筑装修垃圾运输单位、地基基础工程专业承包二级，施工劳务企业资质劳务分包不分级（备案）等

3. 其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据采购人进一步要求出示有关资料予以证实。

资产负债表

会小企01表

纳税人识别号: 91310115088671035A

税款所属期起止: 2024-10-01至2024-12-31

编制单位: 上海伟岐实业发展有限公司

报送日期: 2025-01-21

单位: 元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,497,027.80	131,902.01	短期借款	31	6,705,378.32	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	32	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	19,362,051.01	22,552,941.82
应收账款	4	20,309,405.61	24,837,344.24	预收账款	34	0.00	0.00
预付账款	5	0.00	0.00	应付职工薪酬	35	0.00	0.00
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	548,622.10	548,606.54
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	47,612.70	304,181.80	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	0.00	0.00	其他应付款	39	7,421,444.49	13,672,427.19
其中: 原材料	10	0.00	0.00	其他流动负债	40	0.00	0.00
在产品	11	0.00	0.00	流动负债合计	41	34,037,495.92	36,773,975.55
库存商品	12	0.00	0.00	非流动负债:			
周转材料	13	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	长期应付款	43	0.00	0.00
流动资产合计	15	21,854,046.11	25,273,428.05	递延收益	44	0.00	0.00
非流动资产:				其他非流动负债	45	0.00	0.00
长期债券投资	16	0.00	0.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00
长期股权投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	34,037,495.92	36,773,975.55
固定资产原价	18	41,914,101.72	31,225,248.92				
减: 累计折旧	19	16,008,310.52	8,352,679.62				
固定资产账面价值	20	25,905,791.20	22,872,569.30				
在建工程	21	0.00	0.00				
工程物资	22	0.00	0.00				
固定资产清理	23	0.00	0.00				
生产性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):			
无形资产	25	0.00	0.00	实收资本(或股本)	48	5,000,000.00	5,000,000.00
开发支出	26	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00
长期待摊费用	27	0.00	0.00	盈余公积	50	0.00	0.00
其他非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	8,722,341.39	6,372,021.80
非流动资产合计	29	25,905,791.20	22,872,569.30	所有者权益(或股东权益)合计	52	13,722,341.39	11,372,021.80
资产合计	30	47,759,837.31	48,145,997.35	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	47,759,837.31	48,145,997.35

利润表

会小企02表

纳税人识别号: 91310115088671035A

税款所属期起止: 2024-10-01至2024-12-31

编制单位: 上海伟岐实业发展有限公司

报送日期: 2025-01-21

单位: 元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	133,511,651.42	439,706,149.21
减: 营业成本	2	112,522,321.09	338,628,392.82
税金及附加	3	56,120.14	144,257.09
其中: 消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	25,017.84	68,823.71
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	6,084.47	17,785.97
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	25,017.83	57,647.41
销售费用	11	0.00	0.00
其中: 商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	19,994,242.72	98,287,715.44
其中: 开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	16,000.00	16,000.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	27,617.28	133,120.77
其中: 利息费用(收入以“-”号填列)	19	-2,500.22	-9,099.35
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	20	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	911,350.19	2,512,663.09
加: 营业外收入	22	0.00	1,463.17
其中: 政府补助	23	0.00	0.00
减: 营业外支出	24	7,168.59	10,741.45
其中: 坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	168.59	3,741.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	904,181.60	2,503,384.81
减: 所得税费用	31	45,209.08	125,169.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	858,972.52	2,378,215.57

增值税及附加税费申报表

(一般纳税人适用)

根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。

税款所属时间：自2024年12月1日至2024年12月31日

填表日期：2025年1月3日

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号（统一社会信用代码）：91310115088671035A

所属行业：其他道路运输业

纳税人名称：上海伟岐实业发展有限公司		法定代表人姓名	陈丰	注册地址	中国（上海）自由贸易试验区金沪路1135号1层105室	生产经营地址	中国（上海）自由贸易试验区金沪路1135号1层105室
开户银行及账号		登记注册类型	173	电话号码		15357475373	
项 目		栏次	一般项目		即征即退项目		
			本月数	本年累计	本月数	本年累计	
销售额	（一）按适用税率计税销售额	1	54,923,296.74	404,430,869.75	0.00	0.00	
	其中：应税货物销售额	2	0.00	70,796.46	0.00	0.00	
	应税劳务销售额	3	54,923,296.74	404,360,073.29	0.00	0.00	
	纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
	（二）按简易办法计税销售额	5	5,717,750.23	35,275,279.46	0.00	0.00	
	其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
	（三）免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	——	——	
	（四）免税销售额	8	0.00	0.00	——	——	
	其中：免税货物销售额	9	0.00	0.00	——	——	
	免税劳务销售额	10	0.00	0.00	——	——	
税款计算	销项税额	11	4,943,096.72	36,406,919.79	0.00	0.00	
	进项税额	12	4,645,335.24	35,225,664.04	0.00	0.00	
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	——	
	进项税额转出	14	0.00	66,385.32	0.00	0.00	
	免、抵、退应退税额	15	0.00	0.00	——	——	
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16	0.00	0.00	——	——	
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	4,645,335.24	——	0.00	——	
	实际抵扣税额	18	4,645,335.24	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额	19=11-18	297,761.48	1,247,641.07	0.00	0.00	
	期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	0.00	——	
	简易计税办法计算的应纳税额	21	171,532.51	1,058,258.34	0.00	0.00	
	按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22	0.00	0.00	——	——	
税款缴纳	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额合计	24=19+21-23	469,293.99	2,305,899.41	0.00	0.00	
	期初未缴税额（多缴为负数）	25	237,262.16	446,385.22	0.00	0.00	
	实收出口开具专用缴款书退税额	26	0.00	0.00	——	——	
	本期已缴税额	27=25+29+30+31	254,737.88	2,300,466.36	0.00	0.00	
	①分次预缴税额	28	0.00	——	0.00	——	
	②出口开具专用缴款书预缴税额	29	0.00	——	——	——	
	③本期缴纳上期应纳税额	30	254,737.88	2,192,684.55	0.00	0.00	
	④本期缴纳欠税税额	31	0.00	66,385.32	0.00	0.00	
	期末未缴税额（多缴为负数）	32=24+25+26-27	451,818.27	451,818.27	0.00	0.00	
	其中：欠缴税额（≥0）	33=25+26-27	0.00	——	0.00	——	
	本期应补（退）税额	34=24-28-29	469,293.99	——	0.00	——	
附加税费	即征即退实际退税额	35	——	——	0.00	0.00	
	期初未缴查补税额	36	0.00	0.00	——	——	
	本期入库查补税额	37	0.00	0.00	——	——	
	期末未缴查补税额	38=36+37-37	0.00	0.00	——	——	
	城市维护建设税本期应补（退）税额	39	11,732.35	67,788.80	——	——	
	教育费附加本期应补（退）税额	40	7,059.41	33,967.51	——	——	
	地方教育附加本期应补（退）税额	41	4,692.94	22,645.00	——	——	



8、近三年类似项目业绩

项目名称：高桥中学森兰校区新建工程渣土处理外运项目

项目编号：310115000250304186750-15215083

序号	年份	项目名称	合同金额	委托内容	委托单位	所附证明材料在本投标文件的所在页码
1	2023	2022 年大团镇农民集中居住项目拆房工程	310 万	建筑垃圾清运	上海市浦东新区建设（集团）有限公司	14
2	2022	大团镇旧房拆除工程	320 万	建筑垃圾清运	上海市浦东新区建设（集团）有限公司	17
3	2022	2021 年合庆镇农民集中居住拆房项目	300 万	建筑垃圾清运	上海市浦东新区建设（集团）有限公司	20
4	2024	金谷智能终端制造基地 WK14-4 地块项目（二期）工程-（除桩基础）-A、B 区	8700 万	土方外运	上海建工一建集团有限公司	23
5	2024	金谷智能终端制造基地 WK11-1 地块项目	3700 万	土方外运	上海建工一建集团有限公司	26
6	2024	汤臣金桥花园商品住宅项目（西地块二期、三期及东地块）-西地块三期	3378 万	土方外运	上海东宸建设发展有限公司	29

7	2024	综合产业区 ZH-02 单元 E01-04 地块项目	3000 万	土方 外运	上海建工七建集团有限公司	31
8	2025	金桥海阳工厂二期 项目总承包工程项目土石方工程	3124 万	土方外运	中建三局集团有限公司	33
	 等				

注：

- 1. 本表后应附合同复印件或影印件。
- 2. 类似程度，分为与本项目完全相同、近似相同、同一行业、基本无关，具体判别由评标委员会决定。
- 3. 成功案例，以合同签订日期为准，须提供合同首页（显示项目名称或项目内容页）和签字盖章页复印件或影印件。同一单位一次招标三年沿用期内续签的多个合同按 1 个计，但同一单位 2 次经程序采购项目可按照 2 个计算。
- 4. 已承揽尚在履约期合同，以合同签订日期为准，须提供合同首页（显示项目名称或项目内容页）和签字盖章页的复印件或影印件。



建设工程分包合同

(2022 版)

20230524
正本

第一部分 协议书

总包方（甲方）：上海市浦东新区建设（集团）有限公司

分包方（乙方）：上海伟岐实业发展有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方与业主单位已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），现甲方和乙方双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

1.1 分包工程名称：2022 年大团镇农民集中居住项目拆房工程

1.2 分包工程地点：浦东新区大团镇

1.3 分包工程范围：建筑垃圾外运

1.4 材料供应方式：☒包工包料 ☐主材甲供

二、工期

2.1 开工日期：本分包工程暂定于 2023 年 5 月 20 日 开工；

2.2 竣工日期：本分包工程暂定于 2023 年 6 月 24 日 竣工；

2.3 合同工期总日历天数暂定为：35 天。

三、合同价款及税金

3.1 合同价格组成形式：☒固定单价合同；☐总价包干合同；☐干浮合同；☐招标中
定合同 ☐其他合同

3.2 合同金额（含税）：叁佰壹拾万元整（人民币大写）

¥ 310 万元（人民币小写）

3.2.1 乙方为 ☒一般纳税人 ☐小规模纳税人。

3.2.2 本分包工程计税方法实行 ☒一般计税 ☐简易计税。适用本工程的增值税率为：
9%；其中，不含税价 284.403670 万元，增值税 25.596330 万元。

3.3 本工程合同价，已包括完成该分包工程项目的成本、利润、技术措施费、安全文

3.4 乙方必须按甲方要求时点向甲方开具合法有效的 ☒ 增值税专用发票 ☐ 增值税普通发票。

3.6 甲方供应的材料设备(包括业主供应的材料设备)为: _____。

五、合同价款的支付方式

10.9 乙方承诺在本工程竣工后,向甲方移交全部工程竣工备案所需的各类资料及相关的其他文件。

10.10 乙方承诺已知晓并同意:本工程将遵照甲方质量、环境、职业健康安全管理体系文件以及相关标准和要求执行。若施工质量、安全、文明施工和环保等目标未达到约定的标准,或发生违反规定的施工、经营行为,以及由于乙方责任,导致甲方受到市、区政府或有关部门通报批评或行政处罚的,乙方按照《分包方合同违约责任分布表》中所列明的处罚标准(附件1)承担违约责任,并承担因此给甲方造成的全部经济损失及法律责任

10.11 由于乙方未按甲方要求的时点提交相应发票,致使甲方税赋成本增加的,相应增加的税赋成本由乙方承担。

10.12 乙方提交虚假发票的,一切法律、经济责任由乙方承担。

10.13 双方其他约定: _____

十一、合同的生效

合同订立时间: 2023 年 5 月 11 日;

合同订立地点: 上海市浦东新区川桥路701弄3号A幢

本合同双方约定合同双方签章(或签字)并加盖公章(或合同章)后生效。

甲方:上海市浦东新区建设(集团)有限公司

乙方: (公章或合同章)

法定代表人(签章):

法定代表人(签字或签章):

电话: 021-58711541

电话:

地址: 上海市浦东新区川桥路701弄3号A幢

地址:

2、大团镇旧房拆除工程

20220726F2

建设工程施工专业分包合同



第一部分 协议书

总包方(甲方): 上海市浦东新区建设(集团)有限公司

分包方(乙方): 上海伟岐实业发展有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于甲方已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),甲方和乙方双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

一、分包工程概况

1.1 分包工程名称: 大团镇旧房拆除工程

1.2 分包工程地点: 上海市浦东新区大团镇

1.3 分包工程范围: 建筑垃圾外运

1.4 材料供应方式: /

二、工期

2.1 开工日期: 本分包工程定于 2022年7月18日 开工;

2.2 竣工日期: 本分包工程定于 2022年12月30日 竣工;

2.3 合同工期总日历天数为: 165 天(具体开工时间以开工报告为准,若有顺延按业主出具的延期手续相应顺延)。

三、合同价款及税金

3.1 合同金额(含税): 叁佰贰拾万元整 (人民币大写)

¥ 320 万元 (人民币小写)

乙方为 ☒ 一般纳税人 ☐ 小规模纳税人, 增值税率为: 9 %;

其中, 不含税价 293.577982 万元, 增值税 26.422018 万元。

3.2 本工程合同价, 已包括完成该分包工程项目的成本、利润、技术措施费、安全文明施工措施费、环境保护费、试验费、检测费、税金、政策性文件规定和深化设计等相关的所有费用。合同价款中安全文明施工措施费为 / 万元, 约占合同价的 / %。

3.3 本工程计税方法实行 ☒ 一般计税 ☐ 简易计税。乙方必须按甲方要求时点向甲方开具 ☒ 增值税专用发票 ☐ 增值税普通发票。



四、工程标准

四、工程标准

4.1.1 一次验收合格率 100%

4.1.1 一次验收合格率 100%

4.1.2 其他

4.2.1 杜绝施工死亡事故

4.2.1 杜绝施工死亡事故

4.3.1 符合浦建集团文明施工标准

4.3.1 符合浦建集团文明施工标准

4.3.2 其他

4.4.1 达到上海市建设工程绿色施工_____工地

4.4.1 达到上海市建设工程绿色施工_____工地

4.4.2 废水、扬尘、噪声、固体废弃物等污染排放达标率 100%

4.4.2 废水、扬尘、噪声、固体废弃物等污染排放达标率 100%

4.4.3 各类物资及能源消耗控制在目标成本计划之内, (1) 比预算指标或 (2) 环比下降 / %

4.4.3 各类物资及能源消耗控制在目标成本计划之内, (1) 比预算指标或 (2) 环比下降 / %

4.4.4 无火灾、爆炸、设备、管线、环境污染事故

4.4.4 无火灾、爆炸、设备、管线、环境污染事故

4.4.5 无环保部门的罚款和相关部门曝光事件发生

4.4.5 无环保部门的罚款和相关部门曝光事件发生

4.4.6 其他 符合《上海市建筑垃圾处理管理规定》和《浦东新区拆房垃圾申报

4.4.6 其他 符合《上海市建筑垃圾处理管理规定》和《浦东新区拆房垃圾申报

5.1 本合同协议书:

5.1 本合同协议书:

5.2 合同条款:

5.2 合同条款:

5.3 招标文件及补充招标文件:

5.3 招标文件及补充招标文件:

5.4 中标通知书:

5.4 中标通知书:

5.5 乙方的报价书、工程量清单和材料、批价清单;

5.5 乙方的报价书、工程量清单和材料、批价清单;

5.6 除总包合同工程价款之外的总包合同文件;

5.6 除总包合同工程价款之外的总包合同文件;

5.7 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;

5.7 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;

9.1.1 甲方及业主供应的用于本分包工程的材料(_____/_____)除外);

9.1.2 乙方采购的材料(含乙方采购但由业主方批价部分);

9.1.3 材料涨价调差部分;

9.2 当本协议乙方应收工程款由业主方直接支付时,乙方仍应按本条约定的比率或金额向甲方缴纳总包服务费。

十、合同的生效

合同订立时间: 2022年 7 月 11 日;

合同订立地点: 上海市浦东新区川桥路701弄3号A幢

本合同双方约定 合同签订 后生效。



甲方: (公章)

法定代表人:

委托代理人: /

电话: /

地址: /



乙方: (公章)

法定代表人:

委托代理人: /

电话: /

地址: /



3、2021 年合庆镇农民集中居住拆房项目

20220904H

建设工程分包合同

(2022 版)



第一部分 协议书

总包方(甲方): 上海市浦东新区建设(集团)有限公司

分包方(乙方): 上海伟岐实业发展有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于甲方与业主单位已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),现甲方和乙方双方就分包工程施工事项经协商一致,订立本合同。

一、分包工程概况

1.1 分包工程名称: 2021 年合庆镇农民集中居住拆房项目

1.2 分包工程地点: 上海市浦东新区合庆镇

1.3 分包工程范围: 建筑垃圾外运

1.4 材料供应方式: ☐包工包料 ☐主材甲供

二、工期

2.1 开工日期: 本分包工程暂定于 2022 年 9 月 9 日开工;

2.2 竣工日期: 本分包工程暂定于 2022 年 11 月 28 日竣工;

2.3 合同工期总日历天数暂定为: 80 天。(总日历天数若有变化,以甲方相关指令为准)

三、合同价款及税金

3.1 合同价格组成形式: ☒固定单价合同; ☐总价包干合同; ☐下浮合同; ☐招标审定合同 ☐其他合同

3.2 合同金额(含税): 叁佰万元整 (人民币大写)
¥ 300 万元 (人民币小写)

3.2.1 乙方为 ☒一般纳税人 ☐小规模纳税人。

3.2.2 本分包工程计税方法实行 ☒一般计税 ☐简易计税。适用本工程的增值税率为:
9 %; 其中,不含税价 275.229358 万元, 增值税 24.770642 万元。

3.3 本工程合同价，已包括完成该分包工程项目的成本、利润、技术措施费、安全文明施工措施费、环境保护费、试验费、检测费、税金、政策性文件规定和深化设计相关等的费用。合同价款中安全文明施工措施费为_____/_____/元，约占合同价的_____/_____%。

3.4 乙方必须按甲方要求时点向甲方开具合法有效的~~○~~增值税专用发票~~□~~增值税普通发票。

3.5 结算方式：本合同含税单价闭口包干。建筑垃圾外运综合含税单价为40元/m³，含税单价包含运输、处置等一切费用；工程量暂估为75000m³，每车装载量为10m³，综合运距按7公里计；最终结算工程量以双方确认为准。

3.6 甲方供应的材料设备（包括业主供应的材料设备）为：_____ / _____

四、工程标准

4.1 质量标准及目标：

4.1.1 一次验收合格率100%

4.1.2 其他_____ / _____

4.2 安全施工标准及目标：

4.2.1 杜绝施工死亡事故，达到安全生产标准化~~□~~优良工地~~□~~合格工地~~○~~无

4.2.2 其他_____ / _____

4.3 文明施工标准及目标：

4.3.1 符合浦建集团文明施工标准

4.3.2 其他_____ / _____

4.4 绿色施工、环境保护标准及目标：

4.4.1 达到上海市建设工程绿色施工_____ / _____工地

4.4.2 废水、扬尘、噪声、固体废弃物等污染排放达标率100%

4.4.3 各类物资及能源消耗控制在目标成本计划之内，(1)比预算指标或(2)环比下降3.9%

4.4.4 无火灾、爆炸、设备、管线、交通、环境污染等事故

4.4.5 环保合规管理，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《上海市建筑垃圾处理管理规定》和《浦东新区拆房垃圾申报处置管理规定》等国家、上海市、浦东新区的环境保护要求。无环保等相关部门通报批评或行政处罚，无新闻媒体负面报道等事件发生。

济损失及法律责任。

10.9 乙方承诺在本工程竣工后,向甲方移交全部工程竣工备案所需的各类资料及相关的其他文件。

10.10 乙方承诺已知晓并同意:本工程将遵照甲方质量、环境、职业健康安全管理体系文件以及相关标准和要求执行。若施工质量、安全、文明施工和环保等目标未达到约定的标准,或发生违反规定的施工、经营行为,以及由于乙方责任,导致甲方受到市、区政府或有关部门通报批评或行政处罚的,乙方按照《分包方合同违约责任分布表》中所列明的处罚标准(附件1)承担违约责任,并承担因此给甲方造成的全部经济损失及法律责任

10.11 由于乙方未按甲方要求的时点提交相应发票,致使甲方税赋成本增加的,相应增加的税赋成本由乙方承担。

10.12 乙方提交虚假发票的,一切法律、经济责任由乙方承担。

10.13 双方其他约定: _____

十一、合同的生效

合同订立时间: 2022 年 9 月 8 日;

合同订立地点: 上海市浦东新区川桥路 701 弄 3 号 A 幢

本合同双方约定合同双方签章(或签字)并加盖公章(或合同章)后生效。

甲方: 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 乙方: (公章或合同章)

(合同章)

法定代表人(签章): 法定代表人(签字或签章)

陈菲

电话: 021-58711541

电话:

地址: 上海市浦东新区川桥路 701 弄 3 号 A 幢

地址:

4、金谷智能终端制造基地 WK14-4 地块项目（二期）工程-（除桩基础）-A、B 区

第一部分合同协议书

承包人：上海建工一建集团有限公司（以下简称甲方）

分包人：上海伟岐实业发展有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就金谷智能终端制造基地WK14-4地块项目（二期）（除桩基础）土方外运专业分包工程（A、B区）工程（以下简称“工程”）专业分包事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 分包工程名称：金谷智能终端制造基地WK14-4地块项目（二期）（除桩基础）。

2. 分包工程地点：上海市浦东新区唐镇（四至范围：东至利川路、西至泰陇路、南至川沙北界河、北至俞浦桃河）。

二、分包承包范围

分包范围及内容：详见分包工程发包方招标文件及招标工程量清单明确的范围及内容，招标文件和招标工程量清单内容、清单特征描述等互为补充，包括但不限于完成承包范围内工作所需的一切配合、辅助工作、设施及管理。

甲方视需要，可对分包人承包范围及内容做出增减或调整，也可对分包人承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商，分包人应无条件接受，不能因此作为对其余项目的合同单价和总价做出调整的理由。

三、合同期限

1. 计划开始日期：2024年4月15日。

2. 计划完工日期：2024年7月20日。

3. 节点考核：/

4. 总日历天数为：97天。总日历天数与根据前述计划开始日期、计划完工日期计算的天数不一致的，以总日历天数为准。

5. 甲乙双方在确定开工日期、竣工日期时，已充分考虑可能出现的各种形式的冰雪、冰雹、台风、高温、停水、停电、节假日、扰民和民扰、道路施工、中考高考、节日庆典、盛大活动、政府管制等不利影响。

6. 合同价款已包括必要的加班、赶工工作以使本工程能在竣工之日前完

成，不得另计加班赶工费，甲方根据自身需求，合理调整局部的施工速度，乙方必须积极配合，所需费用已包括合同价款中，乙方不得另行要求任何形式的补偿或抢工奖。

四、质量及其他考核目标

分包工程质量应符合总包合同约定中对应的质量标准，此外还需要满足：

1. 质量标准：质量达到国家及上海市相关部门规定的合格标准，一次验收合格率100%且符合上海市建筑工程综合竣工验收的相关要求

2. 文明安全、标化应获得 符合“上海市安全文明施工标准化工地”标准，达到分包合同中相关条款的约定。；

3. 其他确保施工期间无一般伤亡事故，事故负伤频率控制在1%以内，杜绝火灾、设备、管线等一般事故、无重大治安、刑事案件；

五、分包合同价格

1. 分包合同价格形式：固定综合单价（此处填写固定综合单价、固定总价、其他价格形式，任选其一）

2. 签约合同价 87007900.34 元 暂定为（大写：捌仟柒佰万零柒仟玖佰元叁角肆分）（含乙方因承揽本分包工程应缴纳的所有税费），其中增值税率/征收率：9%，增值税：7184138.56（大写：柒佰壹拾捌万肆仟壹佰叁拾捌元伍角陆分），不含税合同价为 79823761.78元（大写：柒仟玖佰捌拾贰万叁仟柒佰陆拾壹元柒角捌分）。若合同执行过程中出现国家出台税率调整政策的情形，只调整税率，其它不调整。

3. 本工程合同价格包括但不限于安全文明施工费、完成工程实体所必需的零星、配合及辅助工程、施工场地清理及外运、不可预见费、风险包干费、满足甲方管理要求等一切费用，已经充分考虑了自乙方进场到合同履行完毕期间包括但不限于因变更设计、自然灾害、施工便道、水电、甲方提供的施工机具、设备、材料及周转材料、工序衔接、事故处理等各种因素造成停工窝工而导致乙方人员、机械、物资等所有损失，乙方不得以任何原因引起的停工窝工为由向甲方提出索赔或要求调整本合同价格。

六、乙方项目负责人

本工程乙方项目负责人： 谢大龙

七、合同文件构成及优先解释顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如

甲方(盖章):

法定代表人或委托代理人(签字):

地址: 福山路38号

邮政编码: 200120

法定代表人: 徐飏

委托代理人:

联系人及联系电话:

电子邮箱:

统一社会信用代码:

913101151324008074

开户银行: 建设银行上海第二支行

账号: 子账户31001502500055430874

纳税人性质: 一般纳税人

乙方(盖章):

法定代表人或委托代理人(签字):

地址: 上海市浦东新区上川路612号

邮政编码: 201400

法定代表人: 陈菲

委托代理人: 黄伟

联系人及联系电话:

电子邮箱:

统一社会信用代码:

91310115088671035A

开户银行: 浙江隆泰商业银行股份有限公司上海川沙支行

账号: 3101150120100015323

纳税人性质: 一般纳税人

5、金谷智能终端制造基地 WK11-1 地块项目

第一部分合同协议书

承包人： 上海建工一建集团有限公司 （以下简称甲方）

分包人： 上海伟岐实业发展有限公司 （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 金谷智能终端制造基地WK11-1地块项目 工程（以下简称“工程”） 土方工程专业 分包事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 分包工程名称： 金谷智能终端制造基地WK11-1地块项目土方工程专业。
2. 分包工程地点： 上海市浦东新区唐镇，东至妙境北路，西至新西河，南至王桥路，北至建业路。

二、分包承包范围

分包范围及内容：详见分包工程发包方招标文件及招标工程量清单明确的范围及内容，招标文件和招标工程量清单内容、清单特征描述等互为补充，包括但不限于完成承包范围内工作所需的一切配合、辅助工作、设施及管理。

甲方视需要，可对分包人承包范围及内容做出增减或调整，也可对分包人承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商，分包人应无条件接受，不能因此作为对其余项目的合同单价和总价做出调整的理由。

三、合同期限

1. 计划开始日期： 2024 年 01 月 15 日。
2. 计划完工日期： 2024 年 07 月 30 日。
3. 总日历天数： 197 天。总日历天数与根据前述计划开始日期、计划完工日期计算的天数不一致的，以总日历天数为准。
4. 甲乙双方在确定开工日期、竣工日期时，已充分考虑可能出现的各种形式的冰雪、冰雹、台风、高温天下、停水、停电、节假日、扰民和民扰、道路施工、中考高考、节日庆典、盛大活动、政府管制等不利影响。
6. 合同价款已包括必要的加班、赶工工作以使本工程能在竣工之日前完成，不得另计加班赶工费，甲方根据自身需求，合理调整局部的施工速度，乙方必须积极配合，所需费用已包括合同价款中，乙方不得另行要求任何形式的补偿。

或抢工奖。

四、质量及其他考核目标

分包工程质量应符合总包合同约定中对应的质量标准，此外还需要满足：

1. 质量标准：质量达到国家及上海市相关部门规定的合格标准，一次验收合格率100%且符合上海市建筑工程综合竣工验收的相关要求。同时，本工程质量应符合以下要求：获评上海市市级文明工地奖，确保优质结构。

2. 文明安全、标化应获得 上海市文明工地奖 ；

3. 其他 / ；

五、分包合同价格

1. 分包合同价格形式：其他价格形式

2. 签约合同价 30,844,776.93元暂定为（大写：叁仟零捌拾肆万肆仟柒佰柒拾陆圆玖角叁分）（含乙方因承揽本分包工程应缴纳的所有税费），其中增值税率/征收率：9%，增值税：2,546,816.44元（大写：贰佰伍拾肆万陆仟捌佰壹拾陆圆肆角肆分），不含税合同价为 28,297,960.49元（大写：贰仟捌佰贰拾玖万柒仟玖佰陆拾圆肆角玖分）。若合同执行过程中出现国家出台税率调整政策的情形，只调整税率，其它不调整。

3. 本工程合同价格包括但不限于安全文明施工费、完成工程实体所必需的零星、配合及辅助工程、施工场地清理及外运、不可预见费、风险包干费、满足甲方管理要求等一切费用。已经充分考虑了自乙方进场到合同履行完毕期间包括但不限于因变更设计、自然灾害、施工便道、水电、甲方提供的施工机具、设备、材料及周转材料、工序衔接、事故处理等各种因素造成停工窝工而导致乙方人员、机械、物资等所有损失，乙方不得以任何原因引起的停工窝工为由向甲方提出索赔或要求调整本合同价格。

六、乙方项目负责人

本工程乙方项目负责人： 谢大龙

七、合同文件构成及优先解释顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 招标文件；
- (4) 投标函及其附录（如果有）；

甲方(盖章):

法定代表人或委托代理人(签字):

地址: 上海市福山路33号25-27楼

邮政编码:

法定代表人: 徐颀

委托代理人:

联系人及联系电话:

电子邮箱:

统一社会信用代码: 统一社会信用代码:

913101151324008074

开户银行: 建行上海第二支行

账号: 子账户31001502500055430874

纳税人性质: 一般纳税人

乙方(盖章):

法定代表人或委托代理人(签字):

地址: 上海市浦东新区上川路612号

邮政编码:

法定代表人: 陈菲

委托代理人:

联系人及联系电话:

电子邮箱:

统一社会信用代码: 统一社会信用代码:

91310115088671035A

开户银行: 上海农商银行唐镇支行

账号: 50131000965613100

纳税人性质: 一般纳税人



合同编号:

建设工程专业分包施工合同

第一部分 合同协议书

总包单位(全称): 上海东宸建设发展有限公司 (以下简称甲方)

分包单位(全称): 上海伟歧实业发展有限公司 (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,参照国家建设部、工商局联合制定的《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)(示范文本)有关条款,并结合本工程具体情况,为明确双方施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 建设单位: 上海汤臣房地产开发有限公司
2. 工程名称: 汤臣金桥花园商品住宅项目(西地块二期、三期及东地块)-西地块三期
3. 工程地点: 上海市浦东新区金桥镇 东至金科路,南至金桥花园南地块及张家浜,西至金桥花园一期住宅项目,北至锦绣东路。
4. 工程内容: 土方开挖、土方外运、土方回填工程
5. 工程承包范围: 总建筑面积54700平方米, (其中地下建筑面积30084.5平方米,计容建筑面积24615.5平方米)

二、合同工期

1. 开工日期: 本分包工程暂定于2023年8月5日开工
2. 竣工日期: 本分包工程暂定于2024年9月30日结束
3. 合同工期总日历天数为: 430天。实际工期以工期总日历天数为准。
4. 每天出土量达到3000立方以上,并需满足甲方施工进度要求。

三、质量标准

1. 本分包工程质量须一次性验收合格,达到 / 标准,并争创 / 奖标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 分包工程合同暂估价为: ¥ 3378000 元; 大写人民币 叁仟叁佰柒拾捌万元整; 其中: 安全文明施工费: ¥720000.00元; 大写人民币 柒拾贰万元整该费用由乙方按政府相关部门的相关规定专款专用,不再另行计取。
2. 合同价格形式: 单价固定,数量按实结算。

五、项目经理

乙方项目经理: 葛西平, 联系电话: 13122697529

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1. 本合同协议书;
2. 本合同条款及其附件;
3. 乙方的报价确认书及其附录;
4. 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;
5. 工程量清单
6. 合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件

须聘请具有资质的保安公司和保安人员;三是自建保安组织的,必须到所在区域公安部门登记备案并取得备案证明,保安人员需经公安部门培训取得保安员证。

六、乙方务工人员进入工地时,必须先向项目部办理出入(准入)证门禁卡,并做到一人一卡,妥善保管门禁卡,进出工地大门需正确使用闸机进行刷卡通过,门禁卡如有遗失,需立即补卡并缴纳相关制作费用。故意损坏门禁卡和闸机的,应按实际损失进行赔偿。乙方务工人员应服从七建集团管理人员管理,在施工现场或宿舍等上海七建范围内,禁止酗酒、赌博、打架骂人、无理取闹、偷盗、破坏、敲诈勒索、吸毒、侮辱妇女、嫖娼以及在各种场合对甲方人员进行贿赂;禁止违章用电、用气、用油和使用明火器具;务工人员为女性的应当设立女性宿舍,不得男女混居;务工人员家属或朋友不准在工地住宿(探亲房除外)。违反上述规定的个人可处 50—500 元罚款,队伍可处 500—10000 元罚款;

七、凡乙方违反甲方已颁布的治安、防火等规定以及本协议有关规定的,甲方保卫部门(包括项目体、工程公司和集团的保卫部门)有权除追回相关损失和没收赌资及违章使用的电炉等物品外,还可以对乙方及相关人员处 50—500 元罚款,队伍可处 500—10000 元罚款直至清退。

八、甲方对乙方违反防火规定的:一般违章的个人可处 50—500 元罚款,队伍可处 1000—50000 元以下罚款;造成火灾的,除赔偿全损损失外可处乙方 5000—100000 元以下罚款;

九、甲方对乙方违反治安规定的:一般违章的个人可处 50—500 元罚款,队伍可处 1000—10000 元以下罚款;造成重大失窃(价值在 5000 元以上的)或发生群体斗殴上访等造成社会影响的不稳定事件的,除赔偿全损损失外,可处乙方 10000—200000 元罚款。

十、对乙方人员在治安、防火方面有见义勇为行为的,甲方应给予个人奖励 50—500 元,队伍奖励 10000—50000 元。

十一、甲方对乙方违章的处理或罚款,可直接处以罚款或从工程结算款中扣除罚款,同时应出具保卫部门相关证明和财务部门统一收据,罚款必须进甲方财务帐。

十二、本协议与工程分包合同具有相同法律效力,经协议双方签署盖章后立即生效。

十三、甲乙双方保持业务合作关系期间,本协议作为甲乙双方今后签订其他经济合同的附件,可不再重复签订本协议。

甲方单位(合同章)

乙方单位(合同章)

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

7、综合产业区 ZH-02 单元 E01-04 地块项目



合同编号: 4-2023-1022-701-1

建设工程专业分包合同

总承包人(全称): 上海建工七建集团有限公司

(以下简称甲方)

分包人(全称): 上海伟岐实业发展有限公司

(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程具体情况,为明确双方施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商一致,订立本合同。

一、工程概况

- 1、工程名称: 综合产业片区 ZH-02 单元 E01-04、E02A-01、E03A-01 地块项目 (E01-04、E03A-01 地块)
- 2、工程地点: 浦东新区南汇新城镇 (四至范围: 东至: 桥江路 西至: E01-03 地块 南至: 苍涇路、E01-05 地块 北至: 洲涛路南侧绿化带)
- 3、工程范围: E01-04 地块 I 标段土方专业分包工程

二、工程承包内容

- 1、承包形式: 专业分包, 本工程的承包方式按承包范围包深化设计、包工、包料、包机械、包工期、包税费、包质量、包文明施工、包风险、包施工人员保险、包安全、包资料的编制与移交、包成品保护、包验收合格、包施工措施费、包验收及竣工资料归档, 包维修及维护等一切相关事宜, 包甲方对业主的所有承诺。
- 2、承包界面: 工程量清单范围内 E01-04 地块 I 标段土方专业分包工程 (I 标段范围为 1 轴—30 轴/A 轴—U 轴)。

三、施工工期

- 1、施工工期: 计划开工日期 2023 年 6 月 28 日 (具体以甲方通知为准), 计划竣工日期 2025 年 11 月 08 日 (实际以乙方完工并通过验收合格之日为准), 总工期 864 日历天。
- 2、若因乙方原因造成甲方工程总工期或节点工期延误, 每延误一日历天, 乙方承担合同价的万分之二罚金, 直至整个 E01-04 地块 I 标段土方专业分包工程全部完成, 并承担建设单位对甲方的处罚。
- 3、分包工程的竣工时间相应顺延应得到甲方认可并办理书面补充协议为准。

四、施工目标

- 1、质量目标: 确保一次性 100% 验收合格, 其余要求同甲方与业主签订的总包合同中的要求。

本工程因乙方原因致使甲方无法完成总包合同中的质量标准, 乙方承担所有责任及经济处罚。

- 2、施工进度目标: 满足甲方进度要求。

严格按照建设单位和甲方要求的工期完成工程建设, 并不得影响甲方对建设单位的工期承诺。

- 3、安全文明施工目标:

本工程实施标准化管理, 在本工程的施工周期内都应达到浦东新区文明工地标准, 确保工程施工全过程无重大安全事故。

若因乙方原因致使甲方未达到安全文明施工目标, 乙方承担所有经济处罚。

乙方必须做好本工程施工现场暴露垃圾的整治和处置工作, 如有违反, 按合同总造价的 1% 予以扣罚。

五、合同造价:

- 1、增值税应税资格: 乙方作为 一般 纳税人, 缴纳增值税及相关税费, 提供甲方增值税税率 (或征收率)



合同编号: 4-2023-1022-701-t

为 2% 的增值税专用发票。

单位	公司全称	纳税人识别号	地址	电话	开户行	账号
甲方	上海建工七建集团有限公司	91310115133504675F	中国(上海)自由贸易试验区福山路33号17楼C座	021-62527188	建行上海第二支行	31001502500055517108
乙方	上海伟蛟实业发展有限公司	91310115088671035A	上海市浦东新区上川路612号	021-58379369	浙江泰隆商业银行股份有限公司上海川沙支行	3101150120100015323

2、合同单价(固定)及工程量(暂估)

序号	项目名称	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				
					不含税单价	税率	含税单价	不含税合价	含税合价
1	挖一般土方	1.挖土深度:普通6米以内,局部8米左右,具体深度投标人根据图纸及现场情况综合考虑,结算时综合单价不作调整 2.土壤类别:综合考虑 3.弃土运距:投标人根据现场情况综合考虑 4.要求:在接近设计标高时必须预留300-500厚原状土层,改用人工挖掘 5.基础类型:地下室底板、承台、基础梁、集水坑、电梯基坑、水沟、基础梁等综合考虑;无地下室部分的承台、集水坑、电梯坑、局部首层结构梁板等综合考虑	m ³	195631.56	7.50	9%	8.18	1467236.70	1599288.00
	土石方回填	1.密实度要求:压实系数不低于0.95 2.填方要求:基坑回填前应先清除基坑中的杂物,在相对的两侧或四周用级配砂石、砂土或灰土同时回填并分层夯实,地下室结构缝问题应采用中砂填实;压实系数0.94;严禁采用建筑垃圾或淤泥土回填场外土方,运距由投标人单位综合考虑; 3.运距:场外土方,根据现场情况综合考虑	m ³	17921.962	15.00	9%	16.35	268829.43	293024.08
2	余方弃置	1.运距:投标人自行考虑 2.卸土点:投标人自行考虑 3.废弃料品种:余土、废弃料、淤泥土等 4.说明:土方外运及处置费用(包括一切政府性收费) 5.其他:其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范文件、技术文件要求 6.外运土方工程量按天然密实体积计算	m ³	195631.56	126.90	9%	138.32	24825644.96	27059953.01
合 计								26561711.09	28952265.09

3、其中“不含税单价”已包括企业管理费及其所包含的城市建设税、教育税附件、地方交税附加、河道管理费等附加税费。

4、含税合同价组成:增值税¥2390554.00元、不含税造价¥26561711.09元; (含安全文明施工措施费 868567.95元,乙方保证在此项目中投入的安全生产费用不低于此核定数,合同总价的 3%)。

5、各项工程项目的项目特征及施工内容以设计图纸要求为准。

6、甲供材料: 无

7、按照《保障农民工工资支付条例》(国令第724号文)规定,上述“不含税价格”中,分包人(乙方)自报含人工费比例为 1.5%,暂定不含税人工费总价¥398425.67元。

第2页共49页

第一部分 协议书

承包人(全称): 中建三局集团有限公司

分包人(全称): 上海伟岐实业发展有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于华为技术有限公司(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就总包合同所属土石方工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

一、分包人信息:

1.1营业执照号码: 91310115083671035A。

1.2资质证书号码: U231526455。

1.3资质专业及等级: 地基基础工程专业承包二级, 施工劳务企业资质劳务分包不分级。

1.4分包人属于: 一般纳税人

二、分包工程概况:

2.1分包工程名称: 金桥海阳工厂二期项目总承包工程项目土石方工程

2.2分包工程地点: 本项目位于上海市浦东新区金桥开发区Y00-1203单元38-06地块。

2.3分包工程承包范围: 本工程的基坑土方开挖、基坑土方回填(包括外购土方回填)、室外土方开挖及回填、土方外运,按照施工方案的要求,完成所有土方开挖、土方回填、土方外运、机械进出场、铺路、人工修土、工作面排水,以及所有边坡修整施工的配合工作,由此产生的沿途路面保洁、有关施工措施(铺设路基箱和走道板等)、地下障碍物处理、现场对外各方面的协调等。

三、分包合同价款及承包方式:

3.1暂定合同价款(含增值税)为人民币31,243,751.83元(大写: 叁仟壹佰贰拾肆万叁仟柒佰伍拾壹元捌角叁分)。

6、安全履约保证金与其他事宜

(一) 安全履约保证金

1、分包人进场前，分包人按下表上交安全保证金：

“保证金”的收取

分包人进场前向总包单位缴纳“安全保证金”。分包人进场前，保证金以现金形式缴纳至总包。每项保证金扣除完毕后需在7日历天内，分包需以现金形式向总包补充缴纳相同数额保证金。（若分包不缴安全保证金，罚款每月从工程款中双倍扣除）

保证金缴纳原则：

分包类别	安全保证金	备注
A类分包	5万元	A类分包：合同额 ≥ 1500 万
B类分包	3万元	B类分包：1500万 $>$ 合同额 ≥ 500 万
C类分包	2万元	C类分包：500万 $>$ 合同额

承包人有权从分包人安全保证金中开支下列费用：分包人不服从承包人安全管理，不整改安全隐患，承包人组织整改的费用和处罚款，如安全保证金不足以支付整改和处罚款，则另行补交安全保证金。如分包能服从管理，听从整改，未发生安全事故，工程完工后，承包人退回分包人全部安全保证金或剩余的保证金。

2、有关违约金支付安排，不免除分包人基于法律法规、分包合同及其补充协议等确认的任何费用、损失赔偿责任。

3、除经济处罚外，总包针对分包人专职安全管理人员配备、现场安全工作完成情况纳入对分包人后续投标承揽项目的重要依据，分包人进场后未配备专职安全管理人员的将被限制投标3-6个月，专职安全员月缺岗15天将被限制投标3-6个月。

(2) 其他事宜

1、本协议未尽事宜，参照总承包合同文件、分包合同文件、总承包管理方案中安全管理相应条款执行。上述文件无规定的，双方另行协商确定；发生修订、变更的，适用时以修订、变更后内容为准。

2、双方针对分包工程进行的安全交底文件及有关记录，与本协议具有同等效力。

3、本协议内容、要求与总承包人其他管理协议、方案、制度、细则等内容与要求有矛盾冲突的，冲突部分内容按以下规则解释处理：与其他协议冲突的，以生效日在后者为准，同时生效者，以要求较高者为准；与方案、制度、细则等冲突的，以本协议为准。

4、因分包人原因致使总包单位牵连遭受任何形式的经济赔偿责任或其他经济损失的，总包单位均有权向分包人追偿或在支付工程款时直接予以扣除，赔偿责任由最终责任方分包人承担。

七、协议生效与终止

7.1 本协议的签订并不免除分包人方应承担的协议中没有提及而政府法律、法规有相关规定的责任。

7.2 本协议书在分包人签订合同时一并签订。本协议于云筑网筑易签平台进行电子签章，待双方签章完成后立即生效，双方自行存单，具有同等法律效力。

承包人：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：合同专用章

(7)

202 年 月 日

分包人：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：


202 年 月 日

(2)、安全生产许可证

统一社会信用代码: 91310115088671035A			
<h1>安全生产许可证</h1>			
编号: (沪) JZ安许证字[2019]021111			
企业名称:	上海伟岐实业发展有限公司		
法定代表人:	陈菲		
单位地址:	上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区金沪路1135号1层105室		
经济类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)		
许可范围:	建筑施工		
有效期:	2022年09月06日至2025年09月05日		
发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会			
发证日期: 2022年9月6日			
			

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

(3)、资质证书

	
<h1>建筑业企业资质证书</h1>	
<p>企业名称：上海伟岐实业发展有限公司</p>	
<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金沪路1135号1层105室</p>	
<p>统一社会信用代码：91310115088671035A</p>	<p>法定代表人：陈非</p>
<p>营业执照注册号：</p>	<p>经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)</p>
<p>注册资本：1500.0000万人民币</p>	<p>有效期：至2029年06月19日</p>
<p>证书编号：D231526455</p>	
<p>资质类别及等级：地基基础工程专业承包二级，施工劳务企业资质劳务分包不分级（备案）</p>	
<p>本使用件仅用于：</p>	
	<p>发证机关： 批准日期：2024年06月20日</p>
<p>住房和城乡建设委员会</p>	
<p>企业最新信息可通过微信服务号“上海建筑业”扫描二维码查询。</p>	

本件生成日期： 2024年09月29日 15:10

(4) 上海市浦东新区建筑垃圾（工程渣土和拆房垃圾）运输单位中标通知书
(2023-2027 年度)；

2018 版

项目编号	22SRPD0344
招标方式	公开招标

中标通知书

(第二联：中标单位)

上海伟岐实业发展有限公司：

上海市浦东新区建筑垃圾（工程渣土和拆房垃圾）道路运输单位项目，经评标委员会评审，现确定贵单位等 30 家中标。请收到本通知后于 2023 年 2 月 10 日来我单位签订监管协议。

中标内容	建设工程垃圾（工程渣土和拆房垃圾）道路运输处置		
承运区域	浦东新区		
承运期限	自 2023 年 2 月 10 日至 2027 年 12 月 31 日		
中标单位法定代表人	陈菲	联系电话（手机）	18017358029
委托代理人	马翩翩	联系电话（手机）	15021636466
<div>招标单位：（盖章） </div> <div>法定代表人：（盖章） </div> <div>2023 年 2 月 10 日</div>			

附注：本表一式四联：第一联：招标单位
第二联：中标单位
第三联：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心
第四联：上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督站



2018 版

项目编号	22SRPD0324
招标方式	公开招标

中标通知书

(第二联：中标单位)

上海伟岐实业发展有限公司：

浦东新区 2023-2027 年度装修垃圾作业服务单位项目，经评标委员会评审，现确定贵单位等 50 家中标。请收到本通知后于 2022 年 12 月 9 日来我单位签订监管协议。

中标内容	装修垃圾运输		
承运区域	浦东新区		
承运期限	自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日		
中标单位法定代表人	陈菲	联系电话（手机）	18017358029
委托代理人	马翩翩	联系电话（手机）	15021636466
备注：中标人在收到中标通知书且新标准车辆政策发布后 3 个月内（因法律法规规定的不可抗力因素导致的除外）须完成投标文件中承诺的新标准车辆或新能源车辆配置，否则招标人有权取消你公司的中标资格。			
招标单位：（盖章） 		法定代表人：（盖章） 	
2022 年 11 月 30 日			

附注：本表一式四联：第一联：招标单位
第二联：中标单位
第三联：上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心
第四联：上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督站

10、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料



上海市建设工程垃圾运输许可证

沪 绿容许第 23PD0117 号

法人名称：上海伟岐实业发展有限公司 法定代表人：陈菲

统一社会信用代码：91310115088671035A 注册资本：人民币1500.0000万元整

行政许可事项名称：建设工程垃圾运输许可证的核发

类别及专业：工程渣土和拆房垃圾道路运输（浦东新区陆路）

许可日期：二〇二三年三月六日

发证机关（盖章）
二〇二三年三月六日

本证书有效期至：二〇二三年三月六日至二〇二七年十二月三十一日



上海市建设工程建设机械年度检验			
№189520241886			
合格证			
设备名称	挖掘机	型号	SY305H
委托单位	上海伟岐实业发展有限公司	设备编号	3#
报告编号	EX5-24-2551	有效日期	至2025年07月02日
发证单位:上海市建设机械检测中心有限公司			

上海市建设工程建设机械年度检验			
№15820241885			
合格证			
设备名称	挖掘机	型号	SY305H
委托单位	上海伟岐实业发展有限公司	设备编号	2#
报告编号	EX5-24-2550	有效日期	至2025年07月02日
发证单位:上海市建设机械检测中心有限公司			



中华人民共和国 道路运输证

沪 交运管 货 字 476076 号

业 户 名 称: 上海伟岐实业发展有限公司

地 址: 中国(上海)自由贸易试验区金沪路1135号1层
105室

车 牌 号 码: 沪F-F9550

经营许可证号: 310115014995

车 辆 类 型: 陕汽SX3319MB256

吨(座)位: 17.87吨

经 营 范 围: 普通货运



车 辆 尺 寸: 8700mm×2550mm×3500mm

发 证 日 期: 2024年04月08日

有 效 期 至: 2027年04月07日

核 发 机 关: 上海市浦东新区建设和交通委员会

审验有效期至: 2025年04月

技术等级评定: 二级 2024年03月



中华人民共和国交通运输部监制



中华人民共和国 道路运输证

沪 交运管 货 字 476075 号

业 户 名 称: 上海伟岐实业发展有限公司

地 址: 中国(上海)自由贸易试验区金沪路1135号1层
105室

车 牌 号 码: 沪F-F0999

经营许可证号: 310115014995

车 辆 类 型: 陕汽SX3319MB256

吨(座)位: 17.87吨

经 营 范 围: 普通货运



车 辆 尺 寸: 8700mm×2550mm×3500mm

发 证 日 期: 2024年04月08日

有 效 期 至: 2027年04月07日

核 发 机 关: 上海市浦东新区建设和交通委员
会

审验有效期至: 2025年04月

技术等级评定: 二级 2024年03月



中华人民共和国交通运输部监制



中华人民共和国 道路运输证

沪 交运管 货 字 476078 号

业 户 名 称: 上海伟岐实业发展有限公司

地 址: 中国 (上海) 自由贸易试验区金沪路1135号1层
105室

车 牌 号 码: 沪F-H3623

经营许可证号: 310115014995

车 辆 类 型: 陕汽SX3319MB256

吨 (座) 位: 17.87吨

经 营 范 围: 普通货运



车 辆 尺 寸: 8700mm×2550mm×3500mm

发 证 日 期: 2024年04月08日

有 效 期 至: 2027年04月07日

核 发 机 关: 上海市浦东新区建设和交通委员会

审验有效期至: 2025年04月

技术等级评定: 二级 2024年03月



中华人民共和国交通运输部监制



中华人民共和国 道路运输证

沪 交运管 货 字 476074 号

业 户 名 称: 上海伟岐实业发展有限公司

地 址: 中国(上海)自由贸易试验区金沪路1135号1层
105室

车 牌 号 码: 沪F-E7381

经营许可证号: 310115014995

车 辆 类 型: 陕汽SX3319MB256

吨 (座) 位: 17.87吨

经 营 范 围: 普通货运



车 辆 尺 寸: 8700mm×2550mm×3500mm


发 证 日 期: 2024年04月08日

有 效 期 至: 2027年04月07日

核 发 机 关: 上海市浦东新区建设和交通委员会

审验有效期至: 2025年04月

技术等级评定: 二级 2024年03月



中华人民共和国交通运输部监制



中华人民共和国 道路运输证

沪 交运管 货 字 476077 号

业 户 名 称: 上海伟岐实业发展有限公司

地 址: 中国(上海)自由贸易试验区金沪路1135号1层105室

车 牌 号 码: 沪F-G3688

经营许可证号: 310115014995

车 辆 类 型: 陕汽SX3319MB256

吨(座)位: 17.87吨

经 营 范 围: 普通货运



车 辆 尺 寸: 8700mm×2550mm×3500mm

发 证 日 期: 2024年04月08日

有 效 期 至: 2027年04月07日

核 发 机 关: 上海市浦东新区建设和交通委员会

审验有效期至: 2025年04月

技术等级评定: 二级 2024年03月



中华人民共和国交通运输部监制

11、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有严重违法记录的书
面声明无严重违法记录承诺书

致上海市浦东新区教育局：

在参加本次首次响应文件提交截止日前三年内，我公司未因违法经营受到
刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商全称：上海伟岐实业发展有限公司（盖章）

供应商地址：中国(上海)自由贸易试验区金沪路 1135 号 1 层 105 室

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

手机：15201888830

注：首次响应文件提交截止日前三年内供应商的信用记录若存在受到罚款的行政处
罚且未显示具体数额时，应提供行政处罚决定书或书面说明其罚款数额。

12. 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函财务状况及税收、
社会保障资金缴纳情况声明函

我方上海伟岐实业发展有限公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：



日期：2025 年 03 月 17 日

13、供应商书面声明

致上海市浦东新区教育局：

我公司承诺已自查，在参加本项目政府采购活动中未违反《中华人民共和国政府采购法 实施条例》第十八条 “单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”

特此声明。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

陈菲

叶叶

日期：2025 年 03 月 17 日

后附：供应商股东名录及所占股份比例

企业主体		股东信息 2		主要人员 2	
股东信息 2		主要人员 2		股东信息 2	
序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)	认缴出资额	实缴出资额(万元)
1	黄伟 叶2	80.00%	1200	2044-03-08	400
2	陈菲	20.00%	300	2044-03-08	100
主要人员 2		股东信息 2		主要人员 2	
序号	姓名	职务	持股比例	认缴出资额	实缴出资额(万元)
1	陈菲	执行董事	20.00%	2044-03-08	100
2	黄伟 叶2	监事	80.00%	2044-03-08	400

14、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加上海百通项目管理咨询有限公司（单位名称）的高桥中学森兰校区新建工程渣土处理外运项目（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、高桥中学森兰校区新建工程渣土处理外运项目（标的名称），属于其他未列明行业：承建（承接）企业为上海伟岐实业发展有限公司，从业人员20人，营业收入为38123万元，资产总额为4235万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：2025年03月17日

注：

1. 本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号。
2. 供应商填写的所属行业应与采购文件中明确的所属行业保持一致，否则按无效响应处理。
3. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4. 声明函内容应填写完整，若有缺漏按无效响应处理。（第3条情况除外）
5. 如为联合体，此附件联合体各方均应提供。
6. 成交供应商为中小企业的，成交公告将公告其《中小企业声明函》。

二、技术响应文件

第一章、整体服务方案

第一节、工程概况

一、工程简介

工程名称：高桥中学森兰校区新建工程渣土处理外运项目

工程地点：上海市浦东新区（东至规划高杰路，南至东煦路，西至莱阳路，北至思学路）

工程概况：主要工作内容为渣土垃圾的装车、运输、处置及采购文件所要求的其他内容等。

二、编制原则

- 1、遵循项目招标文件、设计文件、运输规范和验收标准的原则。
- 2、遵循实事求是的原则。
- 3、体现“安全第一、防范结合”、“科学技术是第一生产力”的原则。
- 4、遵循专业队伍施工和综合管理、文明施工、环境保护的原则。

三、编制依据

1、《高桥中学森兰校区新建工程渣土处理外运项目》招标文件、补充招标文件、招标图纸。

2、《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》、《上海市道路与管线工程文明施工管理规定》、《上海市道路运输管理条例》、《上海市市容环境卫生管理条例》、《城市市容和环境卫生管理条例》等有关工作的规定。

3、国家、上海市相关的其他技术规范 and 标准。

四、工程特点、难点分析

1、本项目为高桥中学森兰校区新建工程渣土处理外运项目，项目位于上海市浦东新区（东至规划高杰路，南至东煦路，西至莱阳路，北至思学路），主要工作内容为渣土垃圾的装车、运输、处置及采购文件所要求的其他内容等。

2、对安全文明的管理要求较高，而垃圾的运输与处置的特点极易对道路、河道、空气造成污染，控制扬尘、污水排放、垃圾处置难度较大。

3、为了提高质量，确保工作按时完成，在工作过程中，主动与各相关部门及时联系，特别是交警、城管、环保等职能部门。与当地部门积极沟通，协调好各方面问题，为高质量的施工提供和谐的作业环境。

基于以上特点，工作中将着重抓好以下几项工作：

1、作好现场的安全保卫工作，确保施工道路顺畅，机械设备供应及时。

2、作好与各施工队伍的协调工作，特别是渣土垃圾分拣和运输处置的衔接和合理的共用场地。

3、作好垃圾分拣的质量控制工作。

4、合理组织好工程的流水施工，以确保工期。

5、合理进行平面布置，确保施工正常进行和现场文明施工

6、在业主及监理的协助下，搞好与各方的关系。

7、车容整洁，车体外部无污物、污垢，标志应清晰，保持清运车辆外观完好、整洁，定期进行清洗。

8、装卸垃圾符合作业要求，无乱倒、乱放、乱抛垃圾；垃圾清运车辆不得乱停、乱放。

9、办理合法的道路运输经营许可证、车辆行驶证；垃圾运输车辆驾驶员均持有与所驾车辆相符的驾驶证。

10、车辆在垃圾运输过程中采取密闭运输，不超载、超速，不造成任何外泄、遗漏、抛洒，杜绝污染环境。

11、做好垃圾运输过程中运输车辆的检测、保养、维修、更新工作，确保车辆状况良好。

12、遵守交通规则，发生交通事故积极配合交警等有关部门处理；同时，及时安排其它车辆清运垃圾，不能影响正常垃圾清运。

13、上岗工人须穿着统一的工作服和反光袖套，佩戴统一的工作牌。

14、建立完善的管理制度、保洁档案，所有作业与运输均保证有追溯性。

第二节、 施工方案

本项目为垃圾清运运输处置，遵守《上海市市容环境卫生管理条例》和《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》，以及《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》中涉及渣土运输的各项要求，做好对施工过程中渣土和建筑垃圾的规范施工、运输等工作。主要做到以下几点：

- 1、渣土车辆按照施工要求装载，装载 10 立方，载重不少于 18 吨，装载量由装点工地安装的地磅，进行复核，保证车辆装载量符合工地的要求。
- 2、设置专职从事渣土装载、车容车况的监管员，督促运输车辆安全驾驶；阻止轮胎或车身挂污泥车辆驶上公共道路，督促运输车辆必须符合整洁要求。
- 3、加强对运输线路的检查与清理，发现路面污染，及时进行清理，保证随撒随清，将路面污染减到最小程度，确保道路常净久洁。
- 4、配合交警、协警的交通管理，运输车辆右侧不遮挡视线的部位，在运输管理上，定人、定责、定线管理，防止运输车辆随意弃置；严格限制运输线路和弃置地点，防止大面积污染事件的发生。
- 5、挖机需配合渣土车辆施工，确保车辆装载量符合工地要求，并对装载的土壤进行筛选，保证装载的土质符合卸点工地的要求。

第三节 运输过程中管理

1、运输车司机、车辆的安全文明管理措施

- (1)、运输车辆司机必须具有有效的该车型的驾驶证和上海市有关部门颁发的培训上岗证，并必须遵守交通安全法规及驾驶员守则。
- (2)、对运输车辆司机进行安全技术交底和安全教育培训，并向业主提交培训交底会议纪要和会议签到表。
- (3)、运输车辆必须是“三证”（即行驶证、营运证、渣土运输证）及 GPS 监查系统齐全的车辆。
- (4)、运输车辆车加盖装置必须状态良好，盖板严密。在使用过程中发现盖板破损，必须及时维修，否则不得使用。

(5)、运输车辆车容车况良好，车身整洁，灯光齐备，前后车牌要整洁清晰，不得故意涂改，遮挡车牌号，尾牌清楚。尾牌必须安装在规定位置。

(6)、土方的装载量平箱，车辆进出工地需篷布密闭，以防漏、撒。

(7)、运输车辆必须按照指定的路线行驶，并注意交通安全，不得闯红灯和超速行驶。

2、车辆检查措施

(1)、转向装置是否灵敏可靠；

(2)、轮胎气压、螺帽、有无爆裂和松动现象；

(3)、制动器及离合器应灵敏可靠，变速杆应置于“空档”位置；

(4)、喇叭及仪表是否灵敏、准确；

(5)、燃油及润滑油是否充足；

(6)、车门是否严密，照明及蓄电池电液是否符合规定；

(7)、冷却水是否充足；

(8)、引擎、传动部分及车架是否正常；确认无误方可行车，所有车辆严禁带病出车。

3、渣土运输过程中的道路保护措施

(1)、认真贯彻执行上海市有关渣土运输的有关规定，选用性能良好、车厢封闭较好、证件齐全的车辆，严格按照指定的线路行驶。做到运输车辆不超载，车厢上部全部用篷布覆盖，避免运输过程中渣土散落污染市区道路及周边环境。

(2)、运土车辆在运输过程中，严格控制行驶速度。

(3)、运土车辆在装渣土时，不宜装的过满，以免车辆在运输过程中渣土洒落在道路上。

(4)、保证车辆运输不对环境造成污染，在渣土运输的区间段内安排清洁人员，随时对车辆散落下来的土块、泥块进行清扫，并安排专人进行巡视、值班、组织路口交通。

第四节 、施工整体部署

一、施工准备

1. 技术准备

1) 组织有关人员熟悉招标文件与施工合同, 认真理解业主的招标意图与服务需求。

2) 编制施工组织设计, 对工程的主要部位及特殊施工方法编写单项施工技术方案措施。

3) 做好技术交底工作。

2. 生产准备

1) 了解施工现场情况, 组织机械设备按工序要求分批进场。

2) 做好临时用电, 临时用水及临时设施的搭设工作。

3) 组织施工管理人员及劳动力的组织调配入场, 满足施工要求。

二、组织机构

1. 实施项目法施工的管理模式, 组建本工程的项目部, 对工程全过程的进度、质量、安全、成本及文明施工等负全责。

2. 项目部以工程项目管理为核心, 以优质、高速、安全、文明为主轴, 加强动态科学管理, 优化生产、精心施工、大力推广先进施工技术, 在创优的同时, 力争提前完成施工任务。

3. 在推行项目法施工的同时, 切实执行公司质量保证体系文件, 达到创优质高效的目标。

三、施工便道布置

本项目施工期间加强对道路的养护, 晴天派专人每天洒水降尘, 如有损坏处及时用碎石或建筑废料进行填补, 以保证便道的通行能力。

四、临时排水

因降尘及冲洗车辆所产生的废水原则上重复利用, 以节省水资源。余水经沉淀后达到排放标准排放市政管道。

五、施工临时设施布置

首先选择我公司已有的邻近项目所有在地的固定基地, 可满足工程生产与管理的需要, 可不再另行搭建临时设施。空地可作为临时机械停放场地。



第五节、项目组织

一、现场项目组织机构

实行项目经理负责制，对进场人员、机械设备、物资材料实行统一管理，统一调配，对各施工队实行以施工预算为基础的工、料、机、管理费全额包干的管理方法，确保实现本工程工期、质量目标。

项目部将实行独立核算，确保本工程专款专用，保证工程的正常施工。

二、施工准备工作

1. 技术准备

1) 熟悉垃圾处置规定，掌握设计内容和技术要求，了解工艺流程要求，了解总平面布置与周围环境的关系，明确各专业工序的关系。熟悉施工需要的各项技术资料，包括施工场地、地形、地质、水文气象等自然条件及施工范围、了解现场水下、地下障碍物状况、水陆交通运输条件等。

2) 组织人员熟悉分拣垃圾流程、有关技术资料及与本工程有关的施工及验收规范、质量评定标准等规范性文件。确保已制订的技术措施、施工工艺、施工方法在实施中得以贯彻。

3) 组织配套的技术力量，配齐各专业技术人员、管理人员和技术工人。制定完备的岗位责任制和技术、质量、安全、文明施工管理网络，建立技术责任制和质量、安全、文明检查制度。编制主要分部工程和重要节点施工方案。按施工技术方案和施工操作规程要求，组织施工人员学习，对专业人员进行培训。

2. 机械设备准备

1) 施工用机械设备均提前进场，并合理停放，派专人负责看管。

2) 机械设备配备精良。根据工程总体部署并结合各单位工程施工顺序，提前计划安排机械设备，进行保养和调试。中小型施工机械设备，根据实际需要进行合理配置。

3. 劳动组织准备

1) 组建项目部：把有施工经验、有创新精神、有工作效率、团队合作能力较强的人选入项目部。

2) 选派精干的施工队伍：认真考虑专业、工种的合理配合，技工、普工的比率要求满足合理的劳动组织，要符合流水施工组织方式的要求，确定施工队伍。

3) 建立健全各项管理制度。

4. 施工现场准备

1) 根据业主指定的控制坐标点、水准点，做好引测、选点、建立现场控制网并及时进行复核。

2) 施工现场做好“二通、三无、五必须”工作



第二章、服务质量保证措施

第一节 质量体系及质量保证措施

1、质量方针

科学管理，规范施工，优质服务，质量一流。

2、质量目标

一次性验收合格率 100%，需满足土地整理复垦要求及招标单位使用要求。

3、质量控制措施

4、组织措施

1) 选派在渣土运输处置工程施工中经验丰富、管理能力强的人员组成项目经理部，建立项目部质量管理小组，并选派经验丰富的专职质检工程师担任质检员，以加强质量管理。

2) 选用技术素质较高具有相应等级上岗证的各工种技术工人负责各分部、分项工程施工，并对全体员工进行岗前质量意识教育、技能培训，提高全体施工人员质量意识和工作技能、工艺水平。

3) 选用科技含量较高、性能较好、精确度高的机械设备，实行定机、定人、定期维护，责任到人，使设备完好和正常运行，以保障工程的质量。

4) 贯彻执行质量“三检制”，严格控制工程质量。

5) 建立质量记录归档制度，并完善质量信息收集、整理、归档和质量反馈，指导工程施工的质量控制。制定创优计划，提高全体施工人员创优意识，进行技术攻关，为提高工程质量和降低成本服务。

5、技术措施

(1) 设备及物资准备

认真组织施工所需设备，挖机的进场管理，加强对机械设备正常检验与保养。

(2) 劳动力准备

对参与关键项目和特殊过程施工的人员,针对本工程的特点,进行上岗前的再培训,持证上岗,使参与施工的人员能够了解本工程的施工特点和施工方法,掌握提高质量水平的控制要点。

第二节 工期保障措施

1、工期

合同签订后约定时间之内完成清运工作。

2、工期保证措施

(1)、控制各项工程工期，在保证关键工序施工的同时，合理安排施工顺序，精心组织施工，力求达到平行作业、流水作业、立体交叉作业相结合，抓住关键线路上的关键工序，制订相应的工期目标、工期控制措施和奖罚措施，确保工程按工期并力争提前计划工期完成施工任务。

(2)、建立、完善项目经理部经济责任制，采用科学的管理机制，层层落实工期目标责任制，工期与专业队伍职工的利益挂钩，用经济手段调动职工的积极性。

(3)、实行目标控制，节点考核，以合同工期和各控制性工期为目标编制出总网络，并将目标划到接点上层层分解给各作业层，各作业层根据总网络的要求，进一步细致地编制自己的“子网络”和工序衔接网络，使每一专业、每一工序、每一工种的作业都在网络中运行，工程进度始终置于总目标控制之下。

(4)、在施工项目的实施进程中，实行施工进度控制，进度控制人员经常地、定期地跟踪检查施工实际进度情况，收集各项工程进度材料进行统计整理和对比分析，确定实际进度与计划进度的关系，及时调整并将结果上报，以确保各个阶段性控制工期按期完成。

(5)、运用科学手段，合理安排各分项工程的施工计划，严格执行整个工程的月度和周的施工作业计划，使工程按计划有序进行。

(6)、科学管理，合理安排调配劳动力、机械设备、资金，避免窝工，浪费现象，加强机械维修和保养，使人力、物力、财力发挥最大效益。

(7)、尊重、执行监理工程师意见，遵守施工规范，搞好与当地政府的关系，使工程施工能顺利进行。

(8)、施工高峰期适当增加劳动力，采取有效的赶工措施，如适当延长工作时间，分班作业，广泛开展劳动竞赛，充分调动广大职工的积极性，提高工作热情，为工程按期完工提供人力资源上的保障。

(9)、加强施工设备的维修和保养，对于施工用的主要施工设备，如土方运输设备、开挖平整场地设备等除按规定进行定期维修保养外，还要利用工程施工中的设备空闲时间及时对其进行维修和保养，确保工程施工过程中的施工设备运转良好，为工程施工的顺利进行提供充足良好的设备资源保障。

(10)、冬雨季制订切实可行的施工计划和措施，做到计划合理，措施得力，确保冬雨季施工进度按计划进行和工程施工质量及安全。并且注意抓好施工材料的储备。

(11)、汛期建立防汛度汛和安全生产领导小组，在确保安全度汛的同时，人员、设备要始终处于生产状态。

第三章、项目的应急预案和安全保密措施

第一节、项目的应急预案

(1)、应急预案的方针与原则

1、施工前排查危险源，针对不同的危险源设置预警值，并制定针对性的预防与控制措施，当预警信号发出后，立即启动应急预案。本工程可能发生的危险事故主要有：交通事故、机械伤害、触电、火灾、中毒。

2、工程重要工序、重要部位，作为应急准备和响应的范围。

3、工程开工前制定本项目的保卫、消防预防措施，内容包括：防止发生事故所采取的预防措施；可能发生事故现场应配备的器材；事故发生时的应急对策及信息传递。

4、根据作业场所、储存、运输物品的数量、品种的不同，配备足够数量、种类的应急器材。应急器材定时检查，做好标识，防止失效，并有检查记录。

5、紧急事故发生后，发现人应立即报警。项目部在接到报警后，立即组织自救队伍，按事先制定的应急方案立即进行自救；若事态情况严重，难以控制和处理，在自救的同时向专业救援队伍求救，并密切配合救援队伍。

6、疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行；疏散人群至安全地带。

7、急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。

(2)、应急资源配备

1、应急力量的组成及分布：全体项目部成员，另外现场组建 20 人应急救援分队。

2、应急设备、物资准备：现场灭火器、紧急临时医疗设备充足，药品齐全，各施工小分队配有对讲机。

3、了解并掌握施工现场附近医院的科室分布与通行路线，当发生人身伤亡事故后，首先进行现场救治，视情况严惩与否及时送医院进行抢救。

(3)、应急响应

预案的启动时机：当出现重大危险因素或其他事故时，应立即启动应急预案。现场管理人员根据出现的险情或有可能出现的险情，迅速逐级上报，同时采取有效控制措施，防止事态扩大。由小组组长或副组长主持紧急情况处理会议，协调、派遣和统一指挥所有车辆、设备、人员、物资等实施紧急抢救和向上级汇报。

(4)、创伤出血应急方案

a. 一般止血法：一般伤口小的出血，先用生理盐水冲洗伤口，涂上红药水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧的包扎。

b. 加压包扎止血法：用纱布、棉花等作为软垫，放在伤口上，再加包扎，以增强压力而达到止血。

c. 止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂二分之一处，下肢出血结扎在大腿上三分之二处，且每隔 25-40 分钟放松一次，每次放松半分钟~1 分钟。

d. 根据病情轻重，及时送医院治疗，转送途中应尽量减少颠簸，同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及创口情况。

(5)、物体打击应急救援方法：

a. 当物体打击伤害发生时，应尽快将伤员转移到安全地点进行包扎、止血、固定伤肢，应急以后及时送医院治疗。

b. 止血：根据出血种类，采用加压包止血法、指压止血法、堵塞止血法和止血带止血法等。

c. 对伤口包扎：以保护伤口、减少感染，压迫止血、固定骨折、扶托伤肢，减少伤痛。

d. 对于头部受伤的伤员，首先应仔细观察伤员的神志是否清醒，是否昏迷、休克等，如果有呕吐、昏迷等症状，应迅速送医院抢救，如果发现伤员耳朵、鼻子有血液流出，千万不能用毛巾棉花或纱布堵塞，因为这样可能造成颅内压增高或诱发细菌感染，会危及伤员的生命安全。

e. 如果是轻伤，在工地简单处理后，再到医院检查；如果是重危，应迅速送医院拯救。

(6)、触电事故应急预案

触电急救的要点是抢救迅速、救护得法。切不可惊慌失措、束手无策。一般可按下述情况处理：

a. 病人神智清醒，但有乏力、头昏、心慌、出冷汗、恶心等症状的，应使病人就地休息；严重的，应马上送医院检查治疗。

b. 病人呼吸、心跳尚存，但神志不清，保持周围空气流通，做好人工呼吸和心脏挤压的准备工作，并立即通知医院送去急救。

c. 如果病人处于“假死”状态，要速请医生、或送往医院。口对口人工呼吸是人工呼吸法中最有效的一种。具体操作步骤如下：一手捏紧触电者鼻孔，另一手将下颚拉向前方救护人员深吸一口气后紧触电者的口向内吹气，同时观察胸部是否隆起，以确保吹气有效，为时约 2 秒钟。吹气完毕，立即离开触电者的口，并放松捏紧的鼻子，让他自动呼吸空气，注意胸部的反复情况，为时 2 秒钟。按照上述步骤连续不断进行操作，直到触电者开始呼吸为止。

(7)、应急预案医院选址及路线

医院名称：上海交通大学医院附属第七人民医院（浦东院区）

地址：上海市浦东新区大同路 358 号

联系方式：(021)38297000

(8)、应急救援小组

应急救援小组通讯录

序号	职务	姓名	手机号码	具体分工	备注
1	组长	龚凯华	13371813808	负责现场全面指挥。	
2	副组长	黄伟	15000568991	负责立即组织人员抢救伤员	
3	组员	叶倍君	15201888830	负责组织人员进行塌方处理	
4	组员	陈菲	18917001458	负责立即同医院、劳动等部门的联系，说明详细事故地点、事故情况，并派人到路口接应。	
5	组员	马翩翩	13052300365	负责现场物资、车辆的调度	

姓名: 叶德霖 性别: 男
身份证号: 320681199902045016
发证日期: 2024 05 22
NO. 310115241999131011880
培训单位: 浦东新区红十字会
持证说明
NOTE FOR CERTIFICATE



1. 依照《中华人民共和国红十字会法》培训及考核合格, 获得此证。
This certificate is issued in accordance with the law of the People's Republic of China on the Red Cross Society.
2. 持证者每 3 年参加一次复训。
Certificate holders are required to attend a refresher course every 3 years.




红十字救护员证

Certificate for
red cross first aider

初级
Elementary



(9)、应急救援路线



第二节、安全保密措施

1、 安全生产保证措施

(1) 安全防护

各种施工操作人员须经安全培训挂牌上岗，不得无证上岗。重要部位作业人员还要穿戴具有反光性能的安全帽及工作服，以保证目标明显。做好交通运输的安全工作，施工场地要设计交通指示牌。

(2) 施工机械安全

挖机驾驶员持证上岗，有专人负责维修、保养，并经常对机械的关键部位进行检查，预防机械故障及机械伤害的发生；机械设备附近设标志牌、规则牌；运输车辆服从指挥，信号要齐全，不得超速，过岔口、遇障碍物时减速，制动器齐全，功能良好；严禁作业人员酒后操作机械设备。

(3) 现场消防保卫

施工现场建立护场制度出入现场凭证，外部人员不得随意出入；加强对队伍的经常管理，掌握人员底数，制订治安消防协议；消防器材按有关规定配备齐全，在易燃物口处要有专门消防措施；施工现场和生活区临设搭建符合消防要求，水源配置合理；对职工经常进行治安、防火教育，培训消防人员，现场设置消防通道；施工现场及生活区不得乱拉线、乱用电热器具；实行逐级消防责任制，并检查执行，处理隐患，奖罚分明；与当地治安消防部门建立密切联系，并协助其工作。

2、文明施工与环境保护

文明施工方案

(1) 进入施工现场的工作人员按规定佩戴工作卡，管理人员戴红安全帽，生产人员戴黄安全帽。

(2) 施工现场要设置统一规格的工程简介牌，安全纪律牌，防火须知牌，环保要求牌，其内容完整、字迹清楚，位置醒目。

(3) 施工通道，要做到路平、无积水。

环境保护措施

1、噪声控制措施

(1) 合理分布动力机械设备的工作场所，避免一个地方投入较多的动力机械设备。

(2) 选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用噪声低的施工机械，对噪声超标的机械设备，采用装消音器、隔音材料、隔音内衬、隔音棚等消声措施，降低噪音，满足控制标准。同时加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声。

(3) 对于行驶的机动车辆，场外行驶严禁鸣笛。

2、道路清洁控制措施

(1) 装点工地铺设钢板，从工地门口位置一直铺设到挖机装车的地方，保证渣土车辆进出从钢板上经过，轮胎不带泥。

(2) 路面洒水车每天冲洗一下。

3、扬尘污染控制措施

(1) 运输车辆车厢篷布密闭运输。

(2) 临时道路路面要定时洒水降尘，备有专用洒水车。

(3) 严禁在工地燃烧各种垃圾弃物和会产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质。



第四章、合理化建议及特色服务

1、应当遵守国家和本市政府部门发布的关于建筑渣土装载、运输、处置的各项规定，并按照本市的行业标准向招标单位提供规范的服务。

2、必须使用经本市相关行政管理部门核准的、符合密闭化性能要求的、安装符合规定要求的监控装置的车辆运输建筑渣土。

3、装载建筑渣土应当以不超过运输车辆箱体上沿口为限，确保密闭装置正常闭合，杜绝运输过程中建筑渣土（垃圾）飞扬、撒落或滴漏及偷倒行为。认真遵守市容环卫管理部门核准的时间、路线和将建筑渣土运至指定的地点消纳处置等规定。

4、应当认真执行总承包单位提供的建筑渣土排放计划，并保质、保量地按期完成建筑渣土外运任务。

5、负责车辆清洗设施及人员，投标人所属运输车辆驶入工地前，应当做好车辆的日常保洁，驶出工地时，派人对车辆进行冲洗，做到进出工地的运输车辆车身、轮胎不粘泥。对车辆冲洗所产生的泥浆应及时运出场地，并应对在运输过程中对施工区域内造成的污染及时清洗。运输车辆应在装载渣土完毕经除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地；在施工现场处置工程渣土时，对干涸渣土应进行洒水或者喷淋；装载渣土高度应当与运输车辆箱体上沿口保持平整，并保证密闭箱盖。

6、应当及时做好建筑渣土外运、消纳处置量的统计工作，如实填写相关记录、统计报表（单据）。

7、负责代招标人在合同签订后的十个工作日内完成向建设工程所在地的区（县）市容环卫管理部门申请建筑渣土处置行政许可及合同备案，申报建筑渣土排放计划，并经批准取得处置证，相关申报、备案费用已包含在运输单价内，由投标人向相关部门支付。

8、进行渣土外运过程中，不能对周边道路、管线、设施和建/构筑物等第三方的人身财产造成影响和破坏。运输、装卸过程中应对现场临房、围墙、周边道路、场内场外管线、场内调压站等现有建构筑物进行有效保护，如因其原因造成破坏的，应负责进行修缮，造成损失的，应赔偿损失。

9、须派员加强安全文明管理、在渣土外运过程中的安全文明措施由投标人负责实施并承担 相关费用，凡在施工区域、卸点、运输过程中发生的安全事故，由投标人负全部责任。

10、服从招标人、监理单位的现场指挥，按期完成外运工作。

11、认真执行施工工地市容环境卫生责任区范围内的保洁等各项规定，装载渣土不超运输车辆箱体上沿口、不使用密闭盖缺损的运输车辆装载渣土、驶出入工地前对运输车辆进行车身冲洗、对车辆冲洗所产生的泥浆应及时运出场地，并应对在运输过程中对施工区域内造成的污染及时清洗。

12、负责与卸点单位签订渣土受纳合同，相关费用已包含在综合单价内，由投标人支付。

13、应按招标人指定的土方外运，不得随意开挖和外运。清运顺序为生活垃圾、建筑垃圾、 泥浆、土方。



第五章、拟投入本项目的人员配置情况

项目名称：高桥中学森兰校区新建工程渣土处理外运项目

项目编号： 310115000250304186750-15215083

序号	姓名	年龄	性别	职务/职称	履历和业绩	所获荣誉/证书	本项目承担任务和角色	备注
一、项目负责人								
1	龚凯华	36	男	项目经理	/	/	项目经理	
二、拟投入项目人员								
2	汪恩花	37	女	生产经理/工程师	/	/	生产经理	
3	夏大华	52	男	技术负责人/工程师	/	/	技术负责人	
4	黄伟	31	男	安全员	/	/	安全员	
5	韦念	32	女	质量员	/	/	质量员	
6	叶倍君	36	男	材料员	/	/	材料员	
7	马翩翩	33	女	标准员	/	/	标准员	
8	陈生芝	52	女	资料员	/	/	资料员	
9	驾驶员							50名

注：提供拟投入项目人员的职称证（如有）、执业资格证书（如有）等相关资料的扫描件



中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：龚凯华

性 别：男

出生日期：1989年03月19日

注册编号：沪2312012202416406

聘用企业：上海伟岐实业发展有限公司

注册专业：建筑工程（有效期：2024年08月13日至2027年08月12日）



注册人员最新信息请关注
微信公众号“上海建筑业”扫一扫查询

个人签名：

签名日期：



住房和城乡建设管理委员会

签发日期：2024年8月13日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 沪建安B (2023) 0132494

姓 名: 龚凯华

性 别: 男

出 生 年 月: 1989年03月19日

企 业 名 称: 上海伟岐实业发展有限公司

职 务: 项目负责人 (项目经理)


初次领证日期: 2023年03月26日

有 效 期: 2024年08月15日 至 2026年03月25日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2024年08月15日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

姓 名 夏大华
Full Name

性 别 男
Sex

出生年月 1972年11月
Date of Birth

工作单位 上海伟岐实业发展有限公司

系列名称 工程系列
Category Appellation

专业名称 工民建
Specialty Appellation

资格名称 工程师
Qualification Appellation

评审时间 2012年06月18日
Appraisal Date

评委会(章)
Commission(Sign)
2012年06月18日
安队 D

This certificate is printed by Department
of Human Resources and Social Security
of Anhui Province. This is to certify the
corresponding specialty level and abilities
of the bearer.

No.



持证人签名
Signature of the bearer

建筑施工企业专职安全生产管理人员 安全生产知识考核合格证书

姓 名：黄伟

身 份 证 号：342425199301057917

证 书 编 号：沪建安C3(2019)4122564

企 业 名 称：上海伟岐实业发展有限公司

有 效 期 至：2026年6月29日



本电子证书由上海市住房和城乡建设管理委员会核发，
本证书表明持证人通过上海市建筑施工企业专职安全生产管
理人员安全生产知识考核，成绩合格。



企业专职安全生产管理人员最新信息请关注
微信公众号“上海建筑业”扫一扫查询

上海市住房和城乡建设管理委员会

发证时间：2022年12月7日



2023年6月19日

住房和城乡建设领域建设专业 合格证书

姓 名: 韦念

身份证号: 34242519920303712X

名 称: 质量员

等 级: --

证书编号: 0915879202300617297



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核, 成绩合格。



实时数据, 扫码验证

发证单位:



发证日期: 2023年06月26日

查询网址: www.gdzjx.org.cn



住房和城乡建设领域建设专业 合格证书

姓 名: 汪恩花

身份证号: 342425198812277941

名 称: 施工员

等 级: --

证书编号: 0915879202300617303



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核, 成绩合格。



实时数据, 扫码验证

发证单位:



发证日期: 2023年06月26日

查询网址: www.gdzjx.org.cn



住房和城乡建设领域建设专业 合格证书

姓 名: 马翩翩

身份证号: 210782199203044824

名 称: 标准员

等 级: --

证书编号: 0915879202300617302



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位:



发证日期: 2023年06月26日

查询网址: www.gdzjx.org.cn



住房和城乡建设领域建设专业 合格证书

姓 名: 叶倍君

身份证号: 320681198902045016

名 称: 材料员

等 级: --

证书编号: 0915879202300617299



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核, 成绩合格。



实时数据, 扫码验证

发证单位:



发证日期: 2023年06月26日

查询网址: www.gdzjx.org.cn



住房和城乡建设领域建设专业 合格证书

姓 名: 陈生芝

身份证号: 342425197206127121

名 称: 资料员

等 级: --

证书编号: 0915879202300617298



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位:



发证日期: 2023年06月26日

查询网址: www.gdzjx.org.cn



住房和城乡建设领域建设专业 合格证书

姓 名: 陈菲

身份证号: 342425199102147143

名 称: 劳务员

等 级: --

证书编号: 0915879202300617301



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核, 成绩合格。



实时数据, 扫码验证

发证单位:



发证日期: 2023年06月26日

查询网址: www.gdzjx.org.cn



姓名 蒋广操

性别 男 民族 汉

出生 1971 年 6 月 30 日

住址 江苏省沛县龙固镇镇机关家属区799号

公民身份号码 320322197106301671



中华人民共和国机动车驾驶证
Driving License of the People's Republic of China

320322197106301671

姓名 蒋广操 性别 男 国籍 中国/CHN

住址 江苏省沛县龙固镇镇机关家属区799号

江苏省徐州市公安局交通警察支队

出生日期 1971-06-30

初次领证日期 2003-05-19

准驾车型 B1B2

有效期限 2015-05-19 至 2025-05-19




中华人民共和国机动车驾驶证副页

320322197106301671

姓名 蒋广操 档案编号 320300266154

记录 请于每个记分周期结束后三十日接受审验。

无记分的，免予本次审验。

姓名	蒋广操	性别	男
出生日期	1971-06-30	国籍	中国
住址	江苏省沛县龙固镇镇机关家属区799号		
证号	320322197106301671		
准驾车型	A2		
二维码区			

发证机关	从业资格类别:	经营性道路货物运输驾驶员
	初次领证日期	2017年11月23日
	有效起始日期	2017年11月23日
发证机关	有效期限	6年
	从业资格类别:	
	初次领证日期	年 月 日
发证机关	有效起始日期	年 月 日
	有效期限	(盖章)
	从业资格类别:	
发证机关	初次领证日期	年 月 日
	有效起始日期	年 月 日
	有效期限	(盖章)



姓名 黄艳忠

性别 男 民族 汉

出生 1968 年 7 月 17 日

住址 山东省单县浮岗镇王许庄行政村黄庄21号

公民身份号码 372925196807172751



中华人民共和国机动车驾驶证
Driving License of the People's Republic of China

372925196807172751

姓名 黄艳忠 性别 男 国籍 中国/CHN

住址 山东省单县浮岗镇王许庄行政村黄庄21号

山东省菏泽市公安交通警察支队

出生日期 1968-07-17

初次领证日期 1995-06-14

准驾车型 A2

有效期限 2021-06-14 至 长期



中华人民共和国机动车驾驶证副页

372925196807172751

姓名 黄艳忠 档案编号 372900250563

请于2023年07月17日前办理变更准驾车型

记录 换证。

请于2040年06月提交身体条件证明，之后每

年于06月提交。


姓名	黄艳忠	性别	男性
出生日期	1968-07-17	国籍	中国
住址	山东省单县浮岗镇王许庄行政村黄庄21号		
证号	372925196807172751		
准驾车型	A2		
二维码区			
档案号: 371722010546			

发证机关	从业资格类别:	经营性道路货物运输驾驶员
	初次领证日期	2021 年 05 月 10 日
	有效起始日期	2021 年 05 月 10 日
发证机关	有效期限	至2027年05月09日 (盖章)
	从业资格类别:	
	初次领证日期	年 月 日
发证机关	有效起始日期	年 月 日
	有效期限	(盖章)
	从业资格类别:	
发证机关	初次领证日期	年 月 日
	有效起始日期	年 月 日
	有效期限	

姓名	丁现宝	
性别	男 民族 汉	
出生	1972 年 7 月 5 日	
住址	安徽省阜南县地城镇陶寨村后陶寨组 2 1 号	
公民身份号码 34212719720705723X		

中华人民共和国机动车驾驶证 Driving License of the People's Republic of China	
证号 34212719720705723X	
姓名 Name	丁现宝 性别 男 国籍 中国/CHN
住址 Address	安徽省阜南县地城镇陶寨村后陶寨组 2 1 号
江苏省无锡市公安局交通警察支队	出生日期 1972-07-05 初次领证日期 1996-09-05 准驾车型 A2 有效期限 2021-09-05 至 长期
	

中华人民共和国机动车驾驶证副页	
证号 34212719720705723X	
姓名	丁现宝 档案编号 320203018248
记录	请于2032年07月05日前办理变更准驾车型换证。
	请于2043年09月提交身体条件证明，之后每年于09月提交。

姓名	丁现宝	性别	男
出生日期	1972-7-5	国籍	中国
住址	皖阜南县地城镇陶寨村		
证号	34212719720705723X		
准驾车型	以机动车驾驶证为准		
二维码区			

341202029695			
发证机关	从业资格类别:	经营性道路旅客运输驾驶员	
	初次领证日期	02 年 07 月 05 日	
	有效起始日期	20 年 07 月 05 日	
发证机关	从业资格类别:	经营性道路货物运输驾驶员	
	初次领证日期	02 年 07 月 05 日	
	有效起始日期	20 年 07 月 05 日	
发证机关	从业资格类别:		
	初次领证日期	年 月 日	
	有效起始日期	年 月 日	

姓名 刘利

性别 男 民族 汉

出生 1978 年 7 月 20 日

住址 江苏省泗阳县众兴镇五里
居委会七组7号

公民身份号码 32082519780720001X



中华人民共和国机动车驾驶证
Driving License of the People's Republic of China

证号 32082519780720001X

姓名 刘利 性别 男 国籍 中国/CHN

住址 江苏省泗阳县众兴镇五里居委会七组7号

江苏省宿迁市
公安局交通警察支队

出生日期 1978-07-20

初次领证日期 2008-01-25

准驾车型 B2

有效期限 2022-01-25 至 长期



中华人民共和国机动车驾驶证副页

证号 32082519780720001X

姓名 刘利 档案编号 321300291416

记录 自2022年01月15日至有效起始日期有效。

请于2038年07月20日前办理变更准驾车型
换证。

请于2050年01月提交身体条件证明，之后每

姓名 刘利

从业资格
证号 32082519780720001X

住址 江苏省泗阳县众兴镇五里
居委会七组7号

从业资格
类别 J-货运

发证机关 宿迁市交通运输局

有效期至 2026-08-29




姓名 雷小亮
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 5 月 18 日
住址 河南省洛宁县陈吴乡坡头村一组
公民身份号码 410328198405184035



中华人民共和国机动车驾驶证
Driving License of the People's Republic of China
证号 410328198405184035
姓名 雷小亮 性别 男 国籍 中国 CHN
住址 河南省洛宁县陈吴乡坡头村一组
上海市公安局交通 出生日期 1984-05-18
警察总队 初次领证日期 2006-10-03
准驾车型 B2E
有效期限 2022-10-03 至 长期



中华人民共和国机动车驾驶证副页
证号 410328198405184035
姓名 雷小亮 档案编号 310013042021
记录 自2022年08月15日至有效起始日期有效。
请于2044年05月18日前办理变更准驾车型
换证。
请于每个记分周期结束后三十日内接受审验。

姓名	雷小亮	性别	男
出生日期	1984-05-18	国籍	中国
住址	河南省洛宁县		
证号	410328198405184035		
准驾车型	B2,E (以驾驶证准驾车型为准)		
二维码区			

发证机关	从业资格 类别: 经营性道路货物运输驾驶员
	初次领证日期 2010 年 10 月 12 日
	有效起始日期 2022 年 10 月 12 日 有效期限至 2028 年 10 月 11 日 (盖章)
发证机关	从业资格 类别:
	初次领证日期 年 月 日
	有效起始日期 年 月 日 有效期限 (盖章)
发证机关	从业资格 类别:
	初次领证日期 年 月 日
	有效起始日期 年 月 日 有效期限 (盖章)



第六章、技术条款偏离表

项目名称：高桥中学森兰校区新建工程渣土处理外运项目

项目编号： 310115000250304186750-15215083

序号	项目名称	采购规格	响应规格	偏离	说明
1	高桥中学森兰校区新建工程渣土处理外运项目	招标文件	符合招标文件要求	无	无

注：对不满足招标文件要求的部分，必须明确如实填写并说明原因。



第七章、供应商认为需加以说明的其他内容

(1)、与招标人的配合与协调措施

1. 我公司一旦中标后，立即与招标人取得联系，办理合同签订文档相随等相关事宜，并按照投标承诺做好人员、施工设备等施工资源的组织工作。

2. 合同协议签订后，将尽快与现场招标人代表取得联系，根据招标人代表在本项目中各管理部门的职能和工作权限，成立相应的组织管理机构，明确职责分工及与发包人的主要接口人员，并报发包人备案，以便施工过程中与发包人的联系和沟通。

3. 工程进场后，按合同规定及时接收由发包人提供的施工场地、施工通道、施工电源等。具体落实与本项目相关的工作程序与要求。

4. 与招标人协商确立工程协调例会制度、双方文件收发及信息传递方式等。施工过程中及时向发包人代表通报施工情况，协商工作事项，解决施工过程中存在的问题。

5. 施工过程中积极参招标人组织的工程协调会，工作例会，及时圆满完成发包人分配的各项工作；

6. 施工中积极派员参加招标人组织的验收，并协助招标人和监理人对由本公司负责施工验收。

7. 统一服从招标人对现场的管理，接受招标人的教育及交底，服从安排。

8. 及时与招标方沟通办理土方工程的一系列手续

(2)、与其他承包人的协调配合措施

1. 服从发包方调配、建立相关制度：由于其他承包人队伍施工工期可能直接影响本工程工期，因此在总体上应统一排布施工进度，并服从业主统一安排。指派专人负责与其他承包人的工作协调，作为日常工作协调措施。建立例会制度，每周定期与其他承包人召开一次协调会，解决施工过程中发生的问题和存在的困难。建立业务联系制度，与其他承包人之间工序上的施工业务交往均应采用书面形式，保证施工行为的规范，有据可查。

2. 施工场地协调：

严格按招标文件界定的场地进行施工布置，在发包人、监理人的统一协调下处理干扰问题。

对于规划不尽合理的场地，本着实事求是、公平合理的原则协商处理。不占用其它承包单位的施工场地，在满足本标使用的前提下为其它标段提供便利。根据使用时段的不同，有些施工场地的使用权可能会进行调整，为此我方服从发包人、监理人的协调，按时交接不再使用的施工场地，利于其它单位施工。

3. 交通协调：

场内道路为各承包人共用，加强本工程范围内的交通通道的运行维护，确保畅通。遇特殊情况服从发包人和监理人对使用交通道路的协调。提高运输设备的完好率，加强车况管理，提高车辆的安全性，加强对所属运输车辆驾驶员的安全教育，保障安全行驶与文明行驶，减少事故与干扰的发生。科学合理地布置施工通道和交通线路，从本质上解决好施工通道的干扰因素，解决交通的干扰问题。

4. 施工进度协调方面，

根据招标方总体施工进度要求和其他承包人一起对进度进行协调，并互相监督调整施工行为，确保不影响总工期。在施工质量上，共同服从于业主、监理的施工质量监督，做好施工工序的交接配合工作。

5. 其他配合协调：如施工用水、用电，施工便道的使用等，我方将尽量给与方便。

(3)、与监理人的配合与协调措施

1. 工程开工后，及时联系监理人，以便监理人开展现场监理工作。

2. 认真学习并严格执行监理人的各项管理程序和制度，使监理人的一切指令得到全面贯彻执行。积极参加监理人组织的工程例会，及时圆满完成监理人安排的各项工作。

3. 按合同规定的时间向监理人提供本标实施性施工组织设计和由承包人负责设计部分的施工图纸（包括临时工程与设施等设计），施工中按监理人要求提供单位工程或分部工程的施工组织设计、施工措施、计划等。

4. 签署协议后在规定时间内，严格按监理人批准的计划，向监理人提交各种图纸和文件，内容包括：施工总进度计划、施工总布置设计、临时设施设计、主要工程建筑物的施工方法和措施、施工图纸、完工验收资料。

5. 严格按照经监理人批准的图纸、文件施工和过程控制，并按合同规定和监理人的指示及时提供试验成果、施工样品和必要的文字说明，以及工程照片、录



像、会议纪要等。

6. 各施工工序均在作业队自检和项目部质检部门终检的基础上,接受监理人的检查和验收,如未通过验收,则按监理人的要求予以整改。

7. 必须由监理人检查和验收的施工工序及其工艺,提前 24 小时通知监理人检验的地点、时间,并准备好记录表格,完成验收后及时履行签认手续。

8. 所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具,均主动向监理人提交产品合格证和质保书,及时报验。

9. 施工过程中,工程各部位严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的准则,使监理人能顺利开展。当双方出现意见分歧时,遵循“先执行监理指令,后协商统一”的原则,在现场质量管理工作中,维护监理人的权威性。

10. 保证监理人及其授权人员能够在任何时候进入施工场所及施工设备制造、装配车间、材料库及工程设备库进行检查,并保证监理工程师的安全。

11. 监理工程师到现场检查时,各工作面施工负责人员主动介绍情况和解答问题,并在检查仪器设备、测量控制网点等方面提供协助。

12. 项目部设专职计量工程师负责计量工作,协助监理工程师进行计量审核,并提供监理工程师计量所要求的一切相关资料。

(4)、与执法部门的配合与协调措施

1. 及时办理渣土各项报批手续;严格按照政府要求实施;

2. 施工现场周边道路严禁乱停乱放等候车辆;

3. 与交通部门做好沟通,按照交通部门指定路线避开高峰运输;

4. 土方运输出入工地进出洗车台,专人清洗,确保车辆的整洁,安排专人对路线巡查,对突发情况及时处理。

