

4、报价分类明细表

费用类别	报价（元）	投标下浮率（%）	备注（计价过程和公式）
设计招标代理费			计费基数：暂按估算总投资扣除土地费后的金额作为计费基数，即按 1121705.65 万元计取。 $(1000 \times 0.1\% + 2000 \times 0.09\% + 2000 \times 0.08\% + 5000 \times 0.06\% + 40000 \times 0.05\% + 50000 \times 0.035\% + 400000 \times 0.008\% + 500000 \times 0.006\% + 1121705.65 \times 0.004\%) \times 80\% \times (1 - \text{投标下浮率})$
勘察招标代理费			计费基数：计费基数：暂按估算总投资扣除土地费后的金额作为计费基数，即按 1121705.65 万元计取。 【 $(1000 \times 0.04\% + 2000 \times 0.036\% + 2000 \times 0.032\% + 5000 \times 0.024\% + (100000 - 10000) \times 0.02\% + (500000 - 100000) \times 0.008\% + (1000000 - 500000) \times 0.006\% + (1121705.65 - 1000000) \times 0.004\%)$ 】 $\times 80\% \times (1 - \text{投标下浮率})$
施工招标代理费			计费基数：建筑安装工程费，即按 866400 万元计取。 【 $1000 \times 0.31\% + 2000 \times 0.285\% + 2000 \times 0.26\% + 5000 \times 0.22\% + (50000 - 10000) \times 0.18\% + (100000 - 50000) \times 0.035\% + (500000 - 100000) \times 0.008\% + (866400 - 500000) \times 0.006\%$ 】 $\times 90\% \times (1 - \text{投标下浮率})$
施工监理招标代理费			计费基数：建筑安装工程费，即按 866400 万元计取。 【 $1000 \times 0.11\% + 2000 \times 0.1\% + 2000 \times 0.085\% + 5000 \times 0.07\% + (50000 - 10000) \times 0.06\% + (100000 - 50000) \times 0.035\% + (500000 - 100000) \times 0.008\% + (866400 - 500000) \times 0.006\%$ 】 $\times 80\% \times (1 - \text{投标下浮率})$
工程量清单及最高限价编制费			计费基数：建筑安装工程费，即按 866400 万元计取。 【 $100 \times 0.37\% + 400 \times 0.35\% + 500 \times 0.33\% + 2000 \times 0.29\% + 2000 \times 0.27\% + 5000 \times 0.22\% + (866400 - 10000) \times 0.18\%$ 】 $\times 50\% \times (1 - \text{投标下浮率})$
合计			

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

投标人（公章）：_____

日期：年月日

附件：投标报价分类明细表

费用类别	报价（元）	投标下浮率（%）	备注（计价过程和公式）
设计招标代理费			计费基数：暂按估算总投资扣除土地费后的金额作为计费基数，即按 1121705.65 万元计取。 （ $1000\times 0.1\%+2000\times 0.09\%+2000\times 0.08\%+5000\times 0.06\%+40000\times 0.05\%+50000\times 0.035\%+400000\times 0.008\%+500000\times 0.006\%+1121705.65\times 0.004\%$ ） $\times 80\%\times$ （1-投标下浮率）
勘察招标代理费			计费基数：计费基数：暂按估算总投资扣除土地费后的金额作为计费基数，即按 1121705.65 万元计取。 【 $(1000\times 0.04\%+2000\times 0.036\%+2000\times 0.032\%+5000\times 0.024\%+(100000-10000)\times 0.02\%+(500000-100000)\times 0.008\%+(1000000-500000)\times 0.006\%+(1121705.65-1000000)\times 0.004\%)$ 】 $\times 80\%\times$ （1-投标下浮率）
施工招标代理费			计费基数：建筑安装工程费，即按 866400 万元计取。 【 $1000\times 0.31\%+2000\times 0.285\%+2000\times 0.26\%+5000\times 0.22\%+(50000-10000)\times 0.18\%+(100000-50000)\times 0.035\%+(500000-100000)\times 0.008\%+(866400-500000)\times 0.006\%$ 】 $\times 90\%\times$ （1-投标下浮率）
施工监理招标代理费			计费基数：建筑安装工程费，即按 866400 万元计取。 【 $1000\times 0.11\%+2000\times 0.1\%+2000\times 0.085\%+5000\times 0.07\%+(50000-10000)\times 0.06\%+(100000-50000)\times 0.035\%+(500000-100000)\times 0.008\%+(866400-500000)\times 0.006\%$ 】 $\times 80\%\times$ （1-投标下浮率）
工程量清单及最高限价编制费			计费基数：建筑安装工程费，即按 866400 万元计取。 【 $100\times 0.37\%+400\times 0.35\%+500\times 0.33\%+2000\times 0.29\%+2000\times 0.27\%+5000\times 0.22\%+(866400-10000)\times 0.18\%$ 】 $\times 50\%\times$ （1-投标下浮率）
合计			