

# 外环线桥梁定期检查三标四标项目 澄清文件

一、采购文件中部分内容修改调整，与原采购文件不一致的以此为准。

1、包件一外环线桥梁定期检查四标项目招标文件第七章合同书格式和合同条款中“附件1 桥梁清单”以及“附件一采购需求”中的《外环线桥梁定期检查四标报价汇总表》有误，现调整为：

外环线桥梁定期检查四标报价汇总表

序号	路线编号	路线名称	桥梁数量 (座)	桥梁面积 (m <sup>2</sup> )	一年报价
1	S20	外环线	15	189920	

投标人应以此为准进行报价。

2、本项目投标截止时间和开标时间延期为 **2025年01月16日13:30** (北京时间)，具体规定如下：

1) 网上投标截止时间：**2025年01月16日13:30**，未在网上投标截止时间前完成网上投标并成功上传的将视为放弃投标。

2) 网上投标开标时间：**2025年01月16日13:30**，(以网上招投标系统显示时间为准)。本项目采用远程电子开标(即电子采购平台开标签到、电子投标文件解密等应自行选择网络畅通地点进行，减少聚集关系不接受投标人至代理公司现场开标)，将于**2025年01月16日13:30**开启开标室由投标人进行远程网上签到，至**2025年01月16日14:30**结束远程网上开标签到(未在规定时间内完成远程网

上开标签到的投标人将视为放弃投标（如上海政府采购云平台设置强制自动结束时间则以其为准，目前存在半小时可能性，故建议投标人抓紧网上签到))并开始远程电子投标文件解密，至 2025 年 01 月 16 日 15:30 结束远程电子投标文件解密及确认（未在规定时间内完成远程网上电子投标文件解密及确认的投标人将视为放弃投标（如上海政府采购云平台设置强制自动结束时间则以其为准，目前存在半小时可能性，故建议投标人抓紧网上签到))，在结束远程解密及确认后进行远程唱标程序，完成远程解密及确认的投标人应对唱标结果签名确认并提交。（由于工作高峰时段“上海政府采购网”的电子采购平台服务器因拥挤会使远程电子开标速度受到一定影响，故建议投标人尽早完成上述远程电子开标动作，同时为保证投标人顺利完成整个开标过程，供应商在采购云平台的有关操作方法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。）