

淮海中路新校区三角钢琴采购项目
补充招标文件 3

原补充文件上相关时间修改如下：

本项目开标时间延期至：2025 年 2 月 27 日 9：30

注：招标文件和补充招标文件不一致时，以最新补充招标文件为准。

招标人：上海音乐学院

代理机构：上海百通项目管理咨询有限公司

2025 年 1 月 14 日