浦东新区政府采购中心招标文件（系统集成类项目）                             （版本号：2019年第2版）
[bookmark: _Toc486947590][bookmark: _Toc157003426][bookmark: _Hlk490099700]一、说明
[bookmark: _Toc157003427][bookmark: _Toc486947591]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的系统应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。
1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8 投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。
1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc157003428]二、项目概况
[bookmark: _Toc157003429][bookmark: _Toc490037237]2项目名称
浦东新区智慧交通云平台（二期）

[bookmark: _Toc157003430][bookmark: _Toc490037238]3项目地点
上海市浦东新区范围内（采购人指定位置）。

[bookmark: _Toc490037239][bookmark: _Toc157003431]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状
4.1.1项目背景
为推进浦东创建“智慧城市”的进程，进一步提升交通运输行业智能化水平，加快构建现代化综合交通管理体系，2019年浦东新区启动了智慧交通云平台一期项目启动建设，并于2022年完成。云平台一期结合行业现状及需求，在新区政务云的基础上，搭建了云平台的基础架构，重点进行了硬件系统建设，实现了一部分软件功能。
进入“十四五”，全国开启以“数字化转型整体驱动变革”为核心的数字中国新征程，以习近平同志为核心的党中央先后提出网络强国、数字中国、智慧社会、新基建等国家战略，“十四五”期间，中央坚持加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。为积极落实国家、上海市有关交通行业数字化转型管理要求，进一步提升新区交通行业数字化监管水平，加快构建现代化综合交通管理体系，浦东新区提出了智慧交通云平台（二期）项目的建设。
4.1.2 项目现状
云平台一期项目主要建设内容如下： 
（1）主要外场设施建设。包括内河航道电子海图（在已有GIS基础上新建）、内河航道视频监控（新建）、船舶超载超限桥梁防撞设施（试点）、公交电子站牌（改造）、公交客流采集系统（试点）和公交场站信息化（已建场站加装）。
（2）云平台层建设。由基础设施服务（IaaS）、平台服务（PaaS）和应用服务（SaaS）三层组成，具体建设内容包括：平台基础设施、交通专题核心数据库、资源目录及数据交换、数据访问、服务门户、平台运行支撑软件、产品管理、信息发布和功能展示、系统日常运维管理、交通大数据挖掘与应用等。其中与市交委运输运政管理等信息系统的对接需增加系统对接接口开发和数据共享服务。 
（3）基于云架构的应用服务建设。一是水上交通管理，包括内河航道AIS系统、内河航道管理、应用系统等建设。二是公共交通管理，包括中外环内实时报站覆盖、公交客流采集、公交停车场站信息化改造等建设。

4.2 项目招标范围及内容
本项目主要内容包括综合监管系统、业务监管系统、通用业务模块、云平台建设、硬件系统建设等相关系统的软件开发及硬件部署、集成等，详见第二章项目招标需求三、技术质量要求。

4.3工期
本项目工期为自合同签订之日起18个月内，具体要求如下：
（1）合同签订之日起3个月内应完成项目需求分析、概要设计和详细设计工作，并通过委托方的书面确认。
（2）合同签订之后的2024年12月底，完成项目85%以上的硬件设备到货和安装工作。
（3）合同签订之日起12个月内通过新区行业主管部门组织的项目中期评估（完成全部硬件设备安装）。
（4）合同签订之日起15个月内应完成项目全部建设内容，取得有资质的第三方机构的软件测评报告，并通过由采购人组织的项目初步验收，开始试运行。
（5）合同签订之日起18个月内完成项目试运行，取得有资质的第三方机构的安全测评报告，并通过由新区行业主管部门组织的项目最终验收。

[bookmark: _Toc157003432]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包系统设计、包供货、包安装集成调试、包质量、包安全的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。

[bookmark: _Toc157003433]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

[bookmark: _Toc157003434]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金下达后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：
（1）第一笔付款-预付款：在本合同签订且甲方收到预付款等额的履约保证金（合同金额的10%）后 30 日内，甲方向乙方支付合同金额的10%；
（2）第二笔付款-进度款：工程进度完成至总进度的50%时，甲方收到乙方关于验工报告、合同规定的有关资料、以及发票（经审核符合要求）后30日内，向乙方支付合同金额的30%； 
（3）第三笔付款-进度款：工程进度完成至总进度的75%时，甲方收到乙方关于验工报告、合同规定的有关资料、以及发票（经审核符合要求）后30日内，向乙方支付合同金额的20%；
（4）第四笔付款-进度款：工程进度完成至总进度的100%时，甲方收到乙方关于验工报告、合同规定的有关资料、以及发票（经审核符合要求）后30日内，向乙方支付合同金额的20%；
（5）第五笔付款-审计结束后付款：项目完成审计清算后，甲方收到乙方发票、合同规定的有关资料后30日内，甲方向乙方支付剩余货款，结算金额以审计金额为准。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

[bookmark: _Toc157003435]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc157003436]8 适用技术规范和规范性文件
《“十四五”数字经济发展规划》（国发〔2021〕29号）；
《“十四五”交通领域科技创新新规划》（交科技发〔2022〕31号）；
《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》（沪府办发〔2021〕29号）；
《上海市综合交通发展“十四五”规划》（沪府发〔2021〕8号）；
《上海市交通行业数字化转型实施意见（2021-2023）年》（沪交科〔2021〕292号）；
《上海市促进城市数字化转型的若干政策措施》；
《上海城市数字化转型标准化建设实施方案》（沪府办发〔2022〕5号）；
《上海市交通发展白皮书（2022版）》；
《上海市交通委员会“一网统管”建设三年行动计划（2023-2025）》（沪交科〔2023〕414号）；
《关于做好本市郊区公交实时到站信息预报服务有关工作的通知》（沪道运客〔2020〕283号文）；
《浦东新区推进高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区实施方案》；
《浦东新区全面推进城市数字化转型“十四五”规划》（浦府〔2021〕146号）；
《浦东新区综合交通体系建设“十四五”规划》（浦府〔2021〕116号）；
《浦东新区社会主义现代化建设引领区工作方案》；
《浦东新区智慧交通综合应用云平台一期工程》的招标文件、投标文件。
《浦东新区智慧交通云平台二期项目建议书》及批复文件。
《浦东新区智慧交通云平台二期项目工程可行性研究报告（初设深度）》及批复文件。
《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）；
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）；
《关于印发〈上海市重要网络和信息系统密码应用与安全性评估工作指南（2023版）〉的通知》
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

[bookmark: _Toc157003437]9 招标内容与质量要求
9.1工作量清单
[bookmark: _Hlk491536363]工作量清单
	序号
	具体内容
	数量
	工期
	备注

	一
	应用开发
	
	
	

	（一）
	综合监管系统
	
	自合同签订之日起18个月。
	

	1
	综合监测
	
	
	

	1.1
	运行体征
	
	
	

	1.1.1
	基础数据整合展示
	1项
	
	

	1.1.2
	体征数据整合展示
	1项
	
	

	1.1.3
	体征数据后台计算
	1项
	
	

	1.2
	核心业务运营监管指标体系
	
	
	

	1.2.1
	公交行业运营监管关键指标
	1项
	
	

	1.2.2
	停车行业运营监管关键指标
	1项
	
	

	1.2.3
	道设行业运营监管关键指标
	1项
	
	

	1.2.4
	航务行业运营监管关键指标
	1项
	
	

	1.2.5
	货运行业运营监管关键指标
	1项
	
	

	1.3
	公众投诉和服务监管指标体系
	
	
	

	1.3.1
	公众投诉和服务监管指标汇总数据展示
	1项
	
	

	1.3.2
	分业务条线的公众投诉和服务监管数据展示
	1项
	
	

	1.4
	预警监管指标
	
	
	

	1.4.1
	汇总预警信息统计展示
	1项
	
	

	1.4.2
	预警信息推送
	1项
	
	

	1.4.3
	分类事件信息
	1项
	
	

	1.5
	应急处置监管指标
	
	
	

	1.5.1
	汇总数据统计展示
	1项
	
	

	1.5.2
	分类事件信息
	1项
	
	

	1.6
	跨板块数据融合场景
	1项
	
	

	2
	应急辅助管理
	
	
	

	2.1
	应急预案管理
	
	
	

	2.2
	应急资源管理
	
	
	

	2.2.1
	应急资源增删改查
	1项
	
	

	2.2.2
	应急资源地图显示
	1项
	
	

	2.3
	视频资源调用
	
	
	

	2.3.1
	视频对接调阅
	1项
	
	

	2.3.2
	视频资源地图显示
	1项
	
	

	2.4
	应急辅助功能
	
	
	

	2.4.1
	应急事件定位
	1项
	
	

	2.4.2
	应急预案匹配
	1项
	
	

	2.4.3
	应急协调联动
	1项
	
	

	2.4.4
	应急辅助内容打印
	1项
	
	

	3
	辅助决策
	
	
	

	3.1
	道路设施管理辅助决策
	1项
	
	

	3.2
	停车管理辅助决策
	
	
	

	3.2.1
	停车设施增减及调整辅助决策
	1项
	
	

	3.2.2
	停车资源错峰共享辅助决策
	1项
	
	

	（二）
	业务监管系统
	
	
	

	4
	公交业务监管
	
	自合同签订之日起18个月。
	

	4.1
	公交运营管理
	
	
	

	4.1.1
	基础信息管理
	1项
	
	

	4.1.2
	设施运行信息
	1项
	
	

	4.1.3
	运营状况信息
	1项
	
	

	4.1.4
	场站信息
	1项
	
	

	4.1.5
	检查考核情况
	1项
	
	

	4.1.6
	投诉情况
	1项
	
	

	4.2
	公交设施管理
	
	
	

	4.2.1
	站杆管理
	1项
	
	升级

	4.2.2
	候车亭管理
	1项
	
	升级

	4.2.3
	电子站牌管理
	1项
	
	新增

	4.2.4
	其他设备管理
	1项
	
	新增

	4.2.5
	线路管理
	1项
	
	升级

	4.2.6
	电子地图管理
	1项
	
	升级

	4.2.7
	行业派单
	1项
	
	升级

	4.2.8
	设施维护
	1项
	
	升级

	4.3
	公交场站管理
	
	
	

	4.3.1
	场站地图GIS
	1项
	
	

	4.3.2
	场站信息管理
	1项
	
	

	5
	航务业务监管
	
	
	

	5.1
	航务运营监管
	
	自合同签订之日起18个月。
	

	5.1.1
	航务总览
	1项
	
	

	5.1.2
	航道监测
	1项
	
	

	5.1.3
	码头监测
	1项
	
	

	5.1.4
	船舶管理
	1项
	
	

	5.1.5
	港航地图
	
	
	

	5.2
	航务业务监管
	
	自合同签订之日起18个月。
	

	5.2.1
	行业监管
	1项
	
	

	5.2.2
	港口管理
	1项
	
	

	5.2.3
	航道管理
	1项
	
	

	5.2.4
	水运管理
	1项
	
	

	5.2.5
	海事管理
	1项
	
	

	5.2.6
	安全应急管理
	1项
	
	

	5.3
	航务智能发现
	
	自合同签订之日起18个月。
	

	5.3.1
	智能识别事件训练
	1项
	
	巡航智能识别、码头智能识别

	5.3.2
	智能监测管理
	1项
	
	

	5.4
	航运助手
	
	自合同签订之日起18个月。
	

	5.4.1
	服务信息管理
	1项
	
	

	5.4.2
	航运助手前端功能
	1项
	
	

	5.5
	航道信息展示
	
	
	

	5.5.1
	航道管线信息电子化
	1项
	自合同签订之日起18个月。
	

	5.5.2
	航道水下信息分析与展示
	1项
	自合同签订之日起18个月。
	

	5.5.3
	航道水下信息采集
	1项
	自合同签订之日起12个月。
	●一次性采集服务，包括浦东新区航道和通航水域共约416.65公里。具体公里数以实际航道为准。

	6
	停车业务监管
	
	自合同签订之日起18个月。
	

	6.1
	停车场库运行体征
	
	
	

	6.1.1
	公共停车场库运行体征
	1项
	
	●

	6.1.2
	道路停车场运行体征
	1项
	
	

	6.2
	停车场库按区域搜索及分析
	1项
	
	

	6.3
	停车行业日常监管
	
	
	

	6.3.1
	经营性场库规范运营监管
	1项
	
	

	6.3.2
	道路停车场收费管理行为监管
	1项
	
	

	6.3.3
	行业政策宣贯、服务和指导
	1项
	
	

	7
	道设业务监管
	
	自合同签订之日起18个月。
	

	7.1
	道设运营监管
	1项
	
	

	7.2
	公路管养平台业务系统及场景升级
	
	
	

	7.2.1
	道路结冰模块升级（业务系统）
	1项
	
	

	7.2.2
	智能巡查应用模块升级（业务系统）
	1项
	
	

	7.2.3
	下立交三联动模块升级(业务系统）
	1项
	
	

	7.2.4
	道路巡查考核模块升级（业务系统）
	1项
	
	

	7.2.5
	公路管养平台场景升级
	1项
	
	

	7.2.6
	基础数据库升级
	1项
	
	

	7.2.7
	智慧决策模块升级
	1项
	
	

	7.3
	道路超限车辆数据分析
	
	
	

	7.3.1
	道路超限车辆数据分析
	1项
	
	

	7.3.2
	实况及分析数据展示
	1项
	
	

	7.4
	道路设施数字化
	
	
	

	7.4.1
	 济阳路高架建模及模型静态信息对接 
	1项
	
	

	7.4.2
	数据汇聚及共享
	1项
	
	

	8
	货运业务监管
	
	自合同签订之日起18个月。
	

	8.1
	货运运营监管
	
	
	

	8.1.1
	运营体征
	1项
	
	

	8.1.2
	货运车辆监管
	1项
	
	

	8.1.3
	运输企业监管
	1项
	
	

	8.1.4
	运行预警及事件监管
	1项
	
	

	8.2
	危险品运输监管
	
	
	

	8.2.1
	危险品运输企业、车辆、人员查询
	1项
	
	●

	8.2.2
	危险品运输车辆异常告警
	1项
	
	

	（三）
	通用业务模块
	
	自合同签订之日起18个月。
	

	9
	投诉处置
	
	
	

	9.1
	投诉数据接入与导入
	1项
	
	

	9.2
	投诉派单及流程流转
	1项
	
	

	9.3
	投诉处置情况考核
	1项
	
	

	9.4
	投诉处置数据分析与展示
	1项
	
	

	10
	检查考核
	
	
	

	10.1
	检查内容管理
	1项
	
	

	10.2
	检查计划及流程管理
	
	
	

	10.2.1
	检查计划管理
	1项
	
	

	10.2.2
	检查单管理
	1项
	
	

	10.2.3
	检查流程管理
	1项
	
	

	10.2.4
	检查结果管理
	1项
	
	

	10.3
	考核管理
	1项
	
	

	11
	小程序整合
	
	
	

	11.1
	多业务小程序统一端口
	1项
	
	

	11.2
	多业务小程序整合
	
	
	

	11.2.1
	公交小程序整合
	1项
	
	包括检查管理、设施管理。

	11.2.2
	停车小程序整合
	1项
	
	

	11.2.3
	货运小程序整合
	1项
	
	

	11.2.4
	汽修小程序整合
	1项
	
	

	11.2.5
	出租小程序整合
	1项
	
	

	11.2.6
	小程序留言板及公告内容整合
	1项
	
	

	11.2.7
	应急资源管理新增
	1项
	
	

	12
	视频资源管理
	
	
	

	12.1
	道路运输视频资源整合及平台扩容
	
	
	

	12.1.1
	道路运输视频平台扩容
	1项
	
	

	12.1.2
	智能发现算法应用
	1项
	
	

	12.2
	航务视频平台
	
	
	

	12.2.1
	视频管理平台升级
	1项
	
	

	12.2.2
	视频接入
	1项
	
	

	12.2.3
	视频共享
	1项
	
	

	12.2.4
	视频水印叠加功能
	1项
	
	

	12.3
	云平台视频管理功能
	
	
	

	12.3.1
	视频源接入接口开发
	1项
	
	

	12.3.2
	视频资源管理
	1项
	
	

	12.3.3
	视频水印叠加功能
	1项
	
	

	13
	运行监测
	
	
	

	13.1
	业务系统运行监测
	1项
	
	

	14
	已建系统单点登录
	
	
	

	14.1
	用户信息同步
	1项
	
	

	14.2
	用户认证
	1项
	
	

	14.3
	单点登录
	1项
	
	

	二
	云平台建设
	
	自合同签订之日起18个月。
	

	1
	数据中台建设
	
	
	●

	1.1
	数据规划管理
	
	
	

	1.1.1
	数据架构管理
	1项
	
	

	1.1.2
	字段库管理
	1项
	
	

	1.1.3
	模型管理
	1项
	
	

	1.1.4
	数据字典管理
	1项
	
	

	1.1.5
	数据元标准
	1项
	
	

	1.1.6
	模型设计规范管理
	1项
	
	

	1.1.7
	脚本开发规范管理
	1项
	
	

	1.2
	数据集成
	
	
	

	1.2.1
	数据源管理
	
	
	

	1.2.2
	任务管理
	1项
	
	

	1.2.3
	在线文件搬迁
	1项
	
	

	1.2.4
	资源文件管理
	1项
	
	

	1.2.5
	一期非信创存量数据迁移
	1项
	
	

	1.3
	全程调度
	
	
	

	1.3.1
	360监控
	1项
	
	

	1.3.2
	任务监控
	1项
	
	

	1.3.3
	定时任务管理
	1项
	
	

	1.3.4
	血缘分析
	1项
	
	

	1.3.5
	节点管理
	1项
	
	

	1.3.6
	节点调度计划管理
	1项
	
	

	1.3.7
	事件管理
	1项
	
	

	1.3.8
	告警规则
	1项
	
	

	1.3.9
	告警实例
	1项
	
	

	1.3.10
	转换规则管理
	1项
	
	

	1.3.11
	调度参数配置
	1项
	
	

	1.3.12
	搬迁统计
	1项
	
	

	1.4
	数据资产管理
	
	
	

	1.4.1
	元数据采集与管理
	1项
	
	

	1.4.2
	元数据管理
	1项
	
	

	1.4.3
	资产视图
	1项
	
	

	1.4.4
	数据价值评估
	1项
	
	

	1.4.5
	元模型管理
	1项
	
	

	1.4.6
	数据地图
	1项
	
	

	1.4.7
	数据资产目录
	1项
	
	

	1.4.8
	数据探查
	1项
	
	

	1.4.9
	业务数据共享服务
	1项
	
	

	1.5
	数据开发
	
	
	

	1.5.1
	离线开发管理
	1项
	
	

	1.5.2
	指标中心
	1项
	
	

	1.6
	数据服务
	
	
	

	1.6.1
	开放资源管理
	1项
	
	

	1.6.2
	门户运营管理
	1项
	
	

	1.6.3
	业务配置管理
	1项
	
	

	1.6.4
	数据共享服务
	1项
	
	

	1.6.5
	下发地址管理
	1项
	
	

	1.6.6
	API监控
	1项
	
	

	1.7
	数据质量管理
	
	
	

	1.7.1
	稽核规则管理
	1项
	
	

	1.7.2
	稽核规则监控
	1项
	
	

	1.7.3
	稽核结果管理
	1项
	
	

	1.7.4
	质量问题管理
	1项
	
	

	1.7.5
	质量知识管理
	1项
	
	

	1.8
	数据安全
	
	
	

	1.8.1
	脱敏措施配置
	1项
	
	

	1.8.2
	数据分类配置
	1项
	
	

	1.8.3
	敏感字段定义
	1项
	
	

	1.8.4
	敏感字段查询
	1项
	
	

	1.8.5
	敏感级别配置
	1项
	
	

	1.8.6
	水印模板配置
	1项
	
	

	1.9
	主数据管理
	
	
	

	1.9.1
	主教据类别目录配置管理
	1项
	
	

	1.9.2
	流程引擎管理
	1项
	
	

	1.9.3
	主数据编码规则管理
	1项
	
	

	1.9.4
	主数据实例管理
	1项
	
	

	1.9.5
	主数据管理
	1项
	
	

	1.9.6
	业务系统主数据管理
	
	
	

	1.9.7
	主数据接口日志
	1项
	
	

	1.9.8
	主数据标签管理
	1项
	
	

	1.10
	数据分析
	
	
	

	1.10.1
	数据分析首页
	1项
	
	

	1.10.2
	报表宽表管理
	1项
	
	

	1.10.3
	公共参数管理
	1项
	
	

	1.10.4
	下载任务监控
	1项
	
	

	1.10.5
	报表日志
	1项
	
	

	1.10.6
	报表模板管理
	1项
	
	

	1.11
	平台管理
	
	
	

	1.11.1
	集群管理
	1项
	
	

	1.11.2
	组件管理
	1项
	
	

	1.11.3
	租户管理
	1项
	
	

	1.11.4
	落地规则
	1项
	
	

	1.11.5
	帮助中心
	1项
	
	

	1.12
	工作台
	
	
	

	1.12.1
	主数据工作台
	1项
	
	

	1.12.2
	服务工作台
	1项
	
	

	1.12.3
	开发工作台
	1项
	
	

	1.12.4
	设计工作台
	1项
	
	

	1.12.5
	集成工作台
	1项
	
	

	1.12.6
	应用工作台
	1项
	
	

	1.12.7
	资产工作台
	1项
	
	

	1.12.8
	运维工作台
	1项
	
	

	1.13
	服务配置
	
	
	

	1.13.1
	集群服务维护
	1项
	
	

	1.13.2
	存储服务管理
	1项
	
	

	1.13.3
	资源服务管理
	1项
	
	

	1.13.4
	计算服务管理
	1项
	
	

	1.13.5
	调度器服务管理
	1项
	
	

	1.13.6
	离线计算服务管理
	1项
	
	

	1.13.7
	数仓服务管理
	1项
	
	

	1.13.8
	批量同步服务管理
	1项
	
	

	1.13.9
	集群服务管理
	1项
	
	

	1.13.10
	检索引擎服务管理
	1项
	
	

	1.13.11
	监控指标管理
	1项
	
	

	1.13.12
	安全组件服务管理
	1项
	
	

	1.13.13
	实时计算服务管理
	1项
	
	

	1.13.14
	流式计算服务管理
	1项
	
	

	1.13.15
	消息队列服务管理
	1项
	
	

	1.13.16
	日志服务管理
	1项
	
	

	1.13.17
	认证服务管理
	1项
	
	

	1.14
	主机管理
	
	
	

	1.14.1
	主机操作
	1项
	
	

	1.14.2
	主机组件管理
	1项
	
	

	1.14.3
	告警管理
	1项
	
	

	1.14.4
	认证配置
	1项
	
	

	1.14.5
	租户权限管理
	1项
	
	

	1.15
	系统管理
	
	
	

	1.15.1
	底座用户管理
	1项
	
	

	1.15.2
	底座用户组管理
	1项
	
	

	1.15.3
	组织管理
	1项
	
	

	1.15.4
	权限管理
	1项
	
	

	1.15.5
	登录日志管理
	1项
	
	

	1.15.6
	操作日志管理
	1项
	
	

	1.16
	云平台管理
	
	
	

	1.16.1
	容器管理
	1项
	
	

	1.16.2
	资源管理
	1项
	
	

	1.16.3
	集群调度
	1项
	
	

	1.16.4
	镜像仓库
	1项
	
	

	1.16.5
	服务编排
	1项
	
	

	1.17
	调度中心管理
	
	
	

	1.17.1
	生命周期管理
	1项
	
	

	1.17.2
	服务配置管理
	1项
	
	

	1.17.3
	弹性伸缩管理
	1项
	
	

	1.17.4
	服务监控
	1项
	
	

	1.17.5
	服务状态持久
	1项
	
	

	1.17.6
	服务编排
	1项
	
	

	1.17.7
	服务调度
	1项
	
	

	1.17.8
	服务命名发现
	1项
	
	

	1.18
	运维管理
	
	
	

	1.18.1
	监控中心管理
	1项
	
	

	1.18.2
	配置中心管理
	1项
	
	

	1.18.3
	日志中心管理
	1项
	
	

	1.19
	基础微服务
	
	
	

	1.19.1
	注册中心管理
	1项
	
	

	1.19.2
	网关服务
	1项
	
	

	1.19.3
	代理服务
	1项
	
	

	1.19.4
	认证中心管理
	1项
	
	

	1.19.5
	权限中心管理
	1项
	
	

	1.20
	监控台
	
	
	

	1.20.1
	平台状态监控
	1项
	
	

	1.20.2
	项目状态监控
	1项
	
	

	1.21
	项目管理
	
	
	

	1.21.1
	节点信息管理
	1项
	
	

	1.21.2
	项目信息管理
	1项
	
	

	1.21.3
	项目字典管理
	1项
	
	

	1.22
	服务管理
	
	
	

	1.22.1
	应用管理
	1项
	
	

	1.22.2
	容器管理
	1项
	
	

	1.22.3
	服务管理
	1项
	
	

	1.22.4
	外部服务管理
	1项
	
	

	1.23
	CICD
	
	
	

	1.23.1
	凭证管理
	1项
	
	

	1.23.2
	发布管理
	1项
	
	

	1.23.3
	镜像库管理
	1项
	
	

	1.23.4
	登录日志
	1项
	
	

	1.23.5
	容器用户管理
	1项
	
	

	2
	统一地图建设
	
	
	

	2.1
	统一地图服务
	
	
	

	2.1.1
	基础地理数据整合
	1项
	
	

	2.1.2
	地图资源运维管理
	1项
	
	

	2.2
	GIS图层处理
	
	
	

	2.2.1
	综合监测GIS图层处理
	1项
	
	

	2.2.2
	业务系统GIS图层处理
	1项
	
	公交、货运、停车。

	3
	外部数据接入处理
	
	
	

	3.1
	市级数据接入处理
	
	
	

	3.1.1
	上海充换电设施公共数据采集与监测市级平台
	1项
	
	

	3.1.2
	上海港岸电数据平台
	1项
	
	

	3.1.3
	上海市港航监管系统
	1项
	
	

	3.1.4
	上海市政务服务统一受理平台
	1项
	
	

	3.1.5
	港航综合管理与服务系统
	1项
	
	

	3.1.6
	市级治超数据管理中心平台
	1项
	
	

	3.1.7
	上海路政下立交监控管理
	1项
	
	

	3.1.8
	市道运中心云路系统
	1项
	
	

	3.1.9
	污染物接收处置系统
	1项
	
	

	3.2
	区级数据对接
	
	
	

	3.2.1
	道路与运输监管场景
	1项
	
	

	3.2.2
	区防汛办平台
	1项
	
	

	3.2.3
	浦东治超中心管理平台
	1项
	
	

	3.2.4
	区道运中心视频对接
	1项
	
	

	3.2.5
	区城道中心视频对接
	1项
	
	

	3.3
	社会面数据对接
	
	
	

	3.3.1
	企业自有管理系统
	1项
	
	含5个系统对接

	3.3.2
	场库自有管理系统
	1项
	
	项目验收时，完成新区已建成智慧场库的数据对接。

	3.3.3
	[bookmark: _GoBack]浦东公交运管中心平台
	1项
	
	

	三
	成品软件采购
	
	自合同签订之日起18个月。
	

	1
	数据传输加密
	22套
	
	

	四
	硬件系统建设
	
	自合同签订之日起18个月。
	

	1
	公交业务硬件设备安装
	
	自合同签订之日起12个月完成全部硬件设备安装。
	

	1.1
	公交实时报站改造
	
	
	

	1.1.1
	电子站牌
	3056套
	
	●
含发布服务，含项目终验后的5年运维。

	2
	航运业务硬件设备安装
	
	自合同签订之日起12个月完成全部硬件设备安装。
	

	2.1
	航道视频监控
	
	
	●

	2.1.1
	视频监控摄像机
	20台
	
	

	2.1.2
	硬盘录像机（含4块6T硬盘）
	20台
	
	

	2.1.3
	接入交换机
	20台
	
	

	2.1.4
	设备线缆敷设
	20套
	
	

	2.1.5
	航道视频监控立杆
	20个
	
	

	2.1.6
	基础及附属设施
	20套
	
	

	2.1.7
	设备通电
	20处
	
	

	2.1.8
	设备联网
	20处
	
	

	2.2
	巡航智能识别
	
	
	用于航务智能发现

	2.2.1
	智能监控设备
	8套
	
	

	2.2.2
	AI边缘计算设备
	8台
	
	

	2.2.3
	机箱及附属设施
	8台
	
	

	2.2.4
	无线通信设备
	8台
	
	

	2.2.5
	巡逻艇安装底座
	8个
	
	

	2.3
	移动监控
	
	
	

	2.3.1
	移动监控摄像机
	5台
	
	

	2.4
	航道视频管理平台
	
	
	

	2.4.1
	视频管理设备
	1台
	
	

	2.4.2
	流媒体设备（200路）
	1台
	
	

	2.4.3
	水印叠加设备（48路）
	1台
	
	

	2.4.4
	汇聚交换机
	2台
	
	

	2.4.5
	视频分析设备
	1台
	
	

	2.5
	巡逻艇测深
	
	
	用于航道日常水下采集

	2.5.1
	测深仪
	8台
	
	

	2.5.2
	位置信息采集设备
	8台
	
	

	2.5.3
	测深控制设备
	8台
	
	

	3
	道路运输业务硬件设备安装
	
	自合同签订之日起12个月完成全部硬件设备安装。
	

	3.1
	道路运输视频平台硬件扩容
	
	
	

	3.1.1
	视频水印叠加设备(12路标准1080P)
	8台
	
	

	3.1.2
	流媒体设备（60路）
	1台
	
	

	3.1.3
	视频质量诊断设备
	1台
	
	

	3.1.4
	视频事件监测分析设备
	7台
	
	

	3.1.5
	视频网关
	3台
	
	

	3.1.6
	硬盘录像机（配4块8T硬盘）
	1台
	
	

	3.1.7
	前端设备太阳能供电
	2台
	
	

	3.2
	网络及服务器更新
	
	
	

	3.2.1
	服务器更新
	2台
	
	

	3.2.2
	板卡扩容
	1项
	
	

	3.2.3
	多模万兆光模块
	24项
	
	

	3.3
	道路设施数字化硬件
	
	
	

	3.3.1
	雷视一体机（含环保补光灯）
	8台
	
	

	3.3.2
	边缘计算单元(锦绣东路)
	4台
	
	

	3.3.3
	高清视频复合检测器
	67台
	
	

	3.3.4
	路口雷达
	3台
	
	

	3.3.5
	路段及匝道雷达
	3台
	
	

	3.3.6
	高清视频复合检测器终端设备
	9台
	
	

	3.3.7
	边缘管控节点
	1台
	
	

	3.3.8
	抱杆箱
	27套
	
	

	3.3.9
	路口汇聚箱含基础
	9套
	
	

	3.3.10
	千兆光纤收发器
	36套
	
	

	3.3.11
	路口交换机
	36套
	
	

	3.3.12
	外场汇聚交换机
	1套
	
	

	3.3.13
	视频存储NVR
	1套
	
	

	3.3.14
	光缆及布设
	
	
	

	3.3.14.1
	外四外五区域主干光缆
	5300米
	
	

	3.3.14.2
	外四外五区域分支光缆
	8000米
	
	

	3.3.14.3
	S20接入光缆
	600米
	
	

	3.3.14.4
	锦绣东路光缆
	500米
	
	

	3.3.14.5
	光缆终端盒
	35个
	
	

	3.3.14.6
	光缆熔接包
	10个
	
	

	3.3.14.7
	光缆熔接
	324芯
	
	

	3.3.14.8
	光缆链路测试
	1处
	
	

	3.3.15
	电缆敷设
	
	
	

	3.3.15.1
	分支电缆
	3200米
	
	

	3.3.15.2
	主电缆
	120米
	
	

	3.3.15.3
	电源线敷设
	4000米
	
	

	3.3.15.4
	网线敷设
	2500米
	
	

	3.3.16
	车行道开挖
	540米
	
	

	3.3.17
	人行道开挖
	2200米
	
	

	3.3.18
	钢管
	5480米
	
	

	3.3.19
	手井
	93个
	
	

	3.3.20
	L杆立杆及基础
	3个
	
	H6.5m L6m

	3.3.21
	L杆立杆及基础
	4个
	
	H6.5m L8m

	3.3.22
	L杆立杆及基础
	1个
	
	H6.5m L13m

	3.3.23
	L杆立杆及基础
	1个
	
	H6.5m L14m

	3.3.24
	双挑立杆及基础
	1个
	
	H6.5m 双挑臂8+8m

	3.3.25
	双挑立杆及基础
	1个
	
	H6.5m 双挑臂13+8m

	4
	云平台视频共享硬件设备安装
	
	自合同签订之日起12个月完成全部硬件设备安装。
	

	4.1
	水印叠加设备（96路）
	1台
	
	

	4.2
	中心节点交换机
	1台
	
	

	五
	通讯
	1项
	
	航务视频设备相关通讯费。包含一个通讯网络节点总头和33套视频终端（20套航道视频监控设备、8套巡航智能识别设备和5套移动监控设备）的通讯费，具体时间范围为建设期及1年系统整体质量保证期。

	六
	系统集成
	1项
	自合同签订之日起18个月。
	


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，其中“●”标记的内容为本项目的核心工作内容，投标人不得减少核心工作内容数量。

9.2具体技术质量需求
9.2.1建设目标
在浦东新区智慧交通云平台（一期）的基础上，扩大对新区交通运输行业数据及系统整合、接入的范围，继续扩大云平台的覆盖范围；基于接入的系统数据，构建浦东新区交通运输行业管理数据底座，推动行业管理“一网统筹”，促进行业内、外数据资源的交换、共享；结合业务监管需求激活应用场景，促进线上线下的有效衔接，推动行业管理“一网统管”，促进业务监管信息化水平和服务效率的提升；提高新区交通运输行业综合监测、应急管理、辅助决策等综合监管能力；保障交通安全，提高通行效率，降低企业运输成本，保障市民出行。
（1）扩大云平台的业务覆盖范围
本期拟在云平台一期的基础上，扩大云平台的业务覆盖范围，将业务应用的建设拓展至停车、道设、货运等板块。
（2）实现行业系统数据的进一步整合
根据行业管理需求和业务应用建设需求，进一步对接各业务板块已有系统数据；对部分功能单一或功能及流程老旧的系统进行整合；对行业部分共性的内容如视频数据、地图、APP等进行整合。
（3）实现行业内外部数据的进一步汇聚
根据业务应用建设需求，对涉及的新区各业务板块的数据及相关行业的数据进一步汇聚。
（4）通过数据平台的建设，构建行业数据底座
在一期PaaS平台的基础上，采用中台技术，对PaaS平台进行功能升级，对汇聚的行业数据进行统一接入、集成、存储、治理等，形成行业数据底座，为行业管理提供数据支撑。
（5）基于多源数据的汇聚，实现行业综合监管
在各业务功能的基础上，结合行业综合管理的需求，从综合监测、应急辅助管理、辅助决策几个方面，实现对行业多业务的综合监管。 
9.2.2整体架构
根据云平台的定位，平台在接入层从各个数据源接入汇聚行业相关已建系统数据、共享接入外部相关平台数据，形成行业交通信息中心，实现对行业相关信息的“一网统筹”。在平台层，采用中台技术，对一期PaaS平台的功能进行升级、拓展，在管好数据的基础上，实现对平台数据处理、数据治理、数据服务、数据安全、数据资产管理、数据可视化管理等，将采集、接入、共享汇聚的各类数据转变成平台的数据资产。在应用层，根据各业务监管需求，进行行业监管功能的建设，逐步实现行业监管“一网统管”。在决策服务层，根据综合管理和服务的需求，进行行业综合监测、应急辅助管理、辅助决策、信息服务等功能的建设。
[image: ]
9.2.3网络建设及部署要求
本项目应用系统的开发建设与部署，将主要基于浦东新区政务云的联通云信创环境，不再另外采购网络设备，具体以实际分配资源为准。浦东新区政务云是一个集中式的云计算平台，依托政务专网资源，为新区政务服务提供统一电子政务资源云平台。它不仅提供标准化、可扩展的云资源，还具备高安全性和高可用性。在信创环境下，政务云能够提供更高级别的信息安全保障。本项目政务云资源由浦东新区大数据中心的区政务云资源管理部门统一提供，政务云、系统软件及安全产品需由中标人负责协调使用。另外，外场硬件系统建设所需网络针对应用不同分别设计。
本项目基于前期及云平台一期的建设成果，对于已建系统间的互通不需要新建或更新，可直接利用现有网络基础设施。对于本项目中新建内容及与外部平台的互联，将根据实际连接情况按需新建、申请或扩容网络资源。本期新建项目内容包括航道视频监控、巡航智能识别、道路智能感知等。原则上道运中心传输节点、城道中心传输节点、航务中心传输节点与智慧交通云平台节点间的互联互通以政务网资源为主；外场设施汇聚点与中心网络节点间的骨干通信采用建设专网或租用运营商网络的方式实现；外场设施点位至汇聚点的分支通信根据现场条件和业务需求采用新建或租用无线网络资源的方式实现。
9.2.4安全实施要求
系统建设要求参照安全等保三级要求建设。等级保护标准的应用安全要求主要有身份鉴别、访问控制、安全审计、通信保密性等方面。
要求系统建设在系统管理、安全管理、审计管理等方面进行设计与开发管理。
本项目需根据项目安全保障需求，通过在服务器配置和应用SSL证书完成数据传输加密，保障数据传输安全。
9.2.5信创适配要求
本项目建设方案应保证信创要求的适配。
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[bookmark: _Toc157003439]10.1系统功能与技术指标
本项目主要涉及浦东新区交通运输行业多个业务板块，主要包括公交、航务、停车、货运、道设、汽修、出租客运。其中，汽修和出租客运业务涉及已有数据的接入、小程序整合，本期无其他新建内容。项目建设内容主要使用对象涉及建交委综合监管处、综合交通处、道路设施处，以及下属三个中心多个科室；另外，在业务层面平台的用户还将涉及行业监管对象、行业相关企业等，如停车场库企业、协管单位、设施养护单位等等。
本项目的建设内容主要是：
（1）综合监管
基于业务系统及行业数据底座，建设综合监测、应急辅助管理、辅助决策，实现对浦东新区交通运输行业情况的总体掌握，为应急管理和行业决策提供辅助功能。
（2）业务监管
在云平台一期的基础上，本期实现对公交、航务、停车、道设、货运五个业务的应用的建设。主要包括：公交业务监管方面，建设公交运营管理、公交设施监管、公交场站管理。航务业务监管方面，通过航务运营监管、航务业务监管、航务智能发现、航运助手、航道信息采集及展示。停车业务监管方面，建设停车场库运行体征、停车场库按区域搜索及分析、停车行业日常监管及停车管理辅助决策。道设业务监管方面，建设道设业务运营监管、公路管养平台业务系统及场景升级、道路超限车辆数据分析、道路设施数字化建设等内容。货运业务监管方面，建设货运运营监管、危险品运输监管，总体掌握危险品运输的运行体征，对新区管辖危货企业、车辆、人员全流程动态监管。
（3）通用业务模块
投诉处置模块：建设实现投诉数据接入与导入、投诉派单及流程流转、投诉处置情况考核、投诉处置数据分析与展示。
检查考核模块：建设检查内容管理、检查计划及流程管理、考核管理。
小程序整合：对公交、货运、停车、汽修、出租等移动端功能进行整合，整合为统一端口的小程序。
视频资源管理：根据道运中心视频资源统一管理、系统功能升级的需求，实现对行业已建视频资源的统一平台管理及视频平台功能提升。航务部分，在一期基础上继续开展航务视频监控的建设，实现一期及本期建设的视频接入、统一管理。在各中心视频管理平台的基础上，实现对各中心视频资源的调阅、查看。
运行监测模块：建设业务系统运行监测，实现对已建的业务系统运行状态监测。
已建系统单点登录：实现云平台与已建业务系统平台的登录跳转，实现云平台与已建系统的用户信息同步与身份识别。
（4）云平台建设
实现云网设施建设、云平台所需操作系统等软件部署，数据底座建设，统一地图管理，云平台安全保障等内容的建设。在一期的基础上，加强PaaS层的能力建设，建设由数据规划管理、数据集成、全程调度、数据资产管理、数据开发、数据服务、数据质量管理、数据安全、主数据管理、平台管理、工作台、服务配置、主机管理、系统管理、云平台管理、调度中心管理、运维管理、基础微服务、监控台、项目管理、CICD等组成的数据底座；解决多源数据接入的问题，通过数据治理、数据服务、数据标准规范的制定等为上层应用提供能力支撑。
云平台拟采用统一的地图坐标系统，通过统一地图服务实现云平台地图资源的统一管理，并为各业务系统提供地图服务相关能力的支撑。根据各功能模块的需求实现GIS图层处理。
（5）硬件系统建设
公交业务硬件建设：继续开展公交电子站牌的建设，满足市级考核指标要求，实现浦东新区电子站牌全覆盖。
航务业务硬件建设：在云平台一期的基础上，继续开展航道视频监控的建设，为已有的巡逻艇上部署智能识别设备、测深设备；配置移动监控设备；建设航务视频管理平台，满足平台视频管理、应用、共享及视频水印叠加的需求。
道路运输业务硬件建设：根据道路运输业务视频资源整合及平台扩容需求需求，配备相应的硬件设施，实现道路运输视频平台硬件扩容；根据道路运输业务中心现状，对老旧服务器进行更新，进行板卡扩容，增加多模万兆光模块等；开展道路数化感知系统硬件建设，建设区域覆盖外四外五区域8条道路9个路口，同时对锦绣东路进行补盲，增设感知设备完善路口突发事件发现能力。
根据云平台视频资源共享的需求，配置水印叠加设备、中心节点交换机，满足云平台视频显示的水印叠加要求。
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软件技术方案
	序号
	模块名称
	具体功能要求
	备注

	一
	应用开发
	
	

	（一）
	综合监管系统
	
	

	1
	综合监测
	
	

	1.1
	运行体征
	
	

	1.1.1
	基础数据整合展示
	详见10.2.1.1
	

	1.1.2
	体征数据整合展示
	详见10.2.1.1
	

	1.1.3
	体征数据后台计算
	详见10.2.1.1
	

	1.2
	核心业务运营监管指标体系
	
	

	1.2.1
	公交行业运营监管关键指标
	详见10.2.1.1
	

	1.2.2
	停车行业运营监管关键指标
	详见10.2.1.1
	

	1.2.3
	道设行业运营监管关键指标
	详见10.2.1.1
	

	1.2.4
	航务行业运营监管关键指标
	详见10.2.1.1
	

	1.2.5
	货运行业运营监管关键指标
	详见10.2.1.1
	

	1.3
	公众投诉和服务监管指标体系
	
	

	1.3.1
	公众投诉和服务监管指标汇总数据展示
	详见10.2.1.1
	

	1.3.2
	分业务条线的公众投诉和服务监管数据展示
	详见10.2.1.1
	

	1.4
	预警监管指标
	
	

	1.4.1
	汇总预警信息统计展示
	详见10.2.1.1
	

	1.4.2
	预警信息推送
	详见10.2.1.1
	

	1.4.3
	分类事件信息
	详见10.2.1.1
	

	1.5
	应急处置监管指标
	
	

	1.5.1
	汇总数据统计展示
	详见10.2.1.1
	

	1.5.2
	分类事件信息
	详见10.2.1.1
	

	1.6
	跨板块数据融合场景
	详见10.2.1.1
	

	2
	应急辅助管理
	
	

	2.1
	应急预案管理
	详见10.2.1.2
	

	2.2
	应急资源管理
	
	

	2.2.1
	应急资源增删改查
	详见10.2.1.2
	

	2.2.2
	应急资源地图显示
	详见10.2.1.2
	

	2.3
	视频资源调用
	
	

	2.3.1
	视频对接调阅
	详见10.2.1.2
	

	2.3.2
	视频资源地图显示
	详见10.2.1.2
	

	2.4
	应急辅助功能
	
	

	2.4.1
	应急事件定位
	详见10.2.1.2
	

	2.4.2
	应急预案匹配
	详见10.2.1.2
	

	2.4.3
	应急协调联动
	详见10.2.1.2
	

	2.4.4
	应急辅助内容打印
	详见10.2.1.2
	

	3
	辅助决策
	
	

	3.1
	道路设施管理辅助决策
	详见10.2.1.3
	

	3.2
	停车管理辅助决策
	
	

	3.2.1
	停车设施增减及调整辅助决策
	详见10.2.1.3
	

	3.2.2
	停车资源错峰共享辅助决策
	详见10.2.1.3
	

	（二）
	业务监管系统
	
	

	4
	公交业务监管
	
	

	4.1
	公交运营管理
	
	

	4.1.1
	基础信息管理
	详见10.2.2.1
	

	4.1.2
	设施运行信息
	详见10.2.2.1
	

	4.1.3
	运营状况信息
	详见10.2.2.1
	

	4.1.4
	场站信息
	详见10.2.2.1
	

	4.1.5
	检查考核情况
	详见10.2.2.1
	

	4.1.6
	投诉情况
	详见10.2.2.1
	

	4.2
	公交设施管理
	
	

	4.2.1
	站杆管理
	详见10.2.2.1
	升级

	4.2.2
	候车亭管理
	详见10.2.2.1
	升级

	4.2.3
	电子站牌管理
	详见10.2.2.1
	新增

	4.2.4
	其他设备管理
	详见10.2.2.1
	新增

	4.2.5
	线路管理
	详见10.2.2.1
	升级

	4.2.6
	电子地图管理
	详见10.2.2.1
	升级

	4.2.7
	行业派单
	详见10.2.2.1
	升级

	4.2.8
	设施维护
	详见10.2.2.1
	升级

	4.3
	公交场站管理
	
	

	4.3.1
	场站地图GIS
	详见10.2.2.1
	

	4.3.2
	场站信息管理
	详见10.2.2.1
	

	5
	航务业务监管
	
	

	5.1
	航务运营监管
	
	

	5.1.1
	航务总览
	详见10.2.2.2
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	登录日志
	详见10.2.4.1.23
	

	1.23.5
	容器用户管理
	详见10.2.4.1.23
	

	2
	统一地图建设
	
	

	2.1
	统一地图服务
	
	

	2.1.1
	基础地理数据整合
	详见10.2.4.2
	

	2.1.2
	地图资源运维管理
	详见10.2.4.2
	

	2.2
	GIS图层处理
	
	

	2.2.1
	综合监测GIS图层处理
	详见10.2.4.2
	

	2.2.2
	业务系统GIS图层处理
	详见10.2.4.2
	公交、货运、停车。

	3
	外部数据接入处理
	
	

	3.1
	市级数据接入处理
	详见10.2.4.3
	

	3.1.1
	上海充换电设施公共数据采集与监测市级平台
	详见10.2.4.3
	

	3.1.2
	上海港岸电数据平台
	详见10.2.4.3
	

	3.1.3
	上海市港航监管系统
	详见10.2.4.3
	

	3.1.4
	上海市政务服务统一受理平台
	详见10.2.4.3
	

	3.1.5
	港航综合管理与服务系统
	详见10.2.4.3
	

	3.1.6
	市级治超数据管理中心平台
	详见10.2.4.3
	

	3.1.7
	上海路政下立交监控管理
	详见10.2.4.3
	

	3.1.8
	市道运中心云路系统
	详见10.2.4.3
	

	3.1.9
	污染物接收处置系统
	详见10.2.4.3
	

	3.2
	区级数据对接
	
	

	3.2.1
	道路与运输监管场景
	详见10.2.4.3
	

	3.2.2
	区防汛办平台
	详见10.2.4.3
	

	3.2.3
	浦东治超中心管理平台
	详见10.2.4.3
	

	3.2.4
	区道运中心视频对接
	详见10.2.4.3
	

	3.2.5
	区城道中心视频对接
	详见10.2.4.3
	

	3.3
	社会面数据对接
	
	

	3.3.1
	企业自有管理系统
	详见10.2.4.3
	含5个系统对接

	3.3.2
	场库自有管理系统
	详见10.2.4.3
	项目验收时，完成新区已建成智慧场库的数据对接。

	3.3.3
	浦东公交运管中心平台
	详见10.2.4.3
	

	三
	成品软件采购
	
	

	1
	数据传输加密
	详见9.2.4.
	


说明：上表中“●”标记的内容为本项目拟采购的核心软件模块，投标人在做投标方案时对该部分内容的数量不得进行缩减，并在分项报价明细表中详细列出。
投标人需按照软件技术要求，结合对综合交通行业业务管理需求的理解，对本项目进行软件设计, 软件设计方案应具有完整性、合理性、易使用，软件界面应实用、友善、易操作，符合建设要求。请在投标文件中提供相关证明材料（如软件功能设计图、流程图或操作界面原型图等。）

[bookmark: _Toc157003441]10.2.1综合监管系统
综合监管系统主要包括综合监测、应急辅助管理、辅助决策三部分。基于业务系统及行业数据底座，建设综合监测、应急辅助管理、辅助决策，实现对浦东新区交通运输行业情况的总体掌握，为应急管理和行业决策提供辅助功能。
[bookmark: _Toc19486][bookmark: _Toc4181][bookmark: _Toc28025][bookmark: _Toc157003442]10.2.1.1综合监测
1、运行特征数据
体征数据包括行业主要业务的静态基础信息、动态运行指标信息；静态信息能够反映行业主要业务的汇总基础信息，动态运行指标能反映主要业务运行状态或特征。要求挖掘运行体征数据，实现建交委行业管理要素、对象、过程、结果等各类信息的呈现，对各类监测、运行数据和各类重大事项等进行全面集中展示。
2、监管指标体系
筛选运行体征数据，构建浦东新区交通运输综合监管的指标体系。
（1）核心业务监管指标体系
· 公交行业监管指标体系
公交行业监管指标体系包括运营效率、运营服务质量等方面展示。
· 停车行业监管指标体系
停车行业监管指标体系包括停车供给服务指标、停车运营效率指标等方面展示
· 道设行业监管指标体系
道路设施监管按照区管公路、城市道路、农村公路的类别划分，主要行业监管指标如道路技术状况、道路洁净率、养护巡查覆盖率、桥梁检查覆盖率、重度病害密度等。
· 航务行业监管指标体系
航务业务监管指标数据主要包括航务安全、航务环保等方面的综合指标展示。
· 货运行业监管指标体系
货运业务体征数据主要包括货运车辆在线率、异常信息。
（2）公众投诉和服务监管指标体系
公众投诉和服务监管指标体系主要包括汇总行业公众投诉信息，反映当前收到且未完结的投诉情况，分业务统计投诉数量及分类规律等。
（3）预警监管指标体系
汇总预警信息统计展示、预警数据后台计算、预警信息推送、分类事件信息实现此模块的功能，其中汇总预警信息统计展示，汇总各业务预警信息，反映当前行业内监测到的预警事件总数，分类预警事件数量及占比。
（4）应急处置监管指标体系
按照建交委应急管理的职责和规范流程，根据应急辅助管理模块功能，设计应急处置监管指标体系，实现对应急事项的监测和处置管理的数据汇总情况。
3、跨板块数据融合场景
融合各业务条线数据，构建跨业务板块数据的决策支撑服务场景。支持各业务条线数据的共享，通过数据底座整合建交委综合交通、道路设施、货运等各业务板块数据，降低跨业务条线获取数据的难度，提升交叉分析能力；数据共享方面，展示数据接入接出的接口及数据量情况，接入外部单位数据的接口数量，日/月共享的数据量。提供给外部单位的接口数量，日/月共享的数据量。

[bookmark: _Toc22903][bookmark: _Toc9170][bookmark: _Toc31795][bookmark: _Toc157003443]10.2.1.2应急辅助管理
（1）应急预案管理
应急预案管理主要将行业各业务板块已有应急预案，结合应急预案执行流程等，实现线上应急预案匹配、应急预案更新，及线上应急预案执行功能；并根据应急预案执行过程中各环节的需求，将应急管理其他功能模块实现动态关联。
（2）应急资源管理
基于GIS地图实现对行业内应急资源的统一管理，直观展现应急资源的位置、名称、类别、数量、联系人、联系方式等信息。根据应急事件类型、应急事件的位置信息，可以查询周围一定距离范围内应急资源的信息、分布，可以查询并直接联系对应应急资源的管理人员，实现应急资源的快速查询、高效调度提供支撑。
（3）视频资源调用
实现云平台向浦东航务中心、浦东道运中心、浦东城道中心视频管理平台的视频调用、查看。本项目完成云平台向三个下属中心视频平台的调用功能模块及接口开发，满足视频调用查看的需求。
视频资源地图显示，支持在云平台视频资源模块，通过输入查询条件信息查询周边一定范围内的视频资源分布，并在地图上显示。
（4）应急辅助功能
通过应急管理辅助功能，关联应急预案管理、应急资源管理、视频资源调用等的功能，实现根据事件类型、事件地点，匹配应急预案，提供附近资源查询、展示，提供应急联系人及联系方式，提供周边视频调用、查看功能。并根据查询展示结果，提供应急辅助内容的查询、打印。
[bookmark: _Toc26204][bookmark: _Toc1119][bookmark: _Toc12443][bookmark: _Toc157003444]10.2.1.3辅助决策
[bookmark: _Toc157003445]10.2.1.3.1道路设施管理辅助决策
关联业务系统，对接道路维修辅助决策、道路技术指标分析、道路维修计划、道路智能巡检数据分析等内容，实现分类统计、综合展示，总体掌握设施损坏情况，维修计划等。
[bookmark: _Toc157003446]10.2.1.3.2停车管理辅助决策
（1）停车设施增减及调整辅助决策
对老旧小区、医院周边及重点区域的公共停车场库（包括道路停车场）的分布、泊位数量、周转率进行分析，判断辖区内公共停车场库布局是否合理、是否需要增加或减少公共停车场（库），为政府决策提供依据。
1）停车设施增减及调整辅助决策模块开发
通过数据分析、智能推理、数据呈现，识别公共停车场库规划结构、周转率、饱和度等方面主要存在的问题，精细地“诊断”出区域内公共停车设施所存在的问题。从现状特征量化到问题诊断分析，再到辅助决策方案制定，为公共停车场库的建设和运营组织提供科学依据。根据停车场库设施运营过程的历史数据，构建停车泊位使用情况分析方法，针对情况分析的不同结果构建不同的停车场库泊位建设体系，对泊位的增加、减少或分时使用提出建议。
2）时间序列分析算法
本模块通过实现时间序列预测算法对停车设施增减及调整辅助决策模块中不完美场库的泊位占用率变化曲线中缺失的部分进行预测补全。使用停车设施增减及调整辅助决策模块中完美场库的泊位占用率变化数据进行训练，通过反复调整自回归阶数和移动平均阶数得到最符合实际变化情况的参数组合。
（2）停车资源错峰共享辅助决策
基于自贸区项目监管平台，获得日进出车流、停车时长、周转率、日泊位使用率等指标，通过获取静态和动态的数据源，应用数据分析、智能计算技术对海量数据进行多元融合处理，体现停车场库使用情况指标计算。
[bookmark: _Toc20576][bookmark: _Toc5743][bookmark: _Toc157003447]10.2.2业务监管系统
在云平台一期的基础上，本期实现对公交、航务、停车、道设、货运五个业务的应用的建设。
[bookmark: _Toc22854][bookmark: _Toc31277][bookmark: _Toc30426][bookmark: _Toc157003448]10.2.2.1公交业务监管建设
公交业务监管方面，建设公交运营管理、公交设施监管、公交场站管理。
[bookmark: _Toc18395][bookmark: _Toc157003449]10.2.2.1.1公交运营管理
（1）基础信息管理
汇聚行业基础信息、设施信息、场站信息、线路信息，实现对行业基础信息的掌握。支持使用者输入关键字查询设施信息、场站信息及线路信息等。支持对录入、输入数据及资料进行合规性审核。支持对重点监控内容进行分类以地图撒点的方式展示，可按公交设施分布、分类别分图层展示。
（2）设施运行信息
汇聚电子设施运行信息、机电设施等信息，实现对设施运行信息的掌握。
（3）运营状况情况信息
通过全日班次执行率、首末班发车准点率、挂牌线路准点率、首末站发车正点率四个指标实现对营运情况的总体监管。
（4）场站信息
接入场站管理相关信息，直观展示场站基础信息及运行汇总信息情况。
（5）检查考核情况
结合检查考核数据实现对企业检查考核情况的汇总掌握。
（6）投诉情况
投诉及处置情况数据的接入、整理及展示。实现与投诉处理模块对接，可查询接入的投诉信息，可以根据投诉来源、投诉时间段、状态进行查询。
[bookmark: _Toc2787][bookmark: _Toc12578][bookmark: _Toc157003450]10.2.2.1.2公交设施监管
（1）站杆管理模块
站杆管理模块系统升级后，站杆的管理功能包括站牌新建、迁移、维修、撤销。实现对站杆的信息管理功能、站杆查询管理功能、站杆统计功能。
（2）候车亭管理模块
候车亭的管理功能包括站牌新建、迁移、维修、撤销。同时。实现对候车亭的信息管理功能、候车亭查询管理功能、候车亭统计功能。
（3）电子站牌管理模块
电子站牌管理模块功能包括站牌新建、迁移、维修、撤销。实现对电子站牌信息管理功能、电子站牌查询管理功能、电子站牌统计功能。
（4）其他设备管理模块
其他设备管理是指安装在站杆/候车亭的智能化电子设备，比如监控设备、传感器设备等。主要功能包含电子设备类型管理、电子设备台账管理，安装拆除工单管理。
（5）线路管理模块
线路管理模块包含线路变更管理、线路信息管理、线路查询等功能，并对查询条件优化完善。
（6）电子地图管理模块
主要包含，地图查询、地图管理、地图线路查询功能。地图上可直接搜索维护站点、开辟新轨迹、新站点，还可全屏、测距、打印等。
（7）行业派单模块
接入公交设施设备基础数据，对站杆、站牌、候车亭、电子设备（电子报站）新增、搬迁、拆除、派单流程监管。
（8）设施维护模块
对维护单位等信息进行查询等功能并对查询条件优化完善，可导出维护报表。对维护单位或公交公司进行维护量/维护指标统计，查看考核结果，分析候车设施维护效果，进行维护质量监管。
[bookmark: _Toc30026][bookmark: _Toc157003451]10.2.2.1.3公交场站管理
（1）场站地图GIS
实现场站位置标记，将各个场站的设计图纸与场站地理位置相结合，并转换成gis坐标，支持将地址解析成经纬度。对接场站途经线路信息，筛选可查看各个场站的途经线路信息。在页面上展示地图，在标记显示场站名称、所属单位等信息，通过场站名称可以搜索和筛选场站。
（2）场站信息管理
场站信息管理模块是对场站基本信息及其相关检查单、预警信息的管理，包含场站基本信息管理、检查单信息查看、设备预警信息查看和设备维修记录查看等4个部分。
[bookmark: _Toc1034][bookmark: _Toc26724][bookmark: _Toc25847][bookmark: _Toc157003452]10.2.2.2航务业务监管建设
航务业务监管方面，建设航务运营监管、航务业务监管、航务智能发现、航运助手、航道信息采集及展示。
通过建设，满足以下要求：
（1）航道水下信息采集的扫测航道覆盖率100%。
（2）航务视频监控，监控点位≥20个。
（3）智能识别，事件识别率≥90%。
[bookmark: _Toc29840][bookmark: _Toc157003453]10.2.2.2.1航务运营监管
（1）航务总览
实现航务板块运营业务总览，全面展示航道基础设施、日常业务、涉航工程进度、审批事项等基本情况，形成综合数据看板。
（2）航道监测
展示航道运行监测情况，实时掌握航道通航流量、气象、环境等动态信息，构建相应指标，完成相应软件模块开发，实现航道运行动态监管。
（3）码头监测
基于码头的基础数据等，按区域、类型、等级、建成年限、通航年限等统计分析航道、码头的位置分布，全方位把控码头分布特征。从码头货运吞吐量、安全环保违规事件等方面掌握码头业务运营情况。基于码头岸电使用数据，分析码头靠岸船舶充电运营情况。按码头、泊位分类、分时统计用电总量，了解一定时间范围内码头岸电使用率和污染物减排情况等。
（4）船舶管理
通过接入AIS系统动态数据，结合定位、视频监控、数据分析等技术，实时更新船舶动态及航程数据，可实现船舶定位显示、船舶排污数据、船舶轨迹查询、关键数据指标。
（5）港航地图
实现对港区陆域范围、岸线、航道及航段的空间信息及经营信息管理。
[bookmark: _Toc349][bookmark: _Toc157003454]10.2.2.2.2航务业务监管
（1）行业监管
实现行业现场监管检查、行业约谈管理、行业监管整改管理、行业监管移送管理、行业监管通报管理、行业信息发布管理、行业监管企业端等功能。
（2）港口管理
实现港口基础信息管理、港口作业管理、港口岸电管理、港口环保统计表、港口船舶防污染物智能监管、企业端上报及查询等功能。
（3）航道管理
实现航道基础信息管理、航道水工作业及涉航工程管理。
（4）水运管理
实现水运基础信息管理、水运年度核查、水运管理企业上报及查询。
（5）海事管理
实现船舶基础信息管理、船舶进出港报告信息管理。
（6）安全应急管理
[bookmark: _Toc25031]实现企业安全台账管理、安全应急资源管理、安全应急管理企业上报及查询。
[bookmark: _Toc157003455]10.2.2.2.3航务智能发现
（1）智能识别事件训练
1）巡航智能识别
通过在巡逻艇上配置智能监控设备，在巡航过程中实时监测。平台接入巡航智能识别摄像机智能识别信息，实现巡航智能监管。基于深度学习的视觉识别算法，通过对采集的事件信息进行事件AI训练，形成事件算法模型。结合系统内配置的位置识别设备，实现巡航自动记录、管理，辅助管理人员制定巡航计划。
巡航智能监管功能模块主要可实现：航道巡航计划、航道巡航记事、航道巡航视频智能监测预警和运维管理。
[bookmark: _Hlk132932415]需识别的事件包括：①岸线缺损识别的开发；②助航标志缺失识别的开发；③桥名牌信息缺失识别的开发。基于三类航道巡航事件的算法模型训练、模型调优、模型转换，模型发布等。
2）码头智能识别
码头安全监管是在重点码头借助已有智能摄像机，实现对码头作业区范围内的安全隐患事件的自动识别与报警，实现全天候的监管，可以大大提高行业监管的能力和水平，保障码头作业安全运行。
本期主要针对码头作业区人员未佩戴安全帽事件、船舶超档停泊、码头露天堆料算法模型训练、模型调优、模型转换，模型发布等相关开发服务。
①码头作业区人员未佩戴安全帽识别的开发
本期主要针对码头作业区人员未佩戴安全帽事件算法模型训练、模型调优、模型转换，模型发布等相关开发服务。
②船舶超档停泊识别
结合浦东新区内视频监控点位的码头停泊能力进行基础信息的采集，为超档停泊的事件识别提供基础数据。同时强化对船舶的船型特征点的识别，从而自动智能分析停靠的船舶情况。
③码头露天堆料识别
对浦东新区港行管理的各视频监控进行分类设置，针对视频监控的可视范围覆盖堆料区的视频监控图像进行智能识别和分析。为露天堆料的事件识别提供基础数据。
（2）智能监测管理
主要包括算法管理、演示中心、视频中心、事件管理、巡航管理、智能运维。
[bookmark: _Toc1607][bookmark: _Toc157003456]10.2.2.2.4航运助手
建立航务信息服务移动端平台，支持新区内河船舶路径推荐，并提供将与航务相关的通航状况、告警等信息发布，提供航务便民信息服务。
（1）服务信息管理
建立服务信息管理子模块，基于平台航务基础数据、监测数据、运营数据等提供航务信息服务，可对信息发布内容进行编辑、审核、发布和监控，实现统一控制。移动端通过小程序对接服务信息管理子模块，实现内河航道相关信息服务。主要包括基础信息管理、发布信息管理、发布信息推送。
（2）航运助手前端功能
1）内河地图信息管理
内河基本水网信息建立与展示；航运相关基础信息、内河监测信息。
2）内河路径推荐
在基础地图上提供航道、地址搜索引擎，支持提供起点、终点间的航线路径推荐。
3）服务信息发布
接收中心推送的信息，进行信息整理，结合信息的特点，通过对应的功能模块实现信息的发布、展示。
4）小程序开发适配
小程序功能模块开发，与后台接口对接等。
[bookmark: _Toc13690][bookmark: _Toc30973][bookmark: _Toc157003457]10.2.2.2.5航道信息展示
（1）航道管线信息电子化
结合行业管理需求，本项目将对管理获取的航道管线基础信息，进行整理，并将信息标识在图上，实现管线信息电子化管理。
（2）航道水下信息采集
通过一次性采集服务，全面采集新区管辖范围通航水域及航道水下地形信息，形成可集成至平台可视化直观展示的数字底座基础。通过采集航道断面水深，可以获取水下地形数据。此项数据采集需求主要包括以下内容：
1）水位高程（水深）测量，表征水下地形等基础数据资源；
2）水下结构物扫测，包括淤泥堆积、障碍物等的位置、大小、形状，为航道疏浚、航道管理等提供依据。
本项目的一次性航道数据采集为数据采集服务。采集拟覆盖浦东规划航道（251.3公里）、通航水域（165.35公里），具体公里数以实际航道为准。
对外业采集的原始数据进行处理，通过专业后处理软件对原始数据进行修正以获取最终成果数据，并对数据质量进行评估，对于质量不满足精度要求的区域进行复测。保证成果数据质量满足要求。
数据资料后处理与解释主要包括多波束点云数据的处理与成图，侧扫声呐图像处理分析（地形、地貌、结构物等）与成图等。
通过一次性采集服务摸清水底信息，后续通过8艘巡逻艇上的测深设备，在日常巡航过程中，实时获取航道水深信息。通过数据的不断积累，掌握航道水深变化趋势。
（3）航道水下信息分析与展示
基于航道水下信息采集数据，对数据进行处理分析及图形化展示。通过对数据的处理转化接入到可视化平台，最终实现航道水下信息在平台上可视化图形上展示的效果。结合巡逻艇测深数据，进行航道水深变化趋势分析。
1）航道水下信息数据管理与分析
主要包括：数据查阅、数据编辑与管理、报警数据管理、航道水下数据分析。
可对航道数据采集的生产全过程进行图形化监视和趋势分析，可以通过网络浏览器查看图形监视、趋势、点信息和报警信息，通过直观的方式对生产过程进行实时监视，图形能够清晰准确地描述现场数据采集的相关细节，支持HTML5标准进行编写。
2）巡逻艇日常采集水深数据管理与分析
主要包括巡逻艇日常采集水深数据管理、巡逻艇日常采集水深数据统计展示、水下数据与巡逻艇日常水深数据融合展示、巡逻艇日常采集水深数据分析与预警。
支持将水下采集信息与日常水深采集信息进行像信息融合，支持通过时间、位置、航道名称、航段名称等进行融合展示。支持对巡逻艇日常采集的对比分析，支持通过航段、时间、航道等多维度进行水深数据的对比及趋势分析。 
[bookmark: _Toc13043][bookmark: _Toc22094][bookmark: _Toc209][bookmark: _Toc11238][bookmark: _Toc157003458]10.2.2.3停车业务监管建设
停车业务监管方面，建设停车场库运行体征、停车场库按区域搜索及分析、停车行业日常监管。
通过本项目的建设实现公共停车场库监管数量≥996个。
[bookmark: _Toc157003459]10.2.2.3.1停车场库运行体征
在自贸区二期的基础上，完成以下内容的建设。
（1）公共停车场库运行体征
实现场库运营情况主要信息的对接、数据处理、展示，综合反映场库运行体征。
（2）道路停车场运行体征
接入道路停车动态数据和道路高位视频数据进行处理和展示，综合展示反映道路停车运行体征。
[bookmark: _Toc157003460]10.2.2.3.2停车场库按区域搜索及分析
基于公共停车场库基础数据，通过算法实现对公共停车场库进行区域搜索的功能，支持区域、半径以及自定义多边形地理位置等多种搜索条件，同时可对搜索结果按照场库、道路、区域等多维度进行分析统计，并可对统计结果进行可视化展示和数据导出。
在选定区域后统计当前停车设施分布数据，提供对选定区域内停车场的全面搜索和分析功能，包括停车场库位置、泊位使用情况、饱和状态、周转率等。
[bookmark: _Toc157003461]10.2.2.3.3停车行业日常监管
（1）经营性场库规范运营监管
1）一般场库规范运营监管
根据停车场库车辆进出流水，计算分析停车场库泊位的使用率和周转率，同时制定泊位饱和状态异常判定标准，实现擅自增加泊位的智能发现。对场库发起监管流程，形成业务闭环。
2）智慧场库规范运营监管
对已进行智慧化建设的场库进一步精细化监管，细化场库监管粒度，主要实现以下功能：统计浦东新区内已完成智慧化建设的公共停车场库；实现智慧化专用电子地图引擎，可以通过平台直接查看场库的智慧化专用电子地图，包含泊位分布及使用情况、设备分布及运行状态等；试点智慧停车场（库）泊位位置监管，通过电子地图比对，智能发现泊位占用情况，形成业务流程，在平台中闭环处理。
3）场库充电设施运营情况监管
通过计算充电桩利用率、充电时长、充电时段分布、充电桩完好性数据等指标对场库充电桩建设数量是否达标及场库充电桩是否正常提供服务进行监管，通过充电桩各方面数据发现停车场充电桩运营问题并及时反馈。支持监管人员规划区域，模块将根据规划区域对停车场充电桩历史数据、未达标情况、低于正常值情况进行统计。
4）场库规范运营全流程监管闭环模块
对监管方提交的现场检查结果，以及平台智能发现并经核实的违规行为发起整改工单。本模块包含移动端功能模块，主要目的为帮助场库负责人接收整改要求，完成整改后，可针对异常项整改后情况拍摄照片或视频上传到管理后台，监管人员可通过管理后台中的场库规范运营情况功能查看和确认整改后的效果，以此形成监管闭环。
在原有信用/风险评分功能的基础上，本功能新增了包括未在规定期限内整改、整改结果不合格等情况的分数自动调整。
本模块包含移动端功能模块，主要目的为帮助场库负责人接收公共停车场库检查结果，并在公共停车场库运营情况模块确认停车场部分数据异常，需要整改后，接收整改提醒。当负责人未及时处理需要整改项并临近整改期限时，模块将主动提醒场库负责人。场库负责人接收到整改提醒，并完成整改后，可针对异常项整改后情况拍摄照片或视频上传到管理后台，监管人员可通过管理后台中的场库规范运营情况功能查看和批复整改后的效果。以此形成功能闭环。
（2）道路停车场收费管理行为监管
在原有功能基础上增加包括道路停车基础信息、历史信息、运营实时监控等数据。同时使用者可通过移动端填报并提交道路停车日常检查、专项检查等检查报表。对报表数据进行数据统计，统计数据与道路运营监管模块进行联动。
（3）行业政策宣贯、服务和指导
在监管后台原有功能基础上，新增公告管理。
通过移动端可查看对当前用户授权的公告，系统实现留言和回复功能，可针对对应公告进行提问和解答。用户在回复中可上传附件。
[bookmark: _Toc12465][bookmark: _Toc20550][bookmark: _Toc27830][bookmark: _Toc157003462]10.2.2.4道设业务监管建设
道设业务监管方面，建设道设业务运营监管、公路管养平台业务系统及场景升级、道路超限车辆数据分析、道路设施数字化建设等内容。
[bookmark: _Toc29718][bookmark: _Toc157003463]10.2.2.4.1道设运营监管
云平台实现通过单点登录实现道设业务已建的浦东新区公路管养平台场景化内容，实现通过云平台对道路设施板块运行情况的总体掌握。
[bookmark: _Toc157003464][bookmark: _Toc28418]10.2.2.4.2公路管养平台业务系统及场景升级
本部分建设内容为对已建公路管养平台的业务系统及场景的功能升级，投标人应充分了解道路管养业务的特点和流程，在方案中设计管养各业务模块功能。如有道路/公路管养信息化建设技术能力的证明材料请在投标文件中提供。
通过本项目的建设，实现以下要求：
	公路管养业务系统升级性能需求
	系统用户总数约为1300个，峰值并发总数为100个； 
在网络稳定（带宽100M）的环境下操作界面单一操作的系统响应时间小于3秒；
在网络稳定（带宽100M）的环境下，基于GIS的设施、资源、检测报告等单一检索延时小于3秒。 

	公路管养场景系统升级性能需求
	场景页面、弹框页面、视频页面等，可在5秒内打开；
拥有完整的要素清单，要素内容不少于10个；
地图上的各项加载内容流畅，加载速度不高于2s；
页面中数据全部实装，已有案件实际流转推送；
场景完全满足接口标准中的字段要求；
没有额外的浏览器插件要求。



（1）道路结冰模块升级（业务系统）
1）道路结冰工单流程管理
实现道路结冰工单处置流程闭环；汇聚结冰点所属养护标段、养护公司、养护所、管理单位信息。通过已设置阈值研判预警触发。预警触发后，根据点位所属信息，派发不同管理单位及养护单位进行处置。主要包括功能点：数据收集、预警发起、预警去重、工单派发。
2）道路结冰工单预警阈值管理
根据预警持续时间、实时温度，建立综合结案判定阈值。当结冰点位温度达到摄氏度2度以下时。系统预先发起预警提示，警告温度进入限值。当温度长时间降低到0度以下时，系统发起结冰预警，向养护负责人员发送预警短信，并要求尽快处置。处置完成后，系统收到负责人员闭环信息，待温度稳定回升至2度以上时，正式解除预警。主要包括：综合结案判定阈值的建立、结冰预警触发与通知、结冰处置流程的触发与管理、处置闭环与预警解除。
3）结冰点短信预警
向对应点位负责人及管理单位发送预警短信。并能按规定周期持续提醒。当预警出现时，向养护负责人员发送预警短信。每两小时进行一次判断，如仍未进行处置操作，则再次发送短信，直到工单开始处置。预警发起时，短信管理功能应提供短信通知接口给流程管理功能，以便及时在流程各节点及时发送通知信息。主要功能点包括：预警短信发送给负责人和管理单位、周期性持续提醒功能、周期性判断和再次提醒、工单处置通知。
（2）智能巡查应用模块升级（业务系统）
1）病害处置流程细化
智能发现功能迭代升级
工单推送：支持按类型推送病害工单到各养护单位进行处置，并在系统中展示。
巡查考核：支持记录、查询巡查车考核数据，按街镇、标段、公司、车辆等维度进行展示。
街镇分图层：支持图层按照不同街镇和业务需求做差分。为了辅助不同业务的数据使用需求，切分成不同特性的矢量图层，可能包括分段图层、非分段图层、切分辖区图层等。
派单规则修订：按道运中心要求，对养护派单规则进行更新细化，按工单类型派发处置流程。主要分为三种流程，分别为提醒流程、处置流程、复核流程。
道路病害派单流程升级
根据不同病害种类派发不同流程类型的病害工单，流程类型包括提醒、机器复核、人工复核件。
考核设施量分街镇分桩号（约1000公里）
图层修改路段分街镇，路段切分修改桩号等管理属性信息，处理约1000公里的道路图层数据。
智能巡查定位模块
根据病害精细管理需求，实现巡查车轨迹定位服务，按固定频率手机巡查车GPS信号，并集成为历史轨迹路线。
移交路段管理
结合地理信息系统，对移交路段设施量进行管理，梳理年度移交路段信息，并在系统上进行信息更新。
2）巡查判定优化
跨标段工单流转
实现标段间工单流转，工单转派和退回功能，支持养护单位点击“转派”将工单转发到其他养护单位账户下。或点击“退回”，将工单返回至养护所账户下，附上退回说明。
智能巡查覆盖周期管理
按照浦东道运中心提出的巡查频率要求，支持周期值时间概念，实现考核打分按周期值轮换。
大中修路段派单优化
支持涉及掘路大中修路段的病害工单在派单上进行屏蔽筛选。
工单生成按区域优化
支持处理因GPS轨迹接近项目部而产生的管养范围外病害误报问题，并可按坐标划定区域。
（3）下立交三联动模块升级（业务系统）
实现下立交三联动数据模型升级、市下立交数管理、浦东灾害气象预警数据接入、下立交三联动联系人信息维护、下立交积水预警升级、下立交积水三联动升级、下立交智能短信通知。
1）下立交三联动数据模型升级
根据《市道路下立交防汛管理工作》建立下立交三联动数据模型，配合市道运局完成下立交预警信息模型升级。下立交预警将分为四个阶段进行，每一种阶段作为一条有状态信息标记的历史数据。有前后顺序要求的状态，触发该状态依赖前面状态的触发状态。下立交预警模型会根据汛期需要动态变动。
2）市下立交数管理
对接入市平台的下立交积水数据根据业务需求继续统计、展示、发布等。异常数据（测试等）、下立交处置状态关联（签单、预警、封交、三联动通知、解封交、解除预警等）。筛选空值、非规范填报等异常值。
3）浦东灾害气象预警数据接入
接入浦东灾害气象预警数据，包括实时预警等级、预警类型、预警时间、预警描述。实时获取暴雨、台风、高温、雷电等天气预警，平台分析预警并形成下立交积水处置阈值模型。
4）下立交三联动联系人信息维护
实现下立交积水三联动联系人信息维护。收集各养护单位、养护所、管理单位的负责领导和下立交负责人员的姓名和联系方式。
5）下立交积水预警升级
升级下立交技术预警。集成市平台预警、浦东灾害气象数据、实时水位数据。根据不同的预警等级，设置综合预警判定阈值。
6）下立交积水三联动升级
实现下立交积水处置流程，包括值守、封交、解封和联动。并能与市平台小程序实现联动。
7）下立交智能短信通知
支持分职责、分阶段的短信模板。向管理单位、交警、水务、养护单位发送预警、签到、封交/解封交的短信。
（4）道路巡查考核模块升级（业务系统）
包括考核巡查覆盖率、智能考核系统升级、养护巡查车故障上报、覆盖率考核模块升级。
1）考核巡查覆盖率
考核周期规则管理：管理标段特定周期巡查覆盖率；
考核巡查规则管理：管理标段特定巡查设施范围、覆盖率计算规则；
覆盖率考核结果算法：根据考核巡查规则的设定，实现覆盖率考核结果算法，并能展示周期式考核结果。
特定考核周期车轨迹回放：支持查询特定时间范围内车辆的巡查轨迹信息。
历史作业轨迹管理：实现展示车辆特定周期在对应标段的巡查轨迹信息。
2）智能考核系统升级	
考核规则逻辑优化：实现考核规则量化优化，区分返工件、超时件的扣分逻辑。支持修改每件返工工单和超时工单的具体扣分分数。出现返工的工单不会被纳入超时件的扣分范畴。
考核规则及里程配置：支持修改作业里程的功能，按实际道路长度和可巡查范围进行人工调整。
考核图层路段升级：根据智能巡查车的巡检要求，升级普查数据更新缺失图层路段数据。人工修正更改路段错误和缺失问题。
3）养护巡查车故障上报
支持线上反馈上报巡查车覆盖问题。
4）覆盖率考核模块升级	
覆盖率考核数据整合服务
数据整合服务主要包含：GPS数据处理纠偏算法库、GPS定位服务模块、病害位置派发模块、数据存储和更新模块、考核规则数据库。对应数据需要匹配浦东道路养护全量20多个标段，对应上所有养护公司的巡查车辆雷达和GPS数据，同时对应各养护公司的考核覆盖标准做比对，按照时间、路程、覆盖周期多维度进行周期性评分，全年针对浦东全区域各类移交接管道路进行标段匹配和考核匹配。
地图展示覆盖情况
在地图中展示23家管养单位管辖标段的覆盖率情况。主要包括：实时位置显示、巡查周期展示、整体覆盖情况、路段覆盖情况和里程展示、预警和异常显示、历史巡查记录回放、交互式控制、数据统计与分析、图层切换和多维信息展示、特殊路段区分、前端开发展示工作。
（5）公路管养平台场景升级
公路管养平台根据实战应用场景需要，进行以下场景功能的升级和开发：
1）下立交积水场景
下立交积水模块中，用户可以查看相关下立交的位置、详情以及预警信息等，从而及时采取措施，排除积水险情。主要功能模块包括：
总体数据统计：统计分析并展示下立交总数、当日预警总数、历史预警总数，帮助用户了解下立交预警总体情况。
地图展示：支持在地图界面，将接入的下立交进行撒点展示，并且支持预警图例展示，可以根据不同下立交预警次数，按照不同颜色显示下立交撒点；支持在地图界面查看今日预警、历史预警、历史封交；支持通过时间段筛选，在地图上根据所选时间段显示下立交信息。
下立交列表：支持下立交相关信息的列表方式查看，可以通过时间段、下立交、管养单位、封交状态等进行快速筛选；列表方式展示的下立交相关信息包括下立交名称、属性、管养单位、目前水位、预警更新时间、处置情况、历史数据查看。
下立交详情：支持以卡片方式查看下立交详细信息、实时信息、三联动信息、处置状态。
历史预警统计：支持以卡片方式查看下立交的历史预警数据，按照水位高低以不同颜色标记历史预警情况，可以选择不同的年度，以十二个月的板块直接显示预警的具体时间信息；预警更新时间，以不同时间节点关联展示水位的变化情况。
下立交视频接入：接入下立交相关的视频点位，可以在系统直接查看下立交关联点位的实时视频，并且支持视频回播查看。
实时水位信息：以列表方式展示所有下立交的信息，以及下立交关联的属性、水位、封交状态、排水信息。
历史数据统计：支持历史预警、历史封交的统计，以不同次数对所有下立交进行分类统计和展示。
2）路面结冰场景
接入浦东路面结冰相关数据，包括地图撒点、告警数据、处置情况等。可以在地图界面查看结冰预警的位置信息、详细的预警信息以及处置情况信息等。
3）数据接入服务
接入浦东新区公路管养信息化数据。以业务需求为导向，进行数据集成，涉及结构化、非结构化数据的对接和集成。
（6）基础数据库升级
基础数据库升级完善，能够以专题数据库的方式，汇聚多来源、不同类型的业务数据，形成基础数据支撑，为业务管理决策等提供高质量数据支撑。主要包括公路病害原始数据库、公路信息数据库。
（7）智慧决策模块升级
1）智慧决策模块
基于道路数据、病害数据、检测数据等不同来源、不同类型数据，设计相关的决策评估模型，服务于管理决策场景。
智能发现：综合分析智能巡查过程中感知获取的各种病害数据、相关投诉数据，完成项目初筛。
智能检测：针对初筛项目路段进行相关检测工作，并依据检测评估模型，得出日常养护、工程项目信息。
智能排序：依据所有工程项目路段信息，根据排序模型，得出每个项目的所属分类（六大类），最终得出排序结果。
智能估价：根据排序结果，并结合估价模型，计算得出决策清单。主要功能点包括：
智能决策：以列表方式，按照同道路、同路段总价、同路段分项不同维度，详细呈现辅助决策数据。
2）路况数据分析
提供各等级公路建议设计弯沉值并根据系统需要，重新梳理数据481条，每段路都按路格、上下行、车道进行了拆分。汇总整理各项道路检测指标（RQI指数计算、PCI指数计算、RDI指数计算、SRI指数计算、PSSI指数计算），根据路格切分情况分段计算。
3）决策模型设计
根据每个车道所对应的分类，按不同维度得到对应路段的权重，并按权重从高到低排序。根据每个车道所对应的分类，按不同维度得到对应路段的权重，并按权重从高到低排序，根据不同路面材质、道路等级PSSI指标计算出维修单价，再按照顺序对各项目费用进行预估。
4）道路基础遥感数据路格级分段
对道路管理范围的路格进行分解、信息采集及录入，对每个路格所需要的起讫点位置、桩号、长度、面积等信息进行采集和编辑。
[bookmark: _Toc21828][bookmark: _Toc157003465]10.2.2.4.3道路超限车辆数据分析
（1）道路超限数据接入分析
通过接入全区域治超站点的称重检测数据及抓拍图片、图像，对筛选合格超限超载车辆共享给执法部门案审系统，对接市级治超平台，分析浦东超限车辆现状及处置情况。通过违法超限车辆信息采集并和执法局信息互联互通，实现违法超限车辆协同处置。主要包括称重检测数据信息、图像及视频信息及案审信息，对超限数据进行审核处置。
（2）实况及分析数据展示
实现地图首页展示，在地图上标记各称重断面站点，并能展示断面相关流量及基础信息；实现全流程闭环数据分析，对称重数据采集到执法处置全流程分析；实现当月百吨王超限排名、上季度严重超限车辆排名统计。
[bookmark: _Toc7946][bookmark: _Toc157003466]10.2.2.4.4道路设施数字化建设
（1）济阳高架模型及静态信息对接
济阳高架模型及静态信息对接，根据已有济阳路高架竣工图纸及施工BIM模型，对原有REVIT主体结构模型，同时结合后续应用的需要，对模型构件进行合理的拆分及合并。通过无人机倾斜摄影技术，采集项目范围内实景数据，根据现场实际情况，添加四类设施及各类附属设施的模型创建。根据既定的编码规则，对所有模型构件进行编码，静态信息平台输入，对典型跨病害进行无人机扫描，建立病害数字模型。最终优化整合模型长度约10KM。
1）建立主体结构模型
根据竣工图纸及业务需求，合理规划模型颗粒度，创建主体结构模型。模型的构件划分应满足业主业务需求。
2）创建实景三维模型
由于竣工图纸中无法包括项目所有设施设备，需要采用无人机倾斜摄影技术，对项目范围内进行三维实景的重建，根据现场实际调整和添加设施设备，以达到模型与现实世界的一致性，形成数字化的基础底座。
通过本项目的建设，要求实现：主体结构按施工图划分，道路路面按车道划分，包含路面可见附属设施，模型精细度满足LOD2.0级要求，信息表达深度达到N2层级要求。
（2）静态数据汇集及共享
基于智能巡查车移动端和基于雷视一体的固定摄像头视角的事件分析发现等动态数据进行道路全寿命周期动态数据管理，将动态数据汇聚至道运中心，并提炼相应的数据分析维度和指标。
1）智能巡查车数据汇聚
利用智能巡查车发现6大类13小类20种不同类型病害，所有病害均推送公路管养业务平台，业务平台根据病害阈值设置提醒件和派单处置件推送各养护标段处置，处置过程和前后对比照片反馈给公路管养平台场景系统进行展示（提醒件也展示）。
[bookmark: _Toc20028][bookmark: _Toc4946][bookmark: _Toc24667][bookmark: _Toc157003467]2）动态感知数据汇聚
利用外场安装的感知设备发现道路上各类突发事件，通过将视频数据和事件数据传输至道运中心高清视频发现平台。由高清视频发现平台进行事件筛查并与业务联动派单处置，派单过程同步推送给道路管养场景平台，流程在场景系统里同步展示。
10.2.2.5货运业务监管建设
货运业务监管方面，建设货运运营监管、危险品运输监管，总体掌握危险品运输的运行体征，对新区管辖危货企业、车辆、人员全流程动态监管。
通过本项目的建设实现监管危货企业≥53家，事件识别准确率≥90%。
[bookmark: _Toc17564][bookmark: _Toc157003468]10.2.2.5.1货运运营监管
基于已建系统数据，从运营体征、货运车辆监管、运输企业监管运行预警及事件监管等方面对货运业务的相关内容进行综合展示，实现有效监管。
（1）运营体征：展示货运板块的基础信息。
（2）货运车辆监管：展示货运车辆的统计信息。
（3）运输企业监管：展示货运企业、车辆、人员的基本信息，运输企业资格、许可、审验等信息。
（4）展示预警及事件监管：展示预警及事件统计数据，包括预警总数、分类型预警统计数量、滚动展示最新预警信息等。
[bookmark: _Toc19761][bookmark: _Toc157003469]10.2.2.5.2危险品运输监管
（1）危险品运输企业、车辆、人员查询
对接货运车辆信息平台，获取危险品运输企业、车辆、人员、停车场信息。实现基础信息的查询。
（2）危险品运输车辆异常告警
智能发现违法违规行为的危险品车辆的GPS轨迹监管及异常驾驶实时告警。包括疲劳预警、连续驾驶提醒、场外停车等
[bookmark: _Toc15232][bookmark: _Toc20333][bookmark: _Toc157003470]10.2.3通用业务模块
根据行业多业务的通用需求，建设投诉处置、检查考核、小程序整合、视频资源管理、运行监测、已建系统的单点登录，满足多业务的行业管理需求。
[bookmark: _Toc12115][bookmark: _Toc8820][bookmark: _Toc9214][bookmark: _Toc157003471]10.2.3.1投诉处置
通过本项目的建设，实现以下要求：
接入区城运中心投诉工单数据全面性99%、准确性99%，及时性95%。
[bookmark: _Toc157003472]10.2.3.1.1投诉数据接入与导入
本期项目需实现与区城运中心的浦东新区城市运行综合管理平台投诉数据对接。对于外部投诉信息（如电话投诉记录、人大政协提案等来源的投诉），支持投诉信息的手动输入、文件导入等方式收集投诉信息。
[bookmark: _Toc157003473]10.2.3.1.2投诉派单及流程流转
（1）投诉工单派单
投诉派单由安全应急科进行统一进行派发工单至各科室，各科室接收工单在规定时效内进行工单处置，其中公交科、货运科、出租客运科、停车科可继续派至下属科室企业进行处置。
（2）投诉流程流转
主要涉及业务功能：安全应急科派单、退单、延期；业务科室派单、退单、延期及反馈、企业反馈、退单及延期功能。综合交通业务系统投诉子系统实现工单查询、待办事宜、已办事宜、即将超期、超期工单、催办工单等功能。
[bookmark: _Toc157003474]10.2.3.1.3投诉处置情况考核
根据管理制度制定考核指标和等级，针对不同来源的投诉及其处置质量及反馈时效进行打分。建立考核打分制度，可根据排名查看下属科室、企业数据处置情况。
[bookmark: _Toc157003475]10.2.3.1.4投诉处置数据分析与展示
（1）统计报表功能
系统能够通过对日常工单量、投诉量、投诉热点、按时办结率、满意率、等数据进行多维度统计分析，以数字化反映平安创建和社会治理实际效能。
（2）指标预警功能
构建强大的业务运行和异常监测的线索发现预警引擎，通过灵活、精准的预警算法和机制，对流程堵点、突发问题、激增异动等各类情况实现有效、及时地自动、智能监测和发现。并基于预警情况，提供一定的策略辅助支撑，辅助完成处置和优化工作。
（3）热线自动化报告
根据不同区域、领域，从诉求热点、诉求结构、办理质量等维度实现智能分析，产出不同类型分析报告。构建自动、智能化报告生成工具，自动完成模型计算和报告数据。在线对报告内容进行编辑和调整。生成相应的图表和配套分析文字，提供一键生成和下载的功能。
[bookmark: _Toc397][bookmark: _Toc8202][bookmark: _Toc21752][bookmark: _Toc157003476]10.2.3.2检查考核
安全应急科对公交科、货运科、停车科、出租科、汽修科等科室进行每月每季度每年进行安全生产管理的考核，目前采用的方式有：安全会议、宣传教育、事故查处、应急管理等，最终人工汇总形成安全动态信息及月、季度、年度统计报表，根据上级工作指令编报并建立台账,都是依靠人工线下纸质化的方式，对人员管理、任务分配及后续统计分析有很大难度。
检查考核模块要求，支持可定制化设计。
[bookmark: _Toc157003477]10.2.3.2.1检查内容管理
根据内部检查、行业检查、第三方检查常见检查指标，形成指标库。可根据调整指标内容、对应分值等。自定义检查内容及检查要求。
根据内部检查、行业检查、第三方检查常见检查指标，形成指标库。根据各内部、行业检查可进行增删改查及导出等操作内容。可以根据实际情况对每个指标进行管理。可根据调整指标内容、对应分值等。自定义检查内容及检查要求。
[bookmark: _Toc157003478]10.2.3.2.2检查计划及流程管理
（1）检查计划管理
根据事先设定的检查周期，可自动生成检查计划进行使用。自动生成的检查计划，开始前提醒监管人员进行处理。根据检查事项、检查功能、检查内容自定义生成检查计划。根据各类检查计划及要求进行自定义生成检查计划。根据检查周期、检查内容、检查事项自定义查询及导出检查计划。
（2）检查单管理
根据事先设定的检查规定，结合内部检查、行业检查、或第三方检查要求，通过指标库选择指标作为检查内容，形成检查单。自定义检查单内容管理。检查单自定义查询及导出、下载。
（3）检查流程管理
主要功能包括监管人员根据检查单、检查顺序，制定检查流程，并将检查流程与小程序对接；支持在检查的各个阶段，使用小程序记录并处理检查情况；检查全流程展示；检查流程详细明细及导出。
（4）检查结果管理
主要功能包括根据不同检查人员的检查填报内容形成检查报告，可供下载及打印；根据监管人员自定义选择的年份和月份等条件进行自定义查询；生成内部检查统计报表，提供导出功能。
[bookmark: _Toc157003479]10.2.3.2.3考核管理
根据建立的考核指标，自定义评估周期，结合检查的情况，利用数据分析考核的多业态的数据结果，直接导向业务科室或者领导层面，实现管理与技术的相结合。根据科室业务不同、企业工作范围不同，根据不同的考核指标生产相应的考核结果。
[bookmark: _Toc23844][bookmark: _Toc7829][bookmark: _Toc27662][bookmark: _Toc157003480][bookmark: _Toc4314]10.2.3.3 小程序整合
[bookmark: _Toc28636][bookmark: _Toc157003481]10.2.3.3.1多业务小程序统一端口
结合各业务板块已建APP的情况，对公交、货运、停车、汽修等APP系统等进行整合为统一的小程序，对不同用户进行权限管理，实现一个入口分权限访问业务模块。
通过本项目的建设，要求支持用户同时在线数不少于200个。
[bookmark: _Toc8870][bookmark: _Toc157003482]10.2.3.3.2 多业务小程序整合
（1）公交小程序整合
根据检查流程、检查功能，在检查的各个阶段，使用小程序记录并处理检查情况，实现对车况车貌检查、规范停站检查、站点管理检查、自定义检查、服务操作检查，生成相应的检查内容。
实现多种类型点位采集，通过列表形式查看采集数据，具备导出功能。通过信息化的手段实现移动作业的精细化管理，通过流程化的管理方式实现移动作业数据的全生命周期管理。
（2）停车小程序整合
主要包括道路日常检查、道路专项检查、道路信息查看、道路信息变更、场库信息查看、场库信息变更。
（3）货运小程序整合
针对货运业务的日常管理，主要包括货运运输企业检查、货运站（场）行业上户检查。
（4）汽修小程序整合
实现汽修日常检查、专项检查、批后检查版块。
（5）出租小程序整合
实现车辆例检对车辆的检查情况登记。
（6）小程序留言板及公告内容整合
提供各业务科室所需下发的公告及下属企业或者公众提交留言板功能。
（7）应急资源管理新增
支持通过小程序端实现应急资源的信息录入、资源新增、删除、修改、查询等。
[bookmark: _Toc23731][bookmark: _Toc9262][bookmark: _Toc10393][bookmark: _Toc28066][bookmark: _Toc157003483]10.2.3.4视频资源管理
[bookmark: _Toc1969][bookmark: _Toc157003484][bookmark: _Toc9209]10.2.3.4.1云平台视频管理功能
为了满足云平台对新区行业视频资源的调阅、管理，本项目拟建通过开发云平台视频管理功能，用以管理所共享的三个中心视频监控资源。平台进行视频预览、录像回放、录像下载以及视频级联推送业务时，视频画面需满足市交通委对视频水印的要求。云平台视频管理平台的主要功能如下。
（1）视频接入接口开发
视频源接入实现与三个中心视频平台的视频接口开发，开发基于WEB的视频播放机制，实现视频实时调阅。主要根据多种数据传输协议统一接入各方视频来源的数据，对视频资源进行分发、协议转换。
（2）视频资源管理	
对于共享的视频资源实现资源基础信息管理、用户管理、权限管理、资源目录管理等。并支持通过地图的方式展示资源分布信息。
（3）视频水印叠加功能	
按接入视频的水印情况，配置相应级别的水印。实现对视频预览、视频共享上级单位、录像下载等几个方面的视频流叠加水印，同时格式满足市交委下发的水印叠加文件要求。
[bookmark: _Toc19518][bookmark: _Toc157003485]10.2.3.4.2道路运输视频资源整合及平台扩容
（1）道路运输视频平台扩容
1）视频资源共享平台
在保留目前视频平台C/S应用架构的基础上，新增B/S应用架构，以支持WEB访问应用，即支持在WEB中以树形列表和GIS地图等多视图展示方式。同时新增H5视频流媒体系统，支持在WEB应用时无需安装插件即可实现视频浏览和控制等功能。主要实现实时视频监看、监控列表管理、实时浏览、视频控制、视频轮巡、画面参数调节。
建立统一视频平台来实现监控视频无插件低延时播放，能兼容多种主流浏览器。
在终端支持HTML5标准，可以基于H5浏览器直接收看，兼容PC端多种浏览器、Android终端、iOS终端，兼容微信公众号和微信小程序，方便与各种应用系统进行集成，同时可以保证端到端延时低于1秒，在优质的网络环境下可以达到500ms以下的延时。
考虑到浏览器在多路视频并发解码处理性能上存在瓶颈，视频管理平台B/S版客户端最多支持4路并发浏览。C/S版本客户端在PC机性能允许的情况可支持最多9-16路高清视频并发浏览。因此B/S版本浏览器使用场景主要定位于并发访问需求低于4路的情况。
访问视频响应时间小于5s。
2）视频水印
①客户端水印叠加
客户端水印叠加主要覆盖路段管理中心内部使用平台客户端，以及外单位通过客户端方式共享视频的使用场景。注：客户端水印叠加需电脑支持独立显卡或英特尔核显。客户端水印叠加主要包括两部分功能，一个是实时视频和录像回放水印叠加，另一个是录像下载水印叠加。
②解码器（大屏/监视器）
解码器输出到座席监视器和拼控大屏是通过硬件解码完成的，需要配合水印叠加服务设备，先对视频做水印叠加处理再通过流媒体设备推送到解码器做解码输出展示；
解码器上水印叠加的用户名为执行视频切换操作的用户名称。为了完成第三方设备或业务平台发起视频切换操作时，用户名能同步叠加到解码器上，需要第三方与视频管理平台做接口对接，完成用户名等信息的推送。
③国标共享视频
视频平台共享方式与外单位视频平台共享视频，由于提供的是流媒体层面的视频共享，按照通知规范要求，需要在流媒体转发前先对视频做水印叠加处理，确保视频在传输到对方平台时视频里面是携带水印信息的。
④非国标共享视频
视频管理平台通过非国标共享视频流媒体服务实现的，由于此类视频传输采用的是通用标准格式，因此为保证视频图像的安全性，需要利用水印叠加服务设备，在视频转发出来前叠加水印，再通过H5流媒体转发出来给WEB浏览器播放显示；
通过H5服务转发视频浏览的场景包括B/S客户端和第三方业务平台，水印叠加的用户名为当前客户端或业务平台登录的用户名。
⑥多级水印叠加
水印中叠加的用户名需要具有唯一性和可辨识性特征，用户名由字母、数字及符号组成，用户名不宜超过20个字符。实际使用中用户名包括几类：大屏、座席系统、客户端、对外共享。
视频上最多可叠加三级水印，作为视频源提供方，中心叠加的水印为一级水印，所有水印在一级水印位置叠加即可。
3）视频质量巡检
对系统中的每一路视频进行轮巡检查，查找视频质量下降或故障设备，并按照需要生成统计报表；诊断系统与监控系统进行对接，从监控系统中获取视频进行诊断分析，不会干扰监控系统正常运行。视频质量诊断系统包括图像异常、设备异常和录像异常三大功能。
图像异常检测：亮度异常、对比度异常、清晰度异常、噪声异常、条纹异常、图像偏色、画面冻结、画面抖动、信号丢失、视频遮挡等。通过视频图像质量诊断系统，用户可以及时发现图像异常的摄像机。
设备异常检测：时钟异常检测、摄像机转动异常检测、镜头缩放异常检测、下级平台离线监测。	录像异常检测：支持对视频录像不完整、存储设备故障、录像存储时间不达标等隐性故障进行监测并告警。
（2）智能发现算法应用
1）视频智慧发现业务处置流程
通过在后端布设基于深度学习的智能事件检测设备，接入高清视频资源，配置基于机器视觉自动识别、人工智能技术的视频分析软件，实现各类事件的自动识别。检测的事件包括：交通事件和特定场景事件。
2）下立交积水检测功能
通过与下立交视频平台对接，对积水检测智能分析，包括识别水位标尺，积水区域，建立与天气联动的下立交巡检预案，在识别水位高于警戒水位后告警。
[bookmark: _Toc7114][bookmark: _Toc157003486]10.2.3.4.3航务视频管理
本项目拟将现有点位整合接入新建航务视频管理平台，同时将云平台一期、本期外场新建设备一并纳入统一管理，并为前期建设的视频接入预留接口；实现对视频流的水印叠加、视频预览、告警数据接入查询等功能。
本期航务视频部分，前端外场建设主要包括航道码头视频监控、移动监控、巡逻艇监控，中心内场部分包括中心管理子系统。前端外场部分，航道码头视频监控实现对航道、码头的大范围监控，同时进行本地录像存储，减少带宽压力。中心内场部分负责对前端设备的整体管理，包括视频管理服务器、流媒体服务器、水印叠加服务器及航务视频管理平台。
通过升级后的航务视频管理平台对各子系统能力进行整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。同时增设视频水印叠加服务器，满足水印叠加的要求。
视频管理平台主要具用户管理、设备管理、资源管理等基础功能，实现视频监控、视频联网、设备网络管理、视频质量诊断、提供运维基础服务、视频运维、视频水印叠加功能。
[bookmark: _Toc28701][bookmark: _Toc14677][bookmark: _Toc20818][bookmark: _Toc157003487]10.2.3.5运行监测
[bookmark: _Toc4930]针对道运中心已建业务系统，开展对已建业务系统运行监测建设，主要综合监视、立体化监视、统计分析、业务运行监视、业务运行质量分析。
要求覆盖道运中心所有业务系统服务器及应用API接口。
[bookmark: _Toc7052][bookmark: _Toc21518][bookmark: _Toc157003488]10.2.3.6已建系统单点登录
与新区交通运输行业已建的系统平台实现单点登录，用户点击后可跳转到对应业务系统页面进行后续操作，主要实现用户信息同步、用户认证、单点登录集成。
用户信息同步：将集成的应用系统的用户与云平台中的系统用户根据双方约定的用户关键信息作为唯一映射关系，并在云平台系统中同步维护。
用户认证：云平台的集成采用免密令牌的方式来进行身份的双向认证。在进行单点登录时，令牌作为用户身份的唯一识别标识。
单点登录集成：用户在登录云平台后，无需输入账号密码即可自动跳转登录到相应的业务系统首页。用户可以顺畅进行直接可以进行业务处理。
[bookmark: _Toc21607][bookmark: _Toc19795][bookmark: _Toc157003489][bookmark: _Toc480463518][bookmark: _Toc28170][bookmark: _Toc23408]10.2.4云平台建设
根据行业数据统一管理、数据服务，跨业务跨部门的数据共享需求等，借助政务云基础设施建设浦东新区交通运输数据中台，形成行业管理提供数据底座，并通过统一地图建设，为行业管理提供地图支撑服务；结合业务监管系统的建设需求，实现行业与内外部的数据共享接入。
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[bookmark: _Toc31128][bookmark: _Toc157003500]10.2.4.1数据中台建设
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5.4.2. [bookmark: _Toc157003511]
云平台二期的数据中台主要建设内容是构建区建交委数据底座、建设区建交委数据枢纽中心，旨在解决区建交委内交通运输行业各业务系统的数据接入、数据治理和提升资源共享能力的问题。在数据集成、治理、服务和标准规范等方面提供能力支持和复用，为上层应用提供支撑。
建交委数据底座直接接入数据源包括：中心业务系统数据库、社会面数据和区数管平台。中心业务系统数据库分别与各自的业务系统以及综合交通类相关系统对接数据，区数管平台分别与市级平台和区各委办局平台对接数据。
由中心业务系统数据库对接的数据，在数据底座中形成业务数据板块，按业务划分为道运中心数据、城道中心数据和航务中心数据；由社会面数据和区教管平台对接的数据，在数据底座中形成外部数据板块，划分为市级数据、区级数据和社会面数据。数据底座通过对业务数据和外部数据进行数据治理、数据质量维护和数据安全维护，进一步形成数据资产，按主题划分为建设主题数据、公交主题数据、航务主题数据、主数据等，作为前台应用直接使用的数据。最终各业务中心，包括区数管平台、道运中心、城道中心、航务中心、市级平台和其他平台，可以通过数据底座提供的数据服务API和数据门户，根据自己的业务需求基于数据资产中的数据进行相应的分析。
由于各业务部门数据相互独立并且有自己的管理需求，数据底座还会按照道运中心、城道中心、航务中心设置用户权限，比如：给道运中心业务人员和租户设置道运中心用户权限，可以进行道运中心数据管理，使用业务数据板块、外部数据板块和数据资产中与道运中心相关的数据。
此外，道运/城道/航务中心业务系统数据中存在一部分有特殊需求的数据，不通过数据底座，直接对接各业务中心和平台。
本次项目建设需完成对现有综合交通类各业务系统数据流向的梳理，形成相对完整的数据血缘关系，便于用户对业务数据的理解、管理、共享。要求在数据中台功能基础上，开展浦东新区交通运输行业数据集成、数据治理等。投标人如有数据集成类项目、数据治理类项目经验请在投标文件中提供相关证明材料。
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[bookmark: _Toc157003524]10.2.4.1.1数据规划管理
（1）数据架构管理
对各业务板块进行细化的需求调研，调研后通过对数据架构设计，对各业务板块定义数仓的分层、业务分域架构，并规划设计业务数据目录，设定逻辑目录节点存储的物理数据源和库表的编码规则。主要包括数据仓库、分层管理、业务分域管理、数据实体管理、账期管理、编码规则、数据目录几部分功能。
（2）字段库管理
支持从excel、PDM中批量导入字段标准；支持从oracle、mysql、hive、gp四类已连接数据库中批量导入字段：可对数据库全库导入，也可以单表、多表灵活导入；支持字段的批量删除、批量废止、批量恢复操作；对字段进行分类管理；支持从标准数据源对字段类型进行管理，数据模型可直接到多个类型数据库。
（3）模型管理
通过统一的数据模型开发管理工具，在线完成数仓数据模型的设计和发布，不用考虑数据库之间的建模语句的差异。
（4）数据字典管理
支持按照多种方式定义数据取值规范；支持数据字典新增、编辑、删除、废止/恢复操作；支持按照数据字典名称、状态进行查询；支持批量废止、批量恢复、批量删除数据字典；数据字典新增后，需审核通过才能使用，可以灵活配置自动审核或人工审核。
[bookmark: _Toc20398]（5）数据元标准
包括数据元标准的增删改查功能，支持根据目录编码自动生成分类编号；数据元类型支持字符型、数字型、日期型、时间型、日期时间型、布尔型、二进制型；根据数据格式，根据下面截图格式需求，后台校验填写内容符合规则要求；数据值域，引用数据字典管理的值域代码。
（6）模型设计规范管理
支持模型校验规则列表展示，并可根据规则名称对列表进行搜索；支持设置模型校验规则状态；支持查看、编辑、删除模型校验规则。 
（7）脚本开发规范管理
支持脚本校验规则列表展示，并可根据规则名称对列表进行搜索；支持设置脚本校验规则状态；支持查看、编辑、删除脚本校验规则；支持新增自定义校验规则；支持批量生效，批量失效，批量删除规则操作。
[bookmark: _Toc157003525]10.2.4.1.2数据集成
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10.4.2.2.1. [bookmark: _Toc157003539]
（1）数据源管理
包括实现现有数据源和新增数据源的登记和管理，还可对已存在的数据源内容进行查询、查看、修改、暂停、启用、删除等管理功能。
按照目录进行分类管理的功能，支持多级目录的构建，添加的数据源归属到对应的目录中，方便查询和使用；模板化、向导式创建数据源信息，配置完成后，可以直接点击测试连接进行连接测试，验证配置信息的正确性。
（2）任务管理
实现采集/计算/稽核任务管理视图、任务执行调度配置。支持任务复制、任务批量导入导出、任务批量生效、批量失效、批量删除、批量发布、批量取消发布、批量注销、批量补数据、批量复制、批量配置、批量导出；支持手工补数据；支持任务血缘关系查看。
（3）在线文件搬迁
通过配置数据格式相关参数，支持xml、xls、xlsx、csv等格式文件数据导入到hive数据库。
（4）资源文件管理
用于管理用户自定义的数据包等；上传后的资源文件可以用于各种组件配置任务。
（5）一期非信创存量数据迁移
云平台一期采集了的数据存在在非信创环境中，二期融合一期平台，需要将一期非信创环境的存量历史数据迁移到数据底座中，满足信创环境要求。
[bookmark: _Toc157003540]10.2.4.1.3数据底座全程调度管理
[bookmark: _Toc3532]（1）360监控
支持列表式任务监控，通过列表方式展示全部实例的运行状态，支持图形式实例监控，简化运维及问题跟进，丰富灵活地异常处理操作。支持对单个节点实例、或多个节点实例进行重跑、暂停、启动、停止等操作；支持对全局节点实例进行一键暂停、一键启动、一键重跑操作；支持查看每个工单实例的历史日志。
[bookmark: _Toc30677][bookmark: _Toc1221547330]（2）任务监控
支持按周期值、状态、组件类型、任务名称进行任务实例的查询；支持任务实例按目录进行展现定位；支持查看每个工单实例的历史日志；支持按单个工单实例进行重跑、单步重跑、停止操作；支持按多个工单实例进行批量重跑、批量单步重跑、批量停止操作。
[bookmark: _Toc12161]（3）定时任务管理
支持启动和停止各个定时任务；支持修改定时任务的间隔时间；支持对定时任务的单个实例进行启动和停止。
[bookmark: _Toc13869]（4）血缘分析
支持节点血缘分析，从任务节点的视角，展示每个周期任务的血缘关系、执行状态。支持流程血缘分析，实现通过任务管理目录树，展示任务目录树的上下级关系。支持数据血缘分析，从库表的角度，展示库表数据流向。
（5）节点管理
实现对调度的节点进行维护管理，并支持节点的关联数据、关联任务、依赖节点的查询。
（6）节点调度计划管理
实现对节点的调度计划进行维护管理，包括节点名称、节点编码、账期值、账期类型、状态、计划生成时间等。
（7）事件管理
对外部SQL判断、内部SQL判断、任务依赖判断、文件判断、分区判断五种外部依赖事件的配置管理功能。实现对事件进行增删改查维护管理。
[bookmark: _Toc9915]（8）告警规则
支持自定义告警级别，告警级别分为一般、重要、严重；支持自动提档，调节告警级别；支持告警信息自定义，根据记录id、周期参数自动生成告警内容；支持短信、电话、邮件发送告警信息；支持告警接收人自定义，每个任务可配置不同的告警接收人；支持发送次数、发送频率自定义，避免一条告警多次、频繁发送；支持发送时间规则自定义。
（9）告警实例
支持按照规则名称、账期值、接收人、接收地址、告警类型、告警等级、状态、发送时间等信息对告警实例进行查询，以及维护等操作。
（10）转换规则管理
对常用函数的转换规则配置管理，使源数据经过一定的规则转换，写入目标数据库。
对转换规则进行增、删、改、查等数据维护管理功能。
[bookmark: _Toc11856]（11）调度参数配置
调度参数管理包括任务参数配置和告警发送配置2块内容；任务参数按数据仓库区分，每个数据仓库下可以配置各自的任务参数；告警发送配置包括短信配置和邮件配置，告警配置按企业账号区分，不同企业账号可以配置各自的告警发送信息。
（12）搬迁统计
支持对搬迁产生的实例ID、节点名称、账期值、抽取表记录数、抽取文件大小（kb)、抽取开始-抽取结束（耗时Min)、写入记录数、写入文件大小、写入开始-写入结束（耗时Min)、写入异常记录等数据进行查询及维护管理操作。
[bookmark: _Toc157003541]10.2.4.1.4数据资产管理
[bookmark: _Toc29667230]（1）元数据采集管理
元数据采集配置：通过配置元数据采集源，采集程序定时采集元数据，采集后的元数据保存到采集表中；提供标准化元数据模板。
采集视图：查看元数据采集任务结果，呈现采集的概览信息，如表总量、字段数等信息，以及采集任务运行结果。
采集数据查询：查看采集的元数据清单，包括表的技术属性，字段的信息以及样例数据查看。
同步任务管理：通过创建同步任务的方式，实现各租户间的不同类型的资产数据统一共享与管理，包括：任务发起、任务接收。
（2）元数据管理
元数据违规工单：通过模型设计正向注册元数据与反向采集对比结果，识别违规新增、修改、删除地表信息，分系统汇总呈现。
元数据对比派单：对违规工单数据派单处理，支持单个、批量派单，导出等功能。
元数据对比确认：接收分配的工单，对违规工单进行处理，在页面填写业务元数据信息，确认入库后进行数据目录的挂载。
元数据导入：提供标准导入模板，支撑EXCEL导入元数据信息。对于生成的违规工单数据，在页面上提供元数据信息补充对工单进行处理，同时提供EXCEL导入功能，支持批量导入处理违规工单数据，匹配一致后，违规工单自动更新到统一库。
[bookmark: _Toc2047203274]（3）资产视图
[bookmark: _Toc362433884][bookmark: _Toc25219111]数据资产概览：展现资产概览信息，按天更新，从数据接入、数据加工、数据应用、数据价值等角度呈现资产总览信息。
[bookmark: _Toc965287219][bookmark: _Toc171534537][bookmark: _Toc803320118][bookmark: _Toc1162665496]资产生命周期视图：按天更新，展现模型表空间大小、最小账期、最大账期、账期数、断层缺失账期数、到期时间、剩余时间、存储策略，实现对表生命周期的监控与管理。
资产完整性视图：资产完整性总览视图，按天更新，元数据质量稽核结果呈现，对于元数据关键属性缺失的稽核。
（4）数据资产价值评估
资产价值概览：总览三类评分整体情况；上月环比；总资产数；参与评估资产数；平均价值得分。
资产价值视图：资产应用价值四象限分类、资产总数、总价值、平均价值、环比变化情况、不同类型应用价值转换情况。
资产成本视图：分析不同分析维度分析成本占用情况，成本分组成情况；分析不同维度查看成本情况。
资产效能视图：综合成本与应用价值，不同维度对比查看高、低、一般资产对比情况。
资产价值清单：资产价值明细清单，提供多种筛选条件，点击单个资产后，展现资产的详细指标与得分。
（5）元模型管理
复用原有的一套元模型信息，对比导入模板的属性与现有的属性，支持按照元模型信息，生成EXCEL采集模板。对应地在数据资产目录中，按照技术、业务、管理属性分类呈现数据信息。
[bookmark: _Toc1749199703]（6）数据地图
全局元数据检索中心，根据元数据状态区分，有效、删除（历史信息）。根据元数据中英文搜索，展现热门搜索资产信息、搜索趋势，支持表、程序、任务、指标、标签、报表、数据库、文件、字段等元数据信息的详情查看。
[bookmark: _Toc1895764538]（7）数据资产目录
规范化的元数据查询中心，已经挂载到数据目录的规范的元数据信息查看。提供导出功能，支持目录搜索，元数据搜索，支持表模型、指标、标签、API的订阅，订阅审批通过后，用户即拥有该表或者指标、标签的权限。
（8）数据探查
数据探查首页：数据探查配置入口，支持数据源表探查与数据入中台后的探索；支持抽样探查；支持一次选择多字段进行探查；对于不同的字段类型，提供探索预配置指标能力；源端探查一次性配置能力，配置完成后，实现数据的自动搬迁与探查任务计算。
探查任务管理：按任务维度进行探查任务的管理，查看探查任 务运行情况。
探查统计：提供探查表统计情况分析列表，对探查记录进 行统计汇总呈现，查看探查运行结果。
探查指标管理：对探查指标、指标组进行维护管理，提供默认指标，提供复制、失效、查看配置功能。提供预制探查指标，并支持自定义指标能力。
（9）业务数据共享服务
对从数据底座中抽取清洗后的投诉处理指标数据、桥梁管养指标数据、涉路工程指标数据、视频监控指标数据、评估检测指标数据、应急管理指标数据、考核业务指标数据、道路巡检指标数据、病害处置指标数据，开发配置指标数据服务接口，实现数据共享服务。
[bookmark: _Toc157003542]10.2.4.1.5数据开发管理
（1）离线开发管理
项目管理：负责数据加工和处理的统一入口和发布，对各个应用的数据加工流程通过项目化的方式进行管理，贯穿和串联建模、脚本编辑和部署、调度等各个数据研发活动。
开发工作区管理：数据开发工作区提供批量异步离线计算脚本编写和调试的集成工作台，将大数据脚本的编写和调试从多个独立环节的原始入口整合到一套完整的可视化集成环境中，提升脚本编写和调试效率，并将提供许多高度集成的工具包和函数库。
实时开发管理：提供基于组件拖拉方式编排实时任务流程的开发方式，支持使用SQL语言开发实时任务。
对象中心：包括全局对象管理、自定义对象管理。全局对象管理，对业务领域的分析主体进行定义并配置管理分析对象之间的关联关系。自定义对象管理，根据分析角度需要，在全局的分析对象关系基础上，通过配置生成子分析对象。
（2）指标中心
业务限定配置管理，主要实现对业务限定的管理，包括创建、查询等过程。业务限定用于圈定统计计算的业务范围，实现对业务限定的功能覆盖。
原子指标管理，实现对原子指标的增、删、改、查的功能，可清楚快捷定位到所属业务域，数据域的原子指标，保障相同意思的原子指标不出现重复添加，通过指标在业务域内唯一的性质，解决指标重复定义，重复开发，部分数据对不上的问题。
派生指标通过指定原子指标与业务限定的各组合，选择统计的维度与周期，可以派生出满足各种业务场景下的指标需求。
标签管理包括标签的创建和标签的管理维护功能，实现了对标签的全生命周期管理。
[bookmark: _Toc32030]数据编排，提供基于分析对象的数据编排工具，通过选择对象、字段设置、过滤条件、分组聚合、左右关联组件的自由组合，形成业务所需的数据集，进而完成对数据的获取及分析。主要包括数据集目录、数据集信息、数据集操作。
[bookmark: _Toc157003543]10.2.4.1.6数据服务管理
（1）开放资源管理
资源目录管理，通过资源目录定义界面展示需要人工录入的资源目录信息，资源目录信息录入完成后，点击“确认”按钮，完成资源目录注册。还提供对资源目录属性约束信息的选择。
开放宽表管理：实现拟对外开放的交通运输数据资源的提供、审核和发布以及开放数据清单维护等功能。
API接口管理：提供对数据API和能力API的统一配置和管理。
文件服务管理：需要对共享的文件数据进行统一管理。支持对文件服务进行统一管理和配置，并对外提供开放服务。支持文件绑定资源目录；支持文件审批发布，发布后可对外提供服务；通过FTP方式对外提供文件的下载服务。
消息资源管理：对消息服务进行统一管理和配置，并对外提供开放服务。支持消息服务绑定资源目录；支持消息服务审批发布，发布后可对外提供服务。
（2）门户运营管理
包括应用管理、政策动态管理、互动交流管理；应用管理，可以创建API调用的应用，系统自动生成AppKey和AppSecret，API通过AppKey和AppSecret完成对应用关联调用。政策互动管理共享交换门户政策动态版本的文章。互动交流管理主要用于用户数据需求收集。
（3）业务配置管理
主要包含目录模板管理、资源分类管理、业务系统管理。其中目录模板管理提供资源目录模板配置、目录模板导入、目录模板下载功能；资源分类管理是从业务、行业、主题、管理对象、信息类别5个分类维度对资源的分类进行管理；业务系统管理是对接入到数据底座的各类业务系统的基本信息、接入信息进行统一管理的功能。 
（4）数据共享服务
构建统一的对内对外数据服务的门户，按照拟定的资源目录进行数据的开放呈现以及供数据需求方申请使用。
[bookmark: _Toc20591651][bookmark: _Toc13389954]注册及登录：提供用户注册服务，为已注册用户提供统一的登录页面。
[bookmark: _Toc20591657][bookmark: _Toc13389958]服务功能首页：展示数据资源的平台，用户登入服务门户后，可以查看、申请平台的数据资源。主要包括服务申请、普遍检索服务、已申请服务、个性设置。
[bookmark: _Toc13389962][bookmark: _Toc20591663]信息展示：统一展示平台总体运行工作情况、数据交换共享情况等。具体功能包括：平台运行情况、新闻动态。
（5）下发地址管理
支持的目标的交换节点地址进行管理，支持对FTP、数据库、消息队列同步节点进行管理维护。
构建统一的对内对外数据服务的门户，按照拟定的资源目录进行数据的开放呈现以及供数据需求方申请使用。
（6）API监控
对开放API接口的监控，包含调用频次、耗时等信息。
[bookmark: _Toc157003544]10.2.4.1.7数据质量管理
（1）稽核规则管理
配置各个数据项的规则，通过界面配置规则，生效规则自动生成审计任务；规则类型包括属性规则，总数一致性规则，明细一致性规则，准确性规则，自定义规则（包括sql，shell，存储过程）；支持对审计规则的增删改查。
（2）稽核规则监控
质量规则生效后自动生成稽核任务，稽核任务关联质量规则，稽核任务根据周期等调度配置和定时任务会定时实例化稽核规则，质量规则监控则用于监控每个任务实例的运行状态，对规则实例列表式监控，并且可以查看每个分片日志明细。
[bookmark: _Toc4076]（3）稽核结果管理
稽核结果管理，主要用于查看质量规则实例的结果，包括稽核总数、差异数，支持差异明细的下载；支持按周期值、状态、规则类型、规则名称进行规则实例结果查询；支持规则实例按目录进行展现定位。提供规则结果汇总信息及差异明细下载。
[bookmark: _Toc450217949][bookmark: _Toc549501232]（4）质量问题管理
包括：问题记录生成、问题分析跟踪、问题总结；数据稽核过程中出现问题的规则实例都会自动转成问题管理中的记录；当前处理人可对问题进行分析跟踪，可以将问题进行转派处理；当问题处理环节结束后，可对问题处理过程进行总结，对问题处理的结果进行评估，对共性的、普遍的问题及其解决方案进行归纳，形成问题处理案例，可支持转入数据质量知识库中。
[bookmark: _Toc1228180462][bookmark: _Toc1287524124]（5）质量知识管理
支持从质量问题管理中自动转入，也支持手动新增，主要是对共性的、普遍的问题及其解决方案进行归纳，形成问题处理案例；支持对质量知识内容的查看、编辑、删除、下载等功能，选择记录可以按照word文档进行下载。
[bookmark: _Toc157003545]10.2.4.1.8数据安全管理
（1）脱敏措施配置
提供八种脱敏措施：全部遮盖脱敏、部分遮盖脱敏、加密脱敏、金库脱敏、阻断脱敏、截断脱敏、不脱敏和正则脱敏。加密脱敏算法支持MD5和RSA/ASE加密。
（2）数据分类配置
可以根据实际业务需求，通过编辑分类编码、分类名称、子分类说明建立全面、统一、标准化的数据分类规则，或将已有规则通过下载的模板直接导入。规则建立完成后，可以根据分类编码、分类名称、子分类说明进行实时查询，实现对数据分类规则库的维护管理。
（3）敏感字段定义
可以在数据仓库目录中选择或者直接搜索任意包含敏感信息的数据表，再进一步通过字段编码选择表中包含敏感信息的字段，根据实际需求设定是否启用脱敏、敏感级别、敏感措施及数据分类，实现对敏感数据脱敏规则库的维护管理。
（4）敏感字段查询
可以通过选择所属数据库、所属表、字段编码、字段名称、识别方法、脱敏状态、敏感级别、脱敏措施、数据分类、创建时间、更新时间，定向查询当前符合条件的所有敏感字段及脱敏规则，实现对敏感数据条件查询的维护管理。
（5）敏感级别配置
提供数据安全级别的自定义设置，敏感级别可以定义四个级别，可通过不同颜色亮灯表示数据敏感级别。
（6）水印模板配置
可根据实际需求新增所需水印模板、查询当前所有水印模板、修改有调整的水印模板以及删除不需要的水印模板，还可以自行调整水印模板字段，实现对水印模板库的维护管理。
[bookmark: _Toc157003546]10.2.4.1.9主数据管理
（1）主教据类别目录配置管理
可根据主数据域数配置多层级树状目录，并将目录授权。在此基础上，构建一套完整的主数据模型管理功能，对模型属性配置、模型字段分组管理、设置行级和分组模型权限以及模型审核功能。
（2）流程引擎管理
根据建交委实际管理情况，设计主数据审批流程，系统提供自定义流程配置，可以依据工作流配置触发数据审核流程，对流程引擎进行配置和管理。
（3）主数据编码规则管理
对主数据的编码规则进行维护管理。
（4）主数据实例管理
对主数据运行实例进行管理。
（5）主数据配置管理
根据前期逻辑模型设计，对主数据定义字段做物理模型设计，包括规划字段的明细定义等以及对主数据的字段进行分组维护以及字段管理。
（6）业务系统主数据管理
对主数据的对接系统进行管理，包括业务系统新增和维护、查看业务系统已授权模型、查看接口密钥。梳理各业务板块的数据资产现状，包括系统盘点、表结构盘点、基础数据盘点等。再在盘点成果的基础上，梳理各业务板块基础数据指标。再对各业务板块数据资产在数据底座内进行流程设计和数据标准化清洗统一。
（7）主数据接口日志
记录接口日志，可查看全部业务系统产生的日志记录。
（8）主数据标签管理
对主数据的标签及状态进行维护管理。
[bookmark: _Toc157003547]10.2.4.1.10数据分析管理
数据分析首页：通过首页进入个性化数据分析功能，用于自定义数据挖掘分析、报表开发等。
报表宽表管理：对报表的宽表进行管理，并支持文件数据的即时上传功能。
公共参数管理：对数据分析内的报表设定公共参数，并进行管理维护。
下载任务监控：用于报表数据下载任务的监控查询。
报表日志：用于统计数据分析功能内访问的信息的统计。
报表模板管理：对报表模板进行管理。
[bookmark: _Toc157003548]10.2.4.1.11平台管理
集群管理：包括查看、连接测试、编辑、删除，支持集群管理与落地规则两个TAB页切换，支持显示集群管理的列表，支持显示落地规则的列表。
组件管理：包括资源管理器、离线计算组件、数仓组件、分布式文件系统组件。
租户管理：主要对集群租户的管理和授权功能，包括租户管理、租户新增、授权等。
提供组件的统一权限配置能力，通过制定策略实现对诸如分布式文件系统、资源管理器等组件进行细粒度的权限控制；通过权限控制台，管理员通过配置策略来控制用户访问权限。
落地规则：对租户的落地规则进行配置管理。
[bookmark: _Toc30714]帮助中心：提供平台统一的帮助中心，可供工作台统一框架调用，并可以分模块分内容进行维护，支持多级目录，维护后可即时更新发布。
帮助中心入口：提供帮助中心统一入口，支持根据各工作台使用帮助模块配置不同的帮助内容和排序。帮助中心首页：可支持文章内容关键字的模糊搜索，调整首页的展示内容；调整内容目录；调整界面布局。帮助内容详情页：支持帮助内容的图文展示，可根据正文文章目录跳至对应的文章节点。
[bookmark: _Toc157003549]10.2.4.1.12工作台管理
主数据工作台：提供主数据管理相关功能的概览视图和工作入口，包括待办事项、模型实例总览、数据流向图。
服务工作台：通过工作台的方式，让数据管理员可清晰地看到各类数据资产目前的开放和使用情况，包括表模型、API、指标和标签等。
开发工作台：基于实时/离线/低代码计算引擎，面向数据开发工程师提供专业高效，安全可靠的一站式大数据开发工作台。
设计工作台：设计工作台主要是面向数据架构师提供数据架构设计、模型设计等一站式数仓规划能力。
集成工作台：一站式异构数据源管理，通过数据搬迁及同步高效汇聚业务数据。
应用工作台：提供数据编排、数据开放、数据分析能力。
资产工作台：提供数据资产相关功能的统一流程视图和工作入口，主要包括指标卡区域、流程图示意区域、总览视图区域、快捷入口、使用帮助。
运维工作台：以生产任务的角度给予统计级的任务运行状况总览，汇聚展示多类型运维监控数据，一站式完成问题定位和监控，方便运维人员快速发现数据任务异常和任务运行统计。
[bookmark: _Toc157003550]10.2.4.1.13服务配置
集群服务维护：提供集群的统一管控、向导式组件安装配置、可视化组件运维监控、集群运行指标分析及多租户安全控制等平台管理能力。
存储服务管理：分布式文件系统，提供高吞吐量的数据访问，实现流式读取文件系统数据的目的。
资源服务管理：监测每个子任务状态的程序分布式化，可为各类应用程序进行资源管理和调度。
计算服务管理：用于大规模数据集（大于1TB）的并行运算，提供快速并行处理大量数据的能力，是一种分布式数据处理模式和执行环境。
调度器服务管理：提供一个可重用、灵活的框架来支持数据流模型。支持DAG作业的计算框架，直接源于计算引擎框架。
离线计算服务管理：用来进行数据提取、转化、 加载，这是一种可以存储、查询和分析存储在 数据底座中的大规模数据的机制。
数仓服务管理：提供海量数据存储功能，适合存储海量非结构化数据或半结构化数据的可灵活扩展伸缩的、支持实时数据读写的分布式存储服务。
批量同步服务管理：将一个关系型数据库中的数据导进到数据底座的分布式文件系统中，也可以将分布式文件系统的数据导进到关系型数据库中。
集群服务管理：基于集群实现诸如数据发布/订阅、负载均衡、命名服务、分布式协调/通知、集群管理、Master选举、分布式锁和分布式队列等功能。
检索引擎服务管理：托管组件使用的核心共享服务，专门提供给LogSearch服务的企业级搜索应用服务器。
监控指标管理：监控指标的收集系统，为从集群收集的度量提供存储和检索能力。
安全组件服务管理：通过制定策略实现对诸如分布式文件系统、资源管理器、离线计算、消息队列等组件进行细粒度的权限控制。
实时计算服务管理：提供一个快速的计算，写入，以及交互式查询的框架。
流式计算服务管理：搭建一个分布式、高可用的数据处理引擎，支持流数据和批数据的处理，能保证Exactly Once语义，采用数据并行和流水线方式执行程序。
消息队列服务管理：搭建一个分布式的、分区的、多副本的消息发布－订阅服务，能消息持久化、高吞吐、分布式、多客户端支持、实时等特性，适用于离线和在线的消息消费。
日志服务管理：为所有类型的数据提供近乎实时的搜索和分析。支持结构化或非结构化文本、数字数据还是地理空间数据，能以支持快速搜索的方式高效地存储和索引它。
认证服务管理：通过网络提供安全验证处理的客户机/服务器体系结构。通过验证，可保证网络事务的发送者和接收者的身份真实。
[bookmark: _Toc157003551]10.2.4.1.14主机管理
主机管理包括主机操作和主机组件管理，包括对新主机的添加、查询主机状态功能和添加逐渐组件、迁移组件、主机组件维护模式功能。具体包括下：
主机操作：包括主机操作和主机组件管理，包括对新主机的添加、查询主机状态功能和添加逐渐组件、迁移组件、主机组件维护模式功能。
主机组件管理：添加组件、迁移组件、主机组件维护模式功能。
告警管理：支持对组件的运行指标进行采集和告警监控，包括禁止/启用告警、告警通知设置、告警阈值设置、组件告警查询功能。
认证配置：网络身份验证配置包括网络身份验证启用/取消、网络身份验证模板配置、网络身份验证主机实例管理、网络身份验证凭证管理功能。
租户权限管理：管理员通过配置策略来控制用户访问权限。主要功能包括分布式文件系统权限管理、数据存储权限管理、离线计算权限管理、消息队列权限管理。

[bookmark: _Toc157003552]10.2.4.1.15系统管理
底座用户管理：为用户设置用户名、密码、所属组织机构及角色。由系统管理员对用户进行管理，能给不同的用户关联不同的角色，使其拥有不同的权限。
底座用户组管理：提供角色信息的录入，以及角色权限的分配功能。系统管理员实现角色管理，角色权限配置实现为角色分配相应权限（菜单/按钮/数据），支持批量增加、删除。
组织管理：根据行业管理部门组织架构现状，定义平台内用户的组织机构。
权限管理：系统提供按角色设置功能权限，支持对不同部门的用户根据业务需求设定不同的功能权限。
[bookmark: _Toc9687]登录日志管理：日志管理的目标是忠实记录数据管理平台操作记录。记录登录系统日志信息，对记录好的日志文件进行针对性的信息查询操作，根据所提供的时间、用户、事件类别等搜寻相关操作信息。
操作日志管理：系统管理日志指记录由超级管理员操作的日志，或者是记录由框架提供API，由业务管理员操作的与系统管理相关的一些功能的日志。根据事件类型来确定是什么类型的日志。日志审计则是根据事件类型Event Type和事件编码Event Code可以查询到每日的安全登录的尝试。修改系统参数也属于审计日志范围。同时支持埋点统计功能。
[bookmark: _Toc157003553]10.2.4.1.16云平台管理
包括容器管理负责管理容器镜像、资源管理实现云平台资源配置、集群调度辅助调度容器集群控制、镜像仓库实现镜像存储、服务编排实现容器调度控制等功能。具体包括：
容器管理：负责管理容器镜像；
资源管理：实现云平台资源配置；
集群调度：辅助调度容器集群控制；
镜像仓库：实现镜像存储；
服务编排：实现容器调度控制。
[bookmark: _Toc157003554]10.2.4.1.17调度中心管理
包括生命周期管理、服务配置管理、弹性伸缩管理、服务监控、服务状态持久、服务编排、服务调度、服务命名发现等服务功能。具体包括：
生命周期管理：对任务的生命周期管理，控制服务的生效周期。；
服务配置管理：对服务进行配置；
弹性伸缩管理：对服务用时进行弹性管理；
服务监控：对服务进行监控；
服务状态持久：对服务状态进行持续性跟进；
服务编排：对服务顺序进行编排；
服务调度：对服务进行顺序调度管理；
服务命名发现：对服务进行命名发现。

[bookmark: _Toc157003555]10.2.4.1.18运维管理
主要包括监控中心管理、配置中心管理、日志中心管理功能。其中：
监控中心管理：提供一体化的任务监控页面，对平台的所有任务进行统一监控。
配置中心管理：提供一体化的任务默认参数配置页面，可对任务默认参数进行统一配置。
日志中心管理：提供一体化的日志管理页面，可查看任务的详细日志。
[bookmark: _Toc157003556]10.2.4.1.19基础微服务
涵盖注册中心管理、网关服务、代理服务、认证中心管理、用户中心管理、权限中心管理等服务功能。其中：
注册中心管理：注册微服务；
网关服务：转发微服务；
代理服务：代理微服务使用；
认证中心管理：微服务用户认证；
权限中心管理：用户权限控制。

[bookmark: _Toc157003557]10.2.4.1.20监控台管理
平台状态监控:展示平台状态，包括总节点数和异常数量、总核数和已分配核数、总内存和已分配内存等信息和明细信息。
项目状态监控：展示项目状态信息、应用状态信息、服务状态信息、容器状态信息等。
[bookmark: _Toc157003558]10.2.4.1.21项目管理
节点信息：展示节点状态、节点名称、标签、CPU核数、内存数、使用内存数、应用数和运行天数。
项目信息：实现项目的查询、创建、删除。
项目字典：实现项目对应的字典信息维护。
[bookmark: _Toc157003559]10.2.4.1.22服务管理
应用管理：实现用户的创建、删除，应用可以通过界面或应用市场创建。
容器管理：实现删除、查看应用对应的容器信息。
服务管理：实现服务的创建、删除，服务可以通过应用进行创建。
外部服务管理：实现外部服务的创建、删除，服务可以通过内部进行创建。
[bookmark: _Toc157003560]10.2.4.1.23 CICD
凭证管理：实现CICD相关凭证信息的维护，是代码获取用户信息（Svn或Git）。
发布管理：实现应用的制作、发布、管理。
镜像库管理：实现所有应用镜像的管理。
登录日志：查询系统用户登录、登出的操作信息。包括用户代码、用户名称、IP地址、登录时间和登出时间等信息。
容器用户管理：支持实现用户的、创建、删除和权限设置。
为保障软件具有可操作性、易操作性，投标人应根据上述数据中台的功能要求，如有请在投标文件中提供相应的操作界面原型图及数据中台可视化方面的证明材料，展示软件功能。

[bookmark: _Toc22587][bookmark: _Toc12560][bookmark: _Toc4655][bookmark: _Toc157003561]10.2.4.2统一地图建设
按照新区交通运输行业监管和各业务管理需求，云平台拟采用统一的地图坐标系统，部署上海城建坐标系统。
[bookmark: _Toc11705]（1）统一地图服务
在云平台上对行业相关的地图资源进行统一管理。
基础地理数据整合：建立规范标准统一的空间数据库，对基础数据分类、数据格式转换、坐标系转换处理、符号库建设及制图模板统一和空间数据挖掘等进行数据整合。
地图资源运维管理：对行业地图资源继续运维管理；实现地图服务管理、日志管理、权限管理；对信息资源访问、业务功能调用、系统管理等活动进行记录。
[bookmark: _Toc8880][bookmark: _Toc21206]（2）GIS图层处理
1）综合监测GIS图层处理
根据综合监测信息展示需求，实现静态基础设施涂层处理、动态设施图层处理、预警及事件位置信息处理等。
静态基础设施图层处理：实现行业静态设施图层的处理，实现行业静态设施图层的处理，包括道路设施、公交站点、公交场站、公共停车场（库）、航道、汽修点、客运枢纽等。
动态设施图层处理：包括车辆、巡逻艇、船舶等位置信息的处理与展示。
预警及事件位置处理：预警及事件信息、位置信息的处理，实现位置信息在地图上直观展示。
2）业务系统GIS图层处理
公交业务
对公交线网场站、候车设施、站杆站牌地图点位标记，通过结合相关数据，方便查询调整公交线路优化。
货运业务
货运车辆轨迹查询，查询危险品车辆轨迹信息。
停车业务
停车场库查询，查询停车场库点位信息
[bookmark: _Toc16657][bookmark: _Toc19873][bookmark: _Toc157003562]10.2.4.3外部数据接入处理
（1）按照对接来源分为市级数据对接、区级数据对接、社会面数据对接三类，本项目需完成这三类数据对接，对接清单见下表。（数据对接相关费用包含在本次报价中）
本项目数据接入处理，要求投标人具有在市级、区级、及社会面的数据对接综合协调处理能力，并具备多来源大数据的分析处理、成熟的数据管理能力等技术能力。
如有数据管理及数据治理能力相关证明材料请在投标文件中提供。
外部数据接入处理清单
	序号
	对接系统
	所需数据类别

	一、市级系统对接

	1
	上海充换电设施公共数据采集与监测市级平台
	充电站ID、充电桩名称、是否独立充电桩、容量、是否公共停车场库、公共停车场库编号、详细地址、站点电话、服务电话、站点类型、站点状态、车位数量、经纬度、建设场所、站点照片、使用车型描述、车位楼层及数量描述、是否全天开放、是否免费停车、是否支持预约、充电桩实时状态等数据。

	2
	上海港岸电数据平台
	港口信息、泊位信息、岸电设备信息、岸电设备接口信息、岸电设备接口状态信息、连船记录信息

	3
	上海市港航监管系统
	长江经济带船舶污染物接收信息。排放船舶名称、船舶MMSI、污染物类型、污染物数量、排放方式、排放时间、接收单位。

	4
	上海市政务服务统一受理平台
	航务业务审批数据：包括水运企业基本信息、港口经营企业基本信息、从业人员信息。

	5
	港航综合管理与服务系统
	接入船舶基础数据、船舶进出港报告、港航行业监管检查数据。

	6
	市级治超数据管理中心平台
	浦东超限车辆审核和处置情况

	7
	上海路政下立交监控管理
	包括但不限于以下九类数据：属地管理下立交详细信息、下立交联系人信息、下立交实时预警、实时值守签单信息、下立交实时水深、下立交历史预警、下立交历史值守、下立交封交信息、下立交解封信息。

	8
	市道运中心云路系统
	建立展示页面中道路处置要素的数据接口，包括桥梁巡检，保洁率、病害要素、获取结冰点、桥下空间处置流程、保洁路段数据、获取路面温度数据等

	9
	污染物接收处置系统
	上海市内河水域船舶污染物接收信息，排放船舶名称、污染物类型、污染物数量、排放方式、排放时间、接收单位。

	二、区级系统对接

	1
	道路与运输监管场景
	实现传输考核总体评分的数据接口，包括标段周覆盖率、路段周覆盖率、道路周覆盖率、标段周覆盖率、街镇周覆盖率等

	2
	区防汛办平台
	实现传输下立交相关数据的接口，包括下立交基础信息、预警实时数据、报警列表、预警流程、实时水位、气象预警阈值等。

	3
	浦东治超中心管理平台
	全区域治超站点的称重检测数据及抓拍图片、图像

	4
	区道运中心视频平台
	实时视频，包括但不限于：下立交视频

	5
	区城道中心视频平台
	实时视频，包括但不限于：下立交视频、人行天桥

	三、社会面数据对接

	1
	企业自有管理系统
	从协管单位对接包含流水号、路段编号、车牌号、泊位编号、入场离场时间、待缴费金额、入场离场图片、入场出场标识等数据；从高位视频建设方对接包含流水号、路段编号、车牌号、泊位编号、入场离场时间、待缴费金额、入场离场图片、入场出场标识、入场出场视频流、实时视频流等数据。含5家自有管理系统

	2
	场库自有管理系统
	从多家场库智慧化改造供应商对接包含智慧化场库专用电子地图、实时泊位状态等数据。项目验收时，完成新区已建成智慧场库的数据对接。

	3
	浦东公交运管中心平台
	对接公交企业营运安全数据、应急事件信息等。



（2）接口要求：
支持与市级、区级、社会面数据的对接。平台支持根据不同数据类别及特点，采用不同的对接频次。数据协议支持TCP/IP。数据接入的方式支持数据抽取、数据同步、文件导入、数据填报等。
根据来源数据的“多源异构”特性，支持根据不同的数据来源进行配置，支持Oracle配置、mysql配置、hive配置、hbase配置、文件配置、hdfs配置、kafka配置、Restful配置等。
[bookmark: _Toc879][bookmark: _Toc1056]
[bookmark: _Toc157003563]10.3硬件设备参数指标
硬件设备参数
	序号
	设备名称
	具体配置要求
	数量
	备注

	（四）
	硬件系统建设
	
	
	

	1
	公交业务硬件设备安装
	
	
	

	1.1
	公交实时报站改造
	
	
	

	1.1.1
	电子站牌
	见硬件设备技术参数要求。
含发布服务，含项目终验后的5年运维。
	3056套
	

	2
	航运业务硬件设备安装
	
	
	

	2.1
	航道视频监控
	
	
	

	2.1.1
	视频监控摄像机
	见硬件设备技术参数要求。
	20台
	

	2.1.2
	硬盘录像机（含4块6T硬盘）
	见硬件设备技术参数要求。
	20台
	

	2.1.3
	接入交换机
	见硬件设备技术参数要求。
	20台
	

	2.1.4
	设备线缆敷设
	含通信接入点、专用电源箱至设备的通信、供电线缆敷设。
	20套
	

	2.1.5
	航道视频监控立杆
	含维护爬梯、抱杆机箱。
	20个
	

	2.1.6
	基础及附属设施
	
	20套
	

	2.1.7
	设备供电
	含电表申请及管线施工费用。
	20处
	

	2.1.8
	设备联网
	200M的VPN专线，包括一个网络总头、33个设备（20套视频监控、8套巡逻艇视频、5套移动监控），含网络开通和施工费用。
	20处
	

	2.2
	巡航智能识别
	
	
	

	2.2.1
	智能监控设备
	见硬件设备技术参数要求。
	8套
	

	2.2.2
	AI边缘计算设备
	见硬件设备技术参数要求。
	8台
	

	2.2.3
	机箱及附属设施
	
	8台
	

	2.2.4
	无线通信设备
	满足巡逻艇上智能监控设备的通讯传输要求。
	8台
	

	2.2.5
	巡逻艇安装底座
	
	8个
	

	2.3
	移动监控
	
	
	

	2.3.1
	移动监控摄像机
	见硬件设备技术参数要求。
	5台
	

	2.4
	航道视频管理平台
	
	
	

	2.4.1
	视频管理设备
	见硬件设备技术参数要求。
	1台
	

	2.4.2
	流媒体设备（200路）
	见硬件设备技术参数要求。
	1台
	

	2.4.3
	水印叠加设备（48路）
	见硬件设备技术参数要求。
	1台
	

	2.4.4
	汇聚交换机
	见硬件设备技术参数要求。
	2台
	

	2.4.5
	视频分析设备
	见硬件设备技术参数要求。
	1台
	

	2.5
	巡逻艇测深
	
	
	

	2.5.1
	测深仪
	见硬件设备技术参数要求。
	8台
	

	2.5.2
	位置信息采集设备
	见硬件设备技术参数要求。
	8台
	

	2.5.3
	控制设备
	实现测深仪与位置采集设备的连接与控制。
	8台
	

	3
	道路运输业务硬件设备安装
	
	
	

	3.1
	道路运输视频平台硬件扩容
	
	
	

	3.1.1
	视频水印叠加设备(12路标准1080P)
	见硬件设备技术参数要求。
	8台
	

	3.1.2
	流媒体设备（60路）
	见硬件设备技术参数要求。
	1台
	

	3.1.3
	视频质量诊断设备
	见硬件设备技术参数要求。
	1台
	

	3.1.4
	视频事件监测分析设备
	见硬件设备技术参数要求。
	7台
	

	3.1.5
	视频网关
	见硬件设备技术参数要求。
	3台
	

	3.1.6
	硬盘录像机（配4块8T硬盘）
	见硬件设备技术参数要求。
	1台
	

	3.1.7
	前端设备太阳能供电
	罗山路康桥路下立交2块情报板光伏供电试点，1800w发电量，配30组电池，可支持设备14天阴雨天运行。
	2台
	

	3.2
	网络及服务器更新
	
	
	

	3.2.1
	服务器更新
	见硬件设备技术参数要求。
	2台
	

	3.2.2
	板卡扩容
	S7706升级，24口万兆板卡和48兆千兆板卡各一块
	1项
	

	3.2.3
	多模万兆光模块
	大厅及机房网络互联带宽升级。
	24项
	

	3.3
	道路设施数字化硬件建设
	
	
	

	3.3.1
	雷视一体机（含环保补光灯）
	见硬件设备技术参数要求。
	8台
	

	3.3.2
	边缘计算单元(锦绣东路)
	见硬件设备技术参数要求。
	4台
	

	3.3.3
	高清视频复合检测器
	见硬件设备技术参数要求。
	67台
	

	3.3.4
	路口雷达
	见硬件设备技术参数要求。
	3台
	

	3.3.5
	路段及匝道雷达
	见硬件设备技术参数要求。
	3台
	

	3.3.6
	高清视频复合检测器终端设备
	见硬件设备技术参数要求。
	9台
	

	3.3.7
	边缘管控节点
	见硬件设备技术参数要求。
	1台
	

	3.3.8
	抱杆箱
	箱体：冷轧钢板，厚度不低于1.2mm，采用抱杆安装形式；尺寸：箱体内部空间不小于320*250*500（长宽高）
	27套
	

	3.3.9
	路口汇聚箱含基础
	箱体：冷轧钢板，厚度不低于1.2mm，落地支架 尺寸：1200x600x250,带支架
	9套
	

	3.3.10
	千兆光纤收发器
	千兆光纤收发器，带10km光模块
	36套
	

	3.3.11
	路口交换机
	8口工业级千兆交换机
	36套
	

	3.3.12
	外场汇聚交换机
	工业级交换机16电千兆+8千兆光电combo+4万兆SPF含40km模块
	1套
	

	3.3.13
	视频存储NVR
	视频存储NVR 24盘位，支持raid0,1,5,10，双网口，配24块12T硬盘，可用容量不低于250T,单台最大128路视频接入，支持onvif，GB28181等主流协议，支持SAS，SATA硬盘
	1套
	

	3.3.14
	通信
	
	
	

	3.3.14.1
	外四外五区域主干光缆
	24芯，单模非铠装
	5300米
	

	3.3.14.2
	外四外五区域分支光缆
	4芯，单模非铠装
	8000米
	

	3.3.14.3
	S20接入光缆
	8芯，单模非铠装
	600米
	

	3.3.14.4
	锦绣东路光缆
	8芯，单模非铠装
	500米
	

	3.3.14.5
	光缆终端盒
	
	35个
	

	3.3.14.6
	光缆熔接包
	
	10个
	

	3.3.14.7
	光缆熔接
	光缆熔接
	324芯
	

	3.3.14.8
	光缆链路测试
	光缆链路测试
	1处
	

	3.3.15
	电缆敷设
	
	
	

	3.3.15.1
	分支电缆
	YJV-3*4
	3200米
	

	3.3.15.2
	主电缆
	YJV-3*10 
	120米
	

	3.3.15.3
	电源线敷设
	RVV 3*2.5mm2，单位米
	4000米
	

	3.3.15.4
	网线敷设
	CAT5E,防水型，单位米
	2500米
	

	3.3.16
	车行道开挖
	
	540米
	

	3.3.17
	人行道开挖
	
	2200米
	

	3.3.18
	钢管
	φ76
	5480米
	

	3.3.19
	手井
	
	93个
	

	3.3.20
	L杆立杆及基础
	H6.5m L6m 基础1.5*2*1.6m
	3个
	

	3.3.21
	L杆立杆及基础
	H6.5m L8m 基础1.5*2*1.6m
	4个
	

	3.3.22
	L杆立杆及基础
	H6.5m L13m 基础2*2*1.6m
	1个
	

	3.3.23
	L杆立杆及基础
	H6.5m L14m 基础2*2*1.6m
	1个
	

	3.3.24
	双挑立杆及基础
	H6.5m 双挑臂 8+8m 基础1.5*2*1.6m
	1个
	

	3.3.25
	双挑立杆及基础
	H6.5m 双挑臂 13+8m 基础2*2*1.6
	1个
	

	4
	云平台视频共享硬件设备安装
	
	
	

	4.1
	水印叠加设备（96路）
	见硬件设备技术参数要求。
	1台
	

	4.2
	中心节点交换机
	见硬件设备技术参数要求。
	1台
	


说明：上表中“●”标记的内容为本项目拟采购的核心设备，投标人在做投标方案时对该部分设备的数量不得进行缩减，并在分项报价明细表中详细列出。

[bookmark: _Toc8591][bookmark: _Toc15876][bookmark: _Toc157003564]10.3.1公交业务硬件建设
本项目拟计划建设3056套公交电子站牌，完成浦东公交电子站牌全覆盖（根据业务实际增减，合同签订后采购人向中标人提供详细的电子站牌点位信息）。实现线路覆盖率100%（绩效目标），设备在线率≥95%。
[bookmark: _Toc157003565][bookmark: _Toc7483]10.3.1.1电子站牌功能
结合电子站牌信息发布的多样化需求，本期项目拟采用尺寸更大、显示内容更丰富的新式低功耗电子屏，为公众提供更丰富的信息服务。电子站牌的主要功能如下：
电子站牌应能实现公交到站时间预报功能； 
时间预报：通过超低功耗电子屏显示最近1-2辆公交车预计到站时间；
文字发布：相较于原有的固定格式显示，可根据需求随时更新版式，并发布文字信息，首末班车时间； 
供电方式：支持光伏供电，光伏供电满足无光照条件下可连续工作20天； 
设备能够实时将温度、电压等信息上报至平台，发生异常时进行异常报警；
支持远程程序更新和参数配置。
应能接入现有的到站信息发布监管平台。
[bookmark: _Toc157003566]10.3.1.2电子站牌组成
本期建设的电子站牌主要由电子屏（具体以实际每个站杆的线路数而定）、电子站牌通讯控制终端、太阳能板及支架、充电控制器、电池及公交线路灯片组成。每个站杆的组成如下表所示。
单套电子站牌组成
	序号
	具体内容
	数量
	技术要求
	备注

	1
	超低功耗电子屏
	3
	（1）具体以实际每个站杆的线路数而定。
（2）本期对电子屏的技术要求如下：
屏幕尺寸不小于7.33寸；
屏幕比例：19:5；
色彩：黑白； 
显示尺寸（mm） 不小于180*48；
分辨率（像素）不低于750*200；
通讯方式：支持蓝牙、RS485； 
夜间照明：全贴合前光； 
显示模式：可显示文字、数字静态显示、翻页显示； 
单机功耗（W）：不高于0.4w。
	

	2
	电子站牌通讯控制终端
	1
	（1）电子站牌通信控制终端通过无线网络接收公交电子站牌后台发来的车辆进出站数据。
（2）电子站牌通信控制终端内部包含温度检测、电池电压检测和消耗电流检测，通过无线网络将检测的信号和自身运行状态发送至后台。通过电子站牌综合运维监管可以清楚地看到各条线路各个站点电子站牌运行状态。电子站牌无线通信费含在本次报价中，具体时间范围为项目建设期及五年运维期。
（3）电子站牌通讯控制终端的技术要求如下：
工作电压：6-20V；
系统功耗：≤1W；
工作温度：-30-70℃；
通信定位：支持LTE Cat.1通信；
支持线路数：最大支持9条线路；
更新频率：≤10秒更新；
准确度：预报误差≤15秒；
站亭定位精度：≤5米。
	

	3
	太阳能板及支架
	1
	本项目对太阳能板及支架的技术要求如下：
类型：多晶硅层压电池板；
额定功率：不大于35W；
标准电压：17.2V；
重量：<10kg；
使用寿命：20年以上；
效率：＞15%；
最大电流：2A；
开路电压：21.6V；
支架材料：304不锈钢；
支架表面处理：氟碳烤漆。
	

	4
	充电控制器
	1
	本项目对充电控制器的技术要求如下。
（1）蓄电池相关参数	
最大充电电流：10A；
过充保护电压：8.2～32V；
负载欠压切断电压：8～31.8V；
负载欠压恢复电压：8.1～31.9V；
蓄电池端可承受最大：电压DC32V。
（2）电池板相关参数	
MPPT最大转换效率：96%；
MPPT最大追踪效率：99.9%；
最大太阳能端电压：Voc DC55V；
夜晚/凌晨识别电压：0～15V（可编程）。
（3）负载相关参数	
负载电流设定范围：默认300mA打开，0mA关闭；
负载最大输出功率：120W（12V系统）；
240W（24V系统）。
（4）系统参数
自耗电：4mA；
推荐线径：蓄电池/太阳能板：2.5mm, LED：1.5mm²；
工作环境湿度：0～100%RH；
保护等级：IP68；
海拔：4000m。
	

	5
	电池
	1
	本项目对于电子站牌中电池的技术要求如下：
锂电池正极材料：磷酸铁锂；
电池额定电压：12.8V；
电池容量：40AH；
电池最大放电电流：8A；
电池放电截止电压：8V；
电池循环寿命：＞1000次。
	

	6
	公交线路灯片
	3
	户外高清UV灯片，竖向尺寸518mm*282mm。具体数量以实际每个站杆的线路数而定。
	



[bookmark: _Toc157003567][bookmark: _Toc16042][bookmark: _Toc31387]10.3.2航务业务硬件建设
航务业务硬件设备主要包括航道监控、智能识别、巡逻艇测深、移动监控及航务视频管理平台相关硬件系统的建设。
[bookmark: _Toc157003568]10.3.2.1航道视频监控
（1）设备建设布点
浦东新区航道及通航水域覆盖范围较大、涉及里程较长，前期已经陆续建设了一部分视频监控资源，包括云平台一期和城管部门建设点位。本期拟建航道码头视频监控20套。
本项目拟计划继续采用运营商提供的VPN专线服务。完成网络开通和实施，至少含一个通讯节点总头（不低于200Mbps）和33个节点（20套航道视频监控设备、8套巡航智能识别设备和5套移动监控设备），满足33套视频终端的通讯传输要求。
本次建设的20套外场视频监控设备的供电主要采用单独供电的方式，具体结合各点位实际条件。
（3）设备参数要求
	序号
	名称
	具体要求
	备注

	1
	· 视频监控摄像机

	网络高清智能云台摄像机，具备全景与特写画面，可实现180度的全景监控；其中全景画面由不少于4个传感器拼接而成，实现180度的全景监控，可对图像进行无缝拼接；
传感器类型： 
全景：不低于1/1.8＂progressive scan CMOS；
细节：不低于1/1.8＂progressive scan CMOS支持无线传输。
主码流帧率分辨率： 
全景：50 Hz：25 fps（4096×1800）； 
60 Hz：30 fps（4096×1800）；
细节：50 Hz：25 fps（1920×1080）；
  60 Hz：30 fps（1920×1080）；
光学变倍不少于40倍；
支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，存储不低于256GB。 
用于重要航道、岔口、码头等监测。
	

	2
	· 硬盘录像机
	航道视频监控存储部分本期继续采用一期的建设方式，采用硬盘录像机本地存储。具体配置技术参数如下：
前端NVR（含4块6T硬盘）；
输入带宽不低于160Mbps；
输出带宽不低于256Mbps；
接入能力不低于16路H.264、H.265格式高清码流接入；
解码能力最大支持16×1080P。
	

	3
	· 接入交换机

	不少于4个千兆电口，2个千兆光口。
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。
无风扇设计，室外宽温设计（-40℃～75℃）。
含20km千兆光模块一对。
	


航务视频监控立杆要求：监控立杆高度要求一般不低于七米，焊接圆管加工，无缝焊接一体式立杆，圆管直径200mm以上，壁厚6mm以上。顶部安装横杆挑臂，挑出一米以上。立杆具备攀爬功能，便于后期维护。基础坑如设在河道岸边，需做好基础确保牢固。做好电源和信息防护，立杆顶部安装避雷针，做好接地处理。
[bookmark: _Toc157003569]10.3.2.2巡航智能识别
本期拟为8艘巡逻艇配备安装智能监测相关设备，试点巡航智能识别，达成巡逻艇智能识别全覆盖。智能识别事件检测需要先开展事件AI识别训练，通过在巡逻艇巡航过程中搜集事件样本，不断进行机器训练，不断提高事件识别能力。通过AI视频算法模型训练，实现事件数据标注、算法模型训练，并将算法模型下发至巡逻艇上的船载主机，及时监测预警事件。
外场设备供电可以通过巡逻船取电，数据传输采用无线通信传输的方式。
本期项目配备的巡逻艇智能监测设备由全景智能监控套装、AI边缘计算设备及其他配套设备组成，实现对巡逻艇巡航画面的全方位实时采集，实时智能分析，分析结果、视频画面可通过无线的方式回传给航务视频管理平台，方便中心管理人员调取监控画面，视频录像存于本地船载主机中。设备选型的主要技术参数如下：
	序号
	名称
	具体要求
	备注

	1
	智能监控设备
	含摄像机、终端控制设备；
全景主机内置定位模块，支持无线通信；
视频通道：全景云台不少于3路（至少包含2路前后180°拼接后的图像和1路云台摄像机）+4路IPC相机；
摄像机不低于400万像素，采用不低于1/1.8”CMOS；
H.264/H.265可选；
支持红外补光、白光补光；
存储容量：标配不低于1T硬盘（至少支持2块2.5寸硬盘）；
通讯接口：不少于1个RJ45千兆接口，不少于4个百兆接口；
USB数量：不少于2个；
RS232接口：不少于1个；
防护等级：IP65；
电源：DC 8～36V；
工作温度：-30℃-55℃。
	

	2
	· AI边缘计算设备
	内置不低于1TB硬盘；
不少于2个HDMI、2个VGA，支持双异源输出；
不少于2个10M/100M/1000Mbps网口；
不少于5个USB接口；
接入能力：不少于16路H.264、H.265格式高清码流接入；
解码能力：最大支持8×1080P；
支持OCR识别、结构化OCR识别、检测算法、分类算法、混合（检测+分类）算法、视频事件分析算法、图像比对算法、语义/实例分割算法、算法编排等；
内置不少于2颗GPU，支持虚拟引擎，支持不同算法能力混跑；
支持第三方算法对接，可共享算力、内存、存储等设备资源。
	



[bookmark: _Toc157003571]10.3.2.3移动监控
本项目拟配备5套移动式视频监控摄像机，为各工作站提供短期监控、录像取证的手段。设备主要技术参数如下：
	序号
	名称
	具体要求
	备注

	1
	移动监控摄像机
	不低于200万像素；
支持4G/5G等无线网络传输；
支持红外功能，红外照射距离全功耗模式下最远可达30m，低功耗模式下最远可达10m；
支持太阳能供电，太阳能光伏板功率不小于40W（±2W）；
内置可充电电池，电池容量不小于20Ah；
续航时间：常规实时模式不少于10天，休眠模式不少于24天；
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；
网络存储：支持Micro SD（即TF卡）/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地存储及断网续传；
网络：不少于1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；
防护：IP67。
	



[bookmark: _Toc157003572]10.3.2.4航道视频管理平台
航务视频管理平台升级中心内场硬件负责对前端设备的整体管理，按照通用标准和实际业务需求配备视频管理服务器、流媒体设备、水印叠加设备、视频分析设备和汇聚交换机、硬盘录像机等设备，因一期已配置防火墙且满足本期平台升级安全保障需求，本期项目不再增设防火墙设备。
设备主要技术参数如下：
	序号
	名称
	具体要求
	备注

	1
	· 视频管理设备
	CPU：配置1颗x86架构处理器，核数≥32核，主频≥2.2GHz；
内存：不少于128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；
硬盘：配置不少于2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘；可选支持不少于12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持不少于2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘；
阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；
PCIE扩展：支持6个PCIe扩展插槽；
网口：板载不少于2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；
其他接口：不少于1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA接口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部。
	

	2
	· 流媒体设备

	CPU：配置1颗 x86架构处理器，核数≥32核，主频≥2.2GHz；
内存：不少于32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；
硬盘：配置不少于2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘；可选支持不少于12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持不少于2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘。
阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；
PCIE扩展：支持6个PCIe扩展插槽；
网口：板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；
其他接口：配置不少于1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA接口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部。
支持200路 1080P。
	

	3
	水印叠加设备
	单台支持不少于48路并发；
支持10/100/1000M自适应电口、光口；
提供视频播放叠加水印功能，保证视频码流叠加水印不可擦除，视频外泄后便于用户进行溯源，维护用户视频版权；支持显示水印的展示模板配置。
自定义水印位置、水印布局、水印字体、透明度、水印颜色、旋转角度。
调阅者名称、调阅时间、监控点名称、IP地址及自定义内容。
服务对象：客户端、上级域平台、平台用户、合作方、解码上墙。
	

	4
	汇聚交换机
	不少于24个千兆光口，8个复用的千兆电口，4个万兆SFP+万口，电源冗余，支持通过console口管理。交换容量不小于336Gbps/3.36Tbps，包转发率不小于108Mpps/126Mpps；支持VLAN，流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。含工业20km千兆光模块。
	

	5
	· 视频分析设备
	支持安全帽检测、反光衣检测；支持周界防范，如区域入侵、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测；支持烟雾火点、烟火检测；支持乱堆物料；
接入能力不少于128路H.264、H.265格式高清码流接入；
解码能力：最大支持20×1080P；
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。
不少于16块8TB硬盘，支持硬盘热插拔；2个HDMI，1个VGA，双异源输出，支持双4K输出；
不少于4个10M/100M/1000Mbps网口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；1个eSATA接口；
输入带宽不低于512Mbps；输出带宽不低于512Mbps；
设备内置不少于16颗GPU（物理引擎），支持虚拟引擎。
	



[bookmark: _Toc23904][bookmark: _Toc19258][bookmark: _Toc157003573]10.3.2.5巡逻艇测深
本期项目拟为8艘巡逻艇配备安装测深设备，通过加装在巡逻艇上的测深设备实现在日常巡航过程中水深数据的采集，在巡航过程中自动记录水深及位置信息。
在已有的巡逻艇上加装测深仪、位置信息采集设备，通过控制设备实现测深仪与位置采集设备的连接与控制，集成形成日常水深数据采集系统，设备支持通过无线通信的方式实现信息的实时回传，满足日常巡航水深信息采集及传输需求。可实现将实时数据或后处理的效果数据展示在平台上。
设备主要技术参数如下：
	序号
	名称
	具体要求
	备注

	1
		测深仪
	工作频率：200kHz常用，100-750KHz可调；
发射功率：500W；
测深范围：0.15-600m； 
测深精度：±1cm+0.1％×h（h为水深值）； 
分辨率：1cm；
最大采样速率：30Hz；
吃水调整范围：0m-100m； 
声速调整范围：0-1700m/s 分辨率0.01m/s；
外接端口：不少于2个RS-232串口，不少于2个USB接口，支持转接显示器接口与网口； 
机身存储：不少于32GB； 
供电电压：DC 10～30V,AC100～240V；
功耗：20W； 
工作温度：-30℃～60℃，IP66防水防尘等级。
	

	2
	位置信息采集设备
	卫星系统：支持GPS、北斗定位；
通道数：不低于624通道；
初始化时间：<5s；
初始化可靠性：不低于99.9%；
静态精度：
水平精度： ±（2.5+ 0.5x10-6x D） mm；
高程精度： ±（ 5 + 0.5x10xD） mm；
RTK精度：
平面精度： ±8 + 1.0x10-6xD）mm；
高程精度： ±（15 + 1.0x10-6xD） mm；
码差分精度：
平面精度： ±（0.25+1 x10-6xD） m；
高程精度： ±（0.50+ 1 x10-6xD）m；
单点精度：不大于1.5m；
网络：支持4G全网通；
电池：支持续航不少于14小时；
外接电源：支持USB口外部供电；
存储：不低于8GB内置存储；
接收机：支持电台+网络两路数据同时差分；
防水防尘：P68；
工作温度：-45°C~+75°C。
	


10.3.3道路运输业务硬件设备安装建设
道路运输业务硬件主要包括道路运输视频整合与平台扩容、前端太阳能供电、网络及服务设备更新、及道路外场感知设备建设。
[bookmark: _Toc157003574]10.3.3.1道路运输视频平台硬件扩容
（1）道路运输视频平台硬件扩容
本期项目主要实现视频管理、水印叠加、视频质量诊断、视频智慧发现等功能。主要技术参数如下：
	序号
	名称
	具体要求
	备注

	1
	流媒体设备
	用于支持专用H5协议流媒体转发。
采用国产ARM的处理器，不少于8核 64位处理器 最高2.4Ghz，专用内存不低于8G，配SSD不低于64G；
采用ARM的Linux操作系统，安全性高；
2个10/100/1000Mbps自适应以太网口； 
支持不少于60路流媒体并发转发；
支持RTMP、HLS、Http-FLV、WebRTC等流媒体转发格式；
支持对外提供HTTP控制访问协议；
支持实时和录像回放的H5流媒体转发；
支持与其他H5流媒体做横向扩容；
支持响应视频管理服务的调度策略；
支持负载均衡调度策略的配置更新与执行。
	

	2
	视频质量诊断设备
	用于支持视频质量异常诊断，主要技术参数有：
采用ARM图形处理器及基于ARM的Linux操作系统，安全性高；
单路视频检测时间可调，最大每小时可实现1000路高清视频的检测。
支持B/S架构，通过网页远程配置管理，使用方便，配置简单快捷。
支持亮度异常、对比度异常、清晰度异常、噪声异常、条纹异常、图像偏色、画面冻结、画面抖动、信号丢失、图像遮挡等检测；
支持时钟异常、摄像机转动异常、镜头缩放异常检测；
支持场景异常、雨雪遮挡、录像状态侦测检测。
	

	3
	视频事件监测分析设备
	用于支持异常事件检测报警功能，按照平台可能的视频事件检测需求，需满足支持不低于28路的视频事件检测需求。主要技术参数有：
采用国产ARM的处理器，单台8核 64位处理器 最高2.4Ghz，配GPU核心，内存不低于4G，存储不低于1T，算力4Tops
采用ARM的Linux操作系统，安全性高；
支持异常事件检测报警功能：交通事故、异常停车事件、行人两轮车出现事件、交通拥堵、超速/低速等；
支持交通参数检测报警功能：交通流量、平均速度、车道占有率、车辆密度、排队长度；
支持多种车型检测：小型客车、小型货车、中型客车、中型货车、大型客车、大型货车、特大型货车、SUV、MPV、面包车、两轮车、危险品车、土方车、清扫车、出租车、公交车、校车等；
支持道路抛洒物监测；
支持路面积水检测，支持积水等级1-4级；
支持全天候检测、多种报警功能；
支持屏蔽区域设置；
支持模型训练、实时分析动态视频预览；
支持ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议；
单块分析卡支持4路1080P分辨率视频并发分析；
单卡支持不少于8T算力。
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	· 视频水印叠加设备
	用于视频水印叠加，根据中心视频显示、共享及预留等需求，视频水印叠加设备需满足支持不少于128路并发的需求，主要技术参数有：
采用国产ARM的处理器，单台8核 64位处理器 最高2.4Ghz，专用内存不低于4G，配SSD不低于32G；
采用ARM的Linux操作系统，安全性高；
支持10/100/1000Mbps自适应以太网口；
配置高性能视频水印叠加核心模块；
支持动态叠加用户名、日期时间等水印信息；
单台最大支持同时12 路标准1080P（200W像素，25帧）视频水印叠加；或同时4路标准4K（800W像素，25帧）视频水印叠加（总共8台）
支持三级水印叠加样式，各层水印在独立的行做输出叠加，互不影响；
支持配合视频网关设备完成平台的视频共享；
支持页面查询水印叠加操作记录；
支持页面查询水印设备资源使用情况，包括水印路数，输入输出方式等；
支持多台设备间级联，实现设备性能堆叠，负载均衡；
符合《上海市交通委员会关于做好交通行业视频监控图像水印叠加工作的通知》规范要求。
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	视频网关
	用于视频接入共享，结合平台可能接入的桥洞视频的需求，汇聚下立交桥洞视频。本项目拟配备3台视频网关，从FIRST网，政务专网，互联网三种网络接入。主要技术参数有：
采用国产ARM的处理器，单台不少于8核 64位处理器 最高2.4Ghz，专用内存不低于4G，配SSD不低于64G；
采用ARM的Linux操作系统，安全性高；
不少于2个10/100/1000Mbps自适应以太网口； 
支持多种厂商IPC、DVR、NVR以及视频管理平台的视频接入和控制； 
共享列表管理功能；日志功能；网络设置功能；
支持GB/T 28181-2022全项互联协议；
支持SDK、ONVIF、GB28181、RTSP等接入方式，支持定制开发；
接入桥洞视频。
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	· 硬盘录像机
	根据杨高路商务走廊视频接入的需求，本项目拟配备4盘位硬盘录像机，配4块配置8T硬盘支持55路视频至少10天调阅需求。主要技术参数有：
不少于4盘位NVR，配不少于4块8T硬盘；
支持GB/T 28181 协议；
支持主流厂商摄像机视频接入和控制协议；
杨高路商务走廊50路视频接入。
	


[bookmark: _Toc19436]（2）前端设备太阳能供电
[bookmark: _Toc110415452]本项目拟选择罗山路康桥路下立交2块情报板试点光伏供电，要求：
1）系统直流供电，保证白天晚上电量充足，情报板能稳定工作；
2）在阴雨天或其他恶劣环境下能持续工作小时，支持连续阴雨天14天以上；
3）人员在不借助登高设备不可接触到设备电源，不可出现危害人身安全的电源电压。
每个情报板，1800w发电量，配30组电池，可支持设备14天阴雨天运行。
太阳能板450w*4；
电容10节1组，共3组；
控制器1个；
DC/DC稳压电源2个。
太阳能板在杆件上安装，电容模组及控制器固定于杆件。
（3）网络及服务器更新
道路运输视频资源整合及平台扩容所需硬件设施，部署于区道运中心机房。
本项目中心服务器更新需要部署在区道运中心机房，更新的服务器技术指标要求如下。
标准2U服务器，配2颗CPU，单核不低于10C，20T，不低于256G内存，2*256SSD 硬盘，6*600GB SAS 10K硬盘，raid1，4个千兆网口，2个万兆光口，双电源。
根据中心通信条件及需求，需对已有的交换机S7706进行板卡扩容升级，配置24口万兆板卡和48兆千兆板卡各一块。另需对大厅及机房网络互联带宽升级，增加24个多模万兆光模块。
[bookmark: _Toc157003575]10.3.3.2道路设施数字化硬件
本项目中将完成锦绣东路外场硬件系统建设和外四外五区域（外四码头、外五码头外部路网）外场硬件系统建设。本项目外场建设涉及的道路范围如下：
九条道路：锦绣东路、洲海路、华东路、港建路、集海路、越海路、明港路、申东路、港绣路。
十一个路口范围如下：
1）锦绣东路部分：锦绣东路金港路、锦绣东路金豫路；共2个路口；
2）外四外部区域：海徐/洲海（含四个匝道）、华东/洲海、华东/集海、华东/越海、华东/明港、华东/申东、港建/越海、港建/明港、港建/申东，共9个路口。
本部分的建设，需满足以下技术要求：
（1）视频
支持至少5种交通违法事件监测；
支持至少9类交通数据采集功能。
（2）雷达
同时跟踪目标不低于250个；
路口雷达理论检测范围不低于250m，覆盖10车道，路段雷达理论不低于500m，覆盖10车道。
（3）边缘管控节点
单车级指标计算周期≥100ms，车道级指标计算周期≥1s，断面级指标计算周期≥1s, 节点级指标计算周期≥1s, 节点级供需计算周期≥1s；信号控制优化方案生成频率≥15min/次。
其中设备通信费用含在本次报价中，具体时间范围为项目建设期及一年系统整体质量保证期。
[bookmark: _Toc157003576]10.3.3.2.1外场硬件建设
（1）设备布设原则
本期项目中道路数字化建设分为锦绣东路和外四外五地区两个不同的应用场景。锦绣东路已在前期项目中利用交警设备进行道路事件发现，并完成了道路设施数字化扫描。结合前期实施情况，本期项目对锦绣东路的两个视频无法全覆盖的路口进行设备增补，包括雷视一体机（含环保补光灯）、边缘计算单元等。此外，为推进对道路数字化方面的应用探索，本期项目选取了外四外五地区能够综合反映复杂交通状态的代表性的道路进行试点，主要对动态交通状况进行监测，优化疏导交通，满足高速公路下匝道与地面道路联动控制的需求、能够提供信号优化方案建议的需求、到达车辆预测的需求。
基于以上需求，锦绣东路和外四外五地区设备布设上有所差异，建设思路及基本原则如下： 
锦绣东路试点段：增补雷视一体机（含环保补光灯）、边缘计算单元；
2个路口共计4个检测断面，单台最多覆盖3车道，检测断面均为4车道，共需要8个台雷视频一体化摄像机；边缘计算单元按单台最多接入2台雷视一体机（含环保补光灯）考虑，共需4台完成视频分析及雷达视频数据融合。
上行方向：起点位置安装2台雷视一体机（含环保补光灯）、1台边缘计算单元，400米处安装2台雷视一体机（含环保补光灯）、1台边缘计算单元。
下行方向：起点位置安装2台雷视一体机（含环保补光灯）、1台边缘计算单元，410米处安装2台雷视一体机（含环保补光灯）、1台边缘计算单元。
外四外五地区：
新增7个路口（华东/集海、华东/越海、华东/明港、华东/申东、港建/越海、港建/明港、港建/申东）视频设备，对2个路口（洲海/S20，洲海/华东）点位补盲。
1）高清视频复合检测器设备布设原则
高清视频复合检测器布设在交叉口进口道方向，距离进口道方向停车线约18～28m。
每台高清视频复合检测器覆盖3（含）车道，每超过3车道增加1台高清视频复合检测器。
高清视频复合检测器采用横挑臂方式，安装在路段中央，面向车头和车尾分别布设。
若停车线后18～28m有满足安装条件可借用的长臂杆，则借用该长臂杆。若无可借用的长臂杆，根据每个进口道实际的车道宽度，新建八角长臂杆满足高清视频复合检测器的安装条件。
2）雷达设备布设原则
本项目的雷达设备分两种，一种路口雷达，另一种路段及匝道雷达。
路段及匝道雷达设备布设原则
在下匝道下游50m处布设一台路段及匝道雷达，用于采集下匝道主线和分流区的过车数据、排队长度、密度等交通信息。
路段及匝道雷达可以最大覆盖8（含）车道，每超过8车道增加1套路段及匝道雷达。
路口雷达设备布设原则
信号灯杆有安装条件下，路口雷达与机动车信号灯共杆安装，路口雷达布设在交叉口出口道、面向来车方向。
信号灯杆无安装条件下，新建杆件安装。
3）边缘计算设备布设原则
在需要实现雷视融合的路口布设1台，可放置于路口一体化机箱内。
4）设备供电原则
在路口内就近取电，11个路口均有供电。
（2）边缘计算单元建设
在每个智慧路口布设且可放置于信号控制机柜或者一体化智能机柜内。
1)设备功能
· 校时功能
支持利用IE浏览器设置，通过NTP、PTP、GPS/北斗或本地校时方式，进行与北京时钟同步功能。
· 视觉感知设备接入功能
支持H.264编码视频流接入和视频结构化数据接入。可实现视频感知设备的交通对象结构化数据的轨迹融合和展示，及视频查看功能。
· 交通雷达感知设备接入功能
支持雷达感知结构化数据接入。可实现雷达感知设备的交通对象结构化数据的轨迹融合和展示。
· 道路交通信号控制机接入功能
支持信号机直接对接功能；并可通过信号灯采集单元实现信号灯实时数据间接采集。可以实现信号机设备的接入和数据采集通信功能，实现信号机状态、周期方案实时查看、相位锁操作、应急控制操作、步进控制操作、日志查看、方案管理和系统控制等功能。
· 高精地图数据载入功能
支持shp、b3dm等二、三维地图模型文件格式载入，支持xodr地图矢量数据导入，实现交通路口或路段3D地图服务，可通过边缘设备应用功能页面，查看交通场景的动静态交通对象的3D可视化展示和交互。
· 雷视融合功能
支持交通雷达数据与视觉感知数据的实时融合。
· 单车级指标计算功能
具备基于雷视融合后的轨迹级数据计算单车级的相关指标，包括车牌号牌、车辆类型、车身颜色、号牌颜色、经度、维度、航向角、瞬时速度、加速度、停车次数、延误时间、冲突次数等。
· 车道级指标计算功能
具备基于雷视融合后的轨迹级数据计算车道级的相关指标，包括流量、通行能力、饱和度、平均速度、时间占有率、空间占有率、平均车头时距、平均车头间距、延误时间、排队长度、停车次数、绿灯利用率、碳排放当量、大车比例、车型流量等。
· 断面级指标计算功能
具备基于雷视融合后的轨迹级数据计算断面级的相关指标，包括流量、通行能力、饱和度、平均延误、平均速度、排队长度、停车次数、大车比例、绿灯利用率、碳排放当量、大车比例、车型流量等。
· 节点级指标计算功能
具备基于雷视融合后的轨迹级数据计算节点级的相关指标，包括流量、通行能力、饱和度、平均延误、平均速度、排队长度、停车次数、大车比例、绿灯利用率、碳排放当量、大车比例、车型流量等。
· 节点级供需计算功能
具备基于路口渠化及交通设施以及轨迹级数据计算节点级供需指标，包括理论供给、实时供给、实时需求。
· 标签画像功能
针对路口溢出、繁忙、秩序差等交通管理特征自主计算，并以标签形式进行画像。
· 信号控制优化功能
具备基于路口交通数据和交通信号特征实现周期、绿信比单点信号优化方案生成能力。具备基于方案置信度的自动模式降级保护策略。
· 优化方案自动下发控制功能
具备云边协同中心协调和单点优化方案自动同步和下发控制。当感知数据精度无法满足优化要求时，自动完成保护性降级运行，并在数据精度恢复后，自动升级恢复优化策略执行。
· 边缘智控功能
支持基于路口特征指标和标签画像，识别异常和发现问题，针对性生成智控方案并实施。
2)技术指标
· 边缘计算单元（锦绣东路）
ARM构架；8核 64位处理器，最高支持2.4Ghz；具备高性能GPU内存：8GB；
支持2路（1080P）并发分析；具备1个千兆网络；
支持车辆结构化；支持ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议；
支持雷视融合交通事件分析；
支持Http协议与第三方平台对接事件信息提供：事件发生时间、位置坐标、照片、短视频。
· 边缘管控节点
支持基于GB/T 20999和NTCIP协议的信号机直接对接功能；单车级指标计算周期≥100ms，车道级指标计算周期≥1s，断面级指标计算周期≥1s, 节点级指标计算周期≥1s, 节点级供需计算周期≥1s；信号控制优化方案生成频率≥15min/次，优化方案生成成功率>95%，优化方案下发控制成功率>95%；存储 ≥ 1T，数据存储时长≥7天；遵循工业化标准，整机所有电子元器件均符合工业宽温标准；适应于户外工作温度，防浪涌击穿和电磁干扰。
（3）高清视频复合检测器建设
高清视频复合检测器主要用于外四外五区域的过车记录、数据匹配，每个路口都需要配置。
采用高清视频复合检测器，支持25帧实时画面输出，输出图片成像清晰、监控画面流畅。采用硬件检测前端信号灯，保证信号灯状态的准确、可靠。
具备通行车辆车牌采集抓拍和记录、全天视频监控录像、交通参数采集、数据存储上传、设备状态管理等多种复合功能；系统由高清智能抓拍摄像机、高清视频复合检测器终端设备、补光灯等核心设备组成。
同时具备对机动车闯红灯、不按导向车道行驶、违法变道、压线、逆行、机占非、不礼让行人、越线停车、大货车右转未停抓拍等多种路口型违法行为的自动检测和记录功能；具备对非机动车、行人闯红灯、非机动车逆行、非机动车未戴头盔自动检测和记录功能。
前端抓拍系统主要由高清视频复合检测器、高清视频复合检测器终端设备、机箱等组成。根据现场实际环境可按需配置LED补光灯。
高清视频复合检测器，为900万高清抓拍摄像机，采用智能算法实现正常车辆检测与车辆抓拍、实现路口违法抓拍，非机动车/行人的违章抓拍，输出高清照片、视频和车牌识别数据。
高清视频复合检测器终端设备：对高清摄像机捕获和自动识别的图片、数据信息进行实时采集和处理，单台最大支持12路视频接入。
补光灯：在夜晚光线环境较低的环境下提供辅助光线，与摄像机同步触发，提供瞬间高亮脉冲照明，为抓拍摄像机的夜间捕捉清晰图像提供支撑。
机箱：外场设备使用，包括通信供电设备等。
前端系统可实现车辆图像采集、图像处理、数据缓存等功能，并且能够适应各种天气条件，具有稳定性、可靠性和抗干扰能力。能在各种环境及照度条件下及时、准确、清晰地捕获违法车辆，能清晰辨识车辆特征、超速行为、记录车辆信息。
1)系统特点及性能
· 有效记录数为可清晰辨识号牌号码、车辆类型、交通信号灯红灯、停止线、导向车道线、车辆行驶方向的记录的数量。记录有效率在标注的适用条件下不小于80%。
· 图像取证设备采集的机动车交通安全违法行为图片至少为24位真彩图像，基于数字成像设备的图片分辨率不小于（1280×720）像素点。
· 提供的系统，日间车辆号牌识别准确率不小于98%；夜间车辆号牌识别准确率不小于95%。
· 计时误差：闯红灯自动记录系统、图像取证设备、测速仪24h内计时误差不超过1s。
2)主要设备技术要求
雷视一体机（含环保补光灯）
传感器900万，全局曝光CMOS，视频最大分辨率4096*2160，支持H.265，MJPEG，H.264B，H.264M，H.264H编码，支持S+265码流压缩；
支持图片JPEG编码，图片质量可设；
支持宽动态、强光抑制、3D降噪、图像翻转、背光补偿区域可选；
支持ONVIF、GB/T 28181等标准。
补光灯：
使用范围：16~35m，管芯材质：石英玻璃，红外/白光切换控制：开关信号，频闪同步：开关信号。
    抓拍补光同步：开关信号，最大峰值电流 350A，最小闪光间隔 60ms，闪光持续时间 400us。
高清视频复合检测器
工业级，1 英寸GS-CMOS高清摄像机；像素：900万；图像尺寸：4096×2160，帧率30/25fps可设置；
处理器：内置GPU处理模块；
曝光时间：1微秒～125毫秒范围（通过命令设置，逐微妙可调）； 
自动增益控制：0dB～50dB； 
帧频：≥25 帧/秒； 
最低照度：彩色模式≤0.001lx ，黑白模式≤0.001lx； 
视频压缩标准：H.265；
图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调； 
具有码流平滑、带宽自适应、TCP智能加速、流量整形等网络优化设置选项
偏振镜：内嵌偏振镜，昼夜成像清晰；
镜头接口：C/CS 接口； 
存储功能：支持 SD/SDHC； 
支持协议：TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，RTP/RTCP，支持 FTP上传图片； 
通讯方式：2个RJ45以太网口，4个RS485接口，4路开关量输入，4路开关量输出，3路电平量输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD存储接口； 
样机内置陀螺仪，支持设备姿态异常检测，并报警输出；
支持图片抓拍和视频双快门模式，并且多个快门相互独立，可以单独设定参数；
支持闯红灯、压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、尾号限行、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车限行、斑马线不礼让行人等违法行车；
支持同时进行车流量、平均车速、车头间距、车头时距、车道空间占有率、车道时间占有率、车辆类型、车辆排队长度、交通状态等数据的采集功能；
支持红绿灯信号视频检验功能，具备车辆闯红灯捕获功能；
支持识别不低于24种车型，包括两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车等；
夜晚天气晴朗无遮挡，通过白光补光灯照射，可识别距离样机镜头50m处的目标轮廓和状态；
支持KMC安全密钥与AES256码流加密功能；
支持智能算法动态加载，加载过程中视频业务不中断；
支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数； 
具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声、场景变更、虚焦检测设置选项；
支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，可最多检测出60个同时出现在视频图像中的机动车、非机动车及行人等目标；
具备时钟同步功能（同步周期不小于 1 次/小时）； 
供电：AC220V±20%，功耗≤25W；
防护等级：IP67；
工作温度：-45～80℃。
高清视频复合检测器终端设备
CPU：主频不低于2.4GHz；内存：大于等于4GB，具备可扩充能力；硬盘：4TB，具备可扩充能力（可选配置）；具有内置时钟显示面板，能同步显示主机时钟（精确到秒），并具备手动调整功能。支持前后车牌绑定。具有接收黑名单后进行实时比对和报警功能；具有区域路口之间数据通讯功能。具有实时显示信号机相位状态功能。具有上下游路口之间的车辆长度检测功能。具有实时显示每辆车的行驶轨迹功能。具有接收路口过车数据，可预估高峰时段蓄车数量功能。具有120万辆车的处理能力。单个路口单台主机最大接入8台视频分析。
（4）雷达建设
路口雷达负责采集路口内交通信息；路段及匝道雷达负责采集海徐路/洲海路匝道的交通信息。
1）路口雷达技术参数
多目标跟踪雷达，能够对监测范围内的运动目标进行稳定跟踪，实时探测目标的位置、距离、运动状态、速度等信息，将信息传送至交控平台。可通过上位机软件远程连接雷达，设置雷达工作模式和安装参数，也可远程升级雷达程序、更新雷达功能；可实现排队长度检测、停车检测、车流量检测、平均速度检测、车头时距检测、车头间距检测、目标分类、实线变道检测等功能。
测距范围：0.2～250米（安装高度12m），其中≤70m为短距，>70m为长距；
可监测车道数：10车道；
最大跟踪目标：256个；
目标捕获率：≥98%；
轨迹跟踪正确率：≥97%；
目标识别正确率：（超大车、大车、小车）≥90%；
速度精度：≥97.5%；
距离精度：±0.1m；
统计周期：1s～18.2h；
统计断面：1～5个；
分车道车流量统计正确率：≥99%；
分车道排队长度统计误差：≤10%；
异常停车检测准确率：≥90%；
拥堵事件检测准确率：≥95%；
逆行事件检测准确率：≥95%；
水平展开角：远距：-9.0°～+9.0°；短距：-60°～+60°；
垂直展开角：远距：14°；短距：20°（6dB）；
距离分辨率：1.79m（长距），0.39m（短距）；
测量精度：±0.4m（长距），±0.1m（短距）；
角度分辨率：1.6°（长距），4.5°（短距）；
角度精度：±0.1°（长距），±1°（短距）；
速度范围：-400km/h～﹢200km/h（来向为负，去向为正）；
速度分辨率：0.37km/h；
速度精度：±0.1km/h；
探测周期：约72ms。
2）路段及匝道雷达技术参数
支持交通事件检测，异常停车、拥堵、逆行、行人检测、超速等；
支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照影响；
支持目标全结构化；
支持交通信息统计，车流量、排队长度、平均速度、占有率等；
探测距离：20～500m（安装12米高，无遮挡、空旷环境下测试）；
覆盖车道：10车道（无遮挡环境下测试）；
速度范围：-200km/h～200km/h；
距离精度：近：0.1-0.4m，远：0.5-1m；
速度精度：0.3km/h；
角度精度：远距离0.4°，近距离1.6°；
检测目标数：≥256；
轨迹正确率：≥95%（除缓行、拥堵外的其他场景下测试）；
交通信息统计：车流量（≥99%），排队长度（≥90%），平均速度（<5%），空间占有率（≥95%）、时间占有率（≥95%）、车头时距（≥95%）、车头间距（≥95%）、车流密度（≥95%）等；
交通事件检测：拥堵、异常停车、逆行等，检测率≥96%，漏报率≤2%，虚报数24小时≤1次（除缓行、拥堵外的其他场景下测试）。
（5）路侧通信汇聚
本项目路段分别为T型路口配置视频3杆、T型路口配置视频和雷达6杆，十字路口带匝道配置视频和雷达和边缘计算单元约10-15杆、直角路口配置视频2杆，每根立杆配置一个抱杆箱，终端设备通过网线接入抱杆箱内千兆网口，每个路口设置一个汇聚综合机箱，内置工业级千兆汇聚交换机，T型和直角路口可按就近原则接入汇聚综合机箱。
整路段架设立杆并配置抱杆箱，智能抱杆箱内配置工业级千兆接入交换机和光收发器，立杆上安装的摄像机等设备通过网线连接到抱杆箱内接入交换机网口，接入交换机通过光纤以星型方式连接到就近节点汇聚交换机光口（汇聚数不大于10路）。
立杆到汇聚综合机箱两端光口采用单模双纤接口，熔接4芯，2主2备。
通信汇聚的主要设备参数要求如下。
1)外场汇聚交换机
16个10/100/1000M电口，8个10/100/1000M电口与8个1000M SFP插槽式Combo光电复用接口，4个万兆 SFP+插槽（含2个万兆单模40km光模块），Layer3工业以太网交换机，输入电压：AC/DC85～265V；
2)抱杆箱
箱体：冷轧钢板，厚度不低于1.2mm，防腐喷塑工艺，采用抱杆安装形式；
尺寸：箱体内部空间不小于320*250*500（长宽高）。
3)路口汇聚箱含基础
箱体：冷轧钢板，厚度不低于1.2mm，落地支架；
尺寸：600*250*1200mm，带支架。
[bookmark: _Toc157003577]10.3.3.2.2外场附属设施建设
本项目中设备供电、杆件建设需通过实际情况充分利旧和就近借用，对于无利旧条件的点位根据点位具体需求新建11根（2根双挑+9根F杆），华东路/集海路采用双挑杆件，其余路口采用F杆件。
    本部分内容需根据需要对路口范围内的管道实施开挖，包括机动车道和非机动/行人道开挖。
[bookmark: _Toc9606][bookmark: _Toc23279][bookmark: _Toc157003578]10.3.4云平台视频共享硬件安装建设
云平台视频共享主要基于三个中心的视频平台，通过视频源接入接口开发，实现视频资源管理、视频调阅查看的功能；云平台对三个中心视频资源的调阅查看，需满足市交委下发的水印叠加文件要求。需按接入视频的水印情况，配置相应级别的水印，实现对视频预览、视频共享上级单位、录像下载等几个方面的视频流叠加水印。
所有视频流先由中心视频监控平台通过国标协议推送至云平台，由云平台转发给云平台的水印叠加服务器进行视频水印叠加，叠加好水印的视频流再推送给云平台视频管理功能模块，最后由云平台向终端进行转发。
云平台视频汇聚平台侧的水印叠加服务器部署在建交委本部机房内。根据建交委本部机房内通信条件，需配备1台中心节点交换机。
（1）硬件设备选型及相关依据
为了提高视频资源的利用率，云平台将实现视频资源的整合，通过视频共享实现航务中心、道运中心、城道中心等三个中心视频资源的调用、查看，平台需满足以下要求：
· 具备视频预览、录像回放、录像下载等基本功能。
· 视频管理功能与三个中心网络环境为政务外网。
· 视频级联推送业务时，满足沪交科〔2022〕226号文件中对视频水印的要求。
（2）设备主要技术参数
	序号
	名称
	具体要求
	备注

	1
	· 水印叠加设备

	单台支持最高96路并发；
支持10/100/1000M自适应电口、光口；
提供视频播放叠加水印功能，保证视频码流叠加水印不可擦除，视频外泄后便于用户进行溯源，维护用户视频版权；支持显示水印的展示模板配置；
自定义水印位置、水印布局、水印字体、透明度、水印颜色、旋转角度。
调阅者名称、调阅时间、监控点名称、IP地址及自定义内容。
服务对象：客户端、上级域平台、平台用户、合作方、解码上墙。
	

	2
	· 中心节点交换机
	实现水印叠加设备与政务网通信节点的连接；
全网管三层交换机，机架式，不少于24个1G/10G SFP+光接口，2个40G QSFP+光接口，1个console口，1个usb接口，1个带外管理网口；2个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量：2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率：1080Mpps/1620Mpps，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。
	



[bookmark: _Toc157003579]10.4 对于系统扩容与升级项目，尚需有与原系统的兼容与接口要求
支持与市级、区级、社会面数据的对接。平台支持根据不同数据类别及特点，采用不同的对接频次。数据协议支持TCP/IP。数据接入的方式支持数据抽取、数据同步、文件导入、数据填报等。
根据来源数据的“多源异构”特性，支持根据不同的数据来源进行配置，支持Oracle配置、mysql配置、hive配置、hbase配置、文件配置、hdfs配置、kafka配置、Restful配置等。

[bookmark: _Toc157003580]10.5绩效目标要求
绩效目标要求
	总体目标
	    本项目将在浦东新区智慧交通云平台（一期）的基础上，继续开展对现有分散、独立运行的数据和系统的整合、接入，继续扩大云平台的覆盖范围；利用云计算、大数据、中台技术等，构建浦东新区交通运输行业管理数据底座，推动行业管理“一网统筹”，促进行业内、外数据资源的交换、共享；结合业务监管需求激活应用场景，促进线上线下的有效衔接，推动行业管理“一网统管”，促进业务监管信息化水平和服务效率的提升；提高新区交通运输行业综合监测、应急管理、辅助决策等综合监管能力；保障交通安全，提高通行效率，降低企业运输成本，保障市民出行。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	公交电子站牌线路覆盖率
	100%

	
	
	
	航道视频监控点位 
	≥20个

	
	
	
	航道（规划航道+通航水域）水下采集覆盖率
	100%

	
	
	
	道路设施数字化建设范围
	锦绣东路区域不少于2个路口；外四外五区域不少于9个路口。

	
	
	
	公共停车场（库）监管数量
	≥996个

	
	
	
	危货企业监管范围
	≥53家

	
	
	质量指标
	用户访问数
	＞1000个

	
	
	
	并发用户数量 
	＞100个

	
	
	
	系统响应时间
	≤3秒

	
	
	
	系统功能完整性
	获得软件测试报告

	
	
	
	系统安全性
	获得安全测评报告

	
	
	时效指标
	项目建设工期 
	批复工期内完工

	
	
	成本指标
	项目投资控制
	项目结算金额不超过批复金额

	
	效益指标
	经济效益指标
	管理成本
	降低

	
	
	
	建设投资
	降低

	
	
	社会效益指标
	管理效能
	提高

	
	
	
	便民利民服务
	提供交通出行相关信息服务

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	用户满意度
	≥95%

	
	其他指标
	信息共享
	信息共享
	与浦东新区政务云信息资源共享交换系统实现信息共享、互联互通 。



[bookmark: _Toc157003581]10.6安全要求
（1）安全开发过程：要求软件开发全程遵循安全开发生命周期（SDLC），确保开发过程中识别并修复安全漏洞，以减少安全风险。
（2）内外部用户权限管理：系统需实现细粒度的权限控制，针对内部和外部用户设置不同的访问权限。应用需要有功能，能够灵活地对用户角色和权限进行分配和调整。
（3）安全审计与监控：应用服务器应具有完善的安全审计机制，能够实时或定期记录关键操作和异常事件。通过审计日志，能够追踪潜在的安全威胁，并提供报告和警报功能。
系统安全应通过由采购人委托的第三方安全测评、密码应用测评。投标人应选择合适的密码技术、产品和服务以满足密码应用要求。安全测评费、密码应用测试费用由采购人承担，为通过安测、密测发生的应用部署及整改包含在本次报价中。
（4）投标人应具有安全保障方面的整体技术能力，在方案中提供切实有效的信息安全风险防范措施，保障软件开发及部署过程的网络及信息安全。如有安全保障方面整体技术能力的相关证明材料请在投标文件中提供。

[bookmark: _Toc157003582]11质量标准和验收方案
11.1质量标准
11.1.1 中标人所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。
11.1.2 中标人所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。
11.2系统测试及验收方案
11.2.1 采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向中标人提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，中标人可相应顺延交付日期。如对中标人造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。
11.2.2中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。
11.2.3系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
11.2.4 中标人应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。中标人在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。
11.2.5中标人应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。
11.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需承担由自身原因造成修改的费用。
11.2.7自系统功能检测通过之日起，采购人拥有（90）天的系统试运行权利。项目最终验收通过的日期为实际竣工日期。
11.2.8如果由于中标人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。
11.2.9如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。
11.2.10系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。中标人应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。
11.2.11 如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期（14）天，直至系统完全符合验收标准。
11.2.12 如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。
11.2.13 采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。
11.3 本项目应在验收前通过第三方安全测评、软件测评、密码应用测评。安全测评、密码应用测试费由采购人负责，不包含在本项目报价内；软件测评费由本项目中标人承担、包含在本项目报价中。

[bookmark: _Toc157003583]12人员及设备配备要求
12.1人员要求
12.1.1 本项目派驻的项目经理，应为本单位在职人员，具有类似项目经验。项目经理不得兼职本项目以外的其他项目工作。
12.1.2 项目经理具有较强的组织能力和协调能力，能够根据项目的实际情况及时地分析并预见影响项目质量、安全、进度的隐患和问题，并提出切实可行的解决方案和办法。
12.1.3 投标人配置项目人员的专业和数量满足本项目的需要，专业配套齐全，且为投标人本单位员工（在投标文件内提供在职证明材料），采购人将对中标后组建的团队人员资质进行原件查验审核，对不符合要求的采购人有权立即终止合同并追偿相关损失。 
本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。
人员配备一览表
	序号
	岗位名称
	建议配置
岗位人数
	基本要求
	备注

	1
	项目经理
	1
	（1）高级职称，5年以上工程项目经验。
（2）在软件系统项目管理和硬件系统建造集成方面具备较高管理能力，具有相关资格认证证书。
	

	2
	技术负责人
	1
	（1）高级职称，5年以上工程项目经验。
（2）在系统架构设计和软件系统项目管理具有较高的能力，具有相关资格认证证书。
	

	3
	系统架构师
	3
	具有相关资格认证证书。
	

	4
	系统分析师
	1
	具有相关资格认证证书。
	

	5
	软件设计师
	5
	具有相关资格认证证书。
	

	6
	信息系统项目管理师
	4
	具有相关资格认证证书。
	

	7
	系统集成项目管理工程师
	8
	具有相关资格认证证书。
	

	8
	数据库工程师
	3
	具有专业的数据库认证证书。
	

	9
	注册信息安全专业人员
	2
	具有相关资格认证证书。
	

	10
	网络规划设计师
	1
	具有相关资格认证证书。
	

	11
	硬件工程师
	5
	中级以上职称，具有5年以上工作经验
	

	12
	软件工程师
	5
	中级以上职称，具有5年以上工作经验
	

	13
	安全员
	3
	具有相关资格认证证书。
	

	14
	电工
	2
	电工证
	

	合计
	44
	
	

	备注：（1）项目经理、技术负责人、注册信息安全专业人员为主要人员。
（2）投标时请附拟派人员的相关证明资料（包括但不限于学历、资格证书、在职证明材料等）。



12.2设备要求
12.2.1供应商在实施本项目时，配备能完成本项目的相关材料、制品、设备、车辆等。针对本项目的外场硬件系统建设要求和安全保障要求，供应商应配备登高车、防撞缓冲车，如采购人有需求，可以统一调配、指挥所有维护车辆，详见下表。
机械配置表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	配置要求
	备注

	1
	登高车
	辆
	1
	/
	自有/租赁

	2
	防撞缓冲车
	辆
	1
	/
	自有/租赁


注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。
（2）上表中的机械，投标人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。中标后一个月内则须提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。请投标人在投标文件中出具机械配置承诺书（具体格式见“第四章投标文件格式”）。
12.2.2本项目所有材料、设备，由成交供应商自行解决，相关费用包含在报价中。 
12.2.3本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

[bookmark: _Toc157003584]13安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求
13.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
13.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。
13.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。
13.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。
13.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。
13.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

[bookmark: _Toc157003585]14售后服务要求（包括延伸服务要求）
14.1 售后服务机构或团队构成
（1）中标方售后团队包含2名软件工程师和2名硬件工程师。售后团队工程师要求具备现场运维经验，熟练掌握系统的业务知识和操作流程，具有一定的协调沟通能力，能够快速解决现场常规问题。熟悉本项目情况，为本项目实施团队成员。 
（2）提供2名运维工程师进行驻场，方便项目系统及时运维。 

14.2 具体服务承诺
14.2.1 免费质保期间的服务承诺
硬件质量保证期：电子站牌（设备及发布服务的运维）5年、其他外场硬件3年，软件质量保证期 1 年，系统整体质量保证期 1 年。整体质量保证期从项目最终验收通过之日后起计。
（1）投标人负责所供软硬件设备及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、设备检验、到货验收、安装调试以及负责所供产品的保修及其它售后技术服务。 
（2）投标人选用的系统外场硬件设备，电子站牌要求提供5年设备及发布服务的免费质保（含运维服务），其他外场硬件提供质量保证期3年免费质保，投标文件中详细列出质保期内的服务承诺。 
（3）投标人选用的软件提供（除特殊说明外的）1年免费质保，投标文件中详细列出质保期内的服务承诺。
（4）在投标文件中对售后服务的任务内容和服务方式进行详细罗列与界定，对于需要采购人方面配合的内容也可同时加以说明。 
（5）项目质保期内中标人定期为软件平台进行免费更新或升级，更新或升级的内容包含安全漏洞补丁升级，软件版本更新升级等。 硬件系统在各自的质保期（运维期）内，中标人需确保设备通信（含有线、无线）、通电正常。
（6）投标人提供每周7天×24小时全天候级别的售后服务。在接到报修电话通知后4小时内响应；12小时内赶到现场处理故障，使系统恢复正常，如无法在12小时内恢复系统正常运行，提供备机更换。
（7）针对电子站牌运维服务，要求投标人设立维护维修电子台账，对电子站牌设施维护维修情况、设施变动情况按类别每次做好记录，如有要求需配合完成维护数据上传对接。投标人提供每月度二次（具体按照行业主管部门区道运中心要求）对建设的电子站牌设施巡视检查和维护，发现设施损坏或者运行不正常应当及时上报和维修。维修要求全年7天×24小时响应，接到电子站牌设施损坏保修后应2小时内响应，明确损坏问题及修复计划，简单修复应当场完成，特殊问题原则上应在2日内完成修复。维修工作有照片留存，并在台账内详细说明。
（8）整体质量保证期从项目最终验收通过之日后起计。
14.2.2免费质保期后的服务承诺
在质保期结束前，由中标人工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷由中标人负责修理，在修理之后，中标人将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。在免费质保期满后中标人提供所有服务对象的“售后服务回访表”。在质保期后，根椐用户方运营的要求（包括对设备、材料更换、软件升级等）中标人以积极态度给予配和，并在维护过程中收取基本的人工、材料、服务的成本费用，最大限度的满足用户方要求。 

[bookmark: _Toc157003586]15 项目的保密和知识产权
[bookmark: _Hlk491545887]15.1 中标人保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
15.2采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。中标人向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。
15.3在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。
15.4 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。
15.5采购人具有源代码修改权和永久使用权。采购人对本次开发的软件拥有产权，具有软件开发平台的永久使用权，中标人在售后维护期内（包括续签的售后服务期）应提供软件开发平台的后续升级及因开发平台升级导致的应用软件升级服务。
15.6 如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则中标人承担全部责任。

[bookmark: _Toc157003587]16 技术培训
16.1技术文件
（1）供应商提供本系统的详细技术文件。
（2）供应商应在响应文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。
16.2技术服务
（1）成交供应商应提供对软件使用人员和管理人员的培训，培训内容包括软件的使用及维护培训，使受训者能够独立、熟练地完成系统运行维护与操作，实现依据本合同所规定的系统运行保障的目标。
（2）成交供应商应为所有被培训人员提供培训用文字资料。
（3）培训时间与日期应在软件开发完毕后由采购人和成交供应商共同商定，并提供具体的培训方案。

[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc506191154][bookmark: _Toc157003588]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc490037251][bookmark: _Toc506191155][bookmark: _Toc157003589]17 投标报价依据
17.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。
17.2招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务、管理要求与标准及考核要求等。
17.3工作量清单说明
17.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
17.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许投标人对工作量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各投标人应认真了解招标需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以工作量清单为准。
[bookmark: _Toc490037252][bookmark: _Toc506191156][bookmark: _Toc157003590][bookmark: _Toc490037253]18投标报价内容
18.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据接入和分析、方案设计、项目研发、网络及安全等基础环境协调实施、智能化安装工程、硬件集成实施、软件开发和集成实施、安全集成实施、供电联网及通讯、质保运维、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。
18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。
18.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。
18.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。
[bookmark: _Toc490037254][bookmark: _Toc506191157][bookmark: _Toc157003591]19投标报价控制性条款
19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★19.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
19.4.1减少工作量清单中核心工作内容数量，或设备材料参数指标中核心设备数量； 
19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc495411563][bookmark: _Toc506191158][bookmark: _Toc157003592]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc495411564][bookmark: _Toc506191159][bookmark: _Toc157003593]20 节能产品政府采购
[bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc495411566][bookmark: _Toc506191161]20.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
20.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc4671589][bookmark: _Toc157003594]21环境标志产品政府采购
21.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
21.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc157003595]22 促进中小企业发展
[bookmark: _Toc481849906][bookmark: _Toc486604822][bookmark: _Toc495411567][bookmark: _Toc506191162]22.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
22.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
22.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
22.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
22.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
22.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc157003596][bookmark: _Toc495411569][bookmark: _Toc135143523]23 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]23.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
23.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
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