2025-103采购需求（公告）
2025年立体花坛花卉布置及养护、花境景观提升项目
采购需求
一、项目概况：
2025年立体花坛花卉布置及养护、花境景观提升项目财政预算资金已确定223.736万元，财政安排集中采购，本项目在青浦城区主要绿地布置立体花坛主题景点4组、3个立体绿化（墙面）、花境4处，主题景点和立体绿化（墙面）结构保持不变，绿化种植、养护，花境需加种绿化植物、重新设计，全部主题景点、立体绿化（墙面）和花镜维持全年景观效果良好。
2、 本项目相关标准
（一）《园林绿化植物栽植技术规程》DG/TJ 08-18-2011(2019)
（二）《园林绿化养护标准》（DG/TJ08-19-2023）
（三）《绿化植物保护技术规程》DG/TJ 08-35-2014
（四）《园林绿化栽植土质量标准》DG/TJ 08-231-2021
（五）  《园林绿化草坪建植和养护技术规程》DG/TJ 08-67-2015(2023)
（六）《上海市园林工程预算定额》（SHA2-31-2016）
（七）《上海市园林绿化工程养护预算定额（SHA2-41-2018）
（八）《绿地设计标准》DG/TJ 08-15-2020
（九）《花坛、花境技术规程》DG/TJ 08-66-2016
（十）《立体花坛技术规程》DB31/T 1295-2021
三、绿化养护管理
[bookmark: OLE_LINK2]2025年青浦城区立体花坛花卉和花境布置计划在城区主要绿地布置立体花坛主题景点4组（立体造型1179.6平方米、地面319.9平方米）、立体绿化（墙面）3个（290.5平方米）、花境4处（697.4平方米），全年立体造型绿化种植草花2次（其中“花团锦簇”主题景点的花球种植草花3次），地面草花种植4次（2025年9月、2025年12月、2026年4月、2026年6月），立体绿化（墙面）种植草花1次，花境种植绿化植物2次。全部主题景点、立体绿化（墙面）和花境要求全年景观效果良好，植物养护精细，无安全隐患。
2025年立体花坛花卉布置及养护、花境景观提升清单如下：
1、 立体花坛主题景点
1 “绿色青浦”主题景点布置
布置地点：外青松公路G50青浦出口                         布置时间：自合同签订之日起一年
	序号
	项目
	单位
	数量
	要求

	1
	地面草花
	株
	≥41160
	面积210㎡，品种包括但不限于：四季海棠、三色堇、孔雀草、一串红，每平方不少于49株，换4次，要求全年保持良好。

	2
	立体造型绿化   （蝴蝶）
	穴
	≥423864
	面积420.5㎡，每平方不少于504穴，换2次，品种：红绿草、佛甲草，要求全年保持良好。

	3
	立体造型绿化   （绿色青浦）
	穴
	≥86184
	面积85.5㎡，每平方不少于504穴，换2次，品种：红绿草、佛甲草，要求全年保持良好。


2  “花团锦簇”主题景点布置
布置地点：淀山湖大道漕盈路东侧                         布置时间：自合同签订之日起一年
	序号
	项目
	单位
	数量
	要求

	1
	地面草花
	株
	≥10702
	面积54.6㎡，品种包括但不限于：四季海棠、三色堇、孔雀草、一串红，每平方不少于49株，换4次，要求全年保持良好。

	2
	立体造型绿化
 （后方绿雕）
	穴
	≥210470
	面积208.8㎡，每平方不少于504穴，换2次，品种：红绿草、佛甲草，要求全年保持良好。

	3
	立体造型绿化
  (前方花球)
	株
	≥38124
	面积105.9㎡，每平方不少于120株,换3次，品种包括但不限于：何氏凤仙、彩叶草、矮牵牛、角堇，要求全年保持良好。



3 “花好月圆”主题景点布置
布置地点：公园东路与华青南路西南侧                     布置时间：自合同签订之日起一年
	序号
	项目
	单位
	数量
	要求

	1
	地面草花
	株
	≥6723
	面积34.3㎡，品种包括但不限于：四季海棠、三色堇、孔雀草、一串红，每平方不少于49株，换4次，要求全年保持良好。

	2
	立体造型绿化
	穴
	≥164304
	面积163㎡，每平方不少于504穴，换2次，品种：红绿草、佛甲草，要求全年保持良好。


4  “繁花似锦”主题景点布置
布置地点：盈港路城中北路西北侧                          布置时间：自合同签订之日起一年
	序号
	项目
	单位
	数量
	要求

	1
	地面草花
	株
	≥4116
	面积21㎡，品种包括但不限于：角堇红色带斑、角堇黄色带斑、红色何氏凤仙、黄色孔雀草，每平方不少于49株，换4次，要求全年保持良好。

	2
	立体造型绿化
	穴
	≥296200
	面积195.9㎡，品种包括但不限于：红草、绿草、金叶佛甲草每平方不少于504穴，换3次，要求全年保持良好。



2、立体绿化
①宜达公厕立体绿化
布置地点：盈港东路崧文路西北侧                          布置时间：自合同签订之日起一年
	序号
	项目
	单位
	数量
	要求

	1
	立体绿化
	株
	≥6106
	面积95.4㎡，每平方不少于64株，品种包括但不限于：花叶络石、鹅掌柴、角堇。换1次，要求全年保持良好。


②北箐园公厕立体绿化
布置地点：华科路400号                                   布置时间：自合同签订之日起一年
	序号
	项目
	单位
	数量
	要求

	1
	立体绿化（东侧、南侧）
	株
	≥9651
	面积150.8㎡，每平方不少于64株，品种包括但不限于：花叶络石、鹅掌柴、角堇。换1次，要求全年保持良好。


③西护弄立体绿化
布置地点：城中西路57弄81号                             布置时间：自合同签订之日起一年
	序号
	项目
	单位
	数量
	要求

	1
	立体绿化
	株
	≥2835
	面积44.3㎡，每平方不少于64株，品种包括但不限于：花叶络石、鹅掌柴、角堇。换1次，要求全年保持良好。



3、 花境
①南箐园花境提升
布置地点：华青南路100号                                 布置时间：自合同签订之日起一年
	序号
	名  称
	种植数量/面积
	单位
	要求

	1
	栽植 金边瑞香H45
	≥25
	株
	2026年4月份种植

	2
	栽植 冬青仙令P60
	≥15
	株
	2026年4月份种植

	3
	栽植 水果篮球P60
	≥15
	株
	2026年4月份种植

	4
	栽植 羽毛枫D7-8
	≥4
	株
	2026年4月份种植

	5
	栽植 红枫D8-10
	≥4
	株
	2026年4月份种植

	6
	栽植 蓝冰柏H200-250
	≥3
	株
	2026年4月份种植

	7
	栽植 亮晶女贞球P120
	≥2
	株
	2026年4月份种植

	8
	栽植 棒棒糖（川滇小蜡）H160
	≥4
	株
	2026年4月份种植

	9
	栽植 多头亮金女贞H150
	≥2
	株
	2026年4月份种植

	10
	栽植 龟毛冬青球P100
	≥5
	株
	2026年4月份种植

	11
	栽植 鲁冰花H80 P60
	≥6
	株
	2026年4月份种植

	12
	栽植 新西兰亚麻H140P110
	≥3
	株
	2026年4月份种植

	13
	栽植 红盖鳞毛蕨H70 P50
	≥4
	株
	2026年4月份种植

	14
	栽植金森女贞球P100
	≥6
	株
	2026年4月份种植

	15
	栽植 亮金女贞H25 P20
	15
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	16
	栽植 小花木槿H45 P30
	13
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于16盆/m2

	17
	栽植 红王子锦带H30 P25
	9
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于16盆/m2

	18
	栽植紫红钓钟柳H30 P15
	6
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于16盆/m2

	19
	栽植新篇章鼠尾草H30 P15
	11
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	20
	栽植紫花美女樱H15 P15
	7
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	21
	栽植玲珑芒H60 P35
	9
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于16盆/m2

	22
	栽植大吴风草H25 P15
	13
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	23
	栽植桑托斯马鞭草H30 P15
	7
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	24
	栽植墨西哥鼠尾草H30 P15
	9
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于16盆/m2

	25
	栽植园艺八仙花H35 P30
	15
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于16盆/m2

	26
	栽植紫娇花H30 P15
	7
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	27
	栽植矾根H10 P10
	15
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	28
	栽植黄金菊H30 P15
	16
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	29
	栽植无尽夏H35 P30
	6
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	30
	栽植彩叶杞柳H30 P15
	9
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于16盆/m2

	31
	栽植火焰南天竹H25 P15
	11
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	32
	栽植花叶玉簪H20 P20
	11
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	33
	栽植雪叶菊H30 P15
	7
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	34
	栽植欧石竹H25 P15
	11
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	35
	栽植天竺葵H25 P15
	5.3
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	36
	栽植玛格丽特H25 P15
	9
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	37
	栽植姬小菊H25 P15
	6
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	38
	栽植毛地黄H30 P20
	5
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	39
	栽植大花飞燕草H30 P20
	6
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	40
	绿地整理
	238.3
	㎡
	2026年4月（包括绿地内地坪±30cm内的挖、填、找平，现场清理、渣土集中，清除杂草、耙除草头、杂草归堆、清理场地等工作）

	41
	回填营养土
	11.9
	m³
	2026年4月

	42
	无机覆盖物
	4.65
	m³
	2026年4月

	43
	栽植矮牵牛H20 P20
	9
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	44
	栽植石竹H25 P15
	6.4
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	45
	栽植彩叶草H25 P15
	11
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	46
	栽植紫菀H25 P15
	12
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	47
	栽植海棠H25 P15
	18
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	48
	栽植一串红H25 P15
	12
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	49
	栽植孔雀草H25 P15
	14
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	50
	栽植柳叶马鞭草H30 P15
	11
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	51
	栽植菊花H30 P15
	11
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于16盆/m2

	52
	绿地整理
	104.4
	㎡
	2025年9月（包括绿地内地坪±30cm内的挖、填、找平，现场清理、渣土集中，清除杂草、耙除草头、杂草归堆、清理场地等工作）

	53
	回填营养土
	5.22
	m³
	2025年9月

	54
	无机覆盖物
	1.76
	m³
	2025年9月


②私营企业协会绿地花境提升
布置地点：青龙路185号北侧                               布置时间：自合同签订之日起一年
	序号
	名 称
	种植数量/面积
	单位
	要求

	1
	绿地整理
	127.5
	㎡
	2026年4月份（包括绿地内地坪±30cm内的挖、填、找平，现场清理、渣土集中，清除杂草、耙除草头、杂草归堆、清理场地等工作）　

	2
	回填土营养土
	4.47
	m³
	2026年4月份　

	3
	无机覆盖物
	1.29
	m³
	2026年4月份　

	4
	美人梅（移植）
	≥7
	株
	2026年4月份种植

	5
	金禾女贞P60-80
	≥5
	株
	2026年4月份种植

	6
	醉鱼草P60-80
	≥3
	株
	2026年4月份种植

	7
	金边丝兰P60-80
	≥7
	株
	2026年4月份种植

	8
	红巨人朱蕉P60-80
	≥5
	株
	2026年4月份种植

	9
	咖啡朱蕉P60-80
	≥3
	株
	2026年4月份种植

	10
	金姬小蜡P60-80
	≥5
	株
	2026年4月份种植

	11
	大叶红千层P60-80
	≥3
	株
	2026年4月份种植

	12
	栽植 龟毛冬青球P100
	≥7
	株
	2026年4月份种植

	13
	栽植 鲁冰花H80 P60
	≥8
	株
	2026年4月份种植

	14
	栽植 新西兰亚麻H140P110
	≥6
	株
	2026年4月份种植

	15
	栽植 红盖鳞毛蕨H70 P50
	≥10
	株
	2026年4月份种植

	16
	栽植金森女贞球P100
	≥12
	株
	2026年4月份种植

	17
	栽植 蓝冰柏H200-250
	≥6
	株
	2026年4月份种植

	18
	栽植 亮晶女贞球P120
	≥6
	株
	2026年4月份种植

	19
	栽植 棒棒糖（川滇小蜡）H160
	≥4
	株
	2026年4月份种植

	20
	栽植 多头亮金女贞H150
	≥5
	株
	2026年4月份种植

	21
	栽植 水果篮球
	≥10
	株
	2026年4月份种植

	22
	栽植 羽毛枫D7-8
	≥6
	株
	2026年4月份种植

	23
	栽植 红枫D8-10
	≥4
	株
	2026年4月份种植

	24
	栽植 红王子锦带H30 P25
	4
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于16盆/m2

	25
	小兔子狼尾草H60 P35
	3
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	26
	庭菖蒲H30 P15
	2
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于16盆/m2

	27
	毛地黄叶钓钟柳H30 P15
	3
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	28
	红王子锦带H30 P25
	6
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	29
	金焰绣线菊H30 P25
	4
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	30
	园艺八仙花H35 P30
	3
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	31
	金叶大花六道木H60 P35
	4
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	32
	蒾迭香H30 P15
	2
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	33
	彩叶杞柳H30 P15
	3
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	34
	亮金女贞H25 P20
	4
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	35
	小花木槿H45 P30
	4
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于16盆/m2

	36
	金叶菖蒲H25 P15
	2
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	37
	金叶苔草H25 P15
	3
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	38
	无尽夏H35 P30
	4
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	39
	黄金菊H30 P15
	7
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	40
	墨西哥鼠尾草H30 P15
	2
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	41
	紫娇花H30 P15
	3
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	42
	火炬花H30 P15
	2
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	43
	德国鸢尾H30 P15
	3
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	44
	花叶玉簪H20 P20
	3
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	45
	玛格丽特H20 P20
	4
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	46
	金娃娃萱草H20 P20
	2
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	47
	筋骨草H20 P20
	2
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	48
	花叶络石H20 P20
	4
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	49
	火焰南天竹H25 P15
	4
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	50
	福禄考H25 P20
	4
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	51
	松果菊H30 P15
	2
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	52
	矾根H10 P10
	4
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	53
	大吴风草H25 P15
	3
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	54
	玲珑芒H60 P35
	3
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于16盆/m2

	55
	毛地黄H30 P20
	4
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	56
	大花飞燕草H30 P20
	4
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	57
	大花金鸡菊H30 P15
	2
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	58
	五色梅H30 P20
	2
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	59
	四季秋海棠H25 P20
	4
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	60
	欧石竹H25 P15
	2
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	61
	一串红H25 P15
	3.5
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	62
	矮牵牛H25 P15
	3
	㎡
	2026年4月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	63
	绿地整理
	59.7
	㎡
	2026年9月（包括绿地内地坪±30cm内的挖、填、找平，现场清理、渣土集中，清除杂草、耙除草头、杂草归堆、清理场地等工作）

	64
	回填土营养土
	1.79
	m³
	　2025年9月

	65
	无机覆盖物
	0.72
	m³
	　2025年9月

	66
	柳叶马鞭草H30 P15
	2
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	67
	海棠H25 P15
	6
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	68
	红剑亚麻H35 P25
	2
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于16盆/m2

	69
	胭脂红景天H10 P10
	3
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	70
	金叶莸H25 P15
	5
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	71
	蛇鞭菊H30 P15
	4
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	72
	矮牵牛H20 P15
	4
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	73
	天蓝鼠尾草H30 P15
	4
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	74
	紫菀H25 P15
	6
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	75
	彩叶草H25 P15
	8
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	76
	一串红H25 P15
	6
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	77
	孔雀草H25 P15
	5.7
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于25盆/m2

	78
	百日草H20 P15
	7
	㎡
	2025年9月份种植，种植密度不少于25盆/m2


③原“花瓶”景点花境布置
布置地点：淀山湖大道漕盈路西侧                           布置时间：自合同签订之日起一年
	序号
	项目
	单位
	数量
	要求

	1
	地面草花
	株
	≥2940
	面积15㎡，品种包括但不限于：四季海棠、三色堇、孔雀草、一串红，每平方米不少于49株，换4次，含施工。，要求全年保持良好。

	2
	金边瑞香H45
	株
	6
	2025年9月份种植

	3
	 冬青仙令P60
	株
	2
	2025年9月份种植

	4
	水果篮球P60
	株
	7
	2025年9月份种植

	5
	 羽毛枫D7-8
	株
	3
	2025年9月份种植

	6
	  红枫D8-10
	株
	3
	2025年9月份种植

	7
	  蓝冰柏H200-250
	株
	6
	2025年9月份种植

	8
	亮晶女贞球P120
	株
	7
	2025年9月份种植

	9
	 棒棒糖（川滇小蜡）H160
	株
	3
	2025年9月份种植

	10
	多头亮金女贞H150
	株
	3
	2025年9月份种植

	11
	龟毛冬青球P100
	株
	5
	2025年9月份种植

	12
	鲁冰花H80P60
	株
	13
	2025年9月份种植

	13
	新西兰亚麻H140P110
	株
	7
	2025年9月份种植

	14
	红盖鳞毛蕨H70P50
	株
	4
	2025年9月份种植

	15
	金森女贞球P100
	株
	6
	2025年9月份种植

	16
	  亮金女贞H25 P20
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	17
	 大吴风草H25 P15
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	18
	 紫娇花H30 P15
	m2
	1
	2025年9月份种植，25盆/m2

	19
	 黄金菊H30 P15
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	20
	火焰南天竹H25 P15
	m2
	4
	2025年9月份种植，25盆/m2

	21
	花叶玉簪H20 P20
	m2
	1
	2025年9月份种植，25盆/m2

	22
	 玛格丽特H25 P15
	m2
	1
	2025年9月份种植，25盆/m2

	23
	大花飞燕草H30 P20
	m2
	1
	2025年9月份种植，25盆/m2

	24
	 小花木槿H45 P30
	m2
	1
	2025年9月份种植，16盆/m2

	25
	紫红钓钟柳H30 P15
	m2
	1
	2025年9月份种植，16盆/m2

	26
	 玲珑芒H60 P35
	m2
	2
	2025年9月份种植，16盆/m2

	27
	墨西哥鼠尾草H30 P15
	m2
	2.9
	2025年9月份种植，16盆/m2

	28
	园艺八仙花H35 P30
	m2
	2
	2025年9月份种植，16盆/m2

	29
	彩叶杞柳H30 P15
	m2
	1
	2025年9月份种植，16盆/m2

	30
	桑托斯马鞭草H30 P15
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	31
	无尽夏H35 P30
	m2
	1
	2025年9月份种植，25盆/m2

	32
	紫花美女樱H15 P15
	m2
	1
	2025年9月份种植，25盆/m2

	33
	矾根H10 P10
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	34
	雪叶菊H30 P15
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	35
	   欧石竹H25 P15
	m2
	1
	2025年9月份种植，25盆/m2

	36
	 天竺葵H25 P15
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	37
	 姬小菊H25 P15
	m2
	3
	2025年9月份种植，25盆/m2

	38
	毛地黄H30 P20
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	39
	  整理绿化用地
	m2
	39.9
	2025年9月份种植

	40
	  回填营养土
	m3
	11.97
	2025年9月份种植

	41
	  无机覆盖物
	m3
	1.197
	2025年9月份种植

	42
	景石
	块
	3
	2025年9月份种植

	43
	  亮金女贞
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	44
	 大吴风草
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	45
	 紫娇花H30 P15
	m2
	1
	2026年4月份种植，25盆/m2

	46
	 黄金菊H30 P15
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	47
	火焰南天竹H25 P15
	m2
	4
	2026年4月份种植，25盆/m2

	48
	花叶玉簪H20 P20
	m2
	1
	2026年4月份种植，25盆/m2

	49
	 玛格丽特H25 P15
	m2
	1
	2026年4月份种植，25盆/m2

	50
	大花飞燕草H30 P20
	m2
	1
	2026年4月份种植，25盆/m2

	51
	 小花木槿H45 P30
	m2
	1
	2026年4月份种植，16盆/m2

	52
	紫红钓钟柳H30 P15
	m2
	1
	2026年4月份种植，16盆/m2

	53
	 玲珑芒H60 P35
	m2
	2
	2026年4月份种植，16盆/m2

	54
	墨西哥鼠尾草H30 P15
	m2
	2.9
	2026年4月份种植，16盆/m2

	55
	园艺八仙花H35 P30
	m2
	2
	2026年4月份种植，16盆/m2

	56
	彩叶杞柳H30 P15
	m2
	1
	2026年4月份种植，16盆/m2

	57
	桑托斯马鞭草H30 P15
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	58
	无尽夏H35 P30
	m2
	1
	2026年4月份种植，25盆/m2

	59
	紫花美女樱H15 P15
	m2
	1
	2026年4月份种植，25盆/m2

	60
	矾根H10 P10
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	61
	雪叶菊H30 P15
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	62
	   欧石竹H25 P15
	m2
	1
	2026年4月份种植，25盆/m2

	63
	 天竺葵H25 P15
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	64
	 姬小菊H25 P15
	m2
	3
	2026年4月份种植，25盆/m2

	65
	毛地黄H30 P20
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	66
	  整理绿化用地
	m2
	39.9
	2026年4月份种植

	67
	  回填营养土
	m3
	11.97
	2026年4月份种植

	68
	  无机覆盖物
	m3
	1.197
	2026年4月份种植


④原“上善之城”景点花境布置
布置地点：沪青平公路与青松路西北侧                      布置时间：自合同签订之日起一年
	序号
	项目
	单位
	数量
	要求

	1
	地面草花
	株
	≥5880
	面积30㎡，品种包括但不限于：四季海棠、三色堇、孔雀草、一串红，每平方不少于49株，换4次，要求全年
保持良好。

	2
	金边瑞香 H45  
	株
	10
	2025年9月份种植

	3
	金禾女P60-80
	株
	7
	2025年9月份种植

	4
	 醉鱼P60-80
	株
	6
	2025年9月份种植

	5
	金边丝P60-80
	株
	6
	2025年9月份种植

	6
	红巨人朱蕉P60-80
	株
	6
	2025年9月份种植

	7
	咖啡朱蕉P60-80
	株
	6
	2025年9月份种植

	8
	金姬小蜡P60-80
	株
	4
	2025年9月份种植

	9
	大叶红千层P60-80
	株
	12
	2025年9月份种植

	10
	龟毛冬青球P100
	株
	12
	2025年9月份种植

	11
	鲁冰花H80P60
	株
	6
	2025年9月份种植

	12
	新西兰亚麻H140P110
	株
	6
	2025年9月份种植

	13
	红盖鳞毛蕨H70P50
	株
	4
	2025年9月份种植

	14
	金森女贞球P100
	株
	6
	2025年9月份种植

	15
	蓝冰柏H200-250
	株
	8
	2025年9月份种植

	16
	亮晶女贞球P120
	株
	8
	2025年9月份种植

	17
	棒棒糖（川滇小蜡）H160
	株
	8
	2025年9月份种植

	18
	多头亮金女贞H150
	株
	5
	2025年9月份种植

	19
	水果篮球
	株
	10
	2025年9月份种植

	20
	羽毛枫D7-8
	株
	4
	2025年9月份种植

	21
	红枫D8-10
	株
	6
	2025年9月份种植

	22
	景石
	块
	6
	2025年9月份种植

	23
	红王子锦带H30 P25
	m2
	2
	2025年9月份种植，16盆/m2

	24
	庭菖蒲H30 P15
	m2
	1
	2025年9月份种植，16盆/m2

	25
	小花木槿H45 P30
	m2
	1
	2025年9月份种植，16盆/m2

	26
	玲珑芒H60 P35
	m2
	7
	2025年9月份种植，16盆/m2

	27
	小兔子狼尾草H60 P35
	m2
	3
	2025年9月份种植，25盆/m2

	28
	毛地黄叶钓钟柳H30 P15
	m2
	4
	2025年9月份种植，25盆/m2

	29
	红王子锦带H30 P25
	m2
	1
	2025年9月份种植，25盆/m2

	30
	园艺八仙花H35 P30
	m2
	3
	2025年9月份种植，25盆/m2

	31
	彩叶杞柳H30 P15
	m2
	1
	2025年9月份种植，25盆/m2

	32
	无尽夏H35 P30
	m2
	1
	2025年9月份种植，25盆/m2

	33
	黄金菊H30 P15
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	34
	金焰绣线菊H30 P25
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	35
	金叶大花六道木H60 P35
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	36
	蒾迭香H30 P15
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	37
	亮金女贞H25 P20
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	38
	金叶菖蒲H25 P15
	m2
	3
	2025年9月份种植，25盆/m2

	39
	金叶苔草H25 P15
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	40
	火炬花H30 P15
	m2
	4
	2025年9月份种植，25盆/m2

	41
	花叶玉簪H20 P20
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	42
	玛格丽特H20 P20
	m2
	4
	2025年9月份种植，25盆/m2

	43
	花叶络石H20 P20
	m2
	0.6
	2025年9月份种植，25盆/m2

	44
	火焰南天竹H25 P15
	m2
	6
	2025年9月份种植，25盆/m2

	45
	大吴风草H25 P15
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	46
	大花飞燕草H30 P20
	m2
	1
	2025年9月份种植，25盆/m2

	47
	五色梅H30 P20
	m2
	5
	2025年9月份种植，25盆/m2

	48
	墨西哥鼠尾草H30 P15
	m2
	1
	2025年9月份种植，25盆/m2

	49
	筋骨草H20 P20
	m2
	1
	2025年9月份种植，25盆/m2

	50
	一串红H25 P15
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	51
	矮牵牛H20 P15
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	52
	紫娇花H30 P15
	m2
	1
	2025年9月份种植，25盆/m2

	53
	德国鸢尾H30 P15
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	54
	金娃娃萱草H20 P20
	m2
	1
	2025年9月份种植，25盆/m2

	55
	松果菊H30 P15
	m2
	1
	2025年9月份种植，25盆/m2

	56
	矾根H10 P10
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	57
	大花金鸡菊H30 P15
	m2
	1
	2025年9月份种植，25盆/m2

	58
	四季秋海棠H25 P20
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	59
	欧石竹H25 P15
	m2
	1
	2025年9月份种植，25盆/m2

	60
	毛地黄H30 P20
	m2
	2
	2025年9月份种植，25盆/m2

	61
	整理绿化用地
	m2
	82.6
	2025年9月份种植

	62
	回填营养土
	m3
	24.78
	2025年9月份种植

	63
	无机覆盖物
	m3
	2.478
	2025年9月份种植

	64
	红王子锦带H30 P25
	m2
	2
	2026年4月份种植，16盆/m2

	65
	庭菖蒲H30 P15
	m2
	1
	2026年4月份种植，16盆/m2

	66
	小花木槿H45 P30
	m2
	1
	2026年4月份种植，16盆/m2

	67
	玲珑芒H60 P35
	m2
	7
	2026年4月份种植，16盆/m2

	68
	小兔子狼尾草H60 P35
	m2
	3
	2026年4月份种植，25盆/m2

	69
	毛地黄叶钓钟柳H30 P15
	m2
	4
	2026年4月份种植，25盆/m2

	70
	红王子锦带H30 P25
	m2
	1
	2026年4月份种植，25盆/m2

	71
	园艺八仙花H35 P30
	m2
	3
	2026年4月份种植，25盆/m2

	72
	彩叶杞柳H30 P15
	m2
	1
	2026年4月份种植，25盆/m2

	73
	无尽夏H35 P30
	m2
	1
	2026年4月份种植，25盆/m2

	74
	黄金菊H30 P15
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	75
	金焰绣线菊H30 P25
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	76
	金叶大花六道木H60 P35
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	77
	蒾迭香H30 P15
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	78
	亮金女贞H25 P20
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	79
	金叶菖蒲H25 P15
	m2
	3
	2026年4月份种植，25盆/m2

	80
	金叶苔草H25 P15
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	81
	火炬花H30 P15
	m2
	4
	2026年4月份种植，25盆/m2

	82
	花叶玉簪H20 P20
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	83
	玛格丽特H20 P20
	m2
	4
	2026年4月份种植，25盆/m2

	84
	花叶络石H20 P20
	m2
	0.6
	2026年4月份种植，25盆/m2

	85
	火焰南天竹H25 P15
	m2
	6
	2026年4月份种植，25盆/m2

	86
	大吴风草H25 P15
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	87
	大花飞燕草H30 P20
	m2
	1
	2026年4月份种植，25盆/m2

	88
	五色梅H30 P20
	m2
	5
	2026年4月份种植，25盆/m2

	89
	墨西哥鼠尾草H30 P15
	m2
	1
	2026年4月份种植，25盆/m2

	90
	筋骨草H20 P20
	m2
	1
	2026年4月份种植，25盆/m2

	91
	一串红H25 P15
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	92
	矮牵牛H20 P15
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	93
	紫娇花H30 P15
	m2
	1
	2026年4月份种植，25盆/m2

	94
	德国鸢尾H30 P15
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	95
	金娃娃萱草H20 P20
	m2
	1
	2026年4月份种植，25盆/m2

	96
	松果菊H30 P15
	m2
	1
	2026年4月份种植，25盆/m2

	97
	矾根H10 P10
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	98
	大花金鸡菊H30 P15
	m2
	1
	2026年4月份种植，25盆/m2

	99
	四季秋海棠H25 P20
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	100
	欧石竹H25 P15
	m2
	1
	2026年4月份种植，25盆/m2

	101
	毛地黄H30 P20
	m2
	2
	2026年4月份种植，25盆/m2

	102
	整理绿化用地
	m2
	82.6
	2026年4月份种植

	103
	回填营养土
	m3
	24.78
	2026年4月份种植

	104
	无机覆盖物
	m3
	2.478
	2026年4月份种植



4、养护标准
4.1立体花坛花卉布置及养护管理：参照市局有关标准。
4.2卫生保洁：做好花坛的卫生保洁、无杂草、无垃圾。
4.3水分管理：根据天气情况，确定水分供应，避开中午高温期浇水，浇水时应防止将泥土冲到茎、叶上。保持排水通畅、无积水；灌溉量适量，植株不萎蔫。
4.4施肥管理：花卉布置施工完成后，在观赏期内可适当追施液肥。
4.5病虫害管理：及时清理病虫害落叶、杂草及残花等，消灭病虫源，防止病虫扩散、蔓延。进行虫、病情监测,及时发现并进行相应防治。 夏季高温多雨时，定期喷洒环保农药，以预防病虫害的发生。
4.6植物淘汰：记录区域名称、品种规格、残废原因、死亡日期、淘汰日期、经过何种措施抢救、淘汰人、主管人等。
4.7除根据设计要求，对花卉进行阶段性更换外；在养护过程中发现人为踩踏、重物挤压等造成的损坏，或因天气原因造成的死亡植株，需及时更换。平时检查并及时取出残株进行补植，防止缺株；补植的植株品种、规格、高度应与周边植株相同。
5、工作要求
5.1按照上海市现行有关园林植物栽植、养护、保护等技术规程进行养护管理，确保养护质量。特色绿化和花坛花卉养护质量要至少达到园林绿化养护技术等级标准的一级水平。具体技术标准符合《花坛、花境技术规程》DG/TJ 08-66-2016、《立体花坛技术规程》DB31/T 1295-2021。
5.2按时完成不同季节的养护管理工作，并坚持文明施工，做好现场环境保护。全年有花，并重点确保“五一”、“十一”两个节点花卉景观效果。
5.3做好安全防护，结合日常养护定期检查结构稳定性，如发现问题及时维修。如遇狂风、暴雨等极端天气，派专人留守，在极端天气过后，及时检查稳定性、支撑牢固性、整体结构是否变形等，如有问题及时维修。
5.4为避免早春倒春寒、暴雨、夏季高温等恶劣天气影响，提前做好花卉布置防冻、抗旱等应急预案，保证储备材料供应及时。加大现场巡查力度，做到信息通畅，应急措施及时到位。根据花卉生长情况，采取有效养护措施，及时换花、补种。
5.5做好全年工作计划，建立必须的植物养护技术档案，要及时收集、记录、整理有关的养护事项。
5.6承包方因养护管理不善造成花坛花境内各类苗木的死亡（包括人为践踏造成的）和道路等设施损坏，均由承包方负责补缺和修缮。
5.7移（种）植植物按植物分类做好记录，包括区域名称、品种、规格、来源、移（种）植时间、养护措施及最终效果等。
5.8及时清场，工完场清，不影响景观面貌。修剪、清理出的树枝、叶、杂草及其他杂物、垃圾等应及时处理。树枝应捆扎整齐。根据分类，当天清运至指定地点堆放整齐，不得焚烧。
6.质量标准
6.1根据该区域的实际情况每季提出养护管理的实施方案和月工作计划，确保花坛花卉色彩丰富，生长茂盛无空秃，营造优美景观。
制定年度花卉使用计划，并编制花卉布置方案，根据市局要求要完成五定（定地点、定规模、定数量、定品种与花色、定生产企业），在上一年度的第三季度制定下一年度全区花卉使用计划，对方案进行深化、细化。根据以往花卉的使用情况及新品种的推广情况确定计划使用的花卉品种，并以景观效果编制设计方案，着重体现新品种应用、时令花卉面貌等特色。
6.2做好主题绿化景点的设施检查，保证结构安全。
6.3根据花卉布置时间要求，加强花卉生产监管，杜绝劣质花卉进入到每一项花卉布置工作中。做好草花初花、盛花期技术控制，合理安排花期控制与栽植时间的衔接，保证按时达到盛花效果。
6.4 做好花卉布置施工准备工作，落实专业施工队伍，保证规范施工、精心养护。种植土壤要以介质土为主，混施长效缓释肥，强化土壤消毒、改良等技术措施。
6.5加强对花卉生产的监管，保证后续花材质量和数量，严格控制花材供应、花卉栽植、养护管理等环节，确保花卉景观整体效果。
6.6加强花卉应用时各环节工作的管理
花卉应用前：应做好土壤消毒、修整等准备工作；开展新优花卉品种的应用技术培训，通过与生产单位的沟通，使具体作业人员了解掌握花卉的习性、种植要求和养护要点。
花卉应用中:应加强对种植的指导，通过先实施样板段后再进行全面种植。
应用后管理：后续管理做到花卉行株距匀称、株高大小一致，落实施肥、喷药、除草、修剪等各项养护措施；做好所有护栏花卉、花卉容器等的日常保洁。
建立花卉工作例会制度，通过例会对每季花卉生产、使用情况进行小结，及时对各环节所发现问题践行研究、解决，并落实下一季花卉的各项准备。
7.服务期限
自合同签订之日起一年。
四、监督管理要求
1.承包方人员在养护施工中不得从事与绿化养护以外的活动（除特定要求外），承包方负责绿化养护工作的安全。承包方与所聘用的从业人员如发生一切劳务纠纷均与我方无关。
2.承包方在养护过程中，不得进行转包，否则，按违约处理，如发生重大违约、失信等问题，我方有权单方面提前解除合同。
3.承包方在承包过程中，应明确绿化负责人，如需更换或调整，必须通报我方并得到同意。否则，按违约处理。绿化负责人专业职称情况、20年工作经验年限；拟投入本项目的专业技术管理与一般服务人员来源及人员管理机制。
4.如遇下列情况，经我方现场代表签证后，工期相应顺延。
（1）按施工要求，不能满足施工现场用水用电。障碍物未能在施工前清除，影响施工进度。
（2）不属包干范围内，致使施工无法进行的原因而影响进度。
（3）人力不可抗拒的因素而延误工期。
5.因养护管理不到位，造成植被有死亡、空秃现象时，承包方按原有品种、尺寸进行及时补种，所有费用由承包方自行承担。
6.承包方必须严格按照施工图纸或补充说明文件和国家颁发的园林工程规范、规程和标准、以及投标时技术标的有关内容进行施工，并接受我方派驻现场代表的监督。
7.承包方所提供的植物材料必须符合要求，规范养护施工，且种植植物必须保证100%以成活，布展期间保持良好的景观面貌。验收不合格部分须整改，直至合格为止。
五.服务委托形式
承包单位包工、包料、包质量、包安全。
六.养护经费核拨
1、完成合同约定第一次布置养护工作（2025年9月）并经甲方考核后，支付至合同价的30%；
2、完成合同约定第二次（2025年12月）并经甲方考核后，支付至合同价的70%；
3、完成合同约定第三次（2026年4月）、第四次布置养护工作（2026年6月）经甲方考核后，支付至合同价的85%；
4、完成合同约定全年的布置养护工作并完成审价工作后，支付至最终审价金额的100%。

	考核评分表

	考核时间：

	序号
	考核项目
	考核内容
	分值
	考核得分
	备注

	1
	整体效果   20
	造型美观，整体效果好，与环境协调
	0-10
	　
	　

	
	
	色彩搭配合理，线条流畅
	0-10
	　
	

	2
	花材质量   20
	花材品质优良
	0-10
	　
	

	
	
	花期、规格一致、生长健壮，无脱节，无病虫害危害症状
	0-10
	　
	

	3
	施工质量   30
	地形饱满，土壤介质符合标准
	0-10
	　
	

	
	
	种植质量规范，花卉种植深浅、花卉高低、密度合理
	0-20
	　
	

	4
	养护管理   30
	养护精细，边线整齐，整体观赏性强
	0-10
	　
	

	
	
	无死株、无空秃、无残花败叶
	0-10
	　
	

	
	
	无杂草、无垃圾，整体环境整洁
	0-10
	　
	

	合计
	　
	　
	100
	　
	

	考核小组：

	
	
	
	
	
	

	注：
	考核分80分（含80分）作为养护费发放基准分；当次考核分低于基准分5分以内的（包括5分），每下降1分，养护费核扣合同价的0.5%；当次考核分低于基准分5分以下的，每下降1分，养护费核扣合同价的1%，以此类推。
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