练塘镇2026年农村生活污水处理设施
长效管理(管网）项目招标需求
一、养护标准规范
[bookmark: _GoBack]设施的巡检、养护、维修、安全等必须按照相关规定和国家、市、区等相关部门的技术标准实施，包括但不限于以下标准、规范和文件：
1.上海市排水与污水处理条例
2.城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程（CJJ60-2011）
3.城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程（CJJ68-2016）
4.城镇排水管道维护安全技术规程（CJJ 6-2009）
5.上海市农村生活污水治理技术指南（试行）
6.上海市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）
7.上海市农村生活污水治理运行维护技术规程
8.关于进一步规范本区农村生活污水处理设施污泥处置工作的通知
9.农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB31/T 1163-2019）
10.青浦区农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）
11.青浦区农村生活污水处理设施运行维护考核办法（试行）
12.练塘镇农村生活污水处理设施运行维护考核办法（试行）
二、养护量清单
项目预算为2657644元人民币，超过预算金额的投标不予接受。
	项目名称：练塘镇2026年农村生活污水处理设施长效管理(管网）项目                   

	练塘镇2026年农村生活污水长效管理（管网）项目工程量清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	养护频次
	备注

	一
	污水管道养护
	　
	　
	　
	　

	1
	人力疏通管道DN300管道
	m
	71311
	2
	1次/半年

	2
	人力疏通管道DN225管道
	m
	131356
	2
	1次/半年

	二
	窨井、化粪池维养
	　
	　
	　
	　

	1
	清掏污水井
	座
	16912
	4
	1次/季度

	2
	改建、修建窨井
	座
	210
	　
	1年

	3
	钢纤维大型井盖更换
	个
	176
	　
	1年

	4
	复合材料中大型窨井盖更换
	个
	225
	　
	1年

	5
	复合材料小型窨井盖更换
	个
	430
	　
	1年

	6
	化粪池清淤
	座
	9819
	4
	1次/季度

	三
	格栅井养护
	　
	　
	　
	　

	1
	格栅井清淤
	座
	50
	4
	1次/季度

	2
	格栅井巡检
	座
	50
	26
	1次/2周

	3
	格栅井维修
	座
	5
	　
	1年

	四
	提升泵站维养
	　
	　
	　
	　

	1
	一体化提升泵站巡检
	座
	50
	104
	2次/周

	2
	排水管网监测系统巡检、维护
	套
	8
	104
	2次/周

	3
	提升泵站提升泵养护、维修
	台
	100
	　
	1年

	4
	提升泵更换
	台
	50
	　
	1年

	5
	提升泵站电器设备维修
	项
	50
	　
	1年

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	五
	管网维修（结构性缺陷维修）
	　
	　
	　
	　

	1
	维修更换管道DN300管道
	m
	710
	　
	1年

	2
	维修更换管道DN225管道
	m
	846
	　
	1年

	3
	维修更换管道DN160管道
	m
	944
	　
	1年

	4
	维修更换化粪池
	只
	32
	　
	　

	5
	路面修复
	平方米
	720
	　
	　

	六
	新建户纳管
	　
	　
	　
	　

	1
	零星工程(新建改建户纳管、改造）
	户
	160
	　
	　

	七
	检测
	　
	　
	　
	　

	1
	管网检测
	项
	1
	12
	1次/月

	2
	污泥泥质检测、处置
	项
	1
	2
	1次/6月

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	备注：
	
1、按实结算：若实际结算的金额大于中标金额，则以中标金额作为上限值予以结算，若实际结算的金额小于中标金额，则以实际结算金额为准。

	    
	2、遇突发事件中标单位需服从甲方交办的其他未列事项的应急保障工作。
3、填报要求：数量*频次*单价=该项合计；若无频次要求，即数量*单价=该项合计。


[bookmark: OLE_LINK1]三、服务期限：2026年1月1日--2026年12月31日
四、运维标准
1.管道与窨井：管道完好通畅，无渗漏、违章占压、私自接管等，应保持良好的水力功能和结构状况；窨井与井盖完好无损，井底无沉积物，无污水冒溢等现象。
2.化粪池：完好无渗漏，无堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢等现象。
3.水泵与配电设施：水泵运行良好、无明显漏水；配电设施无缺损、漏电、跳闸、读数异常等现象。
4.管网检测：真实反映对影响排水管渠过流能力，如沉积、结垢、障碍物、坝根、树根、浮渣、倒坡等功能性缺陷；真实反映对影响排水管渠结构本体，如裂缝、破裂、变形、腐蚀、错口、起伏、脱节、接口材料脱落、异物穿人等结构性缺陷。
五、工作内容及要求
1.日常巡检
中标单位应安排人员对农村生活污水处理设施进行巡视检査，及时发现问题并解决。
（1）管道巡检。每月不少于二次，主要包括是否塌陷、是否存在违章占压、是否存在私接、漏接、混接、井盖以及各类盖板是否缺失、路面是否存在不均匀沉降、建设工地及周边排水设施巡视检查。
（2）检查井外部巡检。每季度不少于一次，主要包括污水是否冒溢、井框盖是否变形、破损或被埋没或私自调换、井盖和井框之间高差和间隙是否超限、井盖和井框之间是否突出、凹陷、跳动和有声响、井盖标识是否有错误、井盖周边路面是否破损。
（3）检查井内部巡检。每季度不少于一次，主要包括井盖链条和锁具是否缺损、锈蚀和缺损、井壁是否存在泥垢、裂缝、渗漏和抹面脱落、管口和流槽是否破损、井底是否存在积泥、防坠设施是否缺失、破损、是否存有垃圾、杂物、井内水位和流向是否正常、是否存在雨污混接、是否存在违章排放、私自接管。
（4）提升泵站巡检。每周不少于两次，主要包括检查水泵机组是否转向正确、运转平稳，无异常振动和噪声、水泵机组是否在规定的电压、电流范围内运行、水泵基座螺栓应紧固，泵体连接管道不得发生渗漏、控制箱仪表显示是否正常，水泵（包括备用水泵）及附属设备运行是否正常等。每半年一次检查叶轮、电机绝缘、紧固螺钉及电缆保护装置，检查、调整或更换水泵进出水闸阀填料。每年不少于一次吊起水泵检查潜水电机引入电缆，长期不用的水泵应吊出集水池存放。
（5）电力线缆巡检。每周不少于两次，确保运行电缆外壳接地良好，电缆头应清洁、无漏胶、无放电火花，连接夹头无过热变色现象。
（6）定期检查仪器仪表。定期对仪器仪表进行校准，确保计量数据准确，检查流量计、电表等是否准确完好，如有问题及时维修更换。
（7）及时发现并制止管道保护范围内违法施工、搭建、占压、种植等行为；发现并制止村民宅前屋后污水管私拉乱接或混接行为。
（8）汛期或特殊情况下按要求需增加巡视频次。
2.日常养护
中标单位应按要求定期开展养护作业，保证管道、窨井、提升泵站正常运行，保持良好的排水功能。
（1）管道每年不少于2次养护。包括管道的清淤、疏通，确保管内无杂物，积泥深度小于管道内径的1/5。
（2）检查井每年不少于4次养护。包括检查井清捞，井盖更换等，确保井内无杂物，积泥深度小于管径的1/5。
（3）化粪池每年不少于4次养护。清除化粪池进出管口积聚的漂浮物，防止管口堵塞。化粪池的清掏物，禁止随意堆放，应进行规范化处理处置，并做好台账记录。
（4）提升泵站每年不少于2次养护。包括管配件等防锈、防腐处理，保持部件表面应清洁、无锈蚀；阀门加注润滑油等，保证转动无卡阻；控制箱及水泵进行检查，保证箱内电器元件完好，水泵密封性完好，线缆接线无松动，运行正常，信号显示应正确。电控柜、门、围栏等进行除锈；管理房墙面、围栏、电控柜、窨井标识、站点管理范围警示线等设施设备进行刷漆；周边环境无杂物，绿化完整无缺失。
（5）电控柜每周不少于2次养护。主要包括清洁各模块表面灰尘、检查空气开关、接触器、继电器、时空开关等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接触端子的接线螺丝。
（6）发现井盖缺失或损坏后，应立即设置警示标志，并在6小时内修补恢复。
（7）及时发现渗漏、堵塞、破损的管道和存在雨污混接的管道，科学制定维修计划和方案，经甲方审查同意后实施。
（8）养护过程中，对练塘镇农污“一户一档”相关基础数据及时进行动态更新，对练塘镇农污排水管道地理信息测绘数据成果进行校核及动态检查修正。
3.管道维修
中标单位应根据管道检查评估报告及上级抽检报告及时制定修理计划，消除缺陷、恢复管道原有功能，延长管道使用寿命。
（1）上级抽检报告中提到的结构性损坏和存在雨污混接的管道，须在收到报告后一个月内完成维修，并在规定时间内按要求回复闭环。
（2）管道维修应符合现行国家标准和现行行业标准的有关规定。
（3）管道维修前（如检测管道、管道清洗、开挖路面铺设管道等）均需做好现场调查、检测、评估以及编制相应维修方案，经甲方审批同意后实施。
（4）维修中须做好施工人员、施工现场的相关安全防范措施。
4.污泥泥质监测
（1）泥质检测应具备相应的计量认证证书（CMA），且计量能力表中的检测项目须涵盖该检测项目。
（2）检测项目。pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六六六、滴滴涕和苯并[a]芘共12项。
（3）按照相关标准及规范确定检测内容。
（4）按现行有关检测的技术标准、规范进行检测。
（5）分析整理检测数据、编制检测报告，并提供正式报告和有关电子文档。
5.监控设施的运行维护
（1）定期对水量和电量监测装置设备进行检查和调试，及时处理故障隐患，确保设施各项功能良好，能够正常运行。
（2）定期对流量计进行检查和调试，及时清垢和清洗。
6.其他要求
（1）在充分熟悉现场以及了解项目情况的基础上，编制农村生活污水运维方案、人员安排、运维计划以及相关应急预案，相关材料中标后1周内上报招标单位备案。
（2）中标后2周内在练塘镇设立标准化项目部。项目部需具备会议室、办公室、值班室以及备件备品仓库；备件备品仓库应储备满足正常运维所需的管配件，做到规范摆放；项目运维管理体系、规章制度、岗位责任等上墙公开。
（3）结合国家和行业有关法律法规、技术标准，对本项目运维中相关危险源进行辨识与分级，制订危险源清单，确定危险源名称、类别、事故诱因、可能导致的事故等内容，制订管控措施、应急预案，相关材料中标后1周内报招标单位备案。中标单位应定期组织安全教育培训，定期对项目相关人员开展三级安全教育。
（4）在运维期间须按要求规范使用相关信息化平台，按照行业要求及时接收、处理、闭合工单。对疏通管道，清捞化粪池、窨井，清理格栅，养护提升泵站以及其他相关巡视、养护、维修等作业时，须用可体现时间、地点水印的拍照app进行拍照记录。
（5）建立运行、巡检、养护、维修以及突发事件等相关台账。另外，须每月编制相关运维报表、每半年编制相关运维报告，及时报招标单位备案。
（6）产生的污泥应规范处理、处置。
（7）人员要求，项目需配备负责人、电工、安全员、资料员，以及巡视养护等其他作业人员，共计不少于14人（其中巡视养护作业人员不少于10人）。
（8）设备要求，主要包括车辆和其它设施设备等。车辆包括管道疏通车、养护工程车或厢式货车等，其它设施设备包括CCTV管道检测仪、管道内窥镜、潜水泵、排水管道专用封堵气囊及开井铁钩等。根据本项目工作特点，投标人应合理配置养护作业设备。详见《中标单位设备、人员、管理要求表》
《中标单位设备、人员、管理要求表》
	条件项目
	排水管网

	
	具体要求
	数量
	备注

	设备要求
	CCTV管道检测仪
	不少于1套
	需提供购置发票

	
	管道内窥镜
	不少于1套
	需提供购置发票

	
	硫化氢测定仪
	不少于1套
	需提供购置发票

	
	管道疏通车
	不少于1辆
	需提供购置发票

	
	小型货车或皮卡车等
	不少于1辆
	需提供购置发票

	
	排水管道专用封堵气囊
	不少于5套
	需提供购置发票

	
	潜水泵
	不少于2台
	需提供购置发票

	
	开井盖钩子
	养护人员每人至少一个
	　

	
	量泥斗
	不少于1个
	　

	
	防护手套
	每人至少1套
	　

	
	其他设备与备件
	按要求配备
	　

	人员要求
	项目负责人：有排水管道养护从业经验及相关专业中级工程师及以上职称
	不少于1名
	涉及泵站养护的按需配置

	
	设施巡查员
	不少于2人
	　

	
	持证电工
	不少于1名
	涉及泵站养护的按需配置

	
	资料员
	不少于1名
	　

	
	安全管理员
	不少于1名
	　

	
	其他运维人员
	不少于8名
	　

	管理要求
	运维管理制度、运维人员管理制度、档案资料管理制度、现场管理制度、安全管理制度、岗位操作规程、应急预案、内部考核管理制度、异常情况信息报送制度等
	　
	　


（9）中标单位须安排专职项目负责人负责项目实施，如发生应急突发事件，接招标单位通知后，中标单位项目负责人须在30分钟内响应并到现场，处置人员、车辆设备等须1小时内到达处置现场。
（10）中标单位不得擅自停运农村生活污水处理设施，因检修等原因确需停运的，应提前五个工作日向招标单位书面报告停运原因、停运时间、应急措施等。
（11）在项目实施全过程中的安全管理由中标单位自行负责，制订相应的安全管理制度和应急预案，期间所发生的一切安全事故由中标单位自行承担。
（12）在项目实施期间，如国家或本市出台新的规范或文件要求，中标单位应无条件按新规范或新文件执行，不可另行收费。
（13）投标单位具有省级及以上排水设施运行维护企业作业能力证明，具备排水设施运行维护能力（管道贰类、CCTV类）。
六、考核工作
1.甲方将邀请镇财政所、规建办、村委会等相关部门组成考核工作组，每3个月组织开展一次季度考核（百分制），考核平均分将运用到养护费用的结算。
2.考核费用及结果运用
（1）区级补贴资金以《关于下达青浦区镇级水利行业长效管理工作清算资金的通知》为结算依据。
（2）镇级配套资金考核基数按镇配套资金的20%的作为项目的考核费用，直接与考核结果挂钩。
考核扣减金额=镇级配套资金×20%×（1-考核平均分/100）。
（3）考核评分达到80分为合格。考核得分低于80分以下的为不合格，直接扣除合同金额的20%资金。
七、付款方式
本项目每季度支付合同金额的20%养护资金，剩余20%资金结合考核情况及审价情况合理运用于最终资金清算。
    八、考核办法
练塘镇农村生活污水处理设施运行维护考核办法
（试行）
第一条：为进一步加强农村生活污水处理站长效管理工作，完善长效管理考评机制，充分发挥农污设施效益，根据《关于印发青浦区农村生活污水处理系统管理养护实施办法的通知》（青水〔2011〕130 号文）、《上海市水务局关于印发＜上海市农村生活污水处理设施出水水质规定（试行）＞的通知》（沪水务〔2017〕1077 号）、《上海市水务局关于印发＜上海市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）＞的通知》（沪水务〔2018〕536 号）的相关要求，制定本办法。
第二条：本考核办法适用于对辖区内农村生活污水处理设施运行维护工作情况的考核工作。
第三条：考核对象为农村生活污水运行维护单位。考核内容主要包括组织管理、日常养护、养护维修、台账资料、社会监督等方面。严格按照《青浦区农村生活污水处理系统管理养护工作手册》、《上海市农村生活污水治理技术指南（试行）》等行业标准、文件中有关要求、标准执行，日常巡查管理按照相关频率开展，具体要求如下： 
(一）组织管理
1、长效管理项目部设置规范，应具备会议室、办公室、值班室以及备件备品仓库。备件备品仓库应储备满足正常运维所需的管配件，做到规范摆放。项目运维管理体系、规章制度、岗位责任等上墙公开。管理人员按标准配置，项目部应配备负责人、电工、安全员、资料员，以及巡视养护等其他作业人员。
2.安全生产
（1）结合国家和行业有关法律法规、技术标准，对运维中相关危险源进行辨识与分级，制订危险源清单，确定危险源名称、类别、事故诱因、可能导致的事故等内容，制订管控措施、应急预案。
（2）定期组织安全教育培训，定期对项目相关人员开展三级安全教育。
（3）作业过程中，遵守有关安全的规定，落实安全措施，严禁违章作业，等特殊工种人员持证上岗。
（4）项目作业人员配备防护用品和购买人员意外险。
(二）站容站貌
处理站室内保洁做到玻璃窗等无明显积尘；室外保洁确保无废弃物、堆积物，各类公告公示牌、盖板、围栏整洁完整；绿化养护结合季节性特点做好施肥浇水、修枝整形、防治病虫害等，确保绿化植物无霉污、病枝、虫害，无占绿、毁绿现象。
(三）日常养护
为满足设施正常、安全运转，开展常态化养护，主要包括污水收集段、污水输送段、污水处理段等。
1、污水收集段（对农村生活污水处理设施管网运维单位考核）：
（1）应定期对接户井进行检查和清掏，保持畅通。
（2）应定期对隔油池进行清理，避免堵塞。应定期对化粪池进行清掏，避免堵塞。
（3）应定期检查化粪池的密封性，确保完好无渗漏、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢；避免池内恶臭气体散溢，污染周边环境。
（4）化粪池作业时，不得在池边出现明火，防止沼气爆炸；作业完毕要盖好井盖，避免对人畜造成危害。
2、污水输送段（对农村生活污水处理设施管网运维单位考核）：
（1）排水管道和泵站的运行、维护和管理可参照现行国家和地方标准的有关规定执行。
（2）应定期检查和维护排水管道、管道接口、转弯处和检查井，进行清渣清淤维护，管道完好通畅，无渗漏，无违章占压，无私自接管，井底无沉积物，无污水冒溢。
（3）应定期巡查，发现井盖损坏或遗失，应立即采取安全防护措施，并及时恢复。管道清通宜采用水力清通方式。
3、污水处理段（对农村生活污水处理设施处理站运维单位考核）：
（1）应定期对格栅、调节池等进行检查，及时对栅渣和调节池内的积泥进行清理。
（2）应定期检查预处理设施检查口的盖板是否盖好，池体有无损坏、无水流漫溢，格栅是否完好无堵塞，出水管阀门、溢流管是否无堵塞，及时做好维修更换。
（3）处理系统主体设施应结构完好，无明显不均匀沉降、裂缝；无明显堵塞，进水及过滤顺畅，无漫溢；无占绿、毁绿、表面堆肥、种植其他作物；无违章搭建、占压；无结构及布水管道破损。
（4）A/O（A/A/O）工艺应根据气温、水质、水量变化，及时根据设计参数调整曝气量、污泥回流比、混合液回流量、剩余污泥排放量等，保证出水稳定达标。
（5）生物滤池工艺应避免填料结块堵塞现象的发生，做好蚊蝇的防治措施。人工湿地工艺应加强对植物的养护，观察植物是否生长良好，有无杂草、缺苗死苗、病虫害等情况，及时清理杂草，并妥善处置。定期对进出水量进行监测，发生堵塞时及时对布水管道和填料进行修复。 
（6）生物接触氧化工艺应定期检查填料的完好性，防止缠绕和破损；根据污泥脱落情况和出水水质及时调整曝气量。
（7）MBR 工艺宜加强在线关键运行参数监控，根据膜类型确定排泥周期、膜清洗周期和清洗方式。应定期对膜组件进行清洗，定期检查提升泵、曝气管等组件是否正常运行，并及时维修更换。
 (四）设施维修
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]按照维修计划，有序开展各类维修工作，做到设施维修保质保量。
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30]（五）台账资料
巡查管理台账、日常养护台账及设施维修台账等记录及时、完整，整理归档及时。编制年度养护计划清单，按照时间节点开展工作，每月统计完成工程量。
(六）监理检查
监理单位对照考核评分指标及运行养护相关要求开展日常检查，根据检查情况开具整改单，并作为考核打分的依据。
（七）区级考核
按照年末区水务局、区财政局等相关职能部门组成的考核小组对本镇当年农村生活污水处理设施长效管理工作的考核结果，对区级补贴资金进行结算。
（八）出水水质
出水水质由专业单位每年进行全覆盖检测不少于 2 次，未进行提标改造的处理站按照 2013 年《上海市农村生活污水处理技术管理要求（暂行）》执行，2017 年以后建设及已进行提标改造的处理站按照《上海市水务局关于印发《上海市农村生活污水处理设施出水水质规定（试行）》的通知》（沪水务〔2017〕1077 号）执行。
(九)环保督察
针对环保督察问题站点，加强养护频次，督促养护单位做好日常养护巡查以及检修工作，确保处理站出水水质达标。
（十）社会监督
及时做好市民热线、三来、信访等相关举报、投诉处理；进一步提高村民满意度，杜绝发生媒体曝光、投诉现象。由于工作失误对练塘镇形象造成较大负面影响的，扣除问题站点该季度养护经费。
考核实行百分制，年底进行考核分数汇总，分数直接与养护经费结算挂钩，未结算前资金一般拨付至合同价的80%。
考核平均分80分以下的为不合格，直接扣除20%合同资金，并实行末位淘汰制，下年度不予合作。
考核平均分达到80分及以上的为合格。区级补贴资金以《关于下达青浦区镇级水利行业长效管理工作清算资金的通知》为结算依据。镇级配套资金考核基数按镇配套资金的20%的作为项目的考核费用，直接与考核结果挂钩。
考核扣减金额=镇级配套资金×20%×（1-考核平均分/100）。



附：农村生活污水处理站长效管理考核评分表
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	练塘镇农村生活污水处理站长效管理考核评分表(管网)

	序号
	类别
	主要项目
	频率要求
	检查标准
	分值
	得分
	备注

	1
	组织管理
（15分）
	项目部设置
	/
	未设置长效管理项目部扣5分，设置不规范的扣3分。
	5
	
	

	2
	
	人员配备
	/
	运维人员按标准配置，每少1人扣1分。
	5
	
	

	3
	
	安全生产
	/
	未定期组织安全教育培训，未定期开展三级安全教育的扣0.5分。运行人员违规操作，存在用电、消防安全隐患，一次扣0.5分。值班期间未及时到岗或擅离岗位的，一人次扣0.5分。汛期未及时排除重大问题一次扣5分。
	5
	
	

	4
	台账资料
（15分）
	巡查管理台账
	定期
	按照频次要求全覆盖巡检，巡查记录不及时，未按照月度整理汇总的，一次扣0.1分。
	5
	
	

	5
	
	日常养护台账
	/
	养护台账未分类整理，格式不规范、照片不完整的，一次扣0.1分。
	5
	
	

	6
	
	设施维修台账
	/
	维修计划缺失、维修记录不规范的，一次扣0.1分
	5
	
	

	8
	站容站貌
（10分）
	室内环境及保洁
	1周1次
	杂物乱堆、乱放，管理房活动区域积尘严重的，一次扣0.1分。
	3
	
	

	9
	
	室外环境及绿化
	1周1次
	有废弃物堆积，墙面小广告未清理的，绿化整形、修剪、除虫等养护不及时，一次扣0.1分。
	3
	
	

	10
	
	公告公示
	/
	公告公示牌未按要求设置的，一次扣0.1分。
	4
	
	

	11
	日常养护
（35分）
	设施巡检
	定期
	按频次巡检设施设备，未达要求、频次的，一次扣0.5分。
	5
	
	

	12
	
	接户井、隔油池、化粪池
	1次/季度
	定期检查和清掏，保持畅通。存在渗漏、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢，进水格栅堵塞的，一次扣0.2分
	10
	
	

	13
	
	提升泵
	定期
	提升泵运行良好，出现未运行或运行故障未及时维修情况一次扣0.5分。
	5
	
	

	14
	
	提升井
	定期
	定期清掏，确保盖板完整，无淤积、冒溢情况，每有一处问题扣0.5分。
	5
	
	

	15
	
	污泥泥质检测、处置
	1次/6月
	按规范要求检测、处置，未达要求每有一处问题扣0.5分。
	5
	
	

	16
	
	应纳未纳
	定期
	发现污水应纳未纳，直排河道的，每处扣0.5分。
	5
	
	

	17
	设施维修
（10分）
	/
	/
	按计划开展，标准未满足要求。一次扣0.2分。维修量减少部分，按照投标单价直接扣除相应费用。
	10
	
	

	18
	社会监督（5分）
	/
	/
	做好市民热线、三来、信访等相关举报、投诉处理，及时整改不扣分,整改不及时每项扣0.2；发生媒体曝光等现象，扣除本项5分。
	5
	
	

	19
	监督检查
（10分）
	整改反馈
	/
	市、区、镇各类整改单，未按规定时间整改反馈的，一张扣0.1分。
	10
	
	

	合计
	100
	
	

	考核人员：                                                           日期：



