电子围栏改造项目采购需求

建设背景

本项目依据国家市场监管总局颁布的《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T 29315—2022）、上海市市场监督管理局颁布的《重点单位重要部位安全技术防范系统要求：第6部分 中小学、幼儿园、托育机构》（DB31/T 329.6—2019）、青浦区人民政府办公室关于印发《青浦区加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施办法》等相关依据要求，并结合青浦区教育综合事务中心具体相关管理需求，通过信息化手段来提升学校安全管理能级。持续推进区、校周界电子围栏平台的建设，实现校端、教育局管理端、24小时运维管理中心报警信息对接和安全防护联动。

建设依据
电子围栏系统的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，根据如下及国家相关文件要求:

国家市场监管总局颁布的《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T 29315—2022）

公安部教育部联合印发《加强校园安全防范建设三年规划》

2.《单位（楼宇）智能安全技术防范系统要求》DB31/T1099-2018

3.《重点单位重要部位安全技术防范体系要求》第6部分：GA/T368

4.《GA/T1032-2013》张力式电子围栏通用技术要求

5.沪公技防【2018】10号《上海市第二批智能安全技术防范系统产品检测技术要求（试行）》

6.《GA/T75》安全防范工程程序与要求

7.GBT29315-2022中小学、幼儿园安全防范要求

8.《GB50348-2018》安全防范技术工程标准

9.《沪教委青（2017）5号文）》上海市教育委员会上海市公安局关于推进学校安全中心建设的通知

10.《DB31-T-1086》增加《入侵报警系统应用技术要求》

11.《GB55029》增加《安全防范工程通用规范》

12.《GB12663-2019》防盗报警控制器通用技术条件

13.《GB10408.5-2000》被动红外入侵探测器

现状分析

当前青浦区校园安防能力面临系统性升级需求。一方面，辖区部分学校电子围栏系统因建成超十年且技术设备老化，呈现整体性能衰退态势：核心部件因厂商技术迭代或停产难以更换，多校电子围栏功能失效，校园安防降级为物理围栏结合人力巡查的被动模式，存在反应滞后、非法闯入闯出风险攀升等隐患。另一方面，青浦区教育综合事务中心已基于“教育智能化管理体系”实现全区学校安防监控设备的全域集成化管控，具备系统整合技术基础。针对校园周界安全漏洞，亟需对标既有模式推动电子围栏系统统一化纳管，通过构建标准化管理闭环，打通“前端感知-平台联动-应急处置”全链路能力，推进人防与技防多维协同，筑牢校园安全防护基线。

建设目标

本项目旨在通过系统性重建与智能化升级，全面提升青浦区41所学校周界安全防护能力，构建“全时感知、智能预警、快速响应、规范运维”的现代化安防体系，实现以下核心目标：

1. 建立标准化、合规化的校园周界安全屏障

严格遵循《入侵探测器第1部分：通用要求》（GB10408.1）、《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663）及《入侵报警系统技术要求》（GA/T268）等国家标准及行业规范，部署新一代张力式电子围栏系统，满足以下要求：

物理防护与智能告警协同：通过控制杆、张力模块、钢索等前端设备实现入侵阻挡功能，终端报警主机及管理软件联动生成精准告警信号。全场景适应性设计：适配学校不同地形环境（如临水围墙、植被密集区），完成周界探测无盲区覆盖。

2. 构建全域联动的智能管理平台

一体化管理：集成设备状态监测（电压、传感器）、实时告警显示、运维工单生成（故障智能诊断）等功能，支持校方自主运维管理；建立“一屏览全域”综合态势监测平台，对全区学校周界报警事件、工单流转状态进行实时穿透式监管，并通过标准化督办机制（“预警发单-限时维修-整改核验”）实现故障处置闭环，三次超时未修复的工单自动触发区级专项检查，确保延误率降低。

数据驱动决策：依托历史报警数据关联分析，优化设备维保策略，隐患处置效率提升。

3. 实现高效应急响应与长效运维能力

24小时全时运维保障：中标单位配置应急运维管理中心及本地化服务团队，在硬件故障报警后生成工单，并通过平台派单至最近维护人员，确保故障响应及时有效；同时建立三级巡检体系（日常自查、月度专项巡检、季度深度维保），通过移动端APP记录维修过程与质量评估。

基础设施标准化改造：包括地基浇筑、管线敷设、防雷接地等施工内容，确保新建设备使用寿命和故障率的安全可靠。

4. 形成规范化可复制的安防建设模式

全域测绘与数据沉淀：投标单位需完成41所学校电子围栏系统平面布置图及系统图的设计与备案，生成全区统一标准的设施布局数据库，为未来扩展提供基础；国产化信创适配：报警管理综合软件兼容国产操作系统（麒麟/统信），支持未来与“教育智能化管理平台”的无缝对接。

总体实现校园周界非法入侵事件识别率提升，报警处置时效提升，年运维成本下降，同步打造覆盖“硬件防护-平台监管-服务支撑”的校园周界安全标杆示范体系，为青浦区教育系统安防能力现代化提供长效保障。

项目建设需求内容

41所学校通过新建电子围栏项目，实时监测围墙、红外感应出入口等区域，阻止外来人员翻越或破坏围栏进入校园，对突发闯入、暴力事件等快速报警。

建设设备运维管理平台，集成实时报警响应、设备状态监测及全生命周期运维管理功能，可通过模拟电子地图实时反馈周界入侵告警信息，并自动分析故障类型生成维护工单闭环管理流程。区级监督人员可统筹构建多级预警响应体系：在实现全域学校周界报警态势一屏统览基础上，平台同步建立"预警发单-限时维修-进度追踪-整改核验"的标准化督办机制，对未及时处置的故障自动升级至区级督办队列，延长三次维护超时的失效点位将触发专项检查流程。学校端强化设备巡检效能，维护软件实时推送传感器离线、电压异常等预警故障，支持历史报警数据关联性分析以优化维保策略，确保运行隐患能及时完成处置闭环；

当前青浦区公立学校已实现教育城域网互通，本项目相关方通过青浦教育城域网的网络连接，实时查看各学校电子围栏的工作状态。无论是电子围栏的正常运行，还是出现异常情况，如线路故障、设备损坏等，平台都能以直观的方式呈现给管理人员。同时，平台详细记录各学校电子围栏产生的报警记录，包括报警时间、报警地点、报警类型（如入侵报警、短路报警、断路报警等），为后续的安全事件分析提供全面的数据支持。

投标单位应具有应急运维管理中心，提供24小时在岗服务；应急运维管理中心作为保障电子围栏触发报警及硬件故障及时处理的关键环节，与学校端硬件实现无缝对接，实时监测学校端硬件的运行状况。电子围栏报警主机发出报警信息后，应急运维管理中心须快速与学校值守保安取得联系，第一时间了解设备异常情况；运维平台同步自动生成工单，派遣技术人员快速处置。

 本次项目的建设内容包括现有老旧围栏设备拆除和新设备和材料、设备安装调试、基础设施的施工、软件平台服务等。本次改造包含的汇总清单如下，具体学校、材料等信息详见附件（1）：

材料汇总清单

	序号
	类别
	设备名称
	参数要求
	数量
	单位

	1
	主机
	单防区张力控制器（含电源、防雨箱）
	见技术参数指标
	42
	台

	2
	
	双防区张力控制器（含电源、防雨箱）
	见技术参数指标
	292
	台

	3
	探测杆类
	防攀爬四线单防测控杆(内置式)
	见技术参数指标
	42
	根

	4
	
	防攀爬四线双防测控杆(内置式)
	见技术参数指标
	292
	根

	5
	
	万向底座(承立杆)
	含承立杆、万向底座、螺丝，铝合金，高不小于 800mm，四线
	334
	对

	6
	
	固定螺丝
	外六角螺丝
	1336
	个

	7
	受力杆类
	四线防攀爬受力杆(内置式)
	见技术参数指标
	585
	根

	8
	
	受力杆固定件
	含受力杆、万向底座、螺丝，铝合金，高不小于 800mm，四线
	4680
	个

	9
	
	万向底座(承立杆)
	含承立杆、万向底座、螺丝，铝合金，高不小于 800mm，四线
	585
	对

	10
	
	固定螺丝
	外六角螺丝
	2340
	个

	11
	转向杆
	四线防攀爬转杆(内置式)
	见技术参数指标
	312
	根

	12
	
	张力万向滑轮
	铝合金材质，可360°旋转，安装于终端受力杆上起到转向作用，滑轮由轴承和包塑尼龙组成，自润滑性和转动阻力较好。
	1248
	个

	13
	
	万向底座(承立杆)
	含承立杆、万向底座、螺丝，铝合金，高不小于 800mm，四线
	312
	对

	14
	
	外六角螺丝
	外六角螺丝
	1248
	个

	15
	过线杆
	四线中间支撑杆
	含支撑杆、万向底座、螺丝铝合金，高不小于 800mm，四线
	4941
	根

	16
	
	支撑杆固定件
	材质：铝合金、多角度调节，长方形
	19764
	个

	17
	
	十字槽盘头螺钉
	十字槽盘头螺钉
	19764
	个

	18
	
	万向底座
	材质：铝压铸、多角度调节，螺丝孔间距 40mm 左右，安装不分左右
	4941
	个

	19
	
	固定螺丝
	外六角螺丝
	9882
	个

	20
	前端配件
	束线器
	铝制材料
	11040
	个

	21
	
	张力自收紧弹簧
	可根据环境自动适应警戒张力值，抗氧化、耐腐 蚀性。
	2760
	个

	22
	
	张力紧线器
	铝合金材质，收紧张力线、带松线按钮
	2760
	个

	23
	
	张力线（400米/盘）
	直径≧1.2mm,材质不低于 316 不锈钢丝，抗氧化， 耐腐蚀
	110850
	米

	24
	
	张力警示牌
	双面夜光显示
	2467
	块

	25
	
	警示牌固定件
	固定卡扣
	4934
	个

	26
	
	警灯（室外）
	室外安装，报警时发出声光报警信号威慑入侵者
	690
	个

	27
	
	双防区警灯支架（通用）
	用于安装两个室外警灯
	334
	个

	28
	
	电源
	DC12V 1A
	690
	个

	29
	红外对射
	红外对射含支架
	见技术参数指标
	77
	对

	30
	报警设备
	报警主机
	见技术参数指标
	42
	台

	31
	
	报警键盘
	见技术参数指标
	44
	台

	32
	
	单防区模块
	开关量接入、采用拨码开关、可设 255 防区地址。
	104
	个

	33
	模拟显示
	32路联动模块
	32路联动模块
	35
	块

	34
	
	模拟电子地图
	铝合金边框，能够反映报警防区号及位置
	42
	块

	35
	信息处理
	报警管理综合软件
	见技术参数指标
	42
	套

	36
	
	打印机（含模块）
	A4 黑白激光
	42
	台

	37
	线材
	信号线
	RVV2*1.5
	30200
	米

	38
	
	电源线
	RVV3*1.5
	30200
	米

	39
	
	pvc管
	DN25
	31570
	米

	40
	
	辅助材料
	安装各类辅助材料
	41
	批


设计原则

为确保张力电子围栏系统安全、可靠、高效运行，设计时应遵循以下核心原则：

安全性原则

◆ 物理防护优先

围栏应具备实体阻挡功能，合金线需具备高抗拉强度（≥1000MPa），防止强行突破。

顶部设计防攀爬结构（如向外倾斜30°的刺网或螺旋状屏障）。

◆ 无电击风险

采用纯机械张力探测技术，避免脉冲式围栏的电击隐患，尤其适合学校等敏感场所。

◆ 紧急逃生兼容

在消防通道等区域设置可快速断开的应急装置，确保紧急情况下人员疏散无障碍。

可靠性原则

◆  环境适应性

材质耐腐蚀、耐高低温（-40℃~70℃），适应雨雪、大风等极端天气。

关键部件（如张力传感器、控制主机）防护等级≥IP65。

◆  抗干扰设计

采用差分信号传输技术，减少电磁干扰（如雷电、高压线）导致的误报。

机械结构应避免因树枝、小动物触碰引发误报警。

合规性原则

◆ 符合国家标准：

满足《入侵报警系统技术要求》（GB/T 32581-2016）及《中小学幼儿园安全防范要求》（GB/T 29315-2022）。

接地电阻≤10Ω，防雷设计符合GB 50343-2012。

可维护性原则
◆ 模块化设计：

张力探测器、控制单元等核心部件采用插拔式接口，便于快速更换。

分区段独立控制，单段故障不影响整体系统运行。

◆ 运维便捷性：

预留10%备件库存，确保老旧配件停产后的可持续维护。

美观性原则

◆ 合理利用现有管线，保障墙面美观整洁：

◆ 在进行电子围栏线路铺设时，深度调研校园内现有的管线布局情况，优先考虑借助已有的管道、线槽等设施进行线路敷设。对于必须新铺设的线路，精心规划线路走向，尽量避免在墙面进行大面积的明线铺设。

◆ 若无法避免，采用统一规格的线槽进行固定，确保线槽安装横平竖直、整齐美观。在穿越墙面时，使用专业的穿墙套管，对孔洞进行密封处理，防止雨水渗透和线路外露，保持墙面的完整性和美观度。

可扩展性原则

电子围栏系统要具有扩展性，易于扩充、配套软件以及应对智慧校园应用升级，具备标准的扩展接口和协议。

智能应用原则

电子围栏系统需具备一定的智能应用能力，以应对项目建成后智慧校园管理需求，如攀爬、剪线、自然松弛、硬件故障报警等。
提高监管力度和综合管理水平原则 

系统设备控制需要高效率、准确及可靠。本系统通过管理平台对各设备运行情况进行综合，动态掌握监视及报警情况。减少劳动强度，减少设备运行维护人员；另外，系统的综合统筹管理可使设备按最优组合运行，在最佳情况下运行，既节能又可大大减少设备损耗，减少设备维修费用，从而提高监管力度与综合管理水平。

构建功能强大的应急运维管理中心，实现与学校电子围栏系统以及校内安保系统的紧密联动。当电子围栏检测到报警事件时，应急运维管理中心立即接收到报警信息，并通过系统自动将报警详情推送给校内安保人员，包括报警位置、报警类型等关键信息。同时，应急运维管理中心启动督办机制，实时跟踪安保人员对报警事件的处理进度
前瞻性原则 

系统建成后，需有较强的先进性和前瞻性设计，能够保持未来一段时间内的使用，不会在短时间内淘汰。

系统总体架构

本系统采用“分布式前端+集中式管理”架构，覆盖41所学校的张力式电子围栏设备，电子围栏前端由探测杆、过线杆、受力杆、张力线、警示牌、紧线器等组成，通过教育网实现教育局管理部门的统一监控与报警信息管理。架构分为三层：  

1. 感知层（前端设备）  

2. 传输层（教育网通信）  

3. 平台层（校级终端、教育局中心、应急运维管理中心） 
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硬件建设需求

根据《地方标准安装技防设施的具体要求》的要求，上海教育部门对校园安全越发重视，结合上海市教育委员会、上海市公安局对学校安全技术防范设施的使用要求，此次对41所学校电子围栏系统进行拆除后重新建设。（详细信息见附件1）。

当有人非法翻越或破坏围栏时，系统感知后本地迅速发出声光报警信号，本地地图显示防区信息，并立即将报警传送到校级终端，学校保安人员立刻赶往现场查看并处理。

电子围栏报警主机输出入侵报警信息通过网络和平台，同时将报警信息发送给本地报警主机及应急运维管理中心；
技术参数指标

单防区张力控制器（含电源、防雨箱）

▲ 不小于 3.5 英寸显示屏，支持显示防区地址、 围栏的线制、警戒张力值、松弛拉紧报警值、通讯状态、报警状态、电源状态、故障报警、防拆 报警、蓄电池报警"

支持在本机设置防区地址、报警阈值、断线 报警使能、防拆报警使能、蓄电池欠压报警使能；

支持自动识别单、双防区；
（须提供符合国家技防监管平台入库产品要求的由公安部所属检验检测机构出具的CNAS或CMA产品检验报告复印件并加盖产品制造商公章）

防区类型：单、双防区自适应 线制类别：4~6 线自适应

主供电电源：DC24V 或 AC220V 备用电源：DC24V 蓄电池

使用环境：温度：－40℃~+80℃   相对湿度≤95%

报警延时：≤2s

功率：最大功率不小于 15W 通讯接口：100M 网口

报警输出接口：每防区 1 路，常开、常闭、公共 电源输出接口：1 路 DC12V 不小于 800mA 输出

防拆输入：1 路

防区电源 DC24V  1A
双防区张力控制器

▲ 不小于 3.5 英寸显示屏，支持显示防区地址、 围栏的线制、警戒张力值、松弛拉紧报警值、通 讯状态、报警状态、电源状态、故障报警、防拆 报警、蓄电池报警"。
 
支持在本机设置防区地址、报警阈值、断线 报警使能、防拆报警使能、蓄电池   欠压报警使能；

  
支持自动识别单、双防区；

（须提供符合国家技防监管平台入库产品要求的由公安部所属检验检测机构出具的CNAS或CMA产品检验报告复印件并加盖产品制造商公章）

防区类型：单、双防区自适应 线制类别：4~6 线自适应

主供电电源：DC24V 或 AC220V 备用电源：DC24V 蓄电池

使用环境：温度：－40℃~+80℃   相对湿度≤95%

报警延时：≤2s

功率：最大功率不小于 15W 通讯接口：100M 网口

报警输出接口：每防区 1 路，常开、常闭、公共 电源输出接口：1 路 DC12V 不小于 800mA 输出

防拆输入：1 路

防区电源 DC24V  1A
防攀爬四线单防测控杆（内置式）

警戒张力值：100～450N

材质：铝合金

防水等级：IP66

具有攀爬报警功能，集成防攀爬模块，单防区，4线制，配套张力主机使用，DC12V 供电，警戒张力值 支持自动调整，20s 内自动收紧张力索至正常警戒 张立值范围内。

防攀爬四线双防测控杆（内置式）

警戒张力值：100～450N

材质：铝合金

防水等级：IP66

具有攀爬报警功能，集成防攀爬模块，双防区，4线制，配套张力主机使用，DC12V 供电，警戒张 力值支持自动调整，20s 内自动收紧张力索至正 常警戒张立值范围内

四线防攀爬受力杆（内置式）

材质：铝合金

防水等级：IP66

供电：DC12V、60mA

总线接口：1 路

具有攀爬报警功能"1.含转向承力杆、万向底座、 螺丝、转向滑轮，攀爬模块

铝合金，高不小于 800mm，四线

四线防攀爬转向杆（内置式）

材质：铝合金

防水等级：IP66

供电：DC12V、60mA

总线接口：1 路

具有攀爬报警功能"1.含转向承力杆、万向底座、 螺丝、转向滑轮，攀爬模块

铝合金，高不小于 800mm，四线

红外对射

工作电压 DC 12--24V；

报警电流 不大于 65mA（mA）；

探测角度 水平 180°,垂直±15°;

探测距离 室外≧30m ；

▲ 提供有效期内的中国公共安全产品认证证书（证书复印件需加盖制造商原厂公章） 。

不锈钢安装支架（支架类型根据现场实际定制）

报警主机

防区数量：≧2000 路总线制防区

通信总线：2 路 RS485 总线、1 路网络

总线支持设备：脉冲主机、张力主机、地址码、 灯控模块、电子地图模块、防区键盘。

▲ 能通过 RS485 接口或网口与外部设备及管理软件组网通讯；

▲ 采用 B/S 架构，支持通过浏览器远程访问、 修改参数、接收报警记录等功能，（须提供符合国家技防监管平台入库产品要求的由公安部所属检验检测机构出具的CNAS或CMA产品检验报告复印件并加盖产品制造商公章）
▲ 支持定时或手动防区控制，一键快捷布撤防及消警操作（须提供符合国家技防监管平台入库产品要求的由公安部所属检验检测机构出具的CNAS或CMA产品检验报告复印件并加盖产品制造商公章）
报警键盘

显示屏：3英寸以上点阵屏

通信接口：100M网口

报警输出：1路 常开、常闭、公共

电源输入：DC12V

最大功耗：3W

使用环境：-20℃~50℃、不大于90%，非凝露

设备运维管理平台建设需求

设备运维管理平台安装的电脑由软件安装所在单位自行提供，电子围栏一体化管理应用安装在学校门口保安值班室值班电脑（电脑要求CPU》2核,内存》4G）。

投标人需提供设备运维管理平台软件的软件著作权登记证书，同时需提供对应的软件登记证书、软件测试报告。


电子围栏一体化管理应用

构建"动态感知-实时处置-多维分析"的智能周界安防管理体系，实现硬件资源整合、精准围界划定与全流程风险管控。其核心功能包含：

一、全域设备管控

① 设备快速检索：支持按学校名称、设备类型、IP地址等维度的组合条件搜索；

② 接入智能化管理：提供设备手动/自动接入策略，兼容RS485、TCP/IP等主流协议，支持设备运行状态（在线/离线/故障）实时监测，关键参数阈值预警；

二、多维围界配置

① 高精度防区建模：支持地图与高精度实景图片叠加绘制防区；

② 可视化围界调整：窗口拖拽式操作修改防区范围，支持线型/多边形/异形边界绘制，并标注风险等级标签；

③ 防区生命周期管理：建立"新增-启用-维护-废止"的全周期档案，保留历史版本追溯。

三、全景态势感知

① 三维报警联动：当触发入侵告警时，系统自动弹窗显示对应防区的360°全景监控画面，同步调用周界声光报警装置；

② 防御效能评估：基于AI生成周界薄弱点指数热力图，动态分析围栏高度、设备响应延迟等隐患参数。

四、重点功能

▲界面管理：系统应支持图形化操作管理及电子地图报警显示。应支持存储100张平面图 （须提供符合国家技防监管平台入库产品要求的由公安部所属检验检测机构出具的CNAS或CMA产品检验报告复印件并加盖产品制造商公章）；

▲ 用户管理功能：系统应支持用户三级分权管理，最多支持300个用户管理和访问（须提供符合国家技防监管平台入库产品要求的由公安部所属检验检测机构出具的CNAS或CMA产品检验报告复印件并加盖产品制造商公章）；

▲ 事件记录功能：系统应能存储20万条报警记录和20万条日志记录，并可筛选数据以EXCEL表形式导出（须提供符合国家技防监管平台入库产品要求的由公安部所属检验检测机构出具的CNAS或CMA产品检验报告复印件并加盖产品制造商公章））；

▲ 国产化适配：报警综合管理软件需兼容国产麒麟或统信操作系统（须提供与国产系统产品商兼容认证证书复印件并加盖报警综合软件制造商公章）

综合运维管理应用

终端由软件安装所在单位自行提供（电脑要求CPU》2核,内存》4G），综合运维管理应用安装在24小时应急运维管理中心值班电脑，24小时应急管理中心需配备有运维大屏、UPS备用、运维操作电脑及操作台、配备必要的值班人员、同时配备必要的维修设备及备品备件库。
对于硬件故障报警，需要有统一的运维平台，报警主机对故障报警发出报警，运维平台自动生成工单，控制中心值班人员通知学校保安人员前去故障防区现场查看；（中标单位应具备应急运维管理中心，提供24小时人员值班在岗服务，提供值班本地化服务场地及车辆证明以保证有能力及时处理报警及设备故障维修）

要求服务单位在web端及手机微信（或者手机APP）上记录服务的具体内容（具体内容包括报修时间、响应时间、维护工程师相关信息、维护过程记录、维护维修结果及使用单位评价），可在年度进行横向（根据使用单位）及纵向（根据报修时间段）的记录汇总导出，并对维护内的所有设备的相关信息可在手机端查询，如有设备更新可及时做好更新工作及历史信息的留存

构建"故障监测-工单流转-效能追踪"的全链条运维体系，实现主动运维与数据驱动的决策优化。其核心功能如下：
① 四级工单机制：

 普通工单：48小时内闭环处理

一、主动运维预警

① 实时诊断模块：预设设备故障模型（如电压不稳、信号中断），能在故障发生前4小时推送预测性维护工单；

② 资产健康档案：对每台设备建立运行时长、维修记录、部件损耗率的生命周期画像。

二、智能工单系统

 紧急工单：触发区级督办流程，响应时间≤2小时

 批量维修单：周期巡检任务自动生成工单池

 历史回溯单：对重复故障点发起专项检修

三、绩效量化体系

① KPI分析看板：设定故障修复率、服务满意度等考核指标，自动生成运维单位绩效评分排名；

② 资源调度优化：基于历史工单数据智能规划最优巡检路线。

四、数据治理中心

① 标准化校时：NTP服务器每日自动校准全网设备时钟；

督办管理应用

终端由软件安装所在单位自行提供，督办管理应用安装在督办单位负责人员电脑。
建立"问题发现-分级督办-责任追溯"的监管闭环，强化应急处置效能与决策管理穿透力。其核心功能包含：

一、智能分拨

① 事件分级矩阵：根据入侵频次、危害程度设计事件标签（如重大隐患事件直接推送至教育局分管领导）；

② 自动派单规则：结合维护单位服务能力及工单积压量动态调整分配权重。

二、全域监管

① 多层级穿透式监管：教育局可实时调取任意学校单点设备运行数据，对维修超时工单进行视频回传验证；

② 移动督查系统：实时回传维护现场画面，质控人员在线标注整改意见。

三、追溯问责

① 三维追溯模型：建立时间轴（故障发生过程）、空间轴（设备物理定位）、责任轴（操作记录日志）的交叉关联分析；

② 专项整改任务：对季度重复故障率较高的区域启动驻点督查程序，纳入年度考核否决项；

③ 决策支持报告：自动生成决策建议，为全区安防预算分配提供数据支撑。

▲指标技术参数汇总表

	序号
	系统条目
	产品名称
	重要技术参数

	1
	电子围栏系统
	单防区张力控制器
	▲ 不小于 3.5 英寸显示屏，支持显示防区地址、 围栏的线制、警戒张力值、松弛拉紧报警值、通讯状态、报警状态、电源状态、故障报警、防拆报警、蓄电池报警"（须提供符合国家技防监管平台入库产品要求的由公安部所属检验检测机构出具的CNAS或CMA产品检验报告复印件并加盖产品制造商公章）

	2
	
	双防区张力控制器
	▲ 不小于 3.5 英寸显示屏，支持显示防区地址、 围栏的线制、警戒张力值、松弛拉紧报警值、通讯状态、报警状态、电源状态、故障报警、防拆报警、蓄电池报警"。（须提供符合国家技防监管平台入库产品要求的由公安部所属检验检测机构出具的CNAS或CMA产品检验报告复印件并加盖产品制造商公章）

	3
	
	红外对射
	▲ 提供有效期内的中国公共安全产品认证证书（证书复印件需加盖制造商原厂公章）

	4
	
	报警主机
	▲ 能通过 RS485 接口或网口与外部设备及管理软件组网通讯；

	5
	
	
	▲ 采用 B/S 架构，支持通过浏览器远程访问、 修改参数、接收报警记录等功能，（须提供符合国家技防监管平台入库产品要求的由公安部所属检验检测机构出具的CNAS或CMA产品检验报告复印件并加盖产品制造商公章）

	6
	
	
	▲ 支持定时或手动防区控制，一键快捷布撤防及消警操作（须提供符合国家技防监管平台入库产品要求的由公安部所属检验检测机构出具的CNAS或CMA产品检验报告复印件并加盖产品制造商公章）

	7
	设备运维管理平台
	电子围栏一体化管理应用
	▲ 界面管理：系统应支持图形化操作管理及电子地图报警显示。应支持存储100张平面图 （须提供符合国家技防监管平台入库产品要求的由公安部所属检验检测机构出具的CNAS或CMA产品检验报告复印件并加盖产品制造商公章）

	8
	
	
	▲ 用户管理功能：系统应支持用户三级分权管理，最多支持300个用户管理和访问（须提供符合国家技防监管平台入库产品要求的由公安部所属检验检测机构出具的CNAS或CMA产品检验报告复印件并加盖产品制造商公章）

	9
	
	
	▲ 事件记录功能：系统应能存储20万条报警记录和20万条日志记录，并可筛选数据以EXCEL表形式导出（须提供符合国家技防监管平台入库产品要求的由公安部所属检验检测机构出具的CNAS或CMA产品检验报告复印件并加盖产品制造商公章）

	10
	
	
	▲ 国产化适配：报警综合管理软件需兼容国产麒麟或统信操作系统（须提供与国产系统产品商兼容认证证书复印件并加盖报警综合软件制造商公章）


设计方案

中标人应根据本项目的建设依据、青浦区教育综合事务中心及学校的需求提供“一校一方案”的建设方案，并在项目实施前出具点位布置图，图纸中需明确各设备安装位置。设计图纸应该符合设计依据、教育局下发的电子围栏安全防护要求及学校自己的实际管理需求，充分考虑项目的可实施性和覆盖效果，以达到项目预期效果；同时提供相应的详细配置清单。

本次项目招标人不统一组织现场踏勘，投标人须根据采购需求中提供的模拟图纸进行方案及图纸设计，模拟图纸如下：（详见附件 2：模拟学校图纸）

其他要求
投标人应提供完整的项目实施管理方案，包含但不限于项目设计方案、技术方案、实施方案、质量保障措施、应急预案、验收方案、人员配置。

费用说明

本项目采购预算本项目预算金额623.055万元。本项目为包干价，本预算包含了设备费、材料费、辅材费、人工费及其他不可预见的合理费用，投标人在充分进行调研后进行投标报价。一旦中标后按照中标金额进行合同签订、货物采购、项目实施、试运行及验收等工作。
设备费：本项目建设过程中涉及到的相关设备费用；
材料费：本项目建设过程中涉及到的管材、线材、立杆、支架等相关费用。
辅材费：本项目建设过程中涉及到的必要辅材费用；
人工费：本项目设计咨询费、设备安装费、旧围栏拆除、旧设备运输出现场的人工费及垃圾清理费用等；

项目实施说明

项目实施前，中标单位需根据《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第 6 部 分：中小学、幼儿园、托育机构（DB31/T 329.6—2019）》的标准中周界电子围栏的建设要求，提供完整的实施方案。

项目实施期间，中标单位需完成项目全部相关设备的安装和调试，包括设备上架、 加固、模块安装、加电、网络调测，保证相关的应用系统可以正常运行。 
中标单位应充分考虑到本项目的复杂度情况，自行准备所需使用的各类仪器、工具、 设备、管材、线材、辅材等。 
根据青浦区教育综合事务中心及相关学校的要求，进场实施需由中标单位签订《安全生产协议》等相关文件，并安排项目经理及安全专员对本项目的安全施工负责。 中标方需具备项目相关技术防范设备与报警工程安装及技术服务相关的国家认证质量体系证书。
中标单位在本项目实施过程中，应与青浦区教育综合事务中心及学校单位充分沟通施工时间，不能影响学校日常的教学和工作。 
投标人应提供本项目突发事件的应急预案，包括项目建设及项目售后、运维应急预案。
项目人员要求

本项目施工量较大周期紧投标人需提供充足的施工团队负责现场实施，且在施工过程中不能影响学校正常工作秩序，保障本项目如期交付；本项目施工团队人员须持证上岗。

项目经理 
工作职责：提供具备机电工程专业二级建造师执业资格、强、弱电中级工程师证书，具有5年行业经验，提供连续6个月社保证明。具有信息系统集成和项目管理能力，带领团队完成项目软件部署和系统集成;负责软硬件集成的全过程管理、协调、控制项目在计划内按时完成；对项目进度、 质量、安全、成本负责,指导项目的实施,对项目进行过程周界电子围栏和推进,监督检查项目完成的进度和质量，最终完成项目交付和验收，需要具有较强的专业知识和丰富的实施经验。 
技术人员 
1、实施人员具备安防技术员、低压电工工作证等项目相关证书及经验。
2、售后运维人员具有运维、保卫管理技能等证书。
连续6个月投标人为其缴纳社保的证明加盖投标单位公章。

项目工期要求

签订合同后 4个月完成设备材料采购、线路管路敷设、设备安装调试、试运行、培训及验收等相关工作。投标人应在投标文件中提出具体的交货进度和工程进度计划。

培训要求

培训范围和对象为系统的使用人员、技术人员（系统管理员、网络管理人员、安全管理人员、系统维护人员等）。 
预期培训目标： 
1)使技术人员掌握相关的专业技术，了解应用系统的设计思路，在开发、测试和维护过程中发挥作用； 
2)使系统使用人员了解计算机基础知识、周界电子围栏系统的工作原理，掌握应用系统的操作方法； 
3)使业务人员能够在短时间内掌握应用系统的操作使用； 
4)使参与应用系统实施的人员和业务应用人员按照标准要求，进行应用系统的部署及后续标准的使用
5）培训的方式、时间、期限由采购人确定，中标人须予以配合。

售后服务要求

需提出完整的项目运维服务方案，包含但不限于提出培训方案、人员配置、维护设施、 备品备件、售后服务、增值服务方案。 
本项目自通过验收之日起项目质保服务 3 年

提供项目相关学校每日巡检服务及巡检记录单
提供 7×24 小时的响应服务。出现入侵报警，管理平台即时发出报警，若学校保安3分钟内未确认收到故障，应急处置重新联系学校保安现场查看，确认报警情况，如是动物类触发报警，值守保安本地消警，管理端消警。硬件设备出现故障时，5分钟以内通知值守保安现场查看，了解情况，维修人员1 小时内到场、故障4小时修复。如24小时无法排除故障，中标方应提供同类型号备用应急替换设备。

6. 本项目售后服务费用已包含在本项目中，不再额外支付费用，投标人在报价中应充分考虑维保的相应费用。 

 为实现在故障发生时及时响应，中标方需设立24小时应急运维管理中心，并提供维护机构所在地现场照片；
项目验收

系统经过试运行期 30 天后，方可进行验收。在试运行期间，对于出现的重大软、硬件问题，中标人应配合项目相关承建单位进行修复，试运行期相应顺延。 
验收对系统运行情况进行总结，满足以下条件时方可通过项目验收： 
（1） 项目建成内容全部达到招标文件的建设要求和功能； 
（2） 中标人需提供全部竣工资料（包括但不限于系统架构图、点位图、走线图、设备管理信息，IP地址等）； 
（3） 中标人需提供校方出具的验收单据（校级签收单、功能验收单、培训单）。 
付款方式 
合同签订后支付合同总金额的30%预付款；供应商完成所有设备的安装调试，确保设备正常运行后，经校方确认签字后再向供应商支付合同总金额的40%进度款；满足项目验收要求，并通过采购人组织的项目验收后，将在90天内向供应商支付剩余合同总金额的30%进度款。


