
附图一：材料清册

主要设备材料清册

1、工程概况

1.1 改造部分

为配合垦洲路（中港水闸路-正博南路）道路工程建设，现需对芦燎001线（接地极线路）135#-163#进行改造。

1）架空部分

新建接地极架空线路径长度约1.8km，导线采用JL/G1A-185/30型钢芯铝绞线，无地线。新建耐张钢管杆4基，直

线钢管杆12基。

新建G16-现状169#段调整导线弧垂，路径长度为0.5km，导线型号为JL/G1A-185/30型钢芯铝绞线，无地线。

2）拆除部分

拆除现状架空线路径长度1.6km，导线型号为JL/G1A-185/30，拆除水泥杆20基，钢管杆2基。

1.2 走廊清理

1）交叉跨越

跨越道路：规划正博南路1次，规划正旭南路1次，规划雪柳路1次，规划承贤路1次，规划中港水闸路1次.

跨越电力线：10kV电力线1次。

临时锚线保护措施：本段两侧杆塔处需采取锚线保护措施，共计2处，开列相应临时锚线保护费用。

2）通道清理

新建杆塔施工场地400m
2
×16基。拆除杆塔施工场地225m

2
×22基。牵张场2处，占林地面积500m

2
×2处。施工便

道1500m，宽度4.5m，采用铺设钢板（厚度3cm）。

搬迁探照灯1座、通信基站2座。

基础施工余土外运：本段新建杆塔位于生产生活区域，基础施工余土堆放、清理困难，根据现场实际情况，开

列相应余土外运及清理措施费用。

临时锚线保护措施：本段两侧杆塔处需采取锚线保护措施，共计2处，开列相应临时锚线保护费用。

2、主要设备及材料

2.1 杆塔统计

2.2 架空材料

3、拟拆除设备清单
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附图二：改造段路径图（一）

图例：

新建接地极线路 

现状接地极线路 

拆除部分路径

调整导线弧垂段线路
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图例：

新建接地极线路 

现状接地极线路 

拆除部分路径
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附图三：改造段路径图（二）



附图四：杆塔基础一览图
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