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防静电地板剖面图

防静电地板装配大样图 机房抗高频及防静电构成图

金属吊顶
抗静电地板支架

插座配管外壳

配电管线外壳

接配电系统PE

ZRBV­6mm
轻钢龙骨、塑铝板金属

ZRBV­6mm
支线接抗静电地板支架

ZRBV­6mm
支线接插座配管外壳

支线接配电管线外壳
ZRBV­6mm

 机房铜排网敷设示意图

微孔铝方板 (600*600)

U型主龙骨

三角夹嵌龙骨

8吊杆及吊件

三角龙骨挂件

微孔铝方板 (600*600)

三角龙骨挂件
三角夹嵌龙骨

8吊杆

吊件

U型主龙骨

吊杆大样图

全丝吊杆

螺栓(焊接）

屏蔽壳体层

微孔铝板顶部龙骨接点图

微孔铝板 三角龙骨

连接镙母
挂钩

吊杆 吊挂件

U50主龙骨

三角龙骨
微孔铝板

吊杆
挂钩

U50主龙骨

微孔铝棚板大样图 顶部龙骨接点透视图
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休息室

消控室

抽屉抽屉抽屉抽屉 抽屉 抽屉

管理软件报警 大屏显示车辆管理 门禁 监控

消防室设备布置图消防室设备布置图

休息室

消控室

消防室等电位接地图

接
地
箱

弱电数据机房

数据机房设备布置图数据机房设备布置图 数据机房等电位接地图

弱电数据机房 弱电数据机房
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