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上海源贞服饰有限公司

上海正义园艺有限公司

上海创率

復合材料

有限公司

正在施工2022年8月
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上海开毅制衣有限公司

上海创率复合材料有限公司

锦洋农园

张家宅

周家塘

灰度区域，航测内业补测2015年1月
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光继村

浦江镇光继

村民委员会

正在施工2023年8月

上海苏南塑业有限公司

上海南西广告有限公司

正在施工2023年8月

袁家宅

西张塘

南莫家塘

唐家里

上海沿浦金属制品厂

上海易良模具线切割

浦江镇光继村老年活动室

光继村三组
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光继村三组

中鲁家宅

光继宅

南鲁家塘

上海苏南塑业有限公司

正在施工2023年8月

正在施工2023年8月

正在施工2023年8月

正在施工

2023年8月
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正在施工2023年8月

光继村老年活动中心

鲁汇苗木基地场

上海艺顺园艺有限公司

鲁汇苗木基地场
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正在拆迁2023年8月
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光继村三组
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南鲁家塘

上海苏南塑业有限公司

正在施工2023年8月
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上海闵优果蔬种植专业合作社
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汇南村老年人

活动中心

鲁汇派出所

汇南村警务室

闵行区鲁汇蔬菜园艺种子场
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上海通翔电气

设备有限公司

上海海消消防集团有限公司

上海泉伸服饰用品有限公司

上海成意厨具设备有限公司

上海诠佳像塑五金有限公司

上海贝婴美生物

科技有限公司

上海昌实贸易有限公司

上海威威制衣厂

新金汇食品产业园区

上海东华机电成套设备工程有限公司
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正在施工2023年8月

上海金恒物流有限公司
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上海铜林园林绿化有限公司
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上海金恒物流有限公司
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上海白蝶管业科技股份有限公司

甲干宠物科技有限公司

上海众德农产品专业合作社
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浦江镇光继

村民委员会
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正在施工2023年8月

上海金恒物流有限公司
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

DL-BJ-3

1:10000田间道路工程布局图



沥青路面

上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

DL-JG-1

典型道路结构图一 如图



彩色沥青路面

上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

DL-JG-2

典型道路结构图二 如图



混凝土路面

混凝土路面

上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

DL-JG-3

典型道路结构图三 如图
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

DL-JG-4

典型道路交叉口、路拱施工图 如图



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

DL-JG-4

错车道平面布置图 如图



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF1逐桩坐标表

DLXF1-B-1

逐 桩 坐 标 表



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF1平面布局图

DLXF1-P-1
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道路修复 (K0+000 ~ +325.438)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF1纵断面图
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道路修复 (K0+000 ~ +270)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF1纵断面图
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道路修复 (+270 ~ +325.438)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程
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道路修复 (K0+000 ~ +150)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXF1横断面图
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF2逐桩坐标表
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF2平面布局图

DLXF2-P-1

共 1 页 第 1 页

道路修复 (K0+000 ~ +250.611)

K
0
+
0
0
0

K
0
+
0
0
0

+
2
5
0
.
6
1
1

+
2
5
0
.
6
1
1

+
2
0
0

+
1
5
0

+
1
0
0

+
0
5
0



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF2纵断面图

DLXF2-Z-1

共 1 页 第 1 页

道路修复 (K0+000 ~ +250.611)

1 : 1000

1
 
:
 
1
0
0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.480 4.548
4.675

4.310

4.882

4.310

最低点

0.148% 0.136% 0.254% 0.73% 1.144%
0.327%

0.148%

50

0.136%

50

0.254%

50

0.73%

50

1.144%

50

0.327%

0.611

-050至+050范围内设计高程见交叉口竖向设计

竖向设计范围=100米(50+50)

4
.
5
4
8

4
.
6
7
5

4
.
3
1

4
.
8
8

4
.
4
0
6

4
.
4
8

4
.
5
4
8

4
.
6
7
5

4
.
3
1

4
.
8
8

-
0
.
3
8

-
0
.
3
8

-
0
.
3
8

-
0
.
3
8

-
0
.
3
8

-
0
.
3
8

50 50 50 50 50.611

K
0
+
0
0
0

+
0
5
0

+
1
0
0

+
1
5
0

+
2
0
0

+
2
5
0
.
6
1
1

L=8.453

α=92°

JD1  αy=13°L=9.486

α=79°

JD2  αy=4°L=9.088

α=75°

JD3  αy=14°L=10.372

α=61°

JD4  αy=12°L=8.632

α=49°

JD5  αy=2°L=8.088

α=47°

JD6  αy=13°L=9.746

α=34°

JD7  αy=2°L=9.843

α=36°

JD8  αy=0°L=4.466

α=36°

JD9  αy=24°L=5.264

α=60°

JD10  αy=21°L=7.934

α=81°

JD11  αy=1°L=13.59

α=81°

JD12  αy=1°L=15.806

α=82°

JD13  αy=2°L=15.207

α=84°

JD14  αy=3°L=6.63

α=82°

JD15  αy=3°L=16.418

α=78°

JD16  αy=3°L=9.395

α=76°

JD17  αy=3°L=9.88

α=78°

JD18  αy=5°L=4.625

α=73°

JD19  αy=29°L=20.955

α=44°

JD20  αy=1°L=16.655

α=44°

JD21  αy=3°L=10.484

α=47°

JD22  αy=1°L=7.169

α=48°

JD23  αy=20°L=4.987

α=68°

JD24  αy=13°L=7.438

α=81°

4
.
4
0
6

4
.
4
8

4
.
5
4
8

4
.
6
7
5

4
.
3
1

4
.
8
8



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司
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1:100DLXF5横断面图

DLXF5-H-1

4.437

4.437

K0+000

Hs = 4.437 Hw = 0.420

At = 0.034 Aw = 1.740

Wz = 2.225 Wy = 2.225

1.5% 1.5%

4.593

4.593

+051.663

Hs = 4.593 Hw = 0.420

At = 0.034 Aw = 1.740

Wz = 2.225 Wy = 2.225

1.5% 1.5%

4.682

4.682

+096.334

Hs = 4.682 Hw = 0.420

At = 0.034 Aw = 1.740

Wz = 2.225 Wy = 2.225

1.5% 1.5%
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道路修复 (K0+000 ~ +096.334)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF6逐桩坐标表

DLXF6-B-1

逐 桩 坐 标 表



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF6平面布局图

DLXF6-P-1
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道路修复 (K0+000 ~ +245.247)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF6纵断面图

DLXF6-Z-1
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道路修复 (K0+000 ~ +245.247)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXF6横断面图

DLXF6-H-1

4.657

4.657

K0+000

Hs = 4.657 Hw = 0.420

At = 0.034 Aw = 1.740

Wz = 2.225 Wy = 2.225

1.5% 1.5%

4.613

4.613

+050

Hs = 4.613 Hw = 0.420

At = 0.034 Aw = 1.740

Wz = 2.225 Wy = 2.225

1.5% 1.5%

4.788

4.788

+100

Hs = 4.788 Hw = 0.420

At = 0.034 Aw = 1.740

Wz = 2.225 Wy = 2.225

1.5% 1.5%

4.355

4.355

+150

Hs = 4.355 Hw = 0.420

At = 0.034 Aw = 1.740

Wz = 2.225 Wy = 2.225

1.5% 1.5%
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道路修复 (K0+000 ~ +150)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXF6横断面图

DLXF6-H-2

4.570

4.570

+200

Hs = 4.570 Hw = 0.420

At = 0.034 Aw = 1.740

Wz = 2.225 Wy = 2.225

1.5% 1.5%
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道路修复 (+200)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF7逐桩坐标表

DLXF7-B-1

逐 桩 坐 标 表



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF7平面布局图

DLXF7-P-1
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道路修复 (K0+000 ~ +263.268)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF7纵断面图

DLXF7-Z-1
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道路修复 (K0+000 ~ +263.268)
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-050至+050范围内设计高程见交叉口竖向设计
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXF7横断面图

DLXF7-H-1

4.446

4.446

K0+000

Hs = 4.446 Hw = 0.420

At = 0.037 Aw = 1.294

Wz = 1.736 Wy = 1.736

1.5% 1.5%

4.247

4.247

+050

Hs = 4.247 Hw = 0.420

At = 0.037 Aw = 1.294

Wz = 1.736 Wy = 1.736

1.5% 1.5%

4.519

4.519

+100

Hs = 4.519 Hw = 0.420

At = 0.037 Aw = 1.294

Wz = 1.736 Wy = 1.736

1.5% 1.5%

4.502

4.502

+150

Hs = 4.502 Hw = 0.420

At = 0.037 Aw = 1.294

Wz = 1.736 Wy = 1.736

1.5% 1.5%
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道路修复 (K0+000 ~ +150)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXF7横断面图

DLXF7-H-2

4.354

4.354

+200

Hs = 4.354 Hw = 0.420

At = 0.037 Aw = 1.294

Wz = 1.736 Wy = 1.736

1.5% 1.5%

4.400

4.400

+250

Hs = 4.400 Hw = 0.420

At = 0.037 Aw = 1.294

Wz = 1.736 Wy = 1.736

1.5% 1.5%
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道路修复 (+200 ~ +250)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF8逐桩坐标表

DLXF8-B-1

逐 桩 坐 标 表



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF8平面布局图

DLXF8-P-1
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道路修复 (K0+000 ~ +245.047)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF8纵断面图

DLXF8-Z-1
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道路修复 (K0+000 ~ +245.047)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXF8横断面图

DLXF8-H-1

4.770

4.770

K0+000

Hs = 4.770 Hw = 0.420

At = 0.041 Aw = 0.855

Wz = 1.247 Wy = 1.247

1.5% 1.5%

4.790

4.790

+050

Hs = 4.790 Hw = 0.420

At = 0.041 Aw = 0.855

Wz = 1.247 Wy = 1.247

1.5% 1.5%

4.570

4.570

+100

Hs = 4.570 Hw = 0.420

At = 0.041 Aw = 0.855

Wz = 1.247 Wy = 1.247

1.5% 1.5%

4.480

4.480

+150

Hs = 4.480 Hw = 0.420

At = 0.041 Aw = 0.855

Wz = 1.247 Wy = 1.247

1.5% 1.5%
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道路修复 (K0+000 ~ +150)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXF8横断面图

DLXF8-H-2

4.370

4.370

+200

Hs = 4.370 Hw = 0.420

At = 0.041 Aw = 0.855

Wz = 1.247 Wy = 1.247

1.5% 1.5%

4.460

4.460

+245.047

Hs = 4.460 Hw = 0.420

At = 0.041 Aw = 0.855

Wz = 1.247 Wy = 1.247

1.5% 1.5%
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道路修复 (+200 ~ +245.047)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF9逐桩坐标表

DLXF9-B-1

逐 桩 坐 标 表



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF9平面布局图

DLXF9-P-1
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道路修复 (K0+000 ~ +332)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000TKGZ1纵断面图

TKGZ1-Z-3
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拓宽改造 (+540 ~ +810)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000TKGZ1纵断面图

TKGZ1-Z-4
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拓宽改造 (+810 ~ +969.422)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100TKGZ1横断面图

TKGZ1-H-1

4.860
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Hs = 4.940 Hw = 0.340

At = 0.432 Aw = 2.175

Wz = 4.053 Wy = 4.053
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+050
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共 5 页 第 1 页

拓宽改造 (K0+000 ~ +150)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100TKGZ1横断面图

TKGZ1-H-2
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拓宽改造 (+200 ~ +350)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100TKGZ1横断面图

TKGZ1-H-3

4.050

4.130

+400

Hs = 4.130 Hw = 0.340

At = 0.432 Aw = 2.175

Wz = 4.053 Wy = 4.053

1.5% 1.5%
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At = 0.432 Aw = 2.175

Wz = 4.053 Wy = 4.053
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Hs = 4.280 Hw = 0.340

At = 0.432 Aw = 2.175

Wz = 4.053 Wy = 4.053

1.5% 1.5%
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拓宽改造 (+400 ~ +550)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100TKGZ1横断面图

TKGZ1-H-4

4.290
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拓宽改造 (+600 ~ +750)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100TKGZ1横断面图

TKGZ1-H-5

4.200

4.280

+800

Hs = 4.280 Hw = 0.340

At = 0.432 Aw = 2.175

Wz = 4.053 Wy = 4.053

1.5% 1.5%
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Hs = 4.410 Hw = 0.340
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1.5% 1.5%
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4.480
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Hs = 4.480 Hw = 0.340

At = 0.432 Aw = 2.175

Wz = 4.053 Wy = 4.053
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Hs = 4.680 Hw = 0.340

At = 0.432 Aw = 2.175

Wz = 4.053 Wy = 4.053

1.5% 1.5%
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拓宽改造 (+800 ~ +950)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000TKGZ2逐桩坐标表

TKGZ2-B-1

逐 桩 坐 标 表



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000TKGZ2平面布局图

TKGZ2-P-1

共 1 页 第 1 页

拓宽改造 (K0+000 ~ +232.915)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000TKGZ2纵断面图

TKGZ2-Z-1

共 1 页 第 1 页

拓宽改造 (K0+000 ~ +232.915)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100TKGZ2横断面图

TKGZ2-H-1

4.600
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Hs = 4.600 Hw = 0.420

At = 0.300 Aw = 1.741
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共 2 页 第 1 页

拓宽改造 (K0+000 ~ +150)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100TKGZ2横断面图

TKGZ2-H-2

4.720

4.720

+200

Hs = 4.720 Hw = 0.420

At = 0.300 Aw = 1.741

Wz = 3.030 Wy = 3.030

1.5% 1.5%

4.680

4.680

+232.913

Hs = 4.680 Hw = 0.420
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4.680

4.680
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拓宽改造 (+200 ~ +232.915)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000TKGZ3逐桩坐标表

TKGZ3-B-1

逐 桩 坐 标 表



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000TKGZ3平面布局图

TKGZ3-P-1
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拓宽改造 (K0+000 ~ +332)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000TKGZ3平面布局图

TKGZ3-P-2
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拓宽改造 (+332 ~ +385.761)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000TKGZ3纵断面图

TKGZ3-Z-1
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拓宽改造 (K0+000 ~ +270)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000TKGZ3纵断面图

TKGZ3-Z-2
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拓宽改造 (+270 ~ +385.761)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100TKGZ3横断面图

TKGZ3-H-1

4.750

4.830

K0+000

Hs = 4.830 Hw = 0.340

At = 0.448 Aw = 1.794

Wz = 3.564 Wy = 3.564

1.5% 1.5%

4.740

4.820

+050

Hs = 4.820 Hw = 0.340

At = 0.448 Aw = 1.794

Wz = 3.564 Wy = 3.564

1.5% 1.5%
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Hs = 4.860 Hw = 0.340

At = 0.448 Aw = 1.794
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1.5% 1.5%
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100TKGZ3横断面图

TKGZ3-H-2

5.410
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At = 0.448 Aw = 1.794

Wz = 3.564 Wy = 3.564

1.5% 1.5%
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100TKGZ3横断面图

TKGZ3-H-3
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+385.761

Hs = 5.080 Hw = 0.340

At = 0.448 Aw = 1.794
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000TKGZ4逐桩坐标表

TKGZ4-B-1

逐 桩 坐 标 表



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000TKGZ4平面布局图

TKGZ4-P-1
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000TKGZ4纵断面图

TKGZ4-Z-1
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拓宽改造 (K0+000 ~ +107.774)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100TKGZ4横断面图

TKGZ4-H-1

4.680
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Hs = 4.680 Hw = 0.420

At = 0.037 Aw = 1.294

Wz = 1.736 Wy = 1.736

1.5% 1.5%

4.700

4.700

+050

Hs = 4.700 Hw = 0.420

At = 0.037 Aw = 1.294

Wz = 1.736 Wy = 1.736

1.5% 1.5%
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF12逐桩坐标表

DLXF12-B-1

逐 桩 坐 标 表



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF12平面布局图

DLXF12-P-1
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道路修复 (K0+000 ~ +178.447)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF12纵断面图

DLXF12-Z-1
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道路修复 (K0+000 ~ +178.447)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXF12横断面图

DLXF12-H-1

4.550
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1.5% 1.5%
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF13逐桩坐标表

DLXF13-B-1
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF13平面布局图

DLXF13-P-1
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF13纵断面图

DLXF13-Z-1
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道路修复 (K0+000 ~ +178.668)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXF13横断面图

DLXF13-H-1

4.630

4.630

K0+000

Hs = 4.630 Hw = 0.420

At = 0.041 Aw = 0.855

Wz = 1.248 Wy = 1.248

1.5% 1.5%

4.500

4.500

+050

Hs = 4.500 Hw = 0.420

At = 0.041 Aw = 0.855

Wz = 1.248 Wy = 1.248

1.5% 1.5%
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Hs = 4.400 Hw = 0.420
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Wz = 1.248 Wy = 1.248
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF14逐桩坐标表

DLXF14-B-1

逐 桩 坐 标 表



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF14平面布局图

DLXF14-P-1
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF14纵断面图

DLXF14-Z-1
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道路修复 (K0+000 ~ +115.418)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXF14横断面图
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Hs = 4.860 Hw = 0.420

At = 0.039 Aw = 1.073

Wz = 1.492 Wy = 1.492

1.5% 1.5%
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道路修复 (K0+000 ~ +115.418)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF15逐桩坐标表

DLXF15-B-1

逐 桩 坐 标 表



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF15平面布局图

DLXF15-P-1
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道路修复 (K0+000 ~ +234.654)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF15纵断面图

DLXF15-Z-1
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道路修复 (K0+000 ~ +234.654)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXF15横断面图

DLXF15-H-1

5.020

5.020

K0+000

Hs = 5.020 Hw = 0.420

At = 0.039 Aw = 1.073

Wz = 1.492 Wy = 1.492

1.5% 1.5%

4.730

4.730

+050

Hs = 4.730 Hw = 0.420

At = 0.039 Aw = 1.073

Wz = 1.492 Wy = 1.492

1.5% 1.5%

4.670

4.670

+100

Hs = 4.670 Hw = 0.420

At = 0.039 Aw = 1.073

Wz = 1.492 Wy = 1.492

1.5% 1.5%

4.330

4.330

+150

Hs = 4.330 Hw = 0.420

At = 0.039 Aw = 1.073

Wz = 1.492 Wy = 1.492

1.5% 1.5%
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道路修复 (K0+000 ~ +150)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXF15横断面图

DLXF15-H-2

4.430

4.430

+200

Hs = 4.430 Hw = 0.420

At = 0.039 Aw = 1.073

Wz = 1.492 Wy = 1.492

1.5% 1.5%
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道路修复 (+200)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF16逐桩坐标表

DLXF16-B-1

逐 桩 坐 标 表



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF16平面布局图

DLXF16-P-1

共 1 页 第 1 页

道路修复 (K0+000 ~ +115.272)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF16纵断面图

DLXF16-Z-1
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道路修复 (K0+000 ~ +115.272)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXF16横断面图

DLXF16-H-1

4.270

4.270

K0+000

Hs = 4.270 Hw = 0.420

At = 0.037 Aw = 1.294

Wz = 1.736 Wy = 1.736

1.5% 1.5%

4.000

4.000

+050

Hs = 4.000 Hw = 0.420

At = 0.037 Aw = 1.294

Wz = 1.736 Wy = 1.736

1.5% 1.5%

4.350

4.350

+100

Hs = 4.350 Hw = 0.420

At = 0.037 Aw = 1.294

Wz = 1.736 Wy = 1.736

1.5% 1.5%
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道路修复 (K0+000 ~ +100)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF17逐桩坐标表

DLXF17-B-1

逐 桩 坐 标 表



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF17平面布局图

DLXF17-P-1
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道路修复 (K0+000 ~ +178.285)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF17纵断面图

DLXF17-Z-1

共 1 页 第 1 页

道路修复 (K0+000 ~ +178.285)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXF17横断面图

DLXF17-H-1

5.100

5.100

K0+000

Hs = 5.100 Hw = 0.420

At = 0.034 Aw = 1.740

Wz = 2.225 Wy = 2.225

1.5% 1.5%

4.700

4.700

+050

Hs = 4.700 Hw = 0.420

At = 0.034 Aw = 1.740

Wz = 2.225 Wy = 2.225

1.5% 1.5%

4.620

4.620

+100

Hs = 4.620 Hw = 0.420

At = 0.034 Aw = 1.740

Wz = 2.225 Wy = 2.225

1.5% 1.5%

4.524

4.524

+128.285

Hs = 4.524 Hw = 0.420

At = 0.034 Aw = 1.740

Wz = 2.225 Wy = 2.225

1.5% 1.5%
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道路修复 (K0+000 ~ +128.285)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXF17横断面图

DLXF17-H-2

4.450

4.450

+150

Hs = 4.450 Hw = 0.420

At = 0.034 Aw = 1.740

Wz = 2.225 Wy = 2.225

1.5% 1.5%

4.380

4.380

+178.285

Hs = 4.380 Hw = 0.420

At = 0.034 Aw = 1.740

Wz = 2.225 Wy = 2.225

1.5% 1.5%
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道路修复 (+150 ~ +178.285)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF18逐桩坐标表

DLXF18-B-1

逐 桩 坐 标 表



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF18平面布局图

DLXF18-P-1
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道路修复 (K0+000 ~ +321.705)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF18纵断面图

DLXF18-Z-1
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道路修复 (K0+000 ~ +270)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例
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图 号规划设计

田间道路工程
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段
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制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXF18横断面图

DLXF18-H-2

4.400

4.400

+200

Hs = 4.400 Hw = 0.420

At = 0.039 Aw = 1.073

Wz = 1.492 Wy = 1.492

1.5% 1.5%

4.420

4.420

+250

Hs = 4.420 Hw = 0.420

At = 0.039 Aw = 1.073

Wz = 1.492 Wy = 1.492

1.5% 1.5%

4.510

4.510

+300

Hs = 4.510 Hw = 0.420

At = 0.039 Aw = 1.073

Wz = 1.492 Wy = 1.492

1.5% 1.5%

共 2 页 第 2 页

道路修复 (+200 ~ +300)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04
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设 计

制 图

比 例
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图 号规划设计

田间道路工程
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04
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设 计

制 图

比 例
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图 号规划设计

田间道路工程
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段
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设 计

制 图

比 例
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田间道路工程
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例
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图 号规划设计

田间道路工程
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04
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设 计

制 图

比 例
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图 号规划设计

田间道路工程
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF20逐桩坐标表
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXF20平面布局图
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04
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设 计

制 图

比 例
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图 号规划设计

田间道路工程
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例
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图 号规划设计

田间道路工程
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXJ2逐桩坐标表
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXJ2平面布局图

DLXJ2-P-1
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例
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图 号规划设计

田间道路工程
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DLXJ2-Z-1

共 2 页 第 1 页

道路新建 (K0+000 ~ +270)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXJ2横断面图

DLXJ2-H-1

4.747

5.127

K0+000

Hs = 5.127 Hw = 0.040

At = 1.221 Aw = 0.294

Wz = 4.014 Wy = 4.014

1.5% 1.5%

4.466

4.846

+050

Hs = 4.846 Hw = 0.040

At = 1.221 Aw = 0.294

Wz = 4.014 Wy = 4.014

1.5% 1.5%

4.593

4.973

+100

Hs = 4.973 Hw = 0.040

At = 1.221 Aw = 0.294

Wz = 4.014 Wy = 4.014

1.5% 1.5%

4.678

5.058

+150

Hs = 5.058 Hw = 0.040

At = 1.221 Aw = 0.294

Wz = 4.014 Wy = 4.014

1.5% 1.5%

共 2 页 第 1 页

道路新建 (K0+000 ~ +150)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXJ2横断面图

DLXJ2-H-2

4.749

5.129

+200

Hs = 5.129 Hw = 0.040

At = 1.221 Aw = 0.294

Wz = 4.014 Wy = 4.014

1.5% 1.5%

4.658

5.038

+250

Hs = 5.038 Hw = 0.040

At = 1.221 Aw = 0.294

Wz = 4.014 Wy = 4.014

1.5% 1.5%

4.591

4.971

+300

Hs = 4.971 Hw = 0.040

At = 1.221 Aw = 0.294

Wz = 4.014 Wy = 4.014

1.5% 1.5%

共 2 页 第 2 页

道路新建 (+200 ~ +300)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXJ3逐桩坐标表

DLXJ3-B-1

逐 桩 坐 标 表



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXJ3平面布局图

DLXJ3-P-1

共 1 页 第 1 页

道路新建 (K0+000 ~ +093.626)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXJ3纵断面图

DLXJ3-Z-1

共 1 页 第 1 页

道路新建 (K0+000 ~ +093.626)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXJ3横断面图

DLXJ3-H-1

5.900

6.280

K0+000

Hs = 6.280 Hw = 0.040

At = 0.415 Aw = 0.256

Wz = 3.039 Wy = 3.039

1.5% 1.5%

6.230

6.610

+050

Hs = 6.610 Hw = 0.040

At = 0.415 Aw = 0.256

Wz = 3.039 Wy = 3.039

1.5% 1.5%

共 1 页 第 1 页

道路新建 (K0+000 ~ +050)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXJ4逐桩坐标表

DLXJ4-B-1

逐 桩 坐 标 表



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXJ4平面布局图

DLXJ4-P-1
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道路新建 (K0+000 ~ +174.765)

+
1
7
4
.
7
6
5

+
1
5
0

+
1
0
0

+
0
5
0

+
0
4
6
.
4
8
6

K
0
+
0
0
0

K
0
+
0
0
0

+
1
7
4
.
7
6
5+
1
7
4
.
7
6
5



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXJ4纵断面图

DLXJ4-Z-1
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道路新建 (K0+000 ~ +174.765)
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-003.514至+096.486范围内设计高程见交叉口竖向设计

竖向设计范围=100米(50+50)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXJ4横断面图

DLXJ4-H-1

4.320

4.700

K0+000

Hs = 4.700 Hw = 0.040

At = 0.433 Aw = 0.154

Wz = 2.306 Wy = 2.306

1.5% 1.5%

4.370

4.750

+046.486

Hs = 4.750 Hw = 0.040

At = 0.433 Aw = 0.154

Wz = 2.306 Wy = 2.306

1.5% 1.5%

4.370

4.750

+050

Hs = 4.750 Hw = 0.040

At = 0.433 Aw = 0.154

Wz = 2.306 Wy = 2.306

1.5% 1.5%

4.020

4.400

+100

Hs = 4.400 Hw = 0.040

At = 0.433 Aw = 0.154

Wz = 2.306 Wy = 2.306

1.5% 1.5%

共 2 页 第 1 页

道路新建 (K0+000 ~ +100)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXJ4横断面图

DLXJ4-H-2

4.200

4.580

+150

Hs = 4.580 Hw = 0.040

At = 0.433 Aw = 0.154

Wz = 2.306 Wy = 2.306

1.5% 1.5%

6.000

6.380

+174.765

Hs = 6.380 Hw = 0.040

At = 0.433 Aw = 0.154

Wz = 2.306 Wy = 2.306

1.5% 1.5%

共 2 页 第 2 页

道路新建 (+150 ~ +174.765)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXJ5逐桩坐标表

DLXJ5-B-1

逐 桩 坐 标 表



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXJ5平面布局图

DLXJ5-P-1
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道路新建 (K0+000 ~ +131.15)
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上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:1000DLXJ5纵断面图

DLXJ5-Z-1

共 1 页 第 1 页

道路新建 (K0+000 ~ +131.15)
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50
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0.043%

23.083

6.645%

31.15

+026.917至+126.917范围内设计高程见交叉口竖向设计

竖向设计范围=100米(50+50)

+026.917至+126.917范围内设计高程见交叉口竖向设计

竖向设计范围=100米(50+50)6
.
2
9

4
.
3

5
.
9
1

6
.
3

6

5
.
9
9

3
.
9
2

-
0

-
0

-
0

-
0

-
0

50 26.917 23.083 31.15

K
0
+
0
0
0

+
0
5
0

+
0
7
6
.
9
1
7

+
1
0
0

+
1
3
1
.
1
5

L=30.935

α=167°

JD1  αy=1° L=45.983

α=168°

JD2  αy=10° L=54.233

α=158°

6
.
2
9

6
.
6
8

6
.
3
8

6
.
3
7

4
.
3



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXJ5横断面图

DLXJ5-H-1

5.910

6.290

K0+000

Hs = 6.290 Hw = 0.040

At = 0.433 Aw = 0.154

Wz = 2.306 Wy = 2.306

1.5% 1.5%

6.300

6.680

+050

Hs = 6.680 Hw = 0.040

At = 0.433 Aw = 0.154

Wz = 2.306 Wy = 2.306

1.5% 1.5%

6.000

6.380

+076.917

Hs = 6.380 Hw = 0.040

At = 0.433 Aw = 0.154

Wz = 2.306 Wy = 2.306

1.5% 1.5%

5.990

6.370

+100

Hs = 6.370 Hw = 0.040

At = 0.433 Aw = 0.154

Wz = 2.306 Wy = 2.306

1.5% 1.5%

共 2 页 第 1 页

道路新建 (K0+000 ~ +100)



上海城策行建筑规划设计咨询有限公司

审 定 工程名称 闵行区浦江镇市级土地整治项目（全域）

单项工程

设计阶段

2025.04

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号规划设计

田间道路工程

1:100DLXJ5横断面图

DLXJ5-H-2

3.920

4.300

+131.15

Hs = 4.300 Hw = 0.040

At = 0.433 Aw = 0.154

Wz = 2.306 Wy = 2.306

1.5% 1.5%

共 2 页 第 2 页

道路新建 (+131.15)


