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技术要求：

1）加工标准按LY/ZP7.5.1执行

2）表面处理：热镀锌防腐

             喷塑颜色RAL9016#。

3）重量：168kg
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技术要求：

1）加工标准按LY/ZP7.5.1执行

2）表面处理：热镀锌防腐

             灯杆与悬臂接合处及底盘底部不喷塑。
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施工说明：

1、图式尺寸均为毫米。

2、材料:Φ为HPB235钢。

3、路灯基础用C30混凝土，混凝土应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》

（GB50204-2015）浇制。

4、路灯基础下卧土层密实度≥90%。

5、路灯SC68*4预埋弯管根据实际穿线情况进行放置。

6、灯杆的接地线采用镀锌扁钢焊接在接地管上,接地线与金属灯杆在法兰盘的螺栓上

连接并用螺母固定。(接地线若有多余折叠后埋于土中)。

7、主筋净保护层为30mm。

8、灯杆底座传给路灯基础的荷载：弯矩≤3.623kN m，水平力≤0.709kN，风

速≤35m/s。

9、地基应满足设备承载力要求。不满足时需采取加固措施。

10、基础内预留管弯曲半径，应该大于管内径的10倍。
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施工说明：

1、图式尺寸均为毫米。

2、材料:Φ为HPB235钢。

3、路灯基础用C30混凝土，混凝土应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》

（GB50204-2015）浇制。

4、路灯基础下卧土层密实度≥90%。

5、路灯SC68*4预埋弯管根据实际穿线情况进行放置。

6、灯杆的接地线采用镀锌扁钢焊接在接地管上,接地线与金属灯杆在法兰盘的螺栓上

连接并用螺母固定。(接地线若有多余折叠后埋于土中)。

7、主筋净保护层为30mm。

8、灯杆底座传给路灯基础的荷载：弯矩≤3.623kN m，水平力≤0.709kN，风

速≤35m/s。

9、地基应满足设备承载力要求。不满足时需采取加固措施。

10、基础内预留管弯曲半径，应该大于管内径的10倍。
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施工说明：

1、图式尺寸均为毫米。

2、控制柜基础用C25混凝土，混凝土应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）浇制。

3、控制柜基础下卧土层密实度≥90 %。

4、控制柜SC68*4预埋弯管根据实际穿线情况进行放置。

5、控制柜接地线采用镀锌扁钢焊接在接地管上,接地线与控制柜在法兰盘上的螺栓连接并用螺母固定

  (接地线若有多余折叠后埋于土中)。

6、主筋净保护层为30mm。 

7、灯杆底座传给路灯基础的荷载：弯矩≤3.623kN m，水平力≤0.709kN，风速≤35m/s。 

8、地基应满足设备承载力要求。不满足时需采取加固措施。 

9、基础内预留管弯曲半径，应该大于管内径的10倍。 
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基础图

箱底安装图
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              路灯控制箱区域控制器设置要求

1. 路灯控制箱内提供独立的信息化设备区域，用于区域控制器

ACU的安装，物联网监控设备用电从控制箱进线主回路的隔离开

关下端引出，设置独立的二次设备安全断路器； 区域控制器中

的终端控制集中器模块直接基于电源供电线路实现电力线载波

通信；

2. 在控制箱中，提供路灯控制箱内设施与监控设施之间的规范接

线界面；路灯控制箱内提供按图要求的接线端子排，并给出区

域控制器与接线端子排对接的定义图；（详见下页的接线端子

定义表和区域控制器对接的定义表）

3. 工程设计时，应为路灯控制箱提供具备较好移动通信信号的、

可固定的位置，设置区域控制器的GPRS天线。
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