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门窗说明

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知

现场监督人员和建筑设计师。

业 主

工程项目

子项编号

工程编号

图 名

日期

图号

专业：

子项名称

建筑

图纸比例

审批 审定

设计人

校对人

专业负责人

制图人

JS-1

室内装修做法表: 外立面 屋面工程做法: 

修缮建筑说明

修缮建筑说明
⻔窗说明 修缮做法表



所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知

现场监督人员和建筑设计师。

业 主

工程项目

子项编号

工程编号

图 名

日期

图号

专业：

子项名称

建筑

图纸比例

审批 审定

设计人

校对人

专业负责人

制图人

JS-2

⻔窗⼤样



1:100
一层建筑平面图1 1:100

二层建筑平面图2
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30.6 m2

7.9 m28.8 m2

27.3 m2 29.8 m2 21.4 m2

6.9 m2 6.9 m2

5.4 m23.1 m2

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知

现场监督人员和建筑设计师。

业 主

工程项目

子项编号

工程编号

图 名

日期

图号

专业：

子项名称

建筑

图纸比例

审批 审定

设计人

校对人

专业负责人

制图人

一二层建筑平面图 

橱柜

展示配套

展示配套

原浴室

原卧室展示厅

监控室

展示厅 原会客室

壁

展示

原厨房
展示
原书房北天井

南天井

53 54

花坛

南天井

炉

阳台

上空上空

卫生间

配电

展示 展示

展示

原卫生
展示



1:100
夹层建筑平面图21:100

三层建筑平面图1
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51 3

A

B

C

D

A

B

C

D

51 2 3 4

C

D
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D

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知

现场监督人员和建筑设计师。

业 主

工程项目

子项编号

工程编号

图 名

日期

图号

专业：

子项名称

建筑

图纸比例

审批 审定

设计人

校对人

专业负责人

制图人

三、夹层建筑平面图 

卫生间卫生间
储藏室 储藏室

展示配套展示配套

晒台 晒台

互动室互动室

展示配套 展示配套

走廊走廊



1:100
屋面建筑平面图1
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51 3
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D
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所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知

现场监督人员和建筑设计师。

业 主

工程项目

子项编号

工程编号

图 名

日期

图号

专业：

子项名称

建筑

图纸比例

审批 审定

设计人

校对人

专业负责人

制图人

屋面建筑平面图

J-03



1:100
一层拆除平面图1 1:100

二层拆除平面图2
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51 3
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D

橱柜

展示配套

展示配套

N

原浴室

原卧室展示厅

监控室

展示厅 原会客室

2

2

壁

展示

原厨房
展示
原书房北天井

南天井

53 54

51 2 3 4

51 3

A

B

C

D

A

B

C

D

花坛

南天井

炉

阳台

上空上空

30.6 m2

7.9 m28.8 m2

27.3 m2 29.8 m2 21.4 m2

6.9 m2

6.9 m2

5.4 m23.1 m2

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知

现场监督人员和建筑设计师。

业 主

工程项目

子项编号

工程编号

图 名

日期

图号

专业：

子项名称

建筑

图纸比例

审批 审定

设计人

校对人

专业负责人

制图人

一二层拆除平面图 

卫生间

配电

J-04

展示 展示

展示

原卫生
展示



1:100
夹层拆除平面图21:100

三层拆除平面图1

卫生间卫生间
储藏室 储藏室

展示配套展示配套

晒台 晒台

互动室互动室

展示配套 展示配套
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51 3
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走廊走廊

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知

现场监督人员和建筑设计师。

业 主

工程项目

子项编号

工程编号

图 名

日期

图号

专业：

子项名称

建筑

图纸比例

审批 审定

设计人

校对人

专业负责人

制图人

三、夹层拆除平面图 

J-05



1:100
屋面拆除平面图1
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所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知

现场监督人员和建筑设计师。

业 主

工程项目

子项编号

工程编号

图 名

日期

图号

专业：

子项名称

建筑

图纸比例

审批 审定

设计人

校对人

专业负责人

制图人

屋面拆除平面图

J-06



5 133 51

1:100
南立面图1

1:100
北立面图2

⽶⻩⾊拉⽑粉刷

陶土机平红瓦及脊瓦

清水红砖

实木封檐板 栗壳色面漆

1.5厚镀锌铁皮

细石混凝土

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知

现场监督人员和建筑设计师。

业 主

工程项目

子项编号

工程编号

图 名

日期

图号

专业：

子项名称

建筑

图纸比例

审批 审定

设计人

校对人

专业负责人

制图人

立面图

J-07



D C B A

⽶⻩⾊拉⽑粉刷

陶土机平红瓦及脊瓦

清水红砖

实木封檐板 栗壳色面漆

1.5厚镀锌铁皮

细石混凝土

互动室走廊

露台

卧室浴室

会客室

阳台

门廊 前天井后天井

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知

现场监督人员和建筑设计师。

业 主

工程项目

子项编号

工程编号

图 名

日期

图号

专业：

子项名称

建筑

图纸比例

审批 审定

设计人

校对人

专业负责人

制图人

1-1剖面图

J-08

展示

展示

展示



51 2 3 4

51 3
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1:100
一层地坪平面图1 1:100

二层地坪平面图2

12

51 2 3 4

51 3

A
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D
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C

D

柚木实木地板（新做）

水磨石(浆磨清洗打蜡)

通体⻢赛克（新做）

地坪图例说明：

非文物范围

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知

现场监督人员和建筑设计师。

业 主

工程项目

子项编号

工程编号

图 名

日期

图号

专业：

子项名称

建筑

图纸比例

审批 审定

设计人

校对人

专业负责人

制图人

一二层地坪平面图

J-09

橱柜

展示配套

展示配套

原浴室

原卧室展示厅

监控室

展示厅 原会客室

壁

展示

原厨房
展示
原书房北天井

南天井

53 54

花坛

南天井

炉

阳台

上空上空

卫生间

配电

展示 展示

展示

原卫生
展示



1:100
夹层地坪平面图21:100

三层地坪平面图1

51 2 3 4

51 3
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51 2 3 4

C

D

C

D

柚木实木地板（新做）

地坪图例说明：

非文物范围

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知

现场监督人员和建筑设计师。

业 主

工程项目

子项编号

工程编号

图 名

日期

图号

专业：

子项名称

建筑

图纸比例

审批 审定

设计人

校对人

专业负责人

制图人

三、夹层地坪平面图

J-10

卫生间卫生间
储藏室 储藏室

展示配套展示配套

晒台 晒台

互动室互动室

展示配套 展示配套

走廊走廊

露台缸砖(新做)

水磨石(浆磨清洗打蜡)

通体⻢赛克（新做）



1:100
一层天花平面图1 1:100

二层天花平面图2
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51 3
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所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知

现场监督人员和建筑设计师。

业 主

工程项目

子项编号

工程编号

图 名

日期

图号

专业：

子项名称

建筑

图纸比例

审批 审定

设计人

校对人

专业负责人

制图人

一二层天花平面图

J-11

保留灯具

保留灯具

保留灯具

保留灯具

保留灯具

保留灯具

保留灯具

天花图例说明：

CCTV万象摄像头

广播（应急）

感烟探测器

顶装灯具(参⻅统计表)

CCTV枪式摄像头

红外线动作探测器



1:100
三层天花平面图1

51 2 3 4

51 3

A
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D

天花图例说明：

CCTV万象摄像头

广播（应急）

感烟探测器

顶装灯具(参⻅统计表)

CCTV枪式摄像头

红外线动作探测器

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知

现场监督人员和建筑设计师。

业 主

工程项目

子项编号

工程编号

图 名

日期

图号

专业：

子项名称

建筑

图纸比例

审批 审定

设计人

校对人

专业负责人

制图人

三、夹层天花平面图

J-12

1:100
夹层照明平面图2

图例 参数

四线三回轨道射灯 10W 10°4000K 白色

四线三回轨道射灯 10W 30°4000K 白色

低压轨道洗墙灯 10W 4000K 白色

四线三回轨道2米

四线三回轨道1米

四线三回轨道 接线端

桌柜支架灯1000mm

12W环境筒灯

低压轨道射灯8W 10°4000K 白色

低压轨道射灯8W 15°4000K 白色

低压轨道射灯8W 30°4000K 白色

低压轨道射灯8W 10°3000K 白色

低压轨道射灯8W 15°3000K 白色

低压轨道射灯8W 30°3000K 白色

低压轨道  接线端

低压轨道1米

低压轨道2米

低压轨道  尾盖

低压轨道  直连接器

低压轨道  柔性连接器

36W恒压DC24V 0-10V调光驱动
驱动

调光旋钮
调光旋钮

图例 参数

四线三回轨道射灯 10W 30°4000K 白色

吊灯 24W

双头壁灯 8WX2

1:100
夹层照明平面图2

图例 参数

四线三回轨道射灯 10W 10°4000K 白色

四线三回轨道射灯 10W 30°4000K 白色

低压轨道洗墙灯 10W 4000K 白色

四线三回轨道2米

四线三回轨道1米

四线三回轨道 接线端

桌柜支架灯1000mm

12W环境筒灯

低压轨道射灯8W 10°4000K 白色

低压轨道射灯8W 15°4000K 白色

低压轨道射灯8W 30°4000K 白色

低压轨道射灯8W 10°3000K 白色

低压轨道射灯8W 15°3000K 白色

低压轨道射灯8W 30°3000K 白色

低压轨道  接线端

灯具图例说明与统计表格

低压轨道1米

低压轨道2米

低压轨道  尾盖

低压轨道  直连接器

低压轨道  柔性连接器

36W恒压DC24V 0-10V调光驱动
驱动

调光旋钮
调光旋钮

纪念馆与旧居夹层用专业灯具图例说明与统计表格纪念馆非展陈区域（首层监控、楼梯间与三层）

图例 参数

四线三回轨道射灯 10W 30°4000K 白色

吊灯 24W

双头壁灯 8WX2

51 2 3 4

C

D

C

D

驱动

驱动

驱动

驱动



25厚松木基层 防火涂料

砂浆护锡口，同外墙色涂料 

靠墙2厚镀锌铁皮踏步泛水板

漆瓦面红色

内部结构保留现状，
做防白蚁悬浮剂处理

原条板全部重做
白色醇酸调和漆。
检查修复屋面结构后
原样装回.透气孔安装11目
不锈钢防虫网.

靠墙踏步泛水上做100HX40W水泥

3厚无胎APP卷材2道

40X30h洋松顺水条@500 填充硬泡聚氨酯20厚

40X30h洋松挂瓦条@瓦排距

原瓦回用，不足处同规格补齐
机平红瓦铺设 双股18#铜丝同挂瓦条绑定

30厚防腐防虫木封檐板
栗壳色木油

1:50
楼梯剖面详图1 1:20

坡屋面详图4

1:50
壁炉详图31:50

⻔窗详图2

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知

现场监督人员和建筑设计师。

业 主

工程项目

子项编号

工程编号

图 名

日期

图号

专业：

子项名称

建筑

图纸比例

审批 审定

设计人

校对人

专业负责人

制图人

建筑详图

J-13
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51 2 3 4

51 3

A

B

C

D

A

B

C

D

N

2

2

53 54

51 2 3 4

51 3

A

B

C

D

A

B

C

D

30.6 m2

7.9 m28.8 m2

27.3 m2

29.8 m2

21.4 m2

6.9 m2

6.9 m2

5.4 m23.1 m2

自已宜于做一个新闻记者

踏上新闻出版之路

主编《生活》周刊

被迫流亡海外

创办《大众生活》

团结御侮七君子

追悼与纪念前言

奋笔至终

向往延安

参与创刊《华商报》

复刊《大众生活》

与共产党建立密切联系

创办《抗战》《全民抗战》

前言结语

生活书店的创建和发展 书店的经营与管理

逆境中的出版事业

触摸液晶屏

受到残酷的迫害，坚持正义立场

党的关怀与领导

成立三联书店，迎接历史新任务

触摸屏

高清投影

数字灯箱

互动投影书籍

触摸屏

触摸屏

高清显示器

触摸屏

数字灯箱

高清显示器

触摸液晶屏

留言区

超短焦投影

1:100
一层展示平面图1 1:100

二层展示平面图2

驱动

驱动

驱动

驱动

驱动

驱动

驱动

驱动

驱动

调光旋钮

调光旋钮

调光旋钮

调光旋钮

调光旋钮

调光旋钮

调光旋钮

调光旋钮

调光旋钮

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知

现场监督人员和建筑设计师。

业 主

工程项目

子项编号

工程编号

图 名

日期

图号

专业：

子项名称

建筑

图纸比例

审批 审定

设计人

校对人

专业负责人

制图人

仿真壁炉

一二层展示平面图 

JI-01

橱柜

展示配套

展示配套

原浴室

原卧室展示厅

监控室

展示厅 原会客室

壁

展示

原厨房
展示
原书房北天井

南天井

53 54
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