
以各层面地坪装修完成面为本层设计的±0.000标高.

四.建筑室内相对标高的确定

二.设计依据

设计说明

一.工程概况

1.本项目位于上海市闵行区联农路229号。

2.本工程设计不改变原有结构性质和使用性质，不改变原有消防设施,不改变建筑平面。

此次改造为户外车棚、停车场地面改造，围墙改造，给排水管道、路面沥青改造，局部零星维修，

5.《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015  

3.《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

2.《建筑设计防火规范》GB50016-2014

五.天、地、墙装修部位防火等级

 1.地板用材防火等级为A级,天花用材防火等级为A级,墙面用材防火等级为A、B1级.

1.根据国家及上海市相应规范规程和强制性规范。

4.《公共建筑节能设计标准》（DGJ08-107-2015）

三.设计原则

 1.根据业主及相关部门的提出的设计要求及意见，根据前期的沟通所认可的设计方案，进行本竣工图纸的设计。

 2.本工程为办公楼改造修缮设计项目，图纸尺寸和现场实际尺寸有误差处，需以现场实际尺寸为准。

 3.设计中有牵涉其他工种的，由各工种在施工中需相互配合，协调进行。

 4.图中尺寸均已毫米为单位（除特殊注明外）。

十.防水工程

   1.本工程防水材料采用聚合物水泥基防水涂料，详细施工要求见产品使用说明书及施工规范。

   2.楼地面防水：厨房和卫生间地面涂刷2mm厚聚合物水泥基防水涂料，分多次涂刷，四周上翻1200mm高，管

根部嵌防水胶。经常有水的房间（含外阳台外 走 廊）应设地漏。

   3.清除基层表面杂物、油污、砂子、突出物、砂浆块状物等应清理干净，清扫工作必须在施工中随时进行，

为保证涂膜牢固粘结于基层表面，要求找平层应有足够的强度，表面光滑不起砂，不起皮，对基层含水率

无要求，若有水清扫即可。

   4.防水涂膜应根据设计要求和施工规范，多次涂刷，中间用玻纤网格布做加强层，图层厚度2-3mm，每道间

   隔8h以上，搭接宽度为80-100mm，上下层搭接缝要错开，防水层完成后如有褶皱、脱空和起泡现象，则

   应割开放气，再用涂料粘贴玻纤网格布加强处理。

八.内墙用材施工说明:

1.内墙涂料:拆除原有涂料至腻子层(原有水泥砂浆损坏处铲除至基础并修补找平） ——新做界面剂——新做腻子层——面饰

白色内墙涂料（一底两面）。

6.《房屋修缮工程技术规程》DG/TJ08-207-2008 

7.业主对学校的改造要求,现场实测的建筑数据尺寸。

1、户外车棚改造，内容详见图纸。

2、停车场地面改造，内容详见图纸。

3、围墙改造，内容详见图纸。

4、给排水管道改造，内容详见图纸。

5、局部零星维修，内容详见图纸。

6、办公室1-3F等零星维修，内容详见图纸。

7、综治中心6楼办公室维修，内容详见图纸。

六.设计内容:

十一.其他装饰工程

  1.顶面安装应根据实际尺寸先行放样，尽可能提高吊顶高度；龙骨需做到横平竖直，中间部位应起拱，龙骨

安装后应及时校正位置和标高尺寸；吊杆与灯具或设备相遇时，要调整吊点的构造或增加吊杆，以保证工

艺质量；顶面灯具光源应采用LED光源。

   2.强弱电安装、各种开关面板和灯具需根据安装图纸位置，和现场实际不符时需向设计提出，可现场根据

实际位置调整或增加减少。室内有天花吊顶设计，需合理根据现场设置检修口。

   3.本工程消防原有设备和设施不变，如有不合消防规范处，需由业主申请重新改造。

   4.所有木制饰面板背面要刷防火涂料二度,所有木龙骨和基层木板要刷防火涂料二度，与灯具接触处需加刷

一 度；所有钢件均要刷防锈漆二度；原则上设备管线不得在梁上打洞,如确需打洞时应征得结构设计师同

意。

   5.铝合金门窗紧固件及小五金均应采用不锈钢或其它防锈合金材料。木门等采用不锈钢或铜质合页，执手

及门锁。防火门则应配置专用防火门锁及闭门器。有关门窗小五金详见相关专业厂商图纸。

   6.露面木构件均为硝基亚光漆或喷漆，一般露面钢构件做防锈漆底，调合漆一底二度；不露面钢构件做二

度防锈漆。木地板搁栅及地板背面做防火漆。室内承重钢结构防火漆喷涂。兼有结构及装饰作用的钢构件

应有可靠耐久的防锈及饰面处理，需另行商定。

   7.竣工图中如未标出材料名称,应通知设计师予以确认,不可自行决定;所有材料和施工均需参照合约,竣工

图和施工说明.如果图纸与施工说明有冲突,必须在开工前请设计单位加以澄清.任何与合约,图纸,施工说明

相违背的做法必须经设计单位签字同意.

   8.此文件中如有与施工规范相冲突处,不得用于施工,施工方若发现问题应于施工前告知设计单位解决.施工

方应复核本竣工图与结构,暖通,电气图纸有无矛盾之处,如果图纸之间有矛盾差异,应在施工前通知设计单

位予以解决。

   9.所有新的插座,开关,灯具,送回风口,标志,警报器,消防灭火器,扬声器等等的位置都要考虑到与本装饰竣

工图的协调,并以室内装饰图放线为基准,如果竣工图上没有表明这些设备的位置,施工方应在开始安装前与

设计师联系确认。

   10.如设备各工种竣工图和装饰图有冲突,应在施工前通知相关设计单位,进行现场变更,协商解决.在施工之

前,施工方须对照此文件复核现有管道井所需的最小开洞口与外包尺寸,须复核现有柱子的形状和尺寸以及

现有混凝土墙的周界和室内净高的实施性,如遇冲突应在施工前通知相关设计单位进行修改变更.并在施工

之前告知设计师任何影响设计效果和实现设计意图的矛盾之处。

   11.对设计范围内装饰材料、材质、色彩等选定由业主和设计共同商讨决定。

   12.本说明未尽之处，需严格遵守上海有关施工与验收规范执行。

  13.100系列轻钢龙骨双层双面石膏板隔墙/2*12mm+75mm(填防火岩棉，容重100kg/m³）+2*12mm

  14.需按照室外运动场地做法钧应复合（GB36246-2018)中小学合成材料面层运动场地标准的检测要求及

   (T/SHHJ000003-2018)《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》标准的检测要求

合作设计单位
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