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最高投标限价汇总表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目 标段：C01 第 1 页  共 1 页 

增值税

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：材料暂估价(元)

1   单体工程分部分项工程费汇总 1451417.15

1.1   玉树路高速北侧绿地改造提升项目 1451417.15

1.1.1   园林工程 891032.34

1.1.2   土建工程 436616.17

1.1.3   电气工程 68762.22

1.1.4   给排水工程 55006.42

2   措施项目费 57051.34

2.1   整体措施费（总价措施费） 20763.98

2.1.1   安全文明施工费 20763.98

2.1.2   其他措施项目费

2.2   单项措施费（单价措施费） 36287.36

3   其他项目费 250000

3.1   暂列金额 250000

3.2   专业工程暂估价

3.3   计日工

3.4   总承包服务费

4   增值税 158262.17

合计=1+2+3+4 1916730.66



最高投标限价措施项目清单汇总表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目 标段：C01 第 1 页  共 1 页 

增值税

序号 项 目 名 称 金 额（元）

1   整体措施项目（总价措施费） 20763.98

1.1   安全文明施工费 20763.98

1.2   其他措施项目费

2   单项措施费（单价措施费）

合  计 20763.98



最高投标限价总价措施清单计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目 标段：C01 第 1 页  共 4 页 

注：项目编码、项目名称和工作内容及包含范围，按照各专业工程工程量清单计算规范要求填写。 增值税

序号 项目编码 名 称 计量
单位 项 目 名 称 工程内容及包含范围 计算基础 费率(%) 金 额(元)

1 安全文明施工措施项目

 050405001001

  环境保护

项

  粉尘控制   

1297748.82 1.6 20763.98

 050405001002   噪音控制   

 050405001003   有毒有害气味控制   

 050405001004

  文明施工

  安全警示标志牌   

 050405001005   现场围挡   

 050405001006   各类图板   

 050405001007   企业标志   

 050405001008   场容场貌   

 050405001009   材料堆放   

 050405001010   现场防火   

 050405001011   垃圾清运   

 050405001012

  临时设施

  现场办公设施   

 050405001013   现场宿舍设施   

 050405001014   现场食堂生活设施   

 050405001015   现场厕所、浴室、开水房等设施   

 050405001016   水泥仓库   

 050405001017   木工棚、钢筋棚   



最高投标限价总价措施清单计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目 标段：C01 第 2 页  共 4 页 

注：项目编码、项目名称和工作内容及包含范围，按照各专业工程工程量清单计算规范要求填写。 增值税

序号 项目编码 名 称 计量
单位 项 目 名 称 工程内容及包含范围 计算基础 费率(%) 金 额(元)

 050405001018   其他库房   

 050405001019   配电线路   

 050405001020   配电箱开关箱   

 050405001021   接地保护装置   

 050405001022   供水管线   

 050405001023   排水管线   

 050405001024   沉淀池   

 050405001025   临时道路   

 050405001026   硬地坪   

 050405001027

  安全施工

  楼板、屋面、阳台等临时防护   

 050405001028   通道口防护   

 050405001029   预留洞口防护   

 050405001030   电梯井口防护   

 050405001031   楼梯边防护   

 050405001032   垂直方向交叉作业防护   

 050405001033   高空作业防护   

 050405001034   操作平台交叉作业   

 050405001035   作业人员具备必要的安全帽、安全带
等安全防护用品   



最高投标限价总价措施清单计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目 标段：C01 第 3 页  共 4 页 

注：项目编码、项目名称和工作内容及包含范围，按照各专业工程工程量清单计算规范要求填写。 增值税

序号 项目编码 名 称 计量
单位 项 目 名 称 工程内容及包含范围 计算基础 费率(%) 金 额(元)

2 其他措施项目

 050405002   夜间施工

项

    

1297748.82

 050405003   非夜间施工照明     

 050405004   二次搬运     

 050405005   冬雨季施工     

 050405006   反季节栽植影响措施     

 050405007   地上、地下设施、建筑物
的临时保护设施     

 050405008   已完工程及设备保护     

 050405008   大型机械设备进出场及安
拆费用     

 050405010   苗木检疫费     

 050405011   土壤测定费     

 050405012   促长、保活措施（活力素
）     

 050405013   根系生长促进措施（生根
粉、生根液）

    

 050405014   土壤改良措施（如降盐碱
、换填土等）     

 050405015   特殊条件下施工技术措施
费     

 050405016   竣工图资料编制费（包括
影像电子版本费用）     



最高投标限价总价措施清单计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目 标段：C01 第 4 页  共 4 页 

注：项目编码、项目名称和工作内容及包含范围，按照各专业工程工程量清单计算规范要求填写。 增值税

序号 项目编码 名 称 计量
单位 项 目 名 称 工程内容及包含范围 计算基础 费率(%) 金 额(元)

 050405018

  施工单位施工现场一切险
、人身意外伤害险、第三者
责任险（包含国家法律规定
的一切施工人员的保险费用
）

    

 050405019
  招标文件规定的其他措施
费用

    

 050405020

  施工范围内原有建筑垃圾
和地上及地下障碍物的清除
费用及场内外清运；施工区
域渣苗清理及外运。

    

 050405021
  施工期间导致的行车道、
人行道、林地设施及绿化等
破坏及恢复费用

    

 050405022
  投标人根据设计图纸结合
施工现场自行踏勘后认为其
他必须发生的措施项目费用

    

合    计 20763.98



最高投标限价其他项目清单汇总表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目 标段：C01 第 1 页  共 1 页  

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。 增值税

序号 项 目 名 称 金 额(元) 备 注

1   暂列金额 250000 填写合计数
(详见暂列金额明细表)

2   暂估价

2.1   材料及工程设备暂估价 - 详见材料及设备暂估价表

2.2   专业工程暂估价 填写合计数
(详见专业工程暂估价表)

3   计日工 - 详见计日工表

4   总承包服务费 填写合计数
(详见总承包服务费计价表)

合    计 250000



最高投标限价暂列金额明细表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目 标段：C01 第 1 页  共 1 页 

注：此表由招标人填写，在不能详列情况下，可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投
标总价中。

增值税

序号 项目名称 计量
单位

暂定金额(元) 备 注

1   零星项目（绿地监控） 项 250000

合  计 250000



最高投标限价增值税项目清单计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目 标段：C01 第 1 页  共 1 页 

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。 增值税

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(%) 金 额(元)

1   增值税   措施项目清单费用+其他项目合计 9 24368.76

合  计 24368.76



最高投标限价分部分项工程费汇总表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工
程 第 1 页  共 1 页 

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。 增值税

序号 分部工程名称 金 额(元) 其中：材料及工程设备
暂估价（元）

1   绿化造景 637020.35

2   现状绿化搬移 131974.09

3   土方工程 122037.9

合  计 891032.34



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 1 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

绿化造景

1  050102001001   栽植乔木-娜塔栎

1.种类:娜塔栎
2.胸径或干径:Φ14
.1-15
3.株高、冠径:H601
-650  P321-350
4.起挖方式:投标单
位自行决定起挖方
式，计入综合单价
，不因方式的改变
调整综合单价
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.其他:包括土方（
弃土或取土）、废
弃物等在场内、外
运输等一切费用
7.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 6 2416.62 14499.72 217.13

本页小计 14499.72



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 2 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

2  050102001002   栽植乔木-染井吉野樱

1.种类:染井吉野樱
2.胸径或干径:Φ12
.1-14
3.株高、冠径: H34
1-370  P261-280
4.起挖方式:投标单
位自行决定起挖方
式，计入综合单价
，不因方式的改变
调整综合单价
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.其他:包括土方（
弃土或取土）、废
弃物等在场内、外
运输等一切费用
7.备注:未描述清楚

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 56 1178.08 65972.48 217.13

本页小计 65972.48



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 3 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

3  050102002001   栽植灌木-红花檵木（散本
）

1.种类:红花檵木（
散本）
2.冠丛高:H121-150
 
3.蓬径:P101-120
4.起挖方式:投标单
位自行决定起挖方
式，计入综合单价
，不因方式的改变
调整综合单价
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.其他:包括土方（
弃土或取土）、废
弃物等在场内、外

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 64 153.54 9826.56 30.66

本页小计 9826.56



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 4 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

运输等一切费用
7.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

4  050102002002   栽植灌木-银姬小蜡球A

1.种类:银姬小蜡球
A
2.蓬径:P121-130
3.起挖方式:投标单
位自行决定起挖方
式，计入综合单价
，不因方式的改变
调整综合单价
4.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
5.其他:包括土方（
弃土或取土）、废
弃物等在场内、外

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 3 306.29 918.87 86.85

本页小计 918.87



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 5 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

运输等一切费用
6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

5  050102002003   栽植灌木-银姬小蜡球B

1.种类:银姬小蜡球
B
2.蓬径:P101-120
3.起挖方式:投标单
位自行决定起挖方
式，计入综合单价
，不因方式的改变
调整综合单价
4.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
5.其他:包括土方（
弃土或取土）、废
弃物等在场内、外

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 9 184.41 1659.69 45.98

本页小计 1659.69



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 6 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

运输等一切费用
6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

6  050102002004   栽植灌木-金姬小蜡球

1.种类:金姬小蜡球
2.蓬径:P121-130
3.起挖方式:投标单
位自行决定起挖方
式，计入综合单价
，不因方式的改变
调整综合单价
4.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
5.其他:包括土方（
弃土或取土）、废
弃物等在场内、外
运输等一切费用

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 12 306.29 3675.48 86.85

本页小计 3675.48



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 7 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

7  050102002005   栽植灌木-特选鸡爪槭

1.种类:特选鸡爪槭
2.根盘直径: D13.1
-15
3.冠丛高:H331-350
4.蓬径:P301-320
5.起挖方式:投标单
位自行决定起挖方
式，计入综合单价
，不因方式的改变
调整综合单价
6.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
7.其他:包括土方（
弃土或取土）、废

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 2 3581.36 7162.72 229.89

本页小计 7162.72



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 8 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

弃物等在场内、外
运输等一切费用
8.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

8  050102002006   栽植灌木-金桂A

1.种类:金桂A
2.根盘直径: D10.1
-12
3.冠丛高:H401-450
4.蓬径:P301-350
5.起挖方式:投标单
位自行决定起挖方
式，计入综合单价
，不因方式的改变
调整综合单价
6.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 1 1639.59 1639.59 158.94

本页小计 1639.59



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 9 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

7.其他:包括土方（
弃土或取土）、废
弃物等在场内、外
运输等一切费用
8.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

9  050102002007   栽植灌木-金桂B

1.种类:金桂B
2.根盘直径: D11.1
-12
3.冠丛高:H251-300
4.蓬径:P281-300
5.起挖方式:投标单
位自行决定起挖方
式，计入综合单价
，不因方式的改变
调整综合单价
6.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 1 1639.59 1639.59 158.94

本页小计 1639.59



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 10 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
7.其他:包括土方（
弃土或取土）、废
弃物等在场内、外
运输等一切费用
8.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

10  050102002008   栽植灌木-美人梅A

1.种类:美人梅A
2.根盘直径: D10.1
-12
3.冠丛高:H381-400
4.蓬径:P301-330
5.起挖方式:投标单
位自行决定起挖方
式，计入综合单价
，不因方式的改变
调整综合单价
6.养护期:竣工验收

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 5 1089.13 5445.65 158.94

本页小计 5445.65



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 11 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
7.其他:包括土方（
弃土或取土）、废
弃物等在场内、外
运输等一切费用
8.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

11  050102002009   栽植灌木-美人梅B

1.种类:美人梅B
2.根盘直径: D7.1-
8
3.冠丛高:H251-280
4.蓬径:P251-280
5.起挖方式:投标单
位自行决定起挖方
式，计入综合单价
，不因方式的改

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 2 535.65 1071.3 86.85

本页小计 1071.3



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 12 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

变调整综合单价
6.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
7.其他:包括土方（
弃土或取土）、废
弃物等在场内、外
运输等一切费用
8.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

12  050102002010   栽植灌木-澳洲朱蕉

1.种类:澳洲朱蕉  
容器苗
2.冠丛高:H61-80
3.蓬径:P60
4.起挖方式:投标单
位自行决定起挖方
式，计入综合单

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 3 258.25 774.75 20.43

本页小计 774.75



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 13 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

价，不因方式的改
变调整综合单价
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

13  050102002011   栽植灌木-穗花牡荆

1.种类:穗花牡荆  
容器苗
2.冠丛高:H161-180
3.蓬径:P121-150
4.起挖方式:投标单
位自行决定起挖方
式，计入综合单价
，不因方式的改变
调整综合单价
5.养护期:竣工验收

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 1 193.59 193.59 45.98

本页小计 193.59



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 14 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

14  050102002012   栽植灌木-矮蒲苇

1.种类:矮蒲苇  容
器苗
2.冠丛高:H81-100
3.蓬径:P81-100
4.起挖方式:投标单
位自行决定起挖方
式，计入综合单价
，不因方式的改变
调整综合单价
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 3 69.27 207.81 20.43

本页小计 207.81



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 15 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

损耗补种的费用）
6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

15  050102002013   栽植灌木-水果兰（灌丛）

1.种类:水果兰（灌
丛）  容器苗
2.冠丛高:H51-60
3.蓬径:P81-100
4.起挖方式:投标单
位自行决定起挖方
式，计入综合单价
，不因方式的改变
调整综合单价
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 2 44.95 89.9 20.43

本页小计 89.9



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 16 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

16  050102002014   栽植灌木-彩叶杞柳A

1.种类:彩叶杞柳A 
 容器苗
2.冠丛高:H151-180
3.蓬径:P131-150
4.起挖方式:投标单
位自行决定起挖方
式，计入综合单价
，不因方式的改变
调整综合单价
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 1 176.47 176.47 30.66

本页小计 176.47



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 17 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

17  050102002015   栽植灌木-紫花玉兰

1.种类:紫花玉兰
2.根盘直径: D10.1
-12
3.冠丛高:H361-390
4.蓬径:P211-240
5.起挖方式:投标单
位自行决定起挖方
式，计入综合单价
，不因方式的改变
调整综合单价
6.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
7.其他:包括土方（
弃土或取土）、废
弃物等在场内、外
运输等一切费用
8.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 13 997.39 12966.07 158.94

本页小计 12966.07



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 18 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

18  050102002016   栽植灌木-紫薇

1.种类:紫薇
2.根盘直径: D10.1
-11
3.冠丛高:H301-320
4.蓬径:P201-220
5.起挖方式:投标单
位自行决定起挖方
式，计入综合单价
，不因方式的改变
调整综合单价
6.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
7.其他:包括土方（
弃土或取土）、废
弃物等在场内、外

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 10 928.58 9285.8 158.94

本页小计 9285.8



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 19 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

运输等一切费用
8.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

19  050102002017   栽植灌木-白碧桃

1.种类:白碧桃
2.根盘直径: D10.1
-11
3.冠丛高:H301-320
4.蓬径:P251-280
5.起挖方式:投标单
位自行决定起挖方
式，计入综合单价
，不因方式的改变
调整综合单价
6.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
7.其他:包括土方（

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 12 997.39 11968.68 158.94

本页小计 11968.68



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 20 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

弃土或取土）、废
弃物等在场内、外
运输等一切费用
8.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

20  050102002018   栽植灌木-红叶海棠

1.种类:红叶海棠
2.根盘直径: D9.1-
10
3.冠丛高:H281-300
4.蓬径:P221-250
5.起挖方式:投标单
位自行决定起挖方
式，计入综合单价
，不因方式的改变
调整综合单价
6.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 5 795.55 3977.75 158.94

本页小计 3977.75



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 21 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

损耗补种的费用）
7.其他:包括土方（
弃土或取土）、废
弃物等在场内、外
运输等一切费用
8.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

21  050102005001   栽植绿篱-南天竹

1.种类:南天竹
2.篱高:60cm以内
3.行数、蓬径:H41-
50  P31-35
4.单位面积株数:16
株/m2
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.备注:未描述清楚

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

m2 30.3 106.78 3235.43 36.04

本页小计 3235.43



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 22 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

22  沪050102017001   栽植绿篱-金叶石菖蒲

1.植物种类:金叶石
菖蒲
2.篱高:H15-20
3.行数、蓬径:P15-
20
4.单位面积株数:25
盆/m2 ；10芽/盆
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

m2 12.4 102.55 1271.62 29.92

本页小计 1271.62



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 23 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

23  050102005004   栽植绿篱-鼠尾草

1.种类:鼠尾草
2.篱高:40cm以内
3.行数、蓬径:H41-
50  P31-35
4.单位面积株数:16
盆/m2
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

m2 5.4 96 518.4 29.92

24  050102005005   栽植绿篱-火焰南天竹
1.种类:火焰南天竹
2.篱高:40cm以内
3.行数、蓬径:

1.起挖
2.运输
3.栽植

m2 4.1 317.59 1302.12 29.92

本页小计 1820.52



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 24 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

H31-35  P21-25
4.单位面积株数:30
株/m2
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

4.养护

25  050102005006   栽植绿篱-欧石竹

1.种类:欧石竹
2.篱高:40cm以内
3.行数、蓬径:H16-
20  P16-20
4.单位面积株数:36
盆/m2
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

m2 34.9 158 5514.2 29.92

本页小计 5514.2



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 25 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

26  沪050102017004   栽植地被植物-花叶玉簪

1.植物种类:花叶玉
簪
2.单位面积株数:20
盆/m2 ；5芽/盆
3.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

m2 27.1 185.97 5039.79 27.7

本页小计 5039.79



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 26 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

27  050102005008   栽植绿篱-八仙花

1.种类:八仙花
2.篱高:   5分枝以
上
3.行数、蓬径:H41-
50 
4.单位面积株数:5
株/m2
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

m2 232.7 95.44 22208.89 36.04

28  050102005009   栽植绿篱-百子莲 1.种类:百子莲  容 1.起挖 m2 109.4 143.68 15718.59 29.92

本页小计 37927.48



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 27 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

器苗
2.篱高:40cm以内
3.行数、蓬径:H31-
40  P26-30
4.单位面积株数:16
盆/m2
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

2.运输
3.栽植
4.养护

29  050102005010   栽植绿篱-毛娟

1.种类:毛娟
2.篱高:40cm以内
3.行数、蓬径:H31-
40  P21-30 
4.单位面积株数:30
株/m2

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

m2 56 130.6 7313.6 29.92

本页小计 7313.6



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 28 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

30  050102005011   栽植绿篱-金叶大花六道木

1.种类:金叶大花六
道木
2.篱高:40cm以内
3.行数、蓬径:H31-
40  P26-30 
4.单位面积株数:25
株/m2
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

m2 45.7 237.65 10860.61 29.92

本页小计 10860.61



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 29 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

31  050102005012   栽植绿篱-亮金女贞

1.种类:亮金女贞
2.篱高:40cm以内
3.行数、蓬径:H36-
40  P21-25
4.单位面积株数:25
株/m2
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

m2 48.8 144.37 7045.26 29.92

本页小计 7045.26



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 30 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

32  050102005013   栽植绿篱-金娃娃萱草

1.种类:金娃娃萱草
2.篱高:40cm以内
3.行数、蓬径:H35-
40  P25-30 
4.单位面积株数:25
丛/m2
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

m2 43.3 119.15 5159.2 29.92

33  050102005014   栽植绿篱-薄荷 1.种类:薄荷    容 1.起挖 m2 15.1 225.88 3410.79 29.92

本页小计 8569.99



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 31 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

器苗
2.篱高:40cm以内
3.行数、蓬径:H36-
40  P26-30
4.单位面积株数:25
盆/m2
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

2.运输
3.栽植
4.养护

34  050102005015   栽植绿篱-常绿鸢尾

1.种类:常绿鸢尾
2.篱高:40cm以内
3.行数、蓬径:H36-
40  P26-30 
4.单位面积株数:20
丛/m2

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

m2 40.9 180 7362 29.92

本页小计 7362



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 32 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

35  050102005016   栽植绿篱-吉祥草+红花酢
浆草

1.种类:吉祥草+红
花酢浆草  3:2
2.篱高:40cm以内
3.行数、蓬径:H15-
20  P15-20
4.单位面积株数:25
丛/m2
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

m2 2307 103.02 237667.14 29.92

本页小计 237667.14



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 33 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

36  050102005017   栽植绿篱-迷迭香

1.种类:迷迭香
2.篱高:40cm以内
3.行数、蓬径:H35-
40  P25-30 
4.单位面积株数:25
盆/m2
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

m2 11.3 152.5 1723.25 29.92

本页小计 1723.25



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 34 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

37  050102005018   栽植绿篱-藤本月季

1.种类:藤本月季
2.篱高:100cm以内
3.行数、蓬径:H81-
100  P31-40 
4.单位面积株数:9
株/m2
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

m2 18.5 271.43 5021.46 75.36

38  050102005019   栽植绿篱-黄馨 1.种类:黄馨 1.起挖 m2 3.6 79.94 287.78 36.04

本页小计 5309.24



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 35 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

2.篱高:60cm以内
3.行数、蓬径:H51-
60  P51-60
4.单位面积株数:4
株/m2
5.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
6.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

2.运输
3.栽植
4.养护

39  050102013001   喷播植草（灌木）籽-

1.草（灌木）籽种
类:油菜花+向日葵 
籽播 轮作
2.行数、蓬径:H35-
40  P25-30
3.单位面积数:向日
葵 2g/m2；油菜籽

1.基层处理
2.坡地细整
3.喷播
4.覆盖
5.养护

m2 1689 28.27 47748.03 19.77

本页小计 47748.03



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 36 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

2g/m2
4.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
5.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

40  050102012001   铺种草坪

1.草皮种类:矮生百
慕大沙坪草坪卷；
秋补播黑麦草；秋
季按100%草坪面积
追播黑麦草，12g/m
2
2.铺种方式:满铺
3.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木

1.起挖
2.运输
3.铺底砂（土）
4.栽植
5.养护

m2 1249.8 76.38 95459.72 43.67

本页小计 95459.72



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 37 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

损耗补种的费用）
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

分部小计 637020.35

现状绿化搬移

41  050101001001   起挖乔木-银杏

1.树干胸径:Φ5-10
2.种类:银杏
3.起挖方式:带土球
起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综

1.砍伐
2.废弃物运输
3.场地清理

株 5 59.32 296.6 40.87

本页小计 296.6



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 38 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

合单价内综合考虑
。

42  050102001003   栽植乔木-银杏

1.种类:银杏
2.胸径或干径:Φ5-
10
3.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 5 59.74 298.7 42.14

43  050101001002   起挖乔木-银杏

1.树干胸径:Φ10-1
5
2.种类:银杏
3.起挖方式:带土球
起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及

1.砍伐
2.废弃物运输
3.场地清理

株 52 149.29 7763.08 86.85

本页小计 8061.78



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 39 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

44  050102001004   栽植乔木-银杏

1.种类:银杏
2.胸径或干径:Φ10
-15
3.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 52 157.82 8206.64 94.52

45  050101001003   起挖乔木-香樟 1.树干胸径:Φ 1.砍伐 株 3 59.32 177.96 40.87

本页小计 8384.6



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 40 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

5.1-10
2.种类:香樟
3.起挖方式:带土球
起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

2.废弃物运输
3.场地清理

46  050102001005   栽植乔木-香樟

1.种类:香樟
2.胸径或干径:Φ5.
1-10
3.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 3 59.74 179.22 42.14

本页小计 179.22



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 41 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

47  050101001004   起挖乔木-香樟

1.树干胸径:Φ10-1
5
2.种类:香樟
3.起挖方式:带土球
起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.砍伐
2.废弃物运输
3.场地清理

株 30 149.29 4478.7 86.85

48  050102001006   栽植乔木-香樟

1.种类:香樟
2.胸径或干径:Φ10
-15
3.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 30 157.82 4734.6 94.52

本页小计 9213.3



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 42 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

损耗补种的费用）
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

49  050101001005   起挖乔木-意杨

1.树干胸径:Φ10-1
5
2.种类:意杨
3.起挖方式:带土球
起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.砍伐
2.废弃物运输
3.场地清理

株 1 149.29 149.29 86.85

50  050102001007   栽植乔木-意杨 1.种类:意杨 1.起挖 株 1 157.82 157.82 94.52

本页小计 307.11



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 43 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

2.胸径或干径:Φ10
-15
3.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

2.运输
3.栽植
4.养护

51  050101001006   起挖乔木-意杨

1.树干胸径:Φ15-2
0
2.种类:意杨
3.起挖方式:带土球
起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项

1.砍伐
2.废弃物运输
3.场地清理

株 3 468.05 1404.15 296.29

本页小计 1404.15



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 44 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

52  050102001008   栽植乔木-意杨

1.种类:意杨
2.胸径或干径:Φ15
-20
3.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 3 157.82 473.46 94.52

53  050101001007   起挖乔木-意杨

1.树干胸径:Φ20-2
5
2.种类:意杨
3.起挖方式:带土球

1.砍伐
2.废弃物运输
3.场地清理

株 9 771.81 6946.29 497.24

本页小计 7419.75



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 45 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

54  050102001009   栽植乔木-意杨

1.种类:意杨
2.胸径或干径:Φ20
-25
3.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 9 511.13 4600.17 316.75

本页小计 4600.17



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 46 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

合单价内综合考虑
。

55  050101001008   起挖乔木-意杨

1.树干胸径:Φ25-3
0
2.种类:意杨
3.起挖方式:带土球
起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.砍伐
2.废弃物运输
3.场地清理

株 5 889.29 4446.45 559.4

56  050102001010   栽植乔木-意杨

1.种类:意杨
2.胸径或干径:Φ25
-30
3.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 5 761.58 3807.9 475.11

本页小计 8254.35



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 47 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

57  050101001009   起挖乔木-意杨

1.树干胸径:Φ30-3
5
2.种类:意杨
3.起挖方式:带土球
起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.砍伐
2.废弃物运输
3.场地清理

株 6 1095.9 6575.4 682.75

58  050102001011   栽植乔木-意杨

1.种类:意杨
2.胸径或干径:Φ30
-35
3.养护期:竣工验收

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 6 921.78 5530.68 577.16

本页小计 12106.08



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 48 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

59  050101001010   起挖乔木-意杨

1.树干胸径:Φ35-4
0
2.种类:意杨
3.起挖方式:带土球
起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综

1.砍伐
2.废弃物运输
3.场地清理

株 3 2646.23 7938.69 1430.42

本页小计 7938.69



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 49 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

合单价内综合考虑
。

60  050102001012   栽植乔木-意杨

1.种类:意杨
2.胸径或干径:Φ35
-40
3.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 3 1524.18 4572.54 817.38

61  050101001011   起挖乔木-意杨

1.树干胸径:Φ40-4
5
2.种类:意杨
3.起挖方式:带土球
起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及

1.砍伐
2.废弃物运输
3.场地清理

株 4 3199.26 12797.04 1724.17

本页小计 17369.58



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 50 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

62  050102001013   栽植乔木-意杨

1.种类:意杨
2.胸径或干径:Φ40
-45
3.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 4 1799.07 7196.28 919.55

63  050101001012   起挖乔木-意杨 1.树干胸径:Φ 1.砍伐 株 1 4624.85 4624.85 2510.67

本页小计 11821.13



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 51 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

45-50
2.种类:意杨
3.起挖方式:带土球
起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

2.废弃物运输
3.场地清理

64  050102001014   栽植乔木-意杨

1.种类:意杨
2.胸径或干径:Φ45
-50
3.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 1 2650.69 2650.69 1389.69

本页小计 2650.69



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 52 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

65  050101001013   起挖乔木-石楠

1.树干胸径:Φ10-1
5
2.种类:石楠
3.起挖方式:带土球
起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.砍伐
2.废弃物运输
3.场地清理

株 3 149.29 447.87 86.85

66  050102001015   栽植乔木-石楠

1.种类:石楠
2.胸径或干径:Φ10
-15
3.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 3 157.82 473.46 94.52

本页小计 921.33



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 53 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

损耗补种的费用）
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

67  050101001014   起挖乔木-雪松

1.树干胸径:Φ15-2
0
2.种类:雪松
3.起挖方式:带土球
起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.砍伐
2.废弃物运输
3.场地清理

株 1 468.05 468.05 296.29

68  050102001016   栽植乔木-雪松 1.种类:雪松 1.起挖 株 1 352.4 352.4 217.13

本页小计 820.45



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 54 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

2.胸径或干径:Φ15
-20
3.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

2.运输
3.栽植
4.养护

69  050101001015   起挖乔木-雪松

1.树干胸径:Φ20-2
5
2.种类:雪松
3.起挖方式:带土球
起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项

1.砍伐
2.废弃物运输
3.场地清理

株 2 468.05 936.1 296.29

本页小计 936.1



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 55 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

70  050102001017   栽植乔木-雪松

1.种类:雪松
2.胸径或干径:Φ20
-25
3.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 2 352.4 704.8 217.13

71  050101001016   起挖乔木-雪松

1.树干胸径:Φ25-3
0
2.种类:雪松
3.起挖方式:带土球

1.砍伐
2.废弃物运输
3.场地清理

株 1 771.81 771.81 497.24

本页小计 1476.61



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 56 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

72  050102001018   栽植乔木-雪松

1.种类:雪松
2.胸径或干径:Φ25
-30
3.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 1 511.13 511.13 316.75

本页小计 511.13



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 57 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

合单价内综合考虑
。

73  050101001017   起挖乔木-雪松

1.树干胸径:Φ30-3
5
2.种类:雪松
3.起挖方式:带土球
起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.砍伐
2.废弃物运输
3.场地清理

株 2 889.29 1778.58 559.4

74  050102001019   栽植乔木-雪松

1.种类:雪松
2.胸径或干径:Φ30
-35
3.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 2 761.58 1523.16 475.11

本页小计 3301.74



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 58 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

75  050101003001   起挖灌木-红叶李

1.种类:红叶李
2.地径:d5-10
3.起挖方式:带土球
起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.砍挖
2.废弃物运输
3.场地清理

株 9 59.32 533.88 40.87

76  050102002019   栽植灌木-红叶李

1.种类:红叶李
2.根盘直径:d5-10
3.起挖方式:带土球
起挖
4.养护期:竣工验收

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 9 59.74 537.66 42.14

本页小计 1071.54



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 59 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
5.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

77  050101003002   起挖灌木-红叶李

1.种类:红叶李
2.地径:d10-15
3.起挖方式:带土球
起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.砍挖
2.废弃物运输
3.场地清理

株 5 149.29 746.45 86.85

本页小计 746.45



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 60 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

78  050102002020   栽植灌木-红叶李

1.种类:红叶李
2.根盘直径:d10-15
3.起挖方式:带土球
起挖
4.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
5.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 5 157.82 789.1 94.52

79  050101003003   起挖灌木-夹竹桃

1.种类:夹竹桃
2.地径:d5-10
3.起挖方式:带土球
起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项

1.砍挖
2.废弃物运输
3.场地清理

株 42 59.32 2491.44 40.87

本页小计 3280.54



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 61 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

80  050102002021   栽植灌木-夹竹桃

1.种类:夹竹桃
2.根盘直径:d5-10
3.起挖方式:带土球
起挖
4.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
5.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 42 59.74 2509.08 42.14

81  050101003004   起挖灌木-夹竹桃
1.种类:夹竹桃
2.地径:d10-15
3.起挖方式:带土球

1.砍挖
2.废弃物运输
3.场地清理

株 28 149.29 4180.12 86.85

本页小计 6689.2



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 62 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

82  050102002022   栽植灌木-夹竹桃

1.种类:夹竹桃
2.根盘直径:d10-15
3.起挖方式:带土球
起挖
4.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
5.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 28 157.82 4418.96 94.52

本页小计 4418.96



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 63 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

83  050101003005   起挖灌木-夹竹桃

1.种类:夹竹桃
2.地径:d15-20
3.起挖方式:带土球
起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.砍挖
2.废弃物运输
3.场地清理

株 3 468.05 1404.15 296.29

84  050102002023   栽植灌木-夹竹桃

1.种类:夹竹桃
2.根盘直径:d15-20
3.起挖方式:带土球
起挖
4.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
5.备注:未描述清楚

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 3 352.4 1057.2 217.13

本页小计 2461.35



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 64 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

85  050101003006   起挖灌木-海桐

1.种类:海桐
2.地径:d10-15
3.起挖方式:带土球
起挖
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.砍挖
2.废弃物运输
3.场地清理

株 4 149.29 597.16 86.85

86  050102002024   栽植灌木-海桐

1.种类:海桐
2.根盘直径:d10-15
3.起挖方式:带土球
起挖

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 4 157.82 631.28 94.52

本页小计 1228.44



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 65 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

4.养护期:竣工验收
前养护（100%成活
率，包括竣工验收
后1年养护期内苗木
损耗补种的费用）
5.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

87  050101001020   起挖乔木-构树

1.树干胸径:Φ10-1
5
2.种类:构树
3.起挖方式:挖树根
，按废苗处置
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须

1.砍伐
2.废弃物运输
3.场地清理

株 1 99.48 99.48 68.98

本页小计 99.48



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 66 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

88  050101001021   起挖乔木-构树

1.树干胸径:Φ20-2
5
2.种类:构树
3.起挖方式:挖树根
，按废苗处置
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.砍伐
2.废弃物运输
3.场地清理

株 1 468.05 468.05 296.29

89  050101001022   起挖乔木-构树

1.树干胸径:Φ25-3
0
2.种类:构树
3.起挖方式:挖树根
，按废苗处置
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现

1.砍伐
2.废弃物运输
3.场地清理

株 1 889.29 889.29 559.4

本页小计 1357.34



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 67 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

90  050101001023   起挖乔木-构树

1.树干胸径:Φ35-4
0
2.种类:构树
3.起挖方式:挖树根
，按废苗处置
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.砍伐
2.废弃物运输
3.场地清理

株 1 2646.23 2646.23 1430.42

分部小计 131974.09

土方工程

91  050101009001   种植土回（换）填
1.回填土质要求:种
植土 （含5%土壤改
良剂）

1.土方挖、运
2.回填
3.找平、找坡

m3 1982.1 61.57 122037.9 21.51

本页小计 124684.13



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 68 页  共 68 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

2.取土运距:投标单
位自行考虑
3.回填厚度:约30cm
4.弃土运距:投标单
位自行考虑
5.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体描述，
并结合施工现场自
行踏勘。此项目未
尽内容、但为完成
该项目所必须的，
请投标人在综合单
价内综合考虑。

4.废弃物运输

分部小计 122037.9

本页小计 124684.13

合    计 891032.34



最高投标限价增值税项目清单计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地
改造提升项目\园林工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页 

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。 增值税

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(%) 金 额(元)

1   增值税   分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计 9 83458.77

合  计 83458.77



最高投标限价分部分项工程费汇总表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工
程 第 1 页  共 1 页 

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。 增值税

序号 分部工程名称 金 额(元) 其中：材料及工程设备
暂估价（元）

1   拆除工程 76812.71

2   绿道 96096.04

3   入口小广场 20493.6

4   汀步 23477.7

5   排水沟 88441.82

6   休憩岛 26153.27

7   文化景墙 50899.22

8   原有护栏翻新或修补 28200

9   标志系统及救生设施 26041.81

合  计 436616.17



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 1 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

拆除工程

1  010101001001   平整场地

1.土壤类别:一、二
类土
2.弃土运距:投标单
位自行考虑
3.取土运距:投标单
位自行考虑
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.土方挖填
2.场地找平
3.场内运输

m2 6607 5.14 33959.98 4.12

2  011605001001   现有同质砖地坪拆除（含
基层）

1.拆除的基层类型:
3cm粘结层+12cm砼
基层+10cm碎石垫层
2.饰面材料种类:5
cm同质地砖
3.废料运输及处置:
包含在综合单价中
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描

1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输

m2 433 96.96 41983.68 65.01

本页小计 75943.66



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 2 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

3  沪200106005001   拆除栏杆

1.材料品种、规格:
浸塑围网
2.备注:包含废料外
运。未描述清楚的
详见设计图纸及图
纸中具体规格描述
，并结合施工现场
自行踏勘。此项目
未尽内容、但为完
成该项目所必须的
，请投标人在综合
单价内综合考虑。

1.拆除栏杆
2.控制扬尘
3.旧料整理堆放

m 35 24.83 869.05 19.91

分部小计 76812.71

绿道

4  040202001001   路基整形

1.部位:路基
2.范围:人行道
3.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及

1.放样
2.整修路拱
3.碾压成型

m2 273.94 7.49 2051.81 5.91

本页小计 2920.86



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 3 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

5  040202011001   碎石

1.石料规格:级配碎
石
2.厚度:10CM
3.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.拌和
2.运输
3.铺筑
4.找平
5.碾压
6.养护

m2 273.94 26.95 7382.68 3.96

6  沪040202017001   水泥混凝土基层

1.混凝土强度等级
、石料最大粒径:C3
0
2.厚度:12cm 
3.掺合料:详见设计
图纸

1.混凝土拌和、运输
、浇筑
2.拉毛或压痕
3.养生
4.切缝

m2 219.15 74.6 16348.59 6.61

本页小计 23731.27



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 4 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

7  011101006001   水泥砂浆找平层

1.找平层厚度、砂
浆配合比:30mm厚1:
2.5水泥砂浆
2.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 219.15 40.33 8838.32 18.08

8  011103001001   塑胶面层

1.粘结层厚度、材
料种类:详见设计图
纸
2.面层材料品种、

1.基层清理
2.面层铺贴
3.压缝条装钉
4.材料运输

m2 219.15 106.8 23405.22 42.66

本页小计 32243.54



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 5 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

规格、颜色:13mm厚
天蓝色塑胶面层
3.压线条种类:详见
设计图纸
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

9  040204004001   安砌预制混凝土块收边石

1.材料品种、规格:
预制混凝土块收边
石 100*100*500mm
2.基础、垫层：材
料品种、厚度:混凝
土基础、30mm厚1:2
.5水泥砂浆找平层
3.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项

1.开槽
2.基础、垫层铺筑
3.侧（平、缘）石安
砌

m 547.88 69.3 37968.08 33.58

本页小计 37968.08



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 6 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

10  040205007001   绿道地面人行和距离标志

1.材料品种:绿道地
面人行标志+距离标
志
2.类型:热熔漆烤涂
3.规格尺寸:详见图
纸
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.清扫
2.放样
3.画线
4.护线

个 3 33.78 101.34 5.76

分部小计 96096.04

入口小广场

11  040202001003   路基整形
1.部位:路基
2.范围:人行道
3.备注:未描述清楚

1.放样
2.整修路拱
3.碾压成型

m2 80 7.49 599.2 5.91

本页小计 700.54



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 7 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

12  040202011003   碎石

1.石料规格:级配碎
石
2.厚度:10CM
3.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.拌和
2.运输
3.铺筑
4.找平
5.碾压
6.养护

m2 80 26.95 2156 3.96

13  沪040202017002   水泥混凝土基层

1.混凝土强度等级
、石料最大粒径:C3
0
2.厚度:12cm 
3.掺合料:详见设计

1.混凝土拌和、运输
、浇筑
2.拉毛或压痕
3.养生
4.切缝

m2 80 74.6 5968 6.61

本页小计 8124



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 8 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

图纸
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

14  011101006002   水泥砂浆找平层

1.找平层厚度、砂
浆配合比:30mm厚1:
2.5水泥砂浆
2.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 80 40.33 3226.4 18.08

15  011103001002   塑胶面层
1.粘结层厚度、材
料种类:详见设计图
纸

1.基层清理
2.面层铺贴
3.压缝条装钉

m2 80 106.8 8544 42.66

本页小计 11770.4



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 9 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

2.面层材料品种、
规格、颜色:13mm厚
天蓝色塑胶面层
3.压线条种类:详见
设计图纸
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

4.材料运输

分部小计 20493.6

汀步

16  040202001002   路基整形

1.部位:路基
2.范围:人行道
3.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须

1.放样
2.整修路拱
3.碾压成型

m2 134.85 7.49 1010.03 5.91

本页小计 1010.03



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 10 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

17  011201003001   砂土填缝

1.填缝类型:平缝
2.填缝材料种类:10
厚砂土
3.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.勾缝

m2 44.28 3.68 162.95 0.89

18  040204002001   汀步

1.块料品种、规格:
5cm厚烧毛面芝麻白
花岗岩 400*600mm
2.基础、垫层：材
料品种、厚度:5cm
黄砂垫层
3.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项

1.基础、垫层铺筑
2.块料铺设

m2 88.56 251.86 22304.72 34.86

本页小计 22467.67



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 11 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

分部小计 23477.7

排水沟

19  040101001001   挖一般土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:1m以内
3.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.土方开挖
2.基底钎探
3.场内运输

m3 136.43 9.01 1229.23 4.63

20  040103001001   回填方 【土方】

1.填方材料品种:土
方
2.密实度要求:满足
设计和规范要求
3.填方粒径要求:满
足设计和规范要求

1.运输
2.回填
3.压实

m3 70.56 28.57 2015.9 20.61

本页小计 3245.13



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 12 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

4.填方来源、运距:
投标单位自行考虑
5.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

21  040103002001   余方弃置

1.废弃料品种:一般
土方
2.运距:投标单位自
行考虑
3.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.余方点装料运输至
弃置点

m3 65.87 30 1976.1

22  040201022001   截水沟 1.断面尺寸: 1.基础、垫层铺筑 m 255.67 325.5 83220.59 122.84

本页小计 85196.69



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 13 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

本页小计 85196.69

160*120mm
2.基础、垫层：材
料品种、厚度:C20
素砼基础+10cm碎石
垫层
3.抹面:20厚1:2.5
水泥砂浆，原浆抹
光
4.盖板材质、规格:
20厚成品铁篦子200
*200mm
5.其他:80厚散置自
然色光滑卵石φ30-
50；120*5mm厚不锈
钢钢板 通长；50长
L40*4mm不锈钢角钢
+膨胀螺栓 M8*60mm
6.备注:包含模板制
作、安装；未描述
清楚的详见设计图
纸及图纸中具体规
格描述，并结合施
工现场自行踏勘。
此项目未尽内容、

2.混凝土拌和、运输
、浇筑
3.侧墙浇捣或砌筑
4.勾缝、抹面
5.盖板安装

本页小计 85196.69



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 14 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

但为完成该项目所
必须的，请投标人
在综合单价内综合
考虑。

分部小计 88441.82

休憩岛

23  050305007001   坐凳

1.基础、垫层：材
料品种、厚度:素土
压实、10cmC20素砼
垫层+10cm碎石垫层
2.支墩材料品种:MU
10标准砖
3.找平层:20厚1:2.
52 水泥砂浆找平层
（加5%防水粉
4.凳面尺寸:50cm宽
，2cm米白色水磨石
饰面
5.压顶:10cmC20混
凝土压顶
6.砂浆配合比:M7.5
7.备注:包含模板制
作、安装；未描述
清楚的详见设计图
纸及图纸中具体规

1.桌凳制作
2.桌凳运输
3.桌凳安装
4.砂浆制作、运输

个 1 15835.19 15835.19 7881.75

本页小计 15835.19



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 15 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

格描述，并结合施
工现场自行踏勘。
此项目未尽内容、
但为完成该项目所
必须的，请投标人
在综合单价内综合
考虑。

24  011102001001   花岗岩地坪

1.基础、垫层：材
料品种、厚度:素土
压实、10cmC20素砼
垫层+10cm碎石垫层
2.结合层厚度、砂
浆配合比:30厚1:2.
5水泥砂浆
3.面层材料品种、
规格、颜色:30厚10
0*200工字型铺砌 
； 烧毛芝麻灰花岗
岩贴面
4.嵌缝材料种类:详
见设计图纸
5.备注:包含模板制
作、安装；未描述
清楚的详见设计图
纸及图纸中具体规
格描述，并结合施
工现场自行踏勘。

1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 29.84 345.78 10318.08 92

本页小计 10318.08



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 16 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

此项目未尽内容、
但为完成该项目所
必须的，请投标人
在综合单价内综合
考虑。

分部小计 26153.27

文化景墙

25  050307010001   景墙

1.土质类别:一二类
土
2.垫层材料种类:素
土压实、10cmC20素
砼垫层+10cm碎石垫
层
3.基础材料种类、
规格:35cmC30钢筋
砼基础
4.墙体材料种类、
规格:30厚φ50镀锌
钢管、4厚φ76镀锌
钢管，面烤竹子纹
路金属漆
5.混凝土、砂浆强
度等级、配合比:C3
0
6.LOGO字样:2厚拉

1.土（石）方挖运
2.垫层、基础铺设
3.面层铺贴
4.墙体材料制作、安
装

m 12.19 4175.49 50899.22 1113.82

本页小计 50899.22



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 17 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

丝面镀锌钢烤红色
金属漆包边，内用5
厚亚克力透光板，
正面发光
7.备注:包含模板制
作、安装、预埋件
、挖填土、余土外
运等；未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

分部小计 50899.22

原有护栏翻新或修补

26  011503001001   原有护栏翻新或修补

1.栏杆材料种类、
规格:浸塑围网  材
质同原有护栏
2.基础材料种类、
规格:C20混凝土，
具体详见图纸
3.备注:包含模板制

1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料

m 235 120 28200

本页小计 28200



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 18 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

作、安装、预埋件
、挖填土、余土外
运等；未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

分部小计 28200

标志系统及救生设施

27  050307009001   入口标识

1.材料种类、规格:
1.5厚不锈钢板
2.垫层材料种类、
规格:150 厚6%水泥
石屑垫层
3.基础材料种类、
规格:C20混凝土基
础
4.骨架材料种类、
规格:100*5厚热镀
锌方通、50*3厚热
镀锌方通

1.选料
2.标志牌制作
3.雕凿
4.镌字、喷字
5.运输、安装
6.刷油漆

个 1 10941.18 10941.18 357.79

本页小计 10941.18



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 19 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

5.油漆品种:喷木纹
漆和砂岩漆
6.字规格、种类:白
色字体和信息内容
有厂家深化，彩色
平面蚀刻
7.备注:包含模板制
作、安装、预埋件
、挖填土、余土外
运等；未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

28  050307009003   警示标识

1.材料种类、规格:
1.5厚不锈钢板
2.垫层材料种类、
规格:150 厚6%水泥
石屑垫层
3.基础材料种类、
规格:C20混凝土基
础
4.骨架材料种类、

1.选料
2.标志牌制作
3.雕凿
4.镌字、喷字
5.运输、安装
6.刷油漆

个 16 850.45 13607.2 86.69

本页小计 13607.2



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 20 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

规格:100*3厚热镀
锌方通
5.油漆品种:喷木纹
漆和砂岩漆
6.字规格、种类:白
色字体和信息内容
有厂家深化
7.备注:包含模板制
作、安装、预埋件
、挖填土、余土外
运等；未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

29  050306005001   救生设施

1.材料品种:救生设
施（成品定制安装
）
2.救生圈规格、型
号:2.5kg成人救生
圈，外径720mm，内
径440mm

1.设备安装
2.系统调试
3.防护网安装

套 3 497.81 1493.43 70.65

本页小计 1493.43



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 21 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

本页小计 1493.43

3.立柱式支架:高度
120厘米（地面到救
生圈中心约100厘米
），立柱材质为 30
4 不锈钢管（200mm
*100mm*1200mm高）
，底部固定配5mm 
厚钢板（边长约30
cm），通过膨胀螺
栓锚定在基础上
4.附件:（不锈钢绳
箱），内装25m漂浮
绳
5.基础、垫层材料
种类、规格:150 厚
6%水泥石屑垫层+C2
0混凝土基础
6.备注:包含模板制
作、安装、预埋件
、挖填土、余土外
运等；未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工

本页小计 1493.43



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 22 页  共 22 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

现场自行踏勘。此
项目未尽内容、但
为完成该项目所必
须的，请投标人在
综合单价内综合考
虑。

分部小计 26041.81

本页小计 1493.43

合    计 436616.17



最高投标限价增值税项目清单计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地
改造提升项目\土建工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页 

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。 增值税

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(%) 金 额(元)

1   增值税   分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计 9 39295.46

合  计 39295.46



最高投标限价分部分项工程费汇总表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\电气工
程 第 1 页  共 1 页 

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。 增值税

序号 分部工程名称 金 额(元) 其中：材料及工程设备
暂估价（元）

1   电气安装 68762.22

合  计 68762.22



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\电气工程 标段：C01 第 1 页  共 7 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

电气安装

1  030404017001   配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:YLAM
3.规格:800*600*25
0mm（非标）
4.接线端子材质、
规格:详见设计图纸
5.端子板外部接线
材质、规格:详见设
计图纸
6.安装方式:悬挂式
7.备注:包含接地极
等；未描述清楚的
详见设计图纸及图
纸中具体规格描述
，并结合施工现场
自行踏勘。此项目
未尽内容、但为完
成该项目所必须的
，请投标人在综合
单价内综合考虑。

1.本体安装
2.基础型钢制作、安
装
3.焊、压接线端子
4.补刷（喷)油漆
5.接地

台 1 3839.1 3839.1 212.07

2  030412007001   庭院灯

1.名称:庭院灯
2.型号:LED
3.规格:36W
4.灯杆材质、规格:

1.基础制作、安装
2.立灯杆
3.杆座安装
4.灯架及灯具附件安

套 11 2083.15 22914.65 344.39

本页小计 26753.75



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\电气工程 标段：C01 第 2 页  共 7 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

本页小计 26753.75

灯杆铝合金或镀锌
钢，灯帽铝合金，
透光区域玻璃或亚
克力
5.灯架形式及臂长:
H=2.7-3.0M
6.附件配置要求:包
含
7.灯杆形式（单、
双）:单
8.基础形式、砂浆
配合比:C20素砼
9.杆座材质、规格:
详见设计图纸
10.接线端子材质、
规格:详见设计图纸
11.接地要求:符合
规范和设计要求
12.备注:包含模板
制作、安装、预埋
件、挖填土、余土
外运等；未描述清
楚的详见设计图纸
及图纸中具体规格
描述，并结合施工

装
5.焊、压接线端子
6.补刷（喷）油漆
7.灯杆编号
8.接地

本页小计 26753.75



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\电气工程 标段：C01 第 3 页  共 7 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

现场自行踏勘。此
项目未尽内容、但
为完成该项目所必
须的，请投标人在
综合单价内综合考
虑。

3  030412007003   草坪灯

1.名称:草坪灯
2.型号:LED
3.规格:11W
4.灯杆材质、规格:
灯杆铝合金，灯帽
铝合金，透光区域
玻璃或亚克力
5.灯架形式及臂长:
H=0.6-0.8M
6.附件配置要求:包
含
7.灯杆形式（单、
双）:单
8.基础形式、砂浆
配合比:C20素砼
9.杆座材质、规格:
详见设计图纸
10.接线端子材质、
规格:详见设计图纸
11.接地要求:符合
规范和设计要求

1.基础制作、安装
2.立灯杆
3.杆座安装
4.灯架及灯具附件安
装
5.焊、压接线端子
6.补刷（喷）油漆
7.灯杆编号
8.接地

套 17 847.94 14414.98 122.63

本页小计 14414.98



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\电气工程 标段：C01 第 4 页  共 7 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

12.备注:包含模板
制作、安装、预埋
件、挖填土、余土
外运等；未描述清
楚的详见设计图纸
及图纸中具体规格
描述，并结合施工
现场自行踏勘。此
项目未尽内容、但
为完成该项目所必
须的，请投标人在
综合单价内综合考
虑。

4  030412001002   投光灯

1.名称:投光灯
2.型号:详见设计图
纸
3.规格:70W 
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.本体安装
2.灯具附件安装 套 3 984.18 2952.54 58.54

本页小计 2952.54



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\电气工程 标段：C01 第 5 页  共 7 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

5  030408001001   电力电缆

1.名称:室内电力电
缆
2.型号:YJV
3.规格:2*4+PE4
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:
管道敷设
6.电压等级(kV):0.
6/1.0KV
7.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板 m 256.2 16.03 4106.89 5.08

6  030408001002   电力电缆

1.名称:室内电力电
缆
2.型号:YJV
3.规格:2*2.5+PE4
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:
管道敷设
6.电压等级(kV):0.
6/1.0KV

1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板 m 247.23 16.03 3963.1 5.08

本页小计 8069.99



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\电气工程 标段：C01 第 6 页  共 7 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

7.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

7  030408003001   电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:PC
3.规格:De32
4.敷设方式:明敷
5.备注:包含挖土、
回填土、余土外运
等。未描述清楚的
详见设计图纸及图
纸中具体规格描述
，并结合施工现场
自行踏勘。此项目
未尽内容、但为完
成该项目所必须的
，请投标人在综合
单价内综合考虑。

1.保护管敷设
2.挖填土，余土外运 m 503.43 23.02 11588.96 6.54

8  030413005001   电缆井 1.名称:电缆井 1.砌筑 个 8 622.75 4982 151.43

本页小计 16570.96



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\电气工程 标段：C01 第 7 页  共 7 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

2.规格:400*400*70
0mm
3.井身:砖砌   具
体详见设计图纸
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

分部小计 68762.22

本页小计 16570.96

合    计 68762.22



最高投标限价增值税项目清单计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地
改造提升项目\电气工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页 

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。 增值税

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(%) 金 额(元)

1   增值税   分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计 9 6188.6

合  计 6188.6



最高投标限价分部分项工程费汇总表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\给排水
工程 第 1 页  共 1 页 

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。 增值税

序号 分部工程名称 金 额(元) 其中：材料及工程设备
暂估价（元）

1   给排水 55006.42

合  计 55006.42



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\给排水工程 标段：C01 第 1 页  共 8 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

给排水

1  040502010001   洒水栓

1.种类:洒水栓
2.规格:De25
3.基础材料品种、
规格:C20素砼 200*
200*300mm
4.安装部位、方式:
室外取水阀； 与管
线连接
5.备注:包含模板制
作、安装、附件等
；未描述清楚的详
见设计图纸及图纸
中具体规格描述，
并结合施工现场自
行踏勘。此项目未
尽内容、但为完成
该项目所必须的，
请投标人在综合单
价内综合考虑。

1.安装 个 7 220.76 1545.32 82.82

2  040502003001   异径三通

1.种类:异径三通
2.材质及规格:UPVC
 De50*32
3.连接方式:热熔
4.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及

1.安装 个 7 753.44 5274.08 516.33

本页小计 6819.4



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\给排水工程 标段：C01 第 2 页  共 8 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

3  沪201502005001   成品阀门箱

1.箱体图示尺寸:30
0*150*200mm
2.材质:复合树脂
3.基础材料品种、
规格:C20  300*300
*400mm
4.备注:包含模板制
作、安装、附件等
；未描述清楚的详
见设计图纸及图纸
中具体规格描述，
并结合施工现场自
行踏勘。此项目未
尽内容、但为完成
该项目所必须的，
请投标人在综合单
价内综合考虑。

1.土方挖、运、填
2.安装盖座 座 7 413.69 2895.83 172.16

4  040502005002   闸阀 1.种类:闸阀 1.安装 个 2 221.61 443.22 35.08

本页小计 3339.05



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\给排水工程 标段：C01 第 3 页  共 8 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

2.材质及规格:PPR 
 de50
3.连接方式:详见设
计图纸
4.试验要求:详见设
计图纸
5.备注:未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但为
完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

5  031001006001   塑料管- De50

1.名称:塑料管
2.安装部位:按图纸
3.介质:冷水
4.材质、规格:PPR 
 De50   1.6Mpa 
5.连接形式:热熔连
接
6.通水试验、灌水
试验:包含
7.备注:包含支架及
开孔、套管、封

1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 223.43 93.44 20877.3 46.74

本页小计 20877.3



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\给排水工程 标段：C01 第 4 页  共 8 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

堵、管道消毒及冲
洗、挖填土、余土
外运等。未描述清
楚的详见设计图纸
及图纸中具体规格
描述，并结合施工
现场自行踏勘。此
项目未尽内容、但
为完成该项目所必
须的，请投标人在
综合单价内综合考
虑。

6  031001006002   塑料管- De63

1.名称:塑料管
2.安装部位:按图纸
3.介质:冷水
4.材质、规格:PPR 
 De63   1.6Mpa 
5.连接形式:热熔连
接
6.通水试验、灌水
试验:包含
7.备注:包含支架及
开孔、套管、封堵
、管道消毒及冲洗
、挖填土、余土外
运等。未描述清楚
的详见设计图纸

1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 20 116.48 2329.6 51.03

本页小计 2329.6



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\给排水工程 标段：C01 第 5 页  共 8 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

及图纸中具体规格
描述，并结合施工
现场自行踏勘。此
项目未尽内容、但
为完成该项目所必
须的，请投标人在
综合单价内综合考
虑。

7  031001006003   塑料管- De32

1.名称:塑料管
2.安装部位:按图纸
3.介质:冷水
4.材质、规格:PPR 
 De32   1.6Mpa 
5.连接形式:热熔连
接
6.通水试验、灌水
试验:包含
7.备注:包含支架及
开孔、套管、封堵
、管道消毒及冲洗
等。未描述清楚的
详见设计图纸及图
纸中具体规格描述
，并结合施工现场
自行踏勘。此项目
未尽内容、但为

1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 5.6 60.13 336.73 35.35

本页小计 336.73



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\给排水工程 标段：C01 第 6 页  共 8 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

完成该项目所必须
的，请投标人在综
合单价内综合考虑
。

8  040501004002
  塑料管-De200(接市政管网
) 【UPVC加筋管】

1.管材规格:De200 
 （数量暂估，结算
按实际为准）
2.铺设深度:1m
3.管道材料名称:
UPVC加筋管
4.垫层、基础材质
及厚度:详见设计图
纸
5.连接形式:热熔
6.管道检验及试验
要求:详见设计图纸
7.备注:包含支架及
开孔、套管、封堵
、管道消毒及冲洗
、挖填土、余土外
运等。未描述清楚
的详见设计图纸及
图纸中具体规格描
述，并结合施工现
场自行踏勘。此项
目未尽内容、但

1.垫层、基础铺筑及
养护
2.混凝土拌和、运输
、浇筑、养护
3.管道铺设
4.管道检验及试验

m 200 100.84 20168 24.31

本页小计 20168



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\给排水工程 标段：C01 第 7 页  共 8 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

为完成该项目所必
须的，请投标人在
综合单价内综合考
虑。

9  040504002001   雨水井

1.垫层、基础材质
及厚度:10cm碎石垫
层+10cmC20素砼垫
层 
2.井身材质:钢砼，
内配φ8@200，单层
双向，最薄处20厚1
:3水泥砂浆找坡
3.混凝土强度等级:
C25
4.盖板材质、规格:
750*450铸铁篦子
5.井圈:铸铁
6.其他:φ30-50自
然色卵石 一层
7.备注:包含模板制
作、安装、挖填土
、余土外运；未描
述清楚的详见设计
图纸及图纸中具体
规格描述，并结合
施工现场自行踏

1.垫层铺筑
2.混凝土拌和、运输
、浇筑、养护
3.井圈、井盖安装
4.盖板安装
5.踏步安装
6.防水、止水

座 3 378.78 1136.34 162.64

本页小计 1136.34



最高投标限价分部分项工程量清单与计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\给排水工程 标段：C01 第 8 页  共 8 页 

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量
单位

工程量

金 额(元)

备注
综合单价 合 价

其 中

人工费 材料及工程
设备暂估价

勘。此项目未尽内
容、但为完成该项
目所必须的，请投
标人在综合单价内
综合考虑。

分部小计 55006.42

本页小计 1136.34

合    计 55006.42



最高投标限价增值税项目清单计价表

 工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地
改造提升项目\给排水工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页 

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。 增值税

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(%) 金 额(元)

1   增值税   分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计 9 4950.58

合  计 4950.58
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