工程报建号:

山阳镇减量化粮管所拆除复垦项目

工程量清单

| 招标人: | 上海市金山区山阳镇人民政 府 (单位盖章) | 工程造价咨询人/ 招标代理机构: | 上海湾润建设管理咨询有 限公司 (单位盖章) |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| 法定代表人 或其授权人: | (签字或盖章) | 法定代表人或其授权人: | ··· (签字或盖章) |
| 编制人: | (注册造价工程师签字盖专用章) | 审 核 人: | (一级注册造价工程师签字盖 专用章) |
| 编制时间: | 2025-10-31 | 审核时间: | 2025-10-31 |

总 说 明

工程名称: 山阳镇减量化粮管所拆除复垦项目

第1页共2页

一、工程概况

项目名称:山阳镇减量化粮管所拆除复垦项目建设单位:上海市金山区山阳镇人民政府

二、招标范围

本项目山阳镇粮管所地块位于朱山路451号、501号,土地面积16489. 25平方,建筑面积8781.45平方,拟进行地上建筑物拆除及土地复垦。

三、编制依据根据集

根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、上海市建设工程有关文件规定、设计图纸及有关设计说明。

四、编制说明

1、按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、上海市建设工程有关文件、本工程招标文件及工程量清单总说明等规定和要求。2、工程量清单采用综合单价计价。

3、一切工程量清单内所填报的综合单价、合价和总价等,其准确与否全属

投标人的风险。

4、所有在工程量清单内由投标人所填上的项目综合单价及价款被视作已包括一切有关机械、人工、材料、包装、运输、仓储、移动、提升、放置、安装在所位置、管理、间接费、利润、风险及其他一切事项以达致如期地和满意地去完成在根据招标文件(包括合同条款、投标须知、招标图纸、设计说明、各类规范、工程量计算规则等)和招标文件补充所说明的工程并按照合同执行的费用,不论是否在图纸、工程量清单等内具体说明。5、若工程量清单内要求的项目没有填上价款,则其费用将被视作已包括在其他有价款的项目的单价或价款内。

7、增值税:国家税法规定的应计入建设工程造价内的增值税,即为当期销项税额。当期销项税额=税前工程造价×增值税税率。增值税税率为9%。参照《关于调整本市建设工程计价依据增值税税率的通知》即沪建市管〔2

019) 19号文。

五、报价要求

2、投标人应根据图纸并结合现场实际情况,自行编制排水及降水方案,计算全部排水降水费用后在措施项目内报价。该费用一经确定后,以后不得以设计变更、方案变动、现场状况变化为由而调整。

3、凡分部分项工程量清单的项目进行了拆分的,投标单位须严格按"项目

总 说 明

工程名称: 山阳镇减量化粮管所拆除复垦项目

第2页共2页

特征"报价,不得重复报价。

4、设计图纸中已明确工作内容,而在工程量清单中未作说明的,仍应在投标报价时充分考虑,结算时不得将清单中未重复抄写图纸内容视为未要求报价而调整投标价格。

5、工程量清单中的每一个子目须填入单价或价格,且只允许有一个报价。 6、除非合同另有规定,工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为 实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺 陷修复、管理、保险、税费、利润等费用,以及合同明示或暗示的所有责 任、义务和一般风险;还包括现场考察时对工程的理解与认识,以及材料 采集供应、运输情况、地理环境、水文地质、工程地质、自然条件、社会 情况等的影响与风险。

7、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目,其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目,但不能得到结算与支付相关费用。

8、工程量清单中本合同工程的每一个子目,凡有工程数量者,都应填入单价,有些子目没有给出数量,但要求填入总额价者,投标人亦应按要求填入总额价。符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中,未列子目不予计量的工作,其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

9、投标人应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上,并审阅合同条款、投标须知、招标图纸、设计说明、各类规范、工程量计算规则,依据工程量清单及附件填写报价,工程量清单及附件应全面填妥,若工程量清单内要求的项目没有填上价款,则其费用将被视作已包括在其他有价款的项目的单价或价款内。

10、若上述各项规定之间有矛盾或歧义,以对投标者较严要求为准。

措施项目清单与计价汇总表

工程名称: 山阳镇减量化粮管所拆除复垦项目 标段: C01 第1页 共1页 序号 项目名称 金 额(元) 1 整体措施项目(总价措施费) 1.1 安全文明施工费 其他措施项目费 1.2 单项措施费 (单价措施费)

合 计

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称: 山阳镇减量化粮管所拆除复垦项目

标段: C01

第1页 共2页

| <u> </u> | 一 田川供源至10 | | | 7/1-tx: CU1 | | | |
|----------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------|--------|--|
| 序号 | 项目编码 | 名 称 | 计量 单位 | 项 目 名 称 | 工程内容及包含范围 | 金 额(元) | |
| 1.1.1 | 011707001001 | | | 粉尘控制 | | | |
| 1.1.2 | 011707001002 | 环境保护 | 项 | 噪音控制 | | | |
| 1.1.3 | 011707001003 | | | 有毒有害气味控制 | | | |
| 1.1.4 | 011707001004 | | | 安全警示标志牌 | | | |
| 1. 1. 5 | 011707001005 | | | 现场围挡 | | | |
| 1.1.6 | 011707001006 | | | 各类图板 | | | |
| 1. 1. 7 | 011707001007 | -> HI 3/4 | <i></i> a: | 企业标志 | | | |
| 1.1.8 | 011707001008 | 文明施工 | 项 | 场容场貌 | | | |
| 1.1.9 | 011707001009 | | | 材料堆放 | | | |
| 1. 1. 10 | 011707001010 | | | 现场防火 | | | |
| 1. 1. 11 | 011707001011 | | | 垃圾清运 | | | |
| 1. 1. 12 | 011707001012 | | | 现场办公设施 | | | |
| 1. 1. 13 | 011707001013 | | | 现场宿舍设施 | | | |
| 1.1.14 | 011707001014 | | | 现场食堂生活设施 | | | |
| 1. 1. 15 | 011707001015 | 临时设施 | 项 | 现场厕所、浴室、开水房等设施 | | | |
| 1. 1. 16 | 011707001016 | | | 水泥仓库 | | | |
| 1. 1. 17 | 011707001017 | | | 木工棚、钢筋棚 | | | |
| 1. 1. 18 | 011707001018 | | | 其他库房 | | | |

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称: 山阳镇减量化粮管所拆除复垦项目

标段: C01

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 名 称 | 计量 单位 | 项 目 名 称 | 工程内容及包含范围 | 金 额(元) |
|----------|--------------|------|----------|-------------------------|-----------|--------|
| 1. 1. 19 | 011707001019 | | | 配电线路 | | |
| 1. 1. 20 | 011707001020 | | | 配电箱开关箱 | | |
| 1. 1. 21 | 011707001021 | | | 接地保护装置 | | |
| 1. 1. 22 | 011707001022 | | | 供水管线 | | |
| 1. 1. 23 | 011707001023 | | | 排水管线 | | |
| 1. 1. 24 | 011707001024 | | | 沉淀池 | | |
| 1. 1. 25 | 011707001025 | | | 临时道路 | | |
| 1. 1. 26 | 011707001026 | | | 硬地坪 | | |
| 1. 1. 27 | 011707001027 | | | 楼板、屋面、阳台等临时防护 | | |
| 1. 1. 28 | 011707001028 | | | 通道口防护 | | |
| 1. 1. 29 | 011707001029 | | | 预留洞口防护 | | |
| 1. 1. 30 | 011707001030 | | | 电梯井口防护 | | |
| 1. 1. 31 | 011707001031 | 安全施工 | 项 | 楼梯边防护 | | |
| 1. 1. 32 | 011707001032 | | | 垂直方向交叉作业防护 | | |
| 1. 1. 33 | 011707001033 | | | 高空作业防护 | | |
| 1. 1. 34 | 011707001034 | | | 操作平台交叉作业 | | |
| 1. 1. 35 | 011707001035 | | | 作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品 | | |
| | | | | 合 计 | | |

其他措施项目清单与计价表

工程名称: 山阳镇减量化粮管所拆除复垦项目

标段: C01

| , | | 1 | 小权: ○○1 | 第1页 共1页 |
|----|-----------|------------------------|----------------|---------|
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容、说明及包含范围 | 金 额(元) |
| 1 | 011707002 | 夜间施工 | | |
| 2 | 011707003 | 非夜间施工照明 | | |
| 3 | 011707004 | 二次搬运 | | |
| 4 | 011707005 | 冬雨季施工 | | |
| 5 | 011707006 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设 施 | | |
| 6 | 011707007 | 已完工程及设备保护 | | |
| 7 | 011707008 | 垃圾外运及处置 (现场已列项除外) | | |
| 8 | 011707009 | 大型机械进出场及安拆费 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 合 计 | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 山阳镇减量化粮管所拆除复垦项目

标段: C01

| | | | | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | 金 额(元) | | |
|------|------|------|--------|------|----------|---|------|--------|-----|----|
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中 | 备注 |
| | | | | | 1 124 | | | 亩 加 | 人工费 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | | | | | |

其他项目清单汇总表

工程名称:山阳镇减量化粮管所拆除复垦项目 标段: C01 第 1 页 共 1 页

| | 11. 出情 医佩里 化化自用 外 | 77.12.001 | # 1 N N 1 N |
|------|-------------------|-----------|------------------------|
| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 备 注 |
| 1 | 暂列金额 | 55000 | 填写合计数 (详见暂列金额明细表) |
| 2 | 暂估价 | | |
| 2. 1 | 材料及工程设备暂估价 | - | 详见材料及设备暂估价表 |
| 2. 2 | 专业工程暂估价 | | 填写合计数 (详见专业工程暂估价表) |
| 3 | 计日工 | - | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | | 填写合计数 (详见总承包服务费计价表) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 合 计 | | |
| | | | |

暂列金额明细表

工程名称: 山阳镇减量化粮管所拆除复垦项目

标段: C01

| 上任る | 台称: 山阳镇减量化粮管所拆除复垦坝目 | | 标段: CO1 | 第 1 页 共 1 页 |
|-----|---------------------|----------|---------|-------------|
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 暂定金额(元) | 备 注 |
| 1 | 不可预见费 | 项 | 55000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | 55000 | |
| | | | 户. | |

材料及工程设备暂估价表

| 工任石林: 山阳原城里花依百川扩脉交至项目 | | | | | | | | | 第1页 共1页 |
|-----------------------|--------|----|------|----|-----|---------------|-------------|--------|---------|
| 序号 | 项目清单编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 拟发包 (采购)方式 | 发包 (采购)人 | 单 价(元) | 合 价(元) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 合 | 计 | | | | | |

注: 1. 此表由招标人根据清单项目的拟用材料,按照表格要求填写,投标人应将上述材料及工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件等。

专业工程暂估价表

工程名称:山阳镇减量化粮管所拆除复垦项目 标段: C01 第 1 页 共 1 页

| 工任石你 | : 山阳镇城里化根官州孙陆复垦坝日 | 17/ | 、技: 001 | <u> </u> |
|------|-------------------|-----------|---------|----------|
| 序号 | 项目名称 | 拟发包(采购)方式 | 发包(采购)人 | 金 额(元) |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | _ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 1 |
| | | | | 1 |
| | | | | - |
| | | | | 1 |
| | | | | |
| | | | | - |
| | Α. | \ | | |
| | 台 | 计 | | |

计日工表

工程名称: 山阳镇减量化粮管所拆除复垦项目 标段: C01 第1页 共1页 编号 项目名称 单位 数量 综合单价 合 价 人工 1 人工小计 材料 1 材料小计 \equiv 施工机械 1 施工机械小计 合 计

总承包服务费计价表

工程名称: 山阳镇减量化粮管所拆除复垦项目 标段: C01 第1页 共1页 费率(%) 序号 工程名称 项目价值(元) 服务内容 金 额(元) 合 计

增值税项目清单计价表

工程名称: 山阳镇减量化粮管所拆除复垦项目

标段: C01

| 序号 项目名称 计算基础 1 增值税 措施项目清单费用+其他项 | | 金 额(元) |
|-----------------------------------|--------|--------|
| 1 增值税 措施项目清单费用+其他项 | 5月合计 9 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 计 | | |

主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表

工程名称: 山阳镇减量化粮管所拆除复垦项目

标段: C01

| | 化根官所价陈复垦项目 | | が投: ∪ | | | 贝 共 | |
|------|---------------------|----------------------|----------------------|------|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| 项目编码 | 人工、材料、机械及工 程设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | | | 孙 |
| | и уп ты | | | | 中 加 | 百 | חוד |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 项目编码 | 项目編码 人工、材料、机械及工程设备名称 | 项目编码 人工、材料、机械及工 规格型号 | 项目編码 | 項目编码 人工、材料、机械及工 规格型号 单位 数 量 | | 而且编码 人工、材料、机械及工 _{和 枚 刑} |

发包人通过公开招标方式确定的材料和工程设备一览表

| 工程名称 | 以山阳镇减量化粮管所拆除复垦项目 | | 枝 | F段: CO1 | | 第1页 共1页 | |
|------|---|----|-----|---------|------|---------|----|
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注: 1. 此表由招标人填写, 供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 山阳镇减量化粮管所拆除复垦项目\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | |
|------|-------------------|-------------|--|--|------|----------|--------|-----|-----|----------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | | 其 中 | | │ |
| | | | | | | | | 合 价 | 人工费 | 材料及工程 设备暂估价 | щи |
| | | 房屋建筑与装饰 | · 饰工程 | | | | | | | | |
| 1 | 沪20010100100 1 | 整体房屋拆除、垃圾外运 | 合现场实际情况综合考虑水域。 合考虑外运运距: 7. 垃圾外给合现场实际情况等 协情况考虑在综合单价中 | 1. 拆除房屋 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆 | m2 | 8781. 45 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 山阳镇减量化粮管所拆除复垦项目\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第2页 共2页

| | | | | | | | 金 额(元) | | | | |
|------|--------------|-------|--|------|------|-----------|--------|-----|-----|----------------|----------|
| 序号 | | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 並 鉄 | | 其 | | |
| | 项目编码 | | | | | | 综合单价 | 合 价 | | | → 备注 |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程 设备暂估价 | |
| 2 | 010101001001 | 1.此有目 | 1. 法 與 別: 综 依合 据考 别: 综 依合 据考 取实 说地现拆具现存由实合 据考 现 现 包路有垃投标情价 :道现及由实合 上际 明、场除体场综合 据考 凝墙物运依考 报请物运依考 报告 数 | | m2 | 16489. 25 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 山阳镇减量化粮管所拆除复垦项目\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | |
|---------------------------------|------|------|--------|------|------|-----|--------|--------|-----|-----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 | 备注 |
| | | | | | | | 幼日平川 | TE 171 | 人工费 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 本页小计 | | | | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | | | | | |
| 主:招标人需以书面形式打印综合单价分析表的,请在备注栏内打√。 | | | | | | | | | | 增值税 |

增值税项目清单计价表

标段: C01

第1页 共1页

工程名称: 山阳镇减量化粮管所拆除复垦项目\单项工程\建筑装 饰工程

序号 计算基础 金 额(元) 项目名称 费率(%) 1 增值税