

(三) 分项报价表

项目名称：2022 年汽车实训中心建设项目

招标编号：SHXM-00-20220926-1037

包件号：包 1

单位：元/人民币

序号	产品名称	原产地和制造商	型号规格	数量	单价	总价	交货期	备注
第一部分：新能源汽车智能虚拟仿真实训基地建设项目								
1	《新能源汽车动力驱动电机电池技术（初级）》课程及资源包	上海 夸夫曼（上海）智能科技发展有限公司	SCR-D01	1 套	130000.00	130000.00	于 2022 年 11 月底前完成供货并安装调试到位。	无
2	《新能源汽车动力驱动电机电池技术（中级）》课程及资源包	上海 夸夫曼（上海）智能科技发展有限公司	SCR-Q01	1 套	150000.00	150000.00	于 2022 年 11 月底前完成供货并安装调试到位。	无
3	新能源汽车动力电池系统原理、结构 MR 教学实训系统	上海 夸夫曼（上海）智能科技发展有限公司	SCDP1.0	1 套	308000.00	308000.00	于 2022 年 11 月底前完成供货并安装调试到位。	无
4	新能源汽车动力电池系统检测、维修 MR 教学实训系统	上海 夸夫曼（上海）智能科技发展有限公司	SCDT1.0	1 套	368000.00	368000.00	于 2022 年 11 月底前完成供货并安装调试到位。	无
5	新能源汽车驱动电机系统原理、结构 MR 教学实训系统	上海 夸夫曼（上海）智能科技发展有限公司	SCQP1.0	1 套	320000.00	320000.00	于 2022 年 11 月底前完成供货并安装调试到位。	无
6	新能源汽车驱动电机系统检测、维修 MR 教学实训系统	上海 夸夫曼（上海）智能科技发展有限公司	SCQT1.0	1 套	372000.00	372000.00	于 2022 年 11 月底前完成供货并安装调试到位。	无
7	MR 在线管理资源	上海 夸夫曼（上海）智能科技发展有限公司	CR-GP-1	1 套	528000.00	528000.00	于 2022 年 11 月底前完成供货并安装调试到位。	无
8	混合动力整车	上海 上汽通用汽车有限公司	ei6	2 辆	200000.00	400000.00	于 2022 年 11 月底前完成供货并安装调试到位。	无
9	新能源双柱举升机	江苏	EE-NC. 6214EK	6 台	23600.00	141600.00	于 2022 年 11 月	无


		艾沃意特机械设备 制造公司	Z				底前完成供货并安 装调试到位。		
10	控制终端	苏州 华硕电脑股份有限 公司	ROG	10套	18000.00	180000.00	于2022年11月 底前完成供货并安 装调试到位。	无	
11	MR眼镜	北京 微软(中国)有限公 司	HOLOLENS2	10套	35000.00	350000.00	于2022年11月 底前完成供货并安 装调试到位。	无	
12	MR专用网络盒	上海 夸夫曼(上海)智能 科技发展有限公司	CN.NET	4套	3000.00	12000.00	于2022年11月 底前完成供货并安 装调试到位。	无	
13	MR系统专用故障诊 断仪	上海 夸夫曼(上海)智能 科技发展有限公司	CNT-01	2套	15000.00	30000.00	于2022年11月 底前完成供货并安 装调试到位。	无	
合计					3289600.00				
第二部分：中德先进职业教育合作(SGAVE)项目									
1	新能源汽车认知使 用与维护实训平台	广州 广州车拉夫汽车科 技有限公司	CRF-RZWH-A	1个	54600.00	54600.00	于2022年11月 底前完成供货并安 装调试到位。	无	
2	新能源汽车认知使 用与维护工量具耗 材套装	广州 广州车拉夫汽车科 技有限公司	CRF-RZWH-B	1套	27400.00	27400.00	于2022年11月 底前完成供货并安 装调试到位。	无	
3	新能源汽车认知使 用与维护智能教学 终端	广州 广州车拉夫汽车科 技有限公司	CRF-RZWH-C	1个	62600.00	62600.00	于2022年11月 底前完成供货并安 装调试到位。	无	
4	新能源解剖认知一 体化教学车	广州 广州车拉夫汽车科 技有限公司	CRF-JPZC-ID	1套	348000.00	348000.00	于2022年11月 底前完成供货并安 装调试到位。	无	
5	高压控制与安全防 护实训平台	广州 广州车拉夫汽车科 技有限公司	CRF-GYKZ-A	1个	79100.00	79100.00	于2022年11月 底前完成供货并安 装调试到位。	无	
6	高压控制与安全防 护工量具耗材套装	广州 广州车拉夫汽车科 技有限公司	CRF-GYKZ-B	1套	24200.00	24200.00	于2022年11月 底前完成供货并安 装调试到位。	无	
7	高压控制与安全防 护救援设备	广州 广州车拉夫汽车科	CRF-GYKZ-C	1套	24200.00	24200.00	于2022年11月 底前完成供货并安	无	

		技有限公司					装调试到位。		
8	高压控制与安全防护智能教学终端	广州 广州车拉夫汽车科技有限公司	CRF-GYKZ-D	1批	46600.00	46600.00	于2022年11月底前完成供货并安装调试到位。	无	
9	灯光系统实训平台	广州 广州车拉夫汽车科技有限公司	CRF-CSDQID4-A	1个	137000.00	137000.00	于2022年11月底前完成供货并安装调试到位。	无	
10	灯光舒适系统工量具耗材套装	广州 广州车拉夫汽车科技有限公司	CRF-CSDQID4-C	1套	19700.00	19700.00	于2022年11月底前完成供货并安装调试到位。	无	
11	文化展示	广州 广州车拉夫汽车科技有限公司	CRF-WHZS-01A	1批	372000.00	372000.00	于2022年11月底前完成供货并安装调试到位。	无	
合计					1195400.00				
第三部分：智能网联汽车实训室建设项目									
1	演示中心显示屏	深圳 深圳富沐智能设备有限公司	FM-PJ5535J	1套	45000.00	45000.00	于2022年11月底前完成供货并安装调试到位。	无	
2	远程辅助驾驶套件	威海 威海赛道智能装备有限公司	PNS-T300	1套	18000.00	18000.00	于2022年11月底前完成供货并安装调试到位。	无	
3	车载摄像头	杭州 杭州海康威视数字技术股份有限公司	B13HV2	4套	400.00	1600.00	于2022年11月底前完成供货并安装调试到位。	无	
4	路测高清摄像头	杭州 杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-2CD2T47EWD V3-L452	4套	800.00	3200.00	于2022年11月底前完成供货并安装调试到位。	无	
5	路侧检测器	重庆 新驱动重庆智能汽车有限公司	TSST-200	2套	4000.00	8000.00	于2022年11月底前完成供货并安装调试到位。	无	
6	移动式交通信号灯	成都 四川华控智能交通	FX400-3-3P-BZ	1台	30000.00	30000.00	于2022年11月	无	

		设施工程有限公司					月底前完成供货并安装调试到位。	
7	路侧设备安装配件	成都美云智享智能科技有限公司	LCAZPJ	2套	4000.00	8000.00	于2022年11月底前完成供货并安装调试到位。	无
8	5GNRV2X 车载端设备	成都车路通科技(成都)有限公司	VRC-NE02	1套	17000.00	17000.00	于2022年11月底前完成供货并安装调试到位。	无
9	5GNRV2X 路侧端设备	成都车路通科技(成都)有限公司	VRC-NR02	1套	50000.00	50000.00	于2022年11月底前完成供货并安装调试到位。	无
10	车载显示屏	深圳荣耀终端有限公司	10寸	1套	2000.00	2000.00	于2022年11月底前完成供货并安装调试到位。	无
11	车载安装辅助件	成都美云智享智能科技有限公司	CZAZFJ	1套	2000.00	2000.00	于2022年11月底前完成供货并安装调试到位。	无
12	云服务器	深圳腾讯科技(深圳)有限公司	标准型	3台	8000.00	24000.00	于2022年11月底前完成供货并安装调试到位。	无
13	智能网联云管理系统	成都美云智享智能科技有限公司	ZNWLYGS	1套	118000.00	118000.00	于2022年11月底前完成供货并安装调试到位。	无
14	远程辅助驾驶控制	成都美云智享智能科技有限公司	YCKZST	1套	138000.00	138000.00	于2022年11月底前完成供货并安装调试到位。	无
15	线控底盘车辆	厦门金龙联合汽车工业有限公司	XMQW16RBEVS	1套	135000.00	135000.00	于2022年11月底前完成供货并安装调试到位。	无
16	激光雷达	深圳市镭神智能系统有限公司	C16-151B	1套	10000.00	10000.00	于2022年11月底前完成供货并安装调试到位。	无
17	车载工控机	杭州东田科技有限公司	DTB-3518-Q370	1套	8000.00	8000.00	于2022年11月底前完成供货并安装调试到位。	无
18	视觉摄像头	深圳奥比中光科技集团股份有限公司	ORBEC	1套	3800.00	3800.00	于2022年11月底前完成供货并安装调试到位。	无

19	组合惯导 GPS	上海 上海司南卫星导航 技术股份有限公司	M900	1 套	20000.00	20000.00	于 2022 年 11 月 月底前完成供货并安 装调试到。位。	无	
20	无人驾驶软件系统	成都 成都未有科技有限 公司	V1.0	1 套	120000.00	120000.00	于 2022 年 11 月 月底前完成供货并安 装调试到。位。	无	
21	车身零部件	成都 成都美云智享智能 科技有限公司	CSLBJZP	1 套	14000.00	14000.00	于 2022 年 11 月 月底前完成供货并安 装调试到。位。	无	
22	移动终端	北京 联想（北京）有限公 司	ThinkBook 14+	1 台	7000.00	7000.00	于 2022 年 11 月 月底前完成供货并安 装调试到。位。	无	
23	网线测试仪	深圳 深圳精明鼠科技有 限公司	NF-801R	1 台	100.00	100.00	于 2022 年 11 月 月底前完成供货并安 装调试到。位。	无	
24	总线分析仪	广州 广州致远电子有限 公司	USBCAN-II+	1 台	2100.00	2100.00	于 2022 年 11 月 月底前完成供货并安 装调试到。位。	无	
25	可编程电源	东莞 东莞市同门电子科 技有限公司	eTM-6050P	1 个	6000.00	6000.00	于 2022 年 11 月 月底前完成供货并安 装调试到。位。	无	
26	USB 转换器	深圳 深圳市绿联科技有 限公司	30778	1 个	80.00	80.00	于 2022 年 11 月 月底前完成供货并安 装调试到。位。	无	
27	USB 转 RS232 串口线	成都 成都美云智享智能 科技有限公司	USBCKX	1 根	120.00	120.00	于 2022 年 11 月 月底前完成供货并安 装调试到。位。	无	
合计					791000.00				

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：



投标人（加盖公章）：夸夫曼（上海）智能科技发展有限公司

日期：2022 年 10 月 15 日