

## 关于确认延长投标有效期的通知

项目名称：纪友路（纪翟路-开兴路）道路新建工程管线搬迁项目

项目编号：SHXM-00-20220225-1046

开标时间：2022年3月25日：

各投标供应商：


根据上海市复工复产的要求，现恢复开展招投标及政府采购相关活动。贵公司已参与该项目的投标，现通知该项目原投标有效期延长至180日历天（适用于项目所有包件），请收到本通知后，**在本通知下方填写确认事项，并加盖公章，将扫描件回复至我公司邮箱（shenxinx@126.com）。**

特此通知！

上海申莘建设工程造价咨询有限公司

2022年06月01日

是否同意	同意	不同意
延长投标有效期 (打“√”确认)	✓	
投标供应商 (盖章处)	(加盖公章确认处)	



## 关于确认延长投标有效期的通知

项目名称：纪友路（纪翟路-开兴路）道路新建工程管线搬迁项目

项目编号：SHXM-00-20220225-1046

开标时间：2022年3月25日：

各投标供应商：

根据上海市复工复产的要求，现恢复开展招投标及政府采购相关活动。贵公司已参与该项目的投标，现通知该项目原投标有效期延长至 180 日历天（适用于项目所有包件），请收到本通知后，**在本通知下方填写确认事项，并加盖公章，将扫描件回复至我公司邮箱（shenxinx@126.com）。**

特此通知！

上海申莘建设工程造价咨询有限公司

2022年06月01日

是否同意	同意	不同意
延长投标有效期 (打“√”确认)	✓	
投标供应商 (盖章处)	(加盖公章确认处)	



## 关于确认延长投标有效期的通知

项目名称：纪友路（纪翟路-开兴路）道路新建工程管线搬迁项目

项目编号：SHXM-00-20220225-1046

开标时间：2022年3月25日：

各投标供应商：

根据上海市复工复产的要求，现恢复开展招投标及政府采购相关活动。贵公司已参与该项目的投标，现通知该项目原投标有效期延长至 180 日历天（适用于项目所有包件），请收到本通知后，**在本通知下方填写确认事项，并加盖公章，将扫描件回复至我公司邮箱（shenxinx@126.com）。**

特此通知！

上海申莘建设工程造价咨询有限公司

2022年06月01日

是否同意	同意	不同意
延长投标有效期 (打“√”确认)	✓	
投标供应商 (盖章处)	(加盖公章确认处)	

