19号线虹湾路站动迁费推荐理由：本项目由四家单位参与磋商，资格性检查和符合性检查均合格。 上海虹元园林建设发展有限公司单位类似业绩较好，经验丰富。技术方案技术难点分析详细，针对性措施合理，挖掘措施合理质量保证措施、安全文明、环境保护措施合理，施工进度计划合理，机械设备配置齐全，人员队伍配置合理，绿化养护期管理措施细致可行。磋商中对问题回答较细致，满足项目需求。 上海新虹口市政建设有限公司、上海杨浦园林建设养护有限责任公司、上海绿金绿化养护工程有限公司三家单位相对业绩较差，人员配置不足，技术方案不够细致，技术难点分析不够细致，机械配置较少，后期养护方案不够细致。 推荐上海虹元园林建设发展有限公司中标候选人。建议进一步完善应急预案。
