
四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加上海市浦东新区航头镇人

民政府（单位名称）的2025年浦东新区航头镇沈庄村生态公益林重点抚育项目（

项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企

业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.2025年浦东新区航头镇沈庄村生态公益林重点抚育项目，属于 建筑业 （

采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为上海浦东新区国道园林工程

有限公司（企业名称），从业人员 63 人，营业收入为 3975.9615 万元，资

产总额为 7384.6816 万元，属于 小型企业 （中型企业、小型企业、微型企

业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业

为（企业名称）， 从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（

中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 上海浦东新区国道园林工程有限公司

日期： 2025 年 9 月 19 日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成

立企业可不填报。
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