

采购人：上海市闵行区梅陇镇人民政府

项目编号：310112108250313191590-12233375

城乡公司澄建路351号

10kv 变电所改造工程

竞争性磋商

响

应

文

件

(商务文件+技术文件)

供应商：上海华龙电力安装有限公司 (单位公章)

法定代表人或其委托代理人：陆晓 (签字或盖章)

时间：2025年04月27日




目录

(一) 商务文件部分	5
第一章、响应函	5
第二章、响应函附录	6
第三章、供应商声明函	7
第四章、法定代表人（或负责人）授权书	9
第五章、廉政承诺书	10
第六章、开标一览表	11
第七章、分项报价明细（格式自拟）	12
第八章、供应商基本情况简介	46
第九章、中小企业声明函（工程）	48
第十章、供应商股东及股权出资信息	49
第十一章、资格证明文件	50
11.1 供应商身份证明文件（三证合一的营业执照（副本））	50
11.2 本项目要求的由政府行政许可机构颁布的资质资格证明文件（输变电工程专业承包叁级及以上资质）	51
11.3 本项目要求的由政府行政许可机构颁布的资质资格证明文件（电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质；）	52
11.4 有效期内的安全生产许可证	53
11.5 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函	54
11.6 三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	55
11.7 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单	56
11.8 未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单	62
11.9 上海政府采购网供应商单位	63
11.10 履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料（ISO9001 管理体系证书）	64
第十二章、近三年类似项目经验情况汇总表	69
12.1 类似业绩一、光明路（都会路-都庄路）道路新建工程电力管线搬迁	70
12.2 类似业绩二、乡村振兴示范村建设闵行区浦江镇汇中村架空线整理及搬迁工程	75
12.3 类似业绩三、梅陇中学电扩容改造工程	80
12.4 类似业绩四、奉贤区庄行镇邬桥社区 FXS3-0301 单元 11-01 地块动迁安置房(农	

民相对集中住房)项目充电桩工程专业施工分包合同 .....	85
12.5 类似业绩五、华东理工大学附属闵行梅陇实验学校电扩容工程 .....	91
12.6 类似业绩六、华东区域上海市松江区车墩俞塘北项目计量柜、预分支电缆采购及电表箱工程 .....	95
<b>第十三章、项目负责人基本情况表 .....</b>	<b>101</b>
13.1. 项目经理证书 .....	102
13.2 安全考核证书 .....	104
13.4 无在建查询 .....	106
<b>第十四章、针对本项目拟委派所有人员情况表 .....</b>	<b>107</b>
14.1 管理人员证书 .....	108
.....	112
<b>(二) 技术部分 .....</b>	<b>113</b>
<b>第一章、编制说明 .....</b>	<b>113</b>
<b>第二章、编制依据、技术标准 .....</b>	<b>113</b>
<b>第三章、执行的标准、规范 .....</b>	<b>114</b>
<b>第四章、工程概况及目标 .....</b>	<b>115</b>
<b>第五章、工程特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施 .....</b>	<b>115</b>
第一节、施工难点与重点 .....	115
第二节、工程重点、难点的应对措施 .....	116
<b>第六章、施工方案及针对性技术措施、工程方案 .....</b>	<b>117</b>
第一节、拆除准备工作 .....	117
第二节、干式变压器拆除 .....	123
第三节、高压成套配电柜、低压开关柜(屏)拆除 .....	123
第四节、10KV 变电所安装施工 .....	124
第五节、系统保护调试 .....	134
<b>第七章、安全保证措施、环境保护及文明施工、创优保证措施 .....</b>	<b>136</b>
第一节、安全管理目标 .....	136
第二节、风险管理责任 .....	136
第三节、安全管理办法及制度 .....	139
第四节、安全薄弱点及控制措施 .....	140
第五节、重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 .....	141
第六节、安全目标保证措施 .....	142
第七节、环境保护与文明施工 .....	143
第八节、创优保证措施 .....	146



<b>第八章、施工质量保障措施</b> .....	<b>146</b>
第一节、施工保证措施 .....	146
第二节、质量保证目标 .....	149
第三节、质量管理体系 .....	150
第四节、质量管理措施 .....	156
第五节、工程质量责任制度 .....	160
第六节、质量创优措施 .....	168
<b>第九章、施工总进度计划及保证措施</b> .....	<b>169</b>
第一节、工期保证措施 .....	169
第二节、交叉、流水施工作业 .....	171
第三节、合理调配机械、材料、劳动力 .....	171
第四节、赶工措施 .....	173
第五节、施工进度计划保证措施 .....	176
第六节、确保进度计划的材料及经济措施 .....	178
第七节、确保进度计划的施工准备措施 .....	178
<b>第十章、施工组织管理机构和保证体系</b> .....	<b>179</b>
第一节、项目管理组织机构 .....	179
第二节、岗位职责、分工 .....	179
第三节、项目组织机构组成 .....	183
第三节、内部管理架构、规章制度及考核管理办法 .....	184
<b>第十一章、紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施</b> .....	<b>185</b>
第一节、紧急情况的措施 .....	185
第二节、特殊气候条件下的施工措施 .....	187
第三节、施工现场伤亡事故预防方案及处理预案 .....	190
<b>第十二章、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺</b> .....	<b>198</b>
第一节、成品保护管理措施 .....	198
第二节、售后服务承诺 .....	200
<b>第十三章、与各相关单位的配合、协调、管理、服务方案</b> .....	<b>200</b>
第一节、与发包方的配合与协调 .....	200
第二节、与监理、投资监理的配合 .....	200
第三节、与设计院的配合协调措施 .....	201
第四节、与项目管理方的配合与协调 .....	201
<b>第十四章、资源配备计划（劳动力、主要设备、主要原材料）</b> .....	<b>202</b>
第一节、主要设备配置清单 .....	202



第二节、拟配备本工程的试验和检测仪器设备表.....	204
第三节、劳动力计划表.....	205
第四节、施工进度计划表.....	206
计划开、竣工日期和施工进度网络图.....	206
第五节、施工总平面布置图.....	208
第六节、临时用地表.....	209



## （二）商务文件部分

### 第一章、响应函

致：上海市闵行区梅陇镇人民政府

上海莲昌建设工程招标有限公司


根据贵方为城乡公司澄建路 351 号 10KV 变电所改造工程（项目名称）项目采购的邀请（310112108250313191590-12233375 项目编号）签字代表（沈鹏卿、副总经理）经正式授权并代表供应商（上海华龙电力安装有限公司）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已审阅、正确理解了竞争性磋商文件的全部内容，并完全接受且执行竞争性磋商文件中规定供应商所履行的各项义务。
2. 我方对所附开标一览表中规定的应提供和交付的响应总价为：（大写）人民币壹佰肆拾伍万陆仟柒佰玖拾陆元叁角（元）整，（小写）人民币1456796.3（元）整。
3. 我方将按竞争性磋商文件的规定和要求履行合同的 responsibility 和义务。
4. 我方响应文件保持自响应文件提交截止时间起至规定的响应文件有效期止。
5. 如果在规定的响应文件提交截止时间后、在规定的响应文件有效期前撤销响应文件的，我方提交的磋商保证金将无异议被贵方没收。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与竞争性磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价或收到的任何响应文件。
7. 我方承诺与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。
8. 我方同意按照《政府采购法》及相关法律法规的规定提出询问或质疑。我方已经充分行使了对竞争性磋商文件（包括补充文件）提出质疑和澄清的权利，因此我方承诺不再对竞争性磋商文件（包括补充文件）提出质疑。
9. 与本采购有关的一切正式往来信函请寄：

供应商全称：上海华龙电力安装有限公司

地 址：上海市闵行区曹建路 255 号 邮 编：201108 电 话：15921320293 传 真：/

法定代表人（或其它组织的负责人）或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（公章）： 上海华龙电力安装有限公司

日期：2025 年 04 月 27 日

## 第二章、响应函附录

序号	条款内容	约定内容	备注
1	项目负责人	姓名：沈春美	响应
2	工期	<u>30</u> 日历天	响应
3	缺陷责任期	<u>24</u> 月	响应
4	承包人履约保证金金额	按磋商文件执行响应	响应
5	分包	见拟分包计划表	响应
6	逾期竣工违约金	<u>合同金额 5000</u> 元/天	响应
7	逾期竣工违约金最高限额	合同总价的 10%	响应
8	自报质量标准	一次性验收合格率 100%	响应
9	自报质量标准违约赔偿承诺	未达到一次性验收合格率 100%，罚合同价的百分之五处罚，并愿无条件返工至合格为止。	响应
...	...		

备注：供应商在响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可作出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

供应商名称（公章）：上海华龙电力安装有限公司

日期：2025 年 04 月 27 日



### 第三章、供应商声明函

（上海华龙电力安装有限公司）参加本（城乡公司澄建路 351 号 10KV 变电所改造工程）  
政府采购活动，在此郑重承诺

一、我方不存在下列各项情形：

1. 为本采购项目前期准备或者监理工作直接或间接提供设计、咨询服务的法人、其他组织及其附属机构；
2. 与采购人或采购代理机构存在隶属关系；
3. 为本项目的监理人；
4. 为本项目提供招标代理服务；
5. 与本项目的监理人或采购代理机构同为一个法定代表人；
6. 与本项目的监理人或采购代理机构相互控股或参股；
7. 与本项目的监理人或采购代理机构相互任职或工作；
8. 被责令停业；
9. 财产被接管或冻结；
10. 被政府采购监管部门处罚并在处罚有效期内被禁止参加政府采购的。

二、竞争性磋商文件的疑点及异议

我方仔细阅读了本项目竞争性磋商文件（包括补充文件，以下同）所有条款，认为本竞争性磋商文件要求明确，同时未存在以不合理条件限制、排斥潜在供应商或者供应商的倾向性、排他性条款。我方对本竞争性磋商文件所有条款没有疑点及异议。

三、响应文件的实质性响应

我方仔细审核了本项目竞争性磋商文件及准备递交的响应文件，认为本响应文件已不存在任何疏漏和偏差，实质性响应了本项目竞争性磋商文件的要求。我方不会就响应文件是否存在未实质性响应的内容而声明我方响应文件应该被否决，并以此依据提出质疑或投诉。

我方认可竞争性磋商文件、成交供应商响应文件、合同前按时间排序的符合法规的补充文件、合同后按时间排序的符合法规的补充文件均为合同的强制性附件，合同文本及补充协议与成交供应商的响应文件有冲突的，以成交供应商的响应文件相关承诺为准。

不论响应文件和合同及补充协议是否对竞争性磋商文件中与合同相关条款作修改、遗漏、补充、变更或否决，我方认可竞争性磋商文件中与合同相关条款始终为合同履行全过

程具有不可更改，强制约束的条款。

#### 四、项目主要工作人员

1. 我方委派  法定代表人口 组织负责人  法定代表人授权委托人 (沈鹏卿)，全权代表我方参加采购活动流程环节的事务工作，详见响应文件“法定代表人授权书”。

2. 我方若中标（成交），将派遣  项目负责人  注册建造师（项目经理）(沈春美) 负责本项目的履约工作。

供应商名称（公章）：上海华龙电力安装有限公司

日期：2025年04月27日



## 第四章、法定代表人（或负责人）授权书

本授权书声明：注册于上海市闵行区曹建路 255 号（公司地址）的上海华龙电力安装有限公司（公司名称），陆晓鸣（法定代表人）授权沈鹏卿、副总经理（被授权人的姓名、职务）代表我方为我方的合法和全权代表人，就城乡公司澄建路 351 号 10KV 变电所改造工程项目涉及的一切采购活动、合同谈判和执行、完成的全过程，以我方名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2025 年 04 月 27 日签字有效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：上海华龙电力安装有限公司

被授权人（签字或盖章）：沈鹏卿

日期：2025 年 04 月 27 日



## 第五章、廉政承诺书

兹我单位于参加 城乡公司澄建路 351 号 10KV 变电所改造工程（项目名称） 采购，作如下郑重承诺：

我单位将遵守国家法律、法规、规章，以及政府采购（招标投标）相关制度，自觉遵守政府采购（招标投标）市场次序，杜绝各种不良行为，恪守公平竞争原则，认真负责、诚实守信地参加政府采购（招标投标）活动。

通过正常途径开展相关工作，不为谋取某些不正当利益而向采购单位和个人、磋商小组赠送礼金、礼品、有价证券和贵重物品和为其购置与提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等钱物，或者邀请其外出旅游和进入营业性娱乐场所。

诚信履行合同，不为谋取不正当利益擅自与采购单位工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工作量变动、工程验收、工程质量问题处理，以及货物和服务采购的验收、质量问题处理、售后服务等进行私下商谈或者达成默契。

若违背上述承诺，我单位接受政府采购监管部门依法给予处理，并承担相应的法律责任，若造成采购单位损失的，愿承担相应的赔偿责任。

供应商名称（公章）：上海华龙电力安装有限公司

日期：2025 年 04 月 27 日



## 第六章、开标一览表

城乡公司澄建路 351 弄 10KV 变电所改造工程包 1

最终报价(总价、元)
1456796.3

供应商名称(公章): 上海华龙电力安装有限公司

被授权人(签字或盖章):

日期: 2025 年 04 月 27 日



沈明卿

## 第七章、分项报价明细（格式自拟）

（投标组价明细）

城乡公司澄建路351号10KV变电所改造工程

### 施工投标报价



2025-04-18

工程报建号：000000000

## 投 标 总 价

招 标 人： 上海市闵行区梅陇镇人民政府

工 程 名 称： 城乡公司澄建路351号10KV变电所改造工程

投标总价（小写）： 1456796.3

（大写）： 壹佰肆拾伍万陆仟柒佰玖拾陆元叁角

投 标 人： 上海华龙电力安装有限公司


(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： 陆晓鸣

(签字或盖章)

编 制 人： 黄燕



编 制 时 间： 2025-04-18

# 总 说 明

工程名称：城乡公司澄建路351号10KV变电所改造工程

第 1 页 共 1 页





# 措施项目清单汇总表

工程名称：城乡公司澄建路351号10KV变电所改造工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)
1	整体措施项目 (总价措施费)	19751.38
1.1	安全文明施工费	19751.38
1.2	其他措施项目费	
2	单项措施费 (单价措施费)	
合 计		19751.38

增值税

### 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称: 城泰公司新建路50号10KV变电站改造工程		标段: 001		第三分 共 3 分		
序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.1	0110201001	环境维护		防尘材料		
1.1.2	0110201002			防尘材料		
1.1.3	0110201003			防尘布(含沙袋)		
1.1.4	0110201004	文明施工		安全警示标志牌		19731.28
1.1.5	0110201005			围挡布		
1.1.6	0110201006			各类图板		
1.1.7	0110201007			安全标志		
1.1.8	0110201008			围挡布		
1.1.9	0110201009			材料堆放		
1.1.10	0110201010	临时设施		围挡布		
1.1.11	0110201011			围挡布		
1.1.12	0110201012			现场办公设施		
1.1.13	0110201013			现场宿舍建设		
1.1.14	0110201014			现场食堂建设		
1.1.15	0110201015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	0110201016			临时仓库		
1.1.17	0110201017		木工棚、钢筋棚			

明单价

### 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称: 城泰公司新建路50号10KV变电站改造工程		标段: 001		第三分 共 3 分		
序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.18	0110201018	文明施工		配电箱		
1.1.19	0110201019			配电箱		
1.1.20	0110201020			配电箱材料		
1.1.21	0110201021			接地保护装置		
1.1.22	0110201022			供水管线		
1.1.23	0110201023			排水管线		
1.1.24	0110201024			沉淀池		
1.1.25	0110201025			临时道路		
1.1.26	0110201026			消防设施		
1.1.27	0110201027			围栏、护栏、围挡等临时防护		
1.1.28	0110201028			通道门防护		
1.1.29	0110201029			内架门防护		
1.1.30	0110201030			电梯井口防护		
1.1.31	0110201031			楼梯边防护		
1.1.32	0110201032			楼层与楼层之间安全防护		
1.1.33	0110201033	高空作业防护				
1.1.34	0110201034	脚手架架体防护				
1.1.35	0110201035		专业人从各专业的安全技术、安全等安全技术用品			

明单价

## 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称: 城步公司津建路31号10KV变电所改造工程	标段: 504	第 1 页 共 1 页
合 计		19731.38

清单按

# 增值税项目清单计价表

工程名称：城乡公司澄建路351号10KV变电所改造工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	增值税	措施项目清单费用-其他项目合计	9	1777.62
合 计				1777.62

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。 增值税

## 主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表

工程名称：城乡公司澄建路351号10KV变电所改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	人工材料机械工程设备名称	规格型号	单位	数量	金额(元)	
						单价	合价
1	补充设备002	10KV进线总开关柜		台	1	108546.903	108546.9
2	补充设备004	10KV压变避雷器柜		台	1	59615.044	59615.04
3	补充设备005	10KV高压出线柜		台	1	83877.876	83877.88
4	补充设备001	SCB13-1600KVA变压器		台	1	208274.336	208274.34
5	补充设备006	变压器外壳及连接钢排		台	1	39823.009	39823.01
6	补充设备007	低压进线柜		台	1	102550.442	102550.44
7	补充设备008	低压电容补偿主柜		台	1	77460.177	77460.18
8	补充设备009	低压电容补偿辅柜		台	1	74143.363	74143.36
9	补充设备011	低压馈线柜1/2/3		台	3	75989.381	227968.14
10	补充设备012	低压馈线柜4/5		台	2	72194.69	144389.38
11	补充设备025	计量柜		台	1	3539.823	3539.82
12	补充设备029	直流屏		台	1	39823.009	39823.01
13	Z28110101	10KV-WDZN-YJY-3*120		m	8.08	277.516	2242.33
14	Z29070801	10KV电缆终端头-120mm <sup>2</sup>		个	2.04	1210.22	2468.85
15	补充设备027	控制继电保护屏 模拟屏 2m以内(宽)		台	1	14159.292	14159.29
16	Z01190203	基础槽钢		m	47.25	4.649	219.67
17	Z27061101	接地母线		m	105	9.032	948.36
18	Z28271101-1	控制电缆		m	121.8	9.986	1216.29
19	补充主材001	安全工器具		套	1	10619.469	10619.47
20	Z34070411	低压电缆终端头-240mm <sup>2</sup>	ST型	只	2.1	402.181	844.58
21	Z34070411	低压电缆终端头-185mm <sup>2</sup>	ST型	只	4.2	339.619	1426.4
22	Z34070411	低压电缆终端头-150mm <sup>2</sup>	ST型	只	5.25	312.807	1642.24
23	Z34070411	低压电缆终端头-70mm <sup>2</sup>	ST型	只	3.15	250.246	788.27
24	Z34070411	低压电缆终端头-35mm <sup>2</sup>	ST型	只	10.5	160.872	1689.16

增值税

## 分部分项工程费汇总表

工程名称：城乡公司澄建路351号10KV变电所改造工程\单项工程\安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	分部工程名称	金额(元)	其中：材料及工程设备暂估价(元)
1	10KV变电所安装工程	1294906.65	
2	原10KV变电所设备拆除工程	21852.34	
合 计		1316758.99	

增值税

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 城步公司新建20kV及以下10kV变电所改造工程(中埋工程)安装工程							标段: C01		第 1 页, 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
		人工费	材料费工程设备费估价								
10kV变电所安装工程											
1	030402012001	10kV进线总开关柜	1.名称:10kV进线柜 2.型号:满足供电局 3.规格:满足供电局 4.材料:满足供电局 5.母线配置方式:满足供电局 6.种类:满足供电局 7.要求: 8.基础型钢形式:预埋,10#槽钢	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.母线、槽、油漆 4.接地	台	1	13319.43	13319.43	1005.33		
2	030402012002	10kV出线总开关柜	1.名称:10kV出线柜 2.型号:满足供电局 3.规格:满足供电局 4.材料:满足供电局 5.母线配置方式:满足供电局 6.种类:满足供电局 7.要求: 8.基础型钢形式:预埋,10#槽钢	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.母线、槽、油漆 4.接地	台	1	8713.19	8713.19	1457.15		
本页小计								22032.62			

注: 招标人在招标文件中另有约定的, 请在备注栏内注明。

造价师

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 城步公司新建20kV及以下10kV变电所改造工程(中埋工程)安装工程							标段: C01		第 2 页, 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
		人工费	材料费工程设备费估价								
1	030402012003	10kV出线柜	1.名称:10kV出线柜 2.型号:满足供电局 3.规格:满足供电局 4.材料:满足供电局 5.母线配置方式:满足供电局 6.种类:满足供电局 7.要求: 8.基础型钢形式:预埋,10#槽钢	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.母线、槽、油漆 4.接地	台	1	40676.70	40676.70	1327.13		
2	030402012004	10kV出线柜	1.名称:10kV出线柜 2.型号:满足供电局 3.规格:满足供电局 4.材料:满足供电局 5.母线配置方式:满足供电局 6.种类:满足供电局 7.要求: 8.基础型钢形式:预埋,10#槽钢	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.母线、槽、油漆 4.接地	台	1	22024.28	22024.28	1108.29		
本页小计								62700.98			

注: 招标人在招标文件中另有约定的, 请在备注栏内注明。

造价师

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 城步公司津北路31号10KV变电站改造工程(单座工程)安装工程							标段: (01)		第 3 页 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
		人工费	材料及工程设备费								
5	03040201204	室外配电箱及控制柜	1.名称:室外配电箱 2.型号:满足供电电压要求 3.规格:满足供电电压要求 4.材料:满足供电电压要求 5.基础型钢形式:预埋槽钢 6.接地:满足接地要求	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.管、母线槽敷设 5.导线敷设、端子接线 6.接地安装 7.并接、跨、油漆 8.防腐	台	1	11921.19	11920.19	1487.19		
6	03040201201	室外配电箱	1.名称:室外配电箱 2.型号:满足供电电压要求 3.规格:满足供电电压要求 4.材料:满足供电电压要求 5.基础型钢形式:预埋槽钢 6.接地:满足接地要求	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.管、母线槽敷设 5.导线敷设、端子接线 6.接地安装 7.并接、跨、油漆 8.防腐	台	1	11904.11	11904.11	794.11		
本页小计:								23825.30			

注:投标人若以其他形式报价的综合单价分析表时,请在备注栏内注明。

造价师

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 城步公司津北路31号10KV变电站改造工程(单座工程)安装工程							标段: (01)		第 4 页 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
		人工费	材料及工程设备费								
7	03040201202	室外配电箱	1.名称:室外配电箱 2.型号:满足供电电压要求 3.规格:满足供电电压要求 4.材料:满足供电电压要求 5.基础型钢形式:预埋槽钢 6.接地:满足接地要求	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.管、母线槽敷设 5.导线敷设、端子接线 6.接地安装 7.并接、跨、油漆 8.防腐	台	1	26022.81	26022.81	261.11		
8	03040201201	室外配电箱	1.名称:室外配电箱 2.型号:满足供电电压要求 3.规格:满足供电电压要求 4.材料:满足供电电压要求 5.基础型钢形式:预埋槽钢 6.接地:满足接地要求	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.管、母线槽敷设 5.导线敷设、端子接线 6.接地安装 7.并接、跨、油漆 8.防腐	台	1	23286.49	23286.49	284.11		
本页小计:								49309.30			

注:投标人若以其他形式报价的综合单价分析表时,请在备注栏内注明。

造价师

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 城步县两进路10kV线路改造(标)单项工程(安装工程)						标段: C01		第 4 页 共 12 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
								人工费	材料及工程设备费占价		
10	02040400101	柜内母线安装	1.名称:柜内母线 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.材质:满足设计要求 5.安装:满足设计要求 6.油漆:满足设计要求 7.其他:满足设计要求	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子箱安装 4.柜内母线安装 5.柜内母线固定、端子排 6.柜内母线固定、端子排 7.油漆、刷、油漆 8.其他	台	1	7732.50	22796.02	301.47		
11	02040400102	柜内母线调试	1.名称:柜内母线 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.材质:满足设计要求 5.安装:满足设计要求 6.油漆:满足设计要求 7.其他:满足设计要求	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子箱安装 4.柜内母线安装 5.柜内母线固定、端子排 6.柜内母线固定、端子排 7.油漆、刷、油漆 8.其他	台	1	7315.84	49423.72	301.47		
本页小计								27740.74			

注:本报表未经打印,仅供参考,不作为结算依据,请各参建单位自行核对。

张明辉

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 城步县两进路10kV线路改造(标)单项工程(安装工程)						标段: C01		第 5 页 共 12 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
								人工费	材料及工程设备费占价		
11	02040400201	柜内柜	1.名称:柜内柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.材质:满足设计要求 5.安装:满足设计要求 6.油漆:满足设计要求 7.其他:满足设计要求	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子箱安装 4.柜内柜安装 5.柜内柜固定、端子排 6.柜内柜固定、端子排 7.油漆、刷、油漆 8.其他	台	1	6962.58	1082.08	281.48		
12	02040400202	柜内柜	1.名称:柜内柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.材质:满足设计要求 5.安装:满足设计要求 6.油漆:满足设计要求 7.其他:满足设计要求	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子箱安装 4.柜内柜安装 5.柜内柜固定、端子排 6.柜内柜固定、端子排 7.油漆、刷、油漆 8.其他	台	1	6962.58	8962.83	482.48		
本页小计								19785.91			

注:本报表未经打印,仅供参考,不作为结算依据,请各参建单位自行核对。

张明辉

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 蜀多公司新建路331号10KV变电所改造工程(中项工程)安装工程 标段: C01 第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备费估价	
43	04010001001	331号变电所改造1KV-0.4KV(1)YJV4E2*3	1.名称:低压电力电缆 2.型号:4E2*3 3.规格:1*4E2*3 4.材料:YJV4E 5.敷设方式:直埋 6.电压等级:10KV	1.敷设电缆 2.沟、坑、盖板	m	312.22	2382.16	21.03			
44	04010001001	10KV供电线路分支 120mm <sup>2</sup>	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV4E2*3 3.规格:1*4E2*3 4.材料:YJV4E 5.敷设方式:直埋 6.电压等级:10KV	1.敷设电缆 2.沟、坑、盖板	m	1493.72	1160.11	26.42			
本页小计								3542.27	47.45		

注:招标人应以书面形式对综合单价分析表进行澄清,请在备注栏内注明。

第 3 页 共 12 页

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 蜀多公司新建路331号10KV变电所改造工程(中项工程)安装工程 标段: C01 第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备费估价	
45	04010001001	铜排架	1.名称:铜排架 2.型号:YJV4E2*3 3.规格:1*4E2*3 4.材料:YJV4E 5.敷设方式:直埋 6.电压等级:10KV	1.敷设铜排架 2.沟、坑、盖板	m	1944.21	14413.21	369.14			
46	04010001001	铜排跨线	1.名称:铜排架 2.型号:YJV4E2*3 3.规格:1*4E2*3 4.材料:YJV4E 5.敷设方式:直埋 6.电压等级:10KV	1.敷设铜排架 2.沟、坑、盖板	m	10	82.13	289.23	11.41		
47	04010001001	铜排母排	1.名称:铜排架 2.型号:YJV4E2*3 3.规格:1*4E2*3 4.材料:YJV4E 5.敷设方式:直埋 6.电压等级:10KV	1.敷设铜排架 2.沟、坑、盖板	m	100	26.38	2638	11.02		
本页小计								14963.57	391.57		

注:招标人应以书面形式对综合单价分析表进行澄清,请在备注栏内注明。

第 4 页 共 12 页

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 城步县中团公路(3)号10KV变电站改造工程(单项工程\安装工程)							标段: (3)		第 10 页 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
							人工费	材料费	工程设备费	暂估价	
14	030310001010	控制柜变	1.名称:控制柜 2.柜式:满足设计 3.柜号:满足设计 4.柜体:满足设计 5.柜体:满足设计 6.柜体:满足设计 7.柜体:满足设计 8.柜体:满足设计	1.柜体 2.柜体 3.柜体 4.柜体 5.柜体 6.柜体 7.柜体 8.柜体	m	10	20.40	204.0	2.38		
15	030309001010	安全工器具	1.名称:安全工器具 2.材料:满足设计 3.规格:满足设计 4.规格:满足设计 5.规格:满足设计	1.材料 2.材料 3.材料 4.材料 5.材料	套	1	5905.17	5905.17			
20	030310001010	土方回填素土换填	1.名称:素土 2.厚度:150mm 3.厚度:150mm 4.厚度:150mm	1.素土换填	m <sup>3</sup>	1	3273.99	3273.99	896.0		
21	030310001011	10KV母线槽系统调试	1.名称:调试 2.系统:10KV母线槽 3.系统:10KV母线槽 4.系统:10KV母线槽	1.系统调试	系统	1	1039.77	1039.77	5079	929.9	
22	030310001012	10KV母线槽系统调试	1.名称:调试 2.系统:10KV母线槽 3.系统:10KV母线槽 4.系统:10KV母线槽	1.系统调试	系统	1	228.68	228.68	1143.44	122.12	
本页小计								3273.99			

注:招标人应以书面形式(即竣工结算书)为准,请在备注栏内打“√”。

报价

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 城步县中团公路(3)号10KV变电站改造工程(单项工程\安装工程)							标段: (3)		第 10 页 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
							人工费	材料费	工程设备费	暂估价	
23	030310001011	10KV母线槽系统调试	1.名称:调试 2.系统:10KV母线槽 3.系统:10KV母线槽 4.系统:10KV母线槽	1.系统调试	系统	1	3621.91	3621.91	1193.9		
24	030310001011	接地装置	1.名称:接地装置 2.规格:接地装置 3.规格:接地装置 4.规格:接地装置	1.接地装置	系统	1	2461.39	2461.39	1249.45		
25	030310001011	电缆试验	1.名称:试验 2.系统:10KV母线槽 3.系统:10KV母线槽 4.系统:10KV母线槽	1.试验	次	1	196.48	196.48	111.21		
26	030406001010	电力电缆敷设10kV <sup>2</sup>	1.名称:电力电缆 2.规格:10kV <sup>2</sup> 3.规格:10kV <sup>2</sup> 4.规格:10kV <sup>2</sup> 5.规格:10kV <sup>2</sup> 6.规格:10kV <sup>2</sup> 7.规格:10kV <sup>2</sup> 8.规格:10kV <sup>2</sup> 9.规格:10kV <sup>2</sup> 10.规格:10kV <sup>2</sup>	1.电力电缆敷设 2.电力电缆敷设 3.电力电缆敷设 4.电力电缆敷设 5.电力电缆敷设 6.电力电缆敷设 7.电力电缆敷设 8.电力电缆敷设 9.电力电缆敷设 10.电力电缆敷设	m	1	928.4	928.4	276.25		
27	030406001010	电力电缆敷设10kV <sup>2</sup>	1.名称:电力电缆 2.规格:10kV <sup>2</sup> 3.规格:10kV <sup>2</sup> 4.规格:10kV <sup>2</sup> 5.规格:10kV <sup>2</sup> 6.规格:10kV <sup>2</sup> 7.规格:10kV <sup>2</sup> 8.规格:10kV <sup>2</sup> 9.规格:10kV <sup>2</sup> 10.规格:10kV <sup>2</sup>	1.电力电缆敷设 2.电力电缆敷设 3.电力电缆敷设 4.电力电缆敷设 5.电力电缆敷设 6.电力电缆敷设 7.电力电缆敷设 8.电力电缆敷设 9.电力电缆敷设 10.电力电缆敷设	m	1	861.11	861.11	276.25		
本页小计								11719.35			

注:招标人应以书面形式(即竣工结算书)为准,请在备注栏内打“√”。

报价

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城发公司新建33kV与10kV变电站改造工程(单项工程)安装工程						标段：01		第 1 页 共 12 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中 人工费		
28	03040800101	柜内出缆穿管密封3mm <sup>2</sup>	1.名称:出缆密封 2.型号:满足用电设计要求 3.规格:3mm <sup>2</sup> 以上 4.材料:塑料软管 5.安装部位:柜内 6.满足用电设计要求	1.电力电缆头制作 2.柜内穿管密封 3.接地	个	3	932.38	2797.14	2797.14		
29	03040800102	柜内出缆穿管密封7mm <sup>2</sup>	1.名称:出缆密封 2.型号:满足用电设计要求 3.规格:7mm <sup>2</sup> 以上 4.材料:塑料软管 5.安装部位:柜内 6.满足用电设计要求	1.电力电缆头制作 2.柜内穿管密封 3.接地	个	3	676.98	2030.94	2030.94		
30	03040800103	柜内出缆穿管密封16mm <sup>2</sup>	1.名称:出缆密封 2.型号:满足用电设计要求 3.规格:16mm <sup>2</sup> 以上 4.材料:塑料软管 5.安装部位:柜内 6.满足用电设计要求	1.电力电缆头制作 2.柜内穿管密封 3.接地	个	3	389.85	1169.55	1169.55		
分部小计								22967.62			
本页小计								9924.24			

注：招标人应在招标文件中明确计量单位，并在招标文件中。

08080

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城发公司新建33kV与10kV变电站改造工程(单项工程)安装工程						标段：01		第 2 页 共 12 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中 人工费		
31	03040900101	干式变压器附件	1.名称:干式变压器附件	1.本体安装 2.基础预埋件、固定 3.油枕安装 4.油位计、油压计 5.油流继电器 6.呼吸器	台	1	6031.5	6031.5	1881.2		
32	03040900102	高中压配电柜附件	1.名称:高中压配电柜附件	1.本体安装 2.基础预埋件、固定 3.母线(槽)油漆 4.接地	台	1	1609.14	2421.34	1162.12		
33	03040900103	低压开关柜附件	1.名称:低压开关柜附件	1.本体安装 2.基础预埋件、固定 3.端子排安装 4.母线(槽)油漆 5.油流继电器 6.呼吸器 7.呼吸器 8.接地	台	1	3524.34	4596.34	2811.12		
分部小计								21652.24			
本页小计								21652.24			
合 计								1216738.89			

注：招标人应在招标文件中明确计量单位，并在招标文件中。

08080

## 增值税项目清单计价表

工程名称：城乡公司澄建路351号10KV变电所改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	9	118508.31
合 计				118508.31

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。 增值税

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 城步供电公司建路35kV变电站改造工程(单项工程)安装工程 标段: 001 第 1 页 共 11 页

项目编号		项目名称		工程数量	计量单位	行					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
02-42-25换	复导线安装(油麻纸绝缘)	台	1	1193.25	10650.25	161.22	629.61	1193.25	10650.25	161.22	629.61
人工单价				小 计				1193.25	10650.25	161.22	629.61
20%主材上浮				未计价材料费				19536.35			
清单综合单价								22419.43			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	10kV导线(正负线)			台	1	19536.35	19536.35				
	其他材料费						0.00				
	材料费小计						19536.35				

注: 1. 如本表采用非建设行政主管部门发布的计价价格, 可不填定额项目、编号等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 暂估价的单价填入表内“暂估单价”和“暂估合价”栏。  
 3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式的清单综合单价表。

编制人: \_\_\_\_\_

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 城步供电公司建路35kV变电站改造工程(单项工程)安装工程 标段: 001 第 2 页 共 11 页

项目编号		项目名称		工程数量	计量单位	行					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
02-42-27换	复导线安装(纸型电气)	台	1	1137.13	3963.82	161.22	431.98	1137.13	3963.82	161.22	431.98
人工单价				小 计				1137.13	3963.82	161.22	431.98
20%主材上浮				未计价材料费				3963.82			
清单综合单价								9171.18			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	10kV纸型导线			台	1	3963.82	3963.82				
	其他材料费						28.28				
	材料费小计						3992.10				

注: 1. 如本表采用非建设行政主管部门发布的计价价格, 可不填定额项目、编号等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 暂估价的单价填入表内“暂估单价”和“暂估合价”栏。  
 3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式的清单综合单价表。

编制人: \_\_\_\_\_

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 城市公司新建路551号10KV变电所改造(单)项工程(安装工程)								标段: 001		第 3 页 共 3 页	
项目编码	项目名称			工程数量	计量单位	台					
03040101001	10KV高压柜母线							清单综合单价组成明细			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12	双母线安装 柜内电气柜	台	1	1437.13	83966.96	168.22	136.96	1437.13	83966.96	168.22	136.96
人工单价				小 计				1437.13	83966.96	168.22	136.96
290.0元/工日				未计价材料费				83977.89			
清单综合单价								85978.82			
材料费 说明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	10KV高压柜母线			台	1	83977.89	83977.89				
	其他材料费					-	36.74				
	材料费小计					-	83966.96				

注: 1. 如本报价由投标人自行编制, 投标人应对其准确性负责, 可不填定额项目、编号等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 投标人应按招标人要求, 将其填入“暂估单价”和“暂估合价”栏。  
 3. 所有有效清单工程清单单价项目, 均须编制人工费并在此综合单价分析表。

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 城市公司新建路551号10KV变电所改造(单)项工程(安装工程)								标段: 001		第 4 页 共 3 页	
项目编码	项目名称			工程数量	计量单位	台					
03040102001	10KV高压柜							清单综合单价组成明细			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-13	干式变压器安装 10KV 2000kVA 柜下	台	1	897.44	208246.88	967.22	1425.90	897.44	208246.88	967.22	1425.90
03-4-14	变压器干保 10KV 2000kVA × 3台	台	1	7206.80	1441.80	136.82	2244.33	7206.80	1441.80	136.82	2244.33
人工单价				小 计				11439.21	209778.72	827.19	2678.23
200.0元/工日				未计价材料费				209778.36			
清单综合单价								220754.25			
材料费 说明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	2000kVA-10KV干式变压器			台	1	208274.34	208274.34				
	其他材料费					-	2504.38				
	材料费小计					-	209778.72				

注: 1. 如本报价由投标人自行编制, 投标人应对其准确性负责, 可不填定额项目、编号等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 投标人应按招标人要求, 将其填入“暂估单价”和“暂估合价”栏。  
 3. 所有有效清单工程清单单价项目, 均须编制人工费并在此综合单价分析表。

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 城市公司新建路301号10KV变电站改造工程(单线工程)安装工程 标段: 001 第五页 共33页

项目编码	09080207001	项目名称	配电箱壳体及连接附件	工程数量	1	计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
09-8-2-72肆	配电箱安装 落地式(柜)	台	1	147.12	2093.76	161.22	456.99	147.12	2093.76	161.22	456.99
人工单价		小 计						147.12	2093.76	161.22	456.99
290.3元/工日		未计价材料费						290.3元			
清单项目综合单价								4382.13			
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	配电箱壳体及连接附件			台	1	2093.76	2093.76				
	其他材料费					-	0.00				
	材料费小计					-	2093.76				

注: 1. 如本清单项目综合单价由工程造价管理部门发布的价格依据, 可不填写定额编号、编写等。  
2. 招标人应提供主要材料名称及规格、型号, 投标人应在报价单中填写“暂估单价”和“暂估合价”栏。  
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式的综合单价分析表。

造价师

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 城市公司新建路301号10KV变电站改造工程(单线工程)安装工程 标段: 001 第五页 共33页

项目编码	09080208001	项目名称	柜内进线柜	工程数量	1	计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
09-8-1-5柒	柜内进线柜安装 柜内(柜内)	台	1	781.42	102567.42	102.12	241.99	781.42	102567.42	102.12	241.99
人工单价		小 计						781.42	102567.42	102.12	241.99
290.3元/工日		未计价材料费						102567.42			
清单项目综合单价								103348.84			
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	柜内进线柜			台	1	102567.42	102567.42				
	其他材料费					-	0.00				
	材料费小计					-	102567.42				

注: 1. 如本清单项目综合单价由工程造价管理部门发布的价格依据, 可不填写定额编号、编写等。  
2. 招标人应提供主要材料名称及规格、型号, 投标人应在报价单中填写“暂估单价”和“暂估合价”栏。  
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式的综合单价分析表。

造价师

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 湖南益阳沅江路551号10KV变电所改造工程(单组工程)安装工程 标段: C01 第 3 页 共 32 页

项目编码	030805002	项目名称	基础安装主材	工程数量	1	计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-4除	控制柜底座安装 柜底配电源	台	1	200.43	27177.23	102.33	243.99	200.43	27177.23	102.33	243.99
人工单价				小 计				200.43	27177.23	102.33	243.99
294.5元/工日				未计价材料费				27402.14			
清单项目综合单价								7602.93			
材 料 费 用 细 则	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	低压柜底座主材:			台	1	27402.14	27402.14				
	其他材料费					-	17.01				
	材料费小计					-	27419.15	-			

注: 1. 如本费用表中或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。  
 2. 如表中无消耗了材料名称的材料及工程设备, 投报价的单位应在“暂估单价”栏或“暂估合价”栏。  
 3. 表中存在数量为零的清单项目, 应编制电子表格形式综合单价分析表。

湘咨网

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 湖南益阳沅江路551号10KV变电所改造工程(单组工程)安装工程 标段: C01 第 4 页 共 32 页

项目编码	030805002	项目名称	基础安装主材	工程数量	1	计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-4除	控制柜底座安装 柜底配电源	台	1	200.43	27100.20	102.33	243.99	200.43	27100.20	102.33	243.99
人工单价				小 计				200.43	27100.20	102.33	243.99
294.5元/工日				未计价材料费				27294.53			
清单项目综合单价								7529.53			
材 料 费 用 细 则	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	低压柜底座主材:			台	1	27294.53	27294.53				
	其他材料费					-	17.01	-			
	材料费小计					-	27311.54	-			

注: 1. 如本费用表中或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。  
 2. 如表中无消耗了材料名称的材料及工程设备, 投报价的单位应在“暂估单价”栏或“暂估合价”栏。  
 3. 表中存在数量为零的清单项目, 应编制电子表格形式综合单价分析表。

湘咨网

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 城步分公司建路531号10KV变电站改造工程(单项工程)安装工程 标段: (01) 第 5 页 共 21 页

项目编码	030404009	项目名称	低压母线(1/2/3)	工程数量	1	计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-5换	控制柜电柜保护 柜内配母线、柜	台	1	781.43	7606.41	102.33	241.86	781.43	7606.41	102.33	241.86
人工单价				小 计				781.43	7606.41	102.33	241.86
296.5元/工日				未计价材料费				7396.28			
清单项目综合单价								77132.40			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	高压母线(1/2/3)			台	1	7396.28	7396.28				
	其他材料费					-	17.00				
	材料费小计					-	7606.41				

注: 1. 如不使用本表而自行编制清单项目时, 可不填定额编号、编号等。  
 2. 材料费明细表中的人工费、材料费、机械费、管理费和利润, 按清单的单价填入表内“暂估单价”和“暂估合价”栏。  
 3. 所有清单项目工程数量均按清单项目, 均按编制清单工程综合单价表。

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 城步分公司建路531号10KV变电站改造工程(单项工程)安装工程 标段: (01) 第 10 页 共 21 页

项目编码	030404009	项目名称	柜内配母线(1/2/3)	工程数量	1	计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-4换	控制柜电柜保护 柜内配母线、柜	台	1	781.43	7221.72	102.33	241.86	781.43	7221.72	102.33	241.86
人工单价				小 计				781.43	7221.72	102.33	241.86
296.5元/工日				未计价材料费				7204.09			
清单项目综合单价								72327.36			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	高压母线(1/2/3)			台	1	7204.09	7204.09				
	其他材料费					-	17.00				
	材料费小计					-	7221.72				

注: 1. 如不使用本表而自行编制清单项目时, 可不填定额编号、编号等。  
 2. 材料费明细表中的人工费、材料费、机械费、管理费和利润, 按清单的单价填入表内“暂估单价”和“暂估合价”栏。  
 3. 所有清单项目工程数量均按清单项目, 均按编制清单工程综合单价表。

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 城分公司新建501号10KV变电所改造工程(单项工程)安装工程				标段: (01)				第 11 页 共 13 页			
项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	清单综合单价组成明细				计算单位	合		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
02-1-1-10	控制柜电柜安装 柜底配电源	台	1	201.45	1070.82	102.24	101.96	201.45	1070.82	102.24	101.96
人工单价				合 计				201.45	1070.82	102.24	101.96
200.5元/工日				未计价材料费							100.82
清单项目综合单价								1002.09			
材 料 费 用 细 则	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	油漆料			台		1070.82	1070.82				
	其他材料费						17.04				
	材料费小计						1087.86				

1. 表中的人工单价可根据工程所在地政府发布的计价依据, 可不做定期项目, 编写等。  
 2. 材料名称及规格型号与清单项目材料名称及规格型号, 均应按清单项目清单“暂估单价”和“暂估合价”列。  
 3. 所有分部分项工程清单项目, 均应按清单项目清单列式填写综合单价分析表。

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 城分公司新建501号10KV变电所改造工程(单项工程)安装工程				标段: (01)				第 12 页 共 13 页			
项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	清单综合单价组成明细				计算单位	合		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
02-1-1-10	高压柜安装 高压柜电源	台	1	635.85	2008.04	28.84	201.02	635.85	2008.04	28.84	201.02
人工单价				合 计				635.85	2008.04	28.84	201.02
200.5元/工日				未计价材料费							2002.01
清单项目综合单价								1002.05			
材 料 费 用 细 则	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	油漆料			台		2008.04	2008.04				
	其他材料费						13.97				
	材料费小计						2022.01				

1. 表中的人工单价可根据工程所在地政府发布的计价依据, 可不做定期项目, 编写等。  
 2. 材料名称及规格型号与清单项目材料名称及规格型号, 均应按清单项目清单“暂估单价”和“暂估合价”列。  
 3. 所有分部分项工程清单项目, 均应按清单项目清单列式填写综合单价分析表。

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

项目编码		项目名称		工程数量	计量单位						
030408004001		高压配电柜10kV-YJF-38(2)			m						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-8-54	安装电力电缆敷设 铜芯电力电缆 4芯以下 截面120mm <sup>2</sup> 以下	100m	0.01	2300.75	28150.06	115.21	712.09	23.01	281.51	1.13	7.12
人工单价				小 计				23.01	281.51	1.13	7.12
290.5元/工日				未计价材料费				280.29			
清单项目综合单价											
312.72											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	10kV-10kV-YJF-38(2)			m	1.01	277.32	280.15				
	其他材料费					-	1.22	-			
	材料费小计					-	281.51	-			

注：1.如不使用本造价信息发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。  
 2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。  
 3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子表格形式综合单价分析表。

编制人

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

项目编码		项目名称		工程数量	计量单位						
030408005001		10kV电缆终端头-120mm <sup>2</sup>			个						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-8-134	户内终端铜芯电缆终端头 10kV 以下 截面积120mm <sup>2</sup> 以下	个	1	261.45	1240.93	1.42	90.92	261.45	1240.93	1.42	80.92
人工单价				小 计				261.45	1240.93	1.42	80.92
290.5元/工日				未计价材料费				1234.22			
清单项目综合单价											
1684.72											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	10kV电缆终端头-120mm <sup>2</sup>			个	1.02	1216.22	1234.42				
	其他材料费					-	196.51	-			
	材料费小计					-	1240.93	-			

注：1.如不使用本造价信息发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。  
 2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。  
 3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子表格形式综合单价分析表。

编制人

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

项目编号		项目名称		清单综合单价组成明细		工程数量	计量单位	合价			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
02-4-14	控制柜柜体保护 镀锌板 2mm 厚(含)	台	1	303.74	11186.92	303.74	931.82	303.74	11186.92	303.74	931.82
人工单价				合 计				303.74	11186.92	303.74	931.82
296.5元/工日				未计价材料费				0.00			
清单项目综合单价										18414.21	
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	控制柜柜体保护 镀锌板 2mm厚(含)			台	1	11186.92	11186.92				
	其他材料费					-	-	-	-		
	材料费小计					-	11186.92	-	-		

注：1. 如本表用于或在建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。  
 2. 招标文件规定了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入本表的“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。  
 3. 如有各分部分项工程清单项目，应编制相应子项的形式或综合单价分析表。

编制人

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

项目编号		项目名称		清单综合单价组成明细		工程数量	计量单位	合价			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
02-4-13-1	基础槽钢制作	10m	0.1	221.63	333.07	41.19	86.9	22.16	33.31	4.12	8.69
02-4-13-2	基础槽钢安装	10m	0.1	112.12	12.11	11.45	31.78	11.21	1.21	1.14	3.18
人工单价				合 计				33.37	34.52	5.27	11.87
296.5元/工日				未计价材料费				0.00			
清单项目综合单价										62.43	
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	基础槽钢			m	1.01	1.85	1.86				
	其他材料费					-	-	-	-		
	材料费小计					-	12.11	-	-		

注：1. 如本表用于或在建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。  
 2. 招标文件规定了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入本表的“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。  
 3. 如有各分部分项工程清单项目，应编制相应子项的形式或综合单价分析表。

编制人

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 城步公司新建路301号10KV变电站改造工程\单项工程\安装工程      标段: A01      第 11 页 共 22 页

项目编码	08-0802001	项目名称	落地母线	工程数量	100	计量单位	*				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
08-08-11	落地母线敷设 沿电杆与内支架敷设	10m	0.1	125.27	97.17	18.91	17.22	12.53	9.72	1.89	5.72
人工单价		小 计						12.53	9.72	1.89	5.72
290.33元/100m		未计价材料费						0.00			
清单项目综合单价								290.33			
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	落地母线			*	1.00	9.72	9.72				
	其他材料费					-	0.00				
	材料费小计					-	9.72				

注: 1. 如本费用未包括在定额子目中时, 应按实际计价, 可不做定额计价, 编写等。  
 2. 如本费用包括了定额子目中的材料及工程设备, 应按实际单价填入表中“暂估单价”和“暂估合价”栏。  
 3. 如有其他工程清单项目, 均应按实际工程形式填写综合单价分析表。

编制人: \_\_\_\_\_

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 城步公司新建路301号10KV变电站改造工程\单项工程\安装工程      标段: C01      第 18 页 共 22 页

项目编码	02041060201	项目名称	控制电缆	工程数量	120	计量单位	*				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
02-08-08	控制电缆 芯数7芯以下	100m	0.00	256.23	1094.23		234.02	7.56	10.94		2.35
人工单价		小 计						7.56	10.94	2.35	
290.33元/100m		未计价材料费						0.00			
清单项目综合单价								290.33			
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	控制电缆			*	1.00	9.08	9.08				
	其他材料费					-	0.00				
	材料费小计					-	9.08				

注: 1. 如本费用未包括在定额子目中时, 应按实际计价, 可不做定额计价, 编写等。  
 2. 如本费用包括了定额子目中的材料及工程设备, 应按实际单价填入表中“暂估单价”和“暂估合价”栏。  
 3. 如有其他工程清单项目, 均应按实际工程形式填写综合单价分析表。

编制人: \_\_\_\_\_

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：城郊公司新建路51号10KV变电站改造工程(单地工程)安装工程 标段：001 第 19 页 共 33 页

项目编码	03010903001	项目名称	安全工器具				工程数量	1	计量单位	套	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
	安全工器具	套	1		1003.47				1003.47		
人工单价				小 计					1003.47		
0元/工日				未计价材料费						1003.47	
清单项目综合单价									1003.47		
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	安全工器具			套	1	1003.47	1003.47				
材料费小计						-	1003.47				

注：1. 如本表用于非招标工程或建设单位自行编制清单时，可不填定额编号、编制子目。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料或工程设备，其暂估的单价填入表内“暂估单价”相应“材料合价”中。  
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均应按编制人采用的工程量清单项目设置。

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：城郊公司新建路51号10KV变电站改造工程(单地工程)安装工程 标段：001 第 20 页 共 33 页

项目编码	03010903001	项目名称	电力变压器系统调试				工程数量	1	计量单位	系统	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
	三相电力变压器系统调试 2000kVA以内	系统	1	1002.9	17.42	2189.32	1132.64	1002.9	17.42	2189.32	1132.64
人工单价				小 计					1002.9	17.42	2189.32
200元/工日				未计价材料费						10272.00	
清单项目综合单价									10272.00		
材料费 组成	其他材料费							17.42			
	材料费小计							-	17.42		

注：1. 如本表用于非招标工程或建设单位自行编制清单时，可不填定额编号、编制子目。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料或工程设备，其暂估的单价填入表内“暂估单价”相应“材料合价”中。  
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均应按编制人采用的工程量清单项目设置。

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 城市公司新建路151号10KV变电站改造工程(单项工程)安装工程 标段: C01 第 2 页 共 23 页

项目编码	0304090201	项目名称	10KV配电装置系统调试	工程数量	1	计量单位	系统				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-13	送电设备系统调试(交流供电 10kV以下)含系统调试费	系统(台)	1	828.9	7.18	95.28	287.71	828.9	7.18	95.28	287.71
人工单价				小 计				828.9	7.18	95.28	287.71
29%管理费(11)				未计价材料费							
清单项目综合单价								1218.13			
材 料 费 明 细	其他材料费							-	7.18	-	
	材料费小计							-	7.18	-	

注: 1. 如本费用未说明由建设单位承担时均为投标人的计价范围, 可不按定额项目、编写等。  
 2. 定额文件给出了消耗量中的材料和工程设备, 按定额的相应消耗量乘以“消耗量”和“单价”后计入“合价”中。  
 3. 所有分部分项工程清单项目, 均按照定额人工费形式进行单价分析。

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 城市公司新建路151号10KV变电站改造工程(单项工程)安装工程 标段: C01 第 2 页 共 23 页

项目编码	0304090202	项目名称	10KV配电装置系统调试	工程数量	1	计量单位	系统				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-12	送电设备系统调试(交流供电 10kV以下)	系统(台)	1	327.43	2.78	23.93	196.33	327.43	2.78	23.93	196.33
人工单价				小 计				327.43	2.78	23.93	196.33
29%管理费(11)				未计价材料费							
清单项目综合单价								729.16			
材 料 费 明 细	其他材料费							-	2.78	-	
	材料费小计							-	2.78	-	

注: 1. 如本费用未说明由建设单位承担时均为投标人的计价范围, 可不按定额项目、编写等。  
 2. 定额文件给出了消耗量中的材料和工程设备, 按定额的相应消耗量乘以“消耗量”和“单价”后计入“合价”中。  
 3. 所有分部分项工程清单项目, 均按照定额人工费形式进行单价分析。

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 城步公司津建路351号10kV变电站改造工程(单座工程)安装工程 标段: 1.01 第 21 页 共 22 页

项目编码	03041309001	项目名称	10kV母线调试	工程数量	1	计量单位	项				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-11-08	母线系统调试 母线电压 10kV 以下	项	1	1105.9	1.00	2174.30	343.69	1105.9	1.00	2174.30	343.69
人工单价				小 计				1105.9	1.00	2174.30	343.69
200.34元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								3021.61			
材 料 费 用 回	其他材料费							-	1.00	-	
	材料费小计							-	1.00	-	

1. 表中未注明本由或由建设主管部门发布的计价依据, 对本表定额执行、编写等。  
 2. 材料名称提供了材料单价的材料及工程设备, 按表中的名称填入表内“材料名称”栏或“材料品种”栏。  
 3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

项合概

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 城步公司津建路351号10kV变电站改造工程(单座工程)安装工程 标段: 1.01 第 21 页 共 22 页

项目编码	03041301001	项目名称	绝缘装置	工程数量	1	计量单位	项				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-11-13	绝缘装置调试 绝缘州	系统	1	1786.43	13.73	302.32	491.68	1786.43	13.73	302.32	491.68
人工单价				小 计				1786.43	13.73	302.32	491.68
200.34元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								2984.39			
材 料 费 用 回	其他材料费							-	13.73	-	
	材料费小计							-	13.73	-	

1. 表中未注明本由或由建设主管部门发布的计价依据, 对本表定额执行、编写等。  
 2. 材料名称提供了材料单价的材料及工程设备, 按表中的名称填入表内“材料名称”栏或“材料品种”栏。  
 3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

项合概

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 城步县司渡镇路31号10KV变电站改造工程(安装工程)		标段: C01		第 25 页 共 23 页							
项目编码	0304010200	项目名称	绝缘试验	工程数量	1	计量单位	次				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-14-02	绝缘试验 凡试验电压 10kV	组·次	1	133.53		28.17	40.60	192.20		28.17	40.60
人工单价				合 计				133.53		28.17	40.60
290.31元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								198.05			

注: 1. 如不标明本清单综合单价包含的人工单价, 可不做定额项目, 编制等。  
 2. 如标头注明了包含材料费工程设备, 则其包含在标头中的“材料费”和“管理费”中。  
 3. 如有分部分项工程清单项目, 则应编制该子项的综合单价分析表。

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 城步县司渡镇路31号10KV变电站改造工程(安装工程)		标段: C01		第 26 页 共 23 页							
项目编码	030406000002	项目名称	低压电缆终端头20mm <sup>2</sup>	工程数量	1	计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-8-120	户内干包型低压电缆终端头 (K) 以下 截面在20mm <sup>2</sup> 以内	个	1	270.73	270.90	1.4	63.8	270.73	270.90	1.4	63.8
人工单价				合 计				270.73	270.90	1.4	63.8
290.31元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								324.88			
材 料 费 用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	低压电缆终端头-20mm <sup>2</sup> 型			个	1.00	402.18	402.18				
	其他材料费					-	148.25	-			
	材料费小计					-	550.43	-			

注: 1. 如不标明本清单综合单价包含的人工单价, 可不做定额项目, 编制等。  
 2. 如标头注明了包含材料费工程设备, 则其包含在标头中的“材料费”和“管理费”中。  
 3. 如有分部分项工程清单项目, 则应编制该子项的综合单价分析表。

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

项目编码		项目名称		工程数量	计量单位						
03040903001		高压电缆终端头安装			个						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-46-120	户内干包型电缆终端头 10kV 以下 截面面积 300mm <sup>2</sup> 以下	个	1	270.73	304.96	1.9	83.9	270.73	304.96	1.9	83.90
人工单价				小 计				270.73	304.96	1.9	83.90
270.73元/个				未计价材料费				256.40			
清单项目综合单价								891.11			
材 料 费 用 部	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	高压电缆终端头 10kV-20kV			只	1.00	308.62	308.62				
	其他材料费					-	108.78	-			
	材料费小计					-	417.40	-			

注：1. 如本报价表中未列明建设行政主管部门发布的计价依据，可参照定额执行，编写等。  
 2. 本报价表中列明建设行政主管部门发布的计价依据，在报价时未列明或未列“暂估单价”和“暂估合价”的，可在本报价表中工程清单项目下，列明编制电子报价形式综合单价表。

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

项目编码		项目名称		工程数量	计量单位						
03040903001		高压电缆终端头安装			个						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-46-120	户内干包型电缆终端头 10kV 以下 截面面积 300mm <sup>2</sup> 以下	个	1	270.73	376.81	1.9	83.9	270.73	376.81	1.9	83.90
人工单价				小 计				270.73	376.81	1.9	83.90
270.73元/个				未计价材料费				126.47			
清单项目综合单价								872.89			
材 料 费 用 部	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	高压电缆终端头 10kV-20kV			只	1.00	312.40	312.40				
	其他材料费					-	108.78	-			
	材料费小计					-	421.18	-			

注：1. 如本报价表中未列明建设行政主管部门发布的计价依据，可参照定额执行，编写等。  
 2. 本报价表中列明建设行政主管部门发布的计价依据，在报价时未列明或未列“暂估单价”和“暂估合价”的，可在本报价表中工程清单项目下，列明编制电子报价形式综合单价表。

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 城步公司新建路151号10KV变电站改造工程(单项工程)安装工程 标段: C01 第 29 页 共 33 页

项目编码	0301080303	项目名称	低压电度牌高3.25mm2	工程数量	1	计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-1-8-119	户内低压电度牌高3.25mm2以下(高由10.12mm2以下)	个	1	206.53	245.01	0.00	65.93	206.53	245.01	0.00	65.93
人工单价				小 计				206.53	245.01	0.00	65.93
200.51元/工日				未计价材料费							200.51
清单项目综合单价								406.98			
材 料 费 用 表	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	低压电度牌高3.25mm2以下			只	1.00	200.51	200.51				
	其他材料费						45.00				
	材料费小计						245.51				

注: 1. 如本表由招标人编制, 招标人应对其编制依据, 可不填写编制人、编制日期。  
 2. 招标人自行采购的材料和设备, 暂估单价由招标人填入“暂估单价”和“暂估合价”栏。  
 3. 所有分部分项工程清单项目, 均编制电子版格式的综合单价分析表。 编制人: \_\_\_\_\_

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 城步公司新建路151号10KV变电站改造工程(单项工程)安装工程 标段: C01 第 30 页 共 33 页

项目编码	0301080304	项目名称	低压电度牌高3.25mm2	工程数量	10	计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-1-8-119	户内低压电度牌高3.25mm2以下(高由10.12mm2以下)	个	10	206.53	245.01	0.00	65.93	2065.3	2450.1	0.00	659.3
人工单价				小 计				2065.3	2450.1	0.00	659.3
200.51元/工日				未计价材料费							2005.1
清单项目综合单价								446.83			
材 料 费 用 表	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	低压电度牌高3.25mm2以下			只	1.00	200.51	200.51				
	其他材料费						45.00				
	材料费小计						245.51				

注: 1. 如本表由招标人编制, 招标人应对其编制依据, 可不填写编制人、编制日期。  
 2. 招标人自行采购的材料和设备, 暂估单价由招标人填入“暂估单价”和“暂估合价”栏。  
 3. 所有分部分项工程清单项目, 均编制电子版格式的综合单价分析表。 编制人: \_\_\_\_\_

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 城步公司新建10kV线路10kV变电站改造工程(安装工程) 标段: 001				第 3 页 共 33 页							
项目编码	03010902002	项目名称	干式变压器安装	工程数量	1	计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12换	干式变压器安装 10kV (200kVA)以内	台	1	802.12			1425.92	802.12			1425.92
	人工单价			3-12				802.12			802.12
		296.5元/工日		未计价材料费							
				清单项目综合单价							1425.92

注: 1. 如本计价表中未列明建设行政主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。  
 2. 材料名称规格与定额材料不同者, 按定额的换算方法, 在“材料单价”栏内“材料合价”栏。  
 3. 如有全部分项工程清单项目, 应编制补充单价分析表。

## 分部分项工程量清单综合单价分析表


工程名称: 城步公司新建10kV线路10kV变电站改造工程(安装工程) 标段: 001				第 3 页 共 33 页							
项目编码	03010902005	项目名称	高压成套配电箱安装	工程数量	1	计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-2-22换	高压成套安装 其他电压(柜)	台	1	1457.12			165.98	1457.12			165.98
	人工单价			3-12				1457.12			1457.12
		296.5元/工日		未计价材料费							
				清单项目综合单价							165.98

注: 1. 如本计价表中未列明建设行政主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。  
 2. 材料名称规格与定额材料不同者, 按定额的换算方法, 在“材料单价”栏内“材料合价”栏。  
 3. 如有全部分项工程清单项目, 应编制补充单价分析表。

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

项目名称: 城东分公司建设路151号10kV变电站改造工程\单组工程\安装工程		标段: 011		第 23 页 共 30 页							
项目编码	03040101002	项目名称	高压开关柜(M)	工程量	1						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-414-5	控制柜电柜防护屏 15kV配电屏	台	1	781.15			211.86	781.15	281.15		211.86
	人工费			小 计				781.15			211.86
	290.5元/台			未计价材料费							
清单综合单价								1071.71			

注: 1. 如本表中采用国家建设工程计价规范中的计价定额, 可不填定额项目、编号等。  
 2. 如标表中出现了某些单价的材料或工程设备, 其单价应按清单中的“材料单价”和“设备单价”列。  
 3. 所有合价应注明材料单价项目, 均按编制清单时的市场价格或信息价。

供应商名称 (公章):  上海华龙电力安装有限公司  
 被授权人 (签字或盖章):   
 日期: 2025年04月27日

## 第八章、供应商基本情况简介

### (一) 基本情况:

- 1、单位名称: 上海华龙电力安装有限公司
- 2、地址: 上海市闵行区曹建路 255 号
- 3、邮编: 201108
- 4、电话/传真: 021-54406300
- 5、成立日期或注册日期: 1993 年 02 月 26 日
- 6、行业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)



### (二) 基本经济指标(到上年度 12 月 31 日止):

- 1、实收资本: 13000000.00
- 2、资产总额: 37348605.7
- 3、负债总额: 9505430.05
- 4、营业收入: 27745301.63
- 5、净利润: 20544.3
- 6、上交税收: 609586.86
- 7、在册人数: 31 人

### (三) 其他情况:

- 1、专业人员分类及人数: 机电工程二级建造师 3 人, 中高级工程师: 5 人; 技术人员: 21 人。
- 2、企业资质证书情况: 输变电工程专业承包二级。
- 3、近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况: 无违法违规情况。
- 4、其他需要说明的情况: 响应磋商文件要求。

### (四) 增值税专用发票开票信息

- 1、供应商名称: 上海华龙电力安装有限公司
- 2、纳税人识别号: 91310112133366145C
- 3、地址: 上海市闵行区曹建路 255 号
- 4、电话: 021-54406300
- 5、开户行银行账号: 中国建设银行上海曹行支行、31001590217050006876

我方承诺上述情况是真实、准确的,我方同意根据采购人进一步要求出示有关资料予以

证实。

供应商名称（公章）：上海华龙电力安装有限公司

日期：2025 年 04 月 27 日



## 第九章、中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加上海市闵行区梅陇镇人民政府（单位名称）的城乡公司澄建路 351 号 10KV 变电所改造工程（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 城乡公司澄建路 351 号 10KV 变电所改造工程（标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为上海华龙电力安装有限公司（企业名称），从业人员31人，营业收入为2774.530163万元，资产总额为3734.86057万元<sup>1</sup>，属于（小型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承接相应责任。

企业名称（盖章）：上海华龙电力安装有限公司

日期：2025年04月27日

备注：<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 第十章、供应商股东及股权出资信息

致（采购人、采购代理机构）：上海市闵行区梅陇镇人民政府、上海莲昌建设工程招标有限公司

我单位参与城乡公司澄建路 351 号 10KV 变电所改造工程项目的磋商采购，对单位供应商股东及股权出资信息列如下，并承诺如下信息真实、有效，并承担填写不实带来的一切法律责任及后果。

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	出资金额	出资比例 (%)
1	陆文龙	身份证	31022119561024401X	513.5 万元	39.5%
2	陈龙琴	身份证	310221195805044042	403 万元	31%
3	陆晓鸣	身份证	310112198212242715	383.5 万元	29.5%
...					
小计（元）					13000000

### 填写说明：

- 1、股东为自然人的，证照/证件类型填写身份证，证照/证件号码填写身份证号码；
- 2、股东为企业法人或其他组织的，证照/证件类型填写营业执照或社会团体法人登记证或事业法人登记证等，证照/证件号码填写统一社会信用代码；

### 备注：

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商名称（公章）：上海华龙电力安装有限公司

日期：2025 年 04 月 27 日



# 第十一章、资格证明文件

## 11.1 供应商身份证明文件（三证合一的营业执照（副本））



11.2 本项目要求的由政府行政许可机构颁布的资质资格证明文件（输变电工程专业承包叁级及以上资质）



11.3 本项目要求的由政府行政许可机构颁布的资质资格证明文件（电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质；）



国家能源局印制

11.4 有效期内的安全生产许可证



统一社会信用代码: 91310112133366145C



# 安全生产许可证

编号: (沪)JZ安许证字[2016]D40728

企业名称: 上海华龙电力安装有限公司  
法定代表人: 陆晓鸣  
单位地址: 上海市闵行区曹建路255号

经济类型: 有限责任公司  
许可范围: 建筑施工

有效期: 2025年03月19日至 2028年03月18日

使用期限: 2025年01月21日至2025年07月22日  
本使用件仅用于: 招投标、承接项目

发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会  
发证日期: 2023年3月19日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

## 11.5 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方上海华龙电力安装有限公司（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：上海华龙电力安装有限公司

日期：2025年04月27日



### 11.6 三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

在提交本项目首次响应文件之日起前三年内，我方未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商名称（公章）：上海华龙电力安装有限公司

日期：2025年04月27日



## 11.7 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单

The image shows a screenshot of the Credit China (信用中国) website. The page is in Chinese and features a red navigation bar at the top. The main content area displays information for "上海华龙电力安装有限公司" (Shanghai Huachuang Electric Power Installation Co., Ltd.).

Key elements on the page include:

- Header:** "信用中国" logo and "www.credit-china.gov.cn".
- Navigation Bar:** Includes links for "首页" (Home), "信用信息" (Credit Information), "政策法规" (Policies and Laws), "信用公示" (Credit Disclosure), "信用服务" (Credit Services), "信用研究" (Credit Research), and "诚信文化" (Integrity Culture).
- Company Name:** "上海华龙电力安装有限公司" with a "中" (China) icon.
- 统一社会信用代码:** 9131011233366145C.
- 信用提示:** A section with four points of information: 1. Information on the company's credit status; 2. Information on the company's credit evaluation; 3. Information on the company's credit rating; 4. Information on the company's credit history.
- 企业信用信息:** A section with a "下载信用信息报告" (Download Credit Information Report) button.
- 法定代表人/负责人/股权结构:** A section with a "下载信用信息报告" (Download Credit Information Report) button.
- 成立日期:** 1993-02-26.

The bottom of the page shows a Windows taskbar with the date and time 2025-4-17 15:33.



行政守诺

产重共商

经营共荣

信用守非

信用评价

司法判决

其他

全部 4

行政许可(共4条)

第 1 条

行政许可决定书号 0231542333

行政许可决定书名称 建设工程企业资质许可

许可证名称 --

许可类别 核准

许可编号 --

许可决定日期 2024-04-02

有效期自 2024-04-02

有效期至 2029-04-01

许可内容 专业承包类变配电工程二级资质证书许可(与专业承包不分项)

许可机关 上海市住房和城乡建设管理委员会

许可机关统一社会信用代码 113100003589258689

数据来源单位 上海市住房和城乡建设管理委员会

数据来源单位统一社会信用代码 113100003589258689

第 2 条

行政许可决定书号 (沪)发改字(2016)040728

行政许可决定书名称 沪建质监工程企业安全生产许可



行政许可决定书名称

行政许可决定书名称

许可类别

许可编号

许可决定日期

有效期自

有效期至

许可内容

许可机关

许可的统一社会信用代码

许可机关单位

许可机关单位统一社会信用代码

行政许可决定书号

行政许可决定书名称

行政许可名称

许可类别

许可编号

许可决定日期

有效期自

对建设工程企业安全生产许可

—

核准

—

2022-06-09

2022-06-09

2025-06-08

建筑施工

上海市住房和城乡建设管理委员会

113100003589258668

上海市住房和城乡建设管理委员会

113100003589258668

第 3 页





- 首页
- 信用动态
- 政策法规
- 信息公开
- 信用服务
- 信用研究
- 诚信文化
- 信用承诺
- 信用+
- 联合奖惩
- 个人信用
- 行业信用
- 基础信用
- 网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

### 重大税收违法失信主体

上海市电力有限公司

查询



很抱歉，没有找到您搜索的结果



# 中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民

执行公开服务

限制高消费令

被执行人不履行义务  
申请执行人申请法院  
限制高消费令

## 失信将受到惩戒!

### 失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕玉军	1326231967****2016
刘辉	5102021973****0919
孙海二	3129211972****3653
潘元金	3125011963****2911
张晋飞	1302311988****005X

### 失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京盈拓至诚律师事务所	55140000-1
北京盈拓至诚律师事务所	55140000-1
北京盈拓至诚律师事务所	55140000-1
北京盈拓至诚律师事务所	9145120159****9771
北京盈拓至诚律师事务所	9145120159****9771

### 重要提示

被执行人姓名/名称: 上海华电龙电有限公司

其他证件号/组织机构代码: 第二身份证

证件: 身份证

验证码: 661 F e l l

查询

### 查询结果

在全国范围内未发现上海华电龙电有限公司相关的信息。

11.8 未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线: 400-810-1996

中国政府采购网  
中国政府采购服务信息平台  
www.ccgp.gov.cn

首页 政策法规 采购服务 监督检查 信息公开 国际专栏

当前位置: 首页 > 政府采购严重违法失信行为记录名单 >

**政府采购严重违法失信行为信息记录**  
http://www.ccgp.gov.cn

企业名称: 上海浦东电力设备制造有限公司

统一社会信用代码: 913101156031111111

成立日期: 2010-01-01

注册地址: 上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号

企业法人姓名: 张三

企业法人身份证号: 310115197001010001

企业法人手机号: 13801688888

企业法人邮箱: 123456789@163.com

严重违法失信行为描述: 严重违法失信行为

处罚结果: 警告

处罚日期: 2023-10-01

公告日期: 2023-10-01

执法单位: 上海市浦东新区市场监督管理局

提示: 本平台的信用信息来源于国家企业信用信息公示系统, 如有任何异议, 请及时向相关执法单位提出。如有任何异议, 请及时向相关执法单位提出。

发布日期: 2023-10-01 上海市浦东新区市场监督管理局

### 11.10 上海政府采购网供应商单位

上海政府采购网 上海政府购买服务信息平台

上海华龙电力投资有限公司

单位名称	上海华龙电力投资有限公司	成立日期	2011-03-28
注册地址	上海市浦东新区川沙路1500号	经营范围	201103
经营范围	发电业务、输电业务、供配电业务	法定代表人	李国忠
组织机构代码	660919510000000000	统一社会信用代码	913101156609195100

11.9 履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 (ISO9001 管理体系证书)



Intertek  
Total Quality Assured

# 管理体系认证 注册证书

兹证明, 以下组织:

## 上海华龙电力安装有限公司

中国上海市闵行区曹建路255号

的管理体系, 符合以下标准要求并予以注册:

### ISO 45001:2018

此管理体系适用于:

35 千伏及以下变配电维修、安装; 电缆敷设、接头、排管; 箱变工程的施工。

*(于 2012 年 01 月 11 日至 2021 年 01 月 05 日已获得 OHSAS 18001:2007 认证)*

统一社会信用代码:  
91310112133366145C

证书编号:  
05131112008

首次认证日期:  
2012年01月11日

认证决定日期:  
2023年12月14日

签发日期:  
2023年12月14日

有效期至:  
2027年01月10日






**Calin Moldovean**  
President, Business Assurance

Intertek Certification Limited, 10A Victory Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom

Intertek Certification Limited  
是 UKAS 认可的认证机构。  
注册号 35014



对于此证书的范围, Intertek 认证机构承担认证所规定的义务, 并不对其承担任何责任义务。此证书的有效性基于认证机构持有按照 Intertek 的体系认证要求所获得的资料。可通过电子邮件 [certification@intertek.com](mailto:certification@intertek.com) 或网站 [www.intertek.com](http://www.intertek.com) 进行验证。此证书的持有者应成为 Intertek 的合格认证机构成员。此证书的有效性依赖于认证机构持有符合认证要求的资料。此证书的有效性依赖于认证机构持有符合认证要求的资料。此证书的有效性依赖于认证机构持有符合认证要求的资料。此证书的有效性依赖于认证机构持有符合认证要求的资料。



# CERTIFICATE OF REGISTRATION

This is to certify that the management system of:

## Shanghai Hualong Electric Installation Co., Ltd.

No. 255, Caojian Road, Minhang District, Shanghai, P.R. China

has been registered by Intertek as conforming to the requirements of:

### ISO 14001:2015

The management system is applicable to:

Installation and Maintenance of Electricity Transmission Transformation  
System (Voltage  $\leq$  35kV). Installation of Cable Project and Paved Pipe,  
Construction of Electrical Power Transmission and Transformer Project.



Unified Social Credit Identifier:  
91310112133366145C

Certificate Number:  
120811012

Initial Certification Date:  
20 January 2009

Date of Certification Decision:  
14 December 2023

Issuing Date:  
14 December 2023

Valid Until:  
15 January 2027



intertek



**Calin Moldovean**  
President, Business Assurance

Intertek Certification Limited, 304 Victory  
Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United  
Kingdom

Intertek Certification Limited is a  
UKAS accredited body under  
schedule of accreditation no. 014



In the absence of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate's validity is subject to the organisation maintaining their system in accordance with Intertek's requirements for systems certification. Validity may be confirmed via email at [certificate.validation@intertek.com](mailto:certificate.validation@intertek.com) or by scanning the code to the right with a smartphone. The certificate remains the property of Intertek, to which it must be returned upon request. The annual validity of the certificate can also be checked through the website <http://www.cnca.gov.cn> of CNCA in China.



# 管理体系认证 注册证书

兹证明，以下组织：

## 上海华龙电力安装有限公司

中国上海市闵行区曹建路255号

的管理体系，符合以下标准要求并予以注册：

### ISO 45001:2018

此管理体系适用于：

35 千伏及以下变配电维修、安装；电缆敷设、接头、排管；输变电工程的施工。

(于 2012 年 01 月 11 日至 2021 年 01 月 05 日已获得 OHSAS 18001:2007 认证)



统一社会信用代码：

91330112133966145C

证书编号：

05131112008

首次认证日期：

2012年01月11日

认证决定日期：

2023年12月14日

签发日期：

2023年12月14日

有效期至：

2027年01月30日



intertek

**Calin Moldovean**  
President, Business Assurance

intertek Certification Limited, 10A Victory  
Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United  
Kingdom

intertek Certification Limited  
是 UKAS 认可的认证机构，  
注册号为 414



对于证书的有效性，Intertek 会对获证组织承担认证协议所规定的义务，并不对其其他组织承担任何义务。此证书的有效期基于获证组织持续符合 ISO 45001 的要求以及接受监督审核的保持。可通过电子邮件 [certificates.validation@intertek.com](mailto:certificates.validation@intertek.com) 或网站 [www.intertek.com](http://www.intertek.com) 注册及访问证书有效性进行确认。该证书的所有权归 Intertek Ltd. 您必须对证书持有者应遵守认证协议。

获证组织必须定期接受监督审核并维持合格的有效性证书年度有效。证书信息可在国家认证监管网 <http://www.cnca.gov.cn> 查看。



# CERTIFICATE OF REGISTRATION

This is to certify that the management system of:

## Shanghai Hualong Electric Installation Co., Ltd.

No.255, Caojian Road, Minhang District, Shanghai, P.R. China

has been registered by Intertek as conforming to the requirements of:

### ISO 45001:2018

The management system is applicable to:

Installation and Maintenance of Electricity Transmission Transformation System (Voltage ≤ 35kV), Installation of Cable Project and Paved Pipe, Construction of Electrical Power Transmission and Transformer Project.

( Certified to OHSAS 18001:2007 from 11 January 2012 to 05 January 2021 )



Unified Social Credit Identifier:  
91310112133366145C

Certificate Number:  
05131112008

Initial Certification Date:  
11 January 2012

Date of Certification Decision:  
14 December 2021

Issuing Date:  
14 December 2023

Valid Until:  
10 January 2027



**Calin Moldovean**  
President, Business Assurance

Intertek Certification Limited, 104 Victory  
Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United  
Kingdom

Intertek Certification Limited is a  
UKAS accredited body under  
schedule of accreditation no. 014



In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate's validity is subject to the organisation maintaining their system in accordance with Intertek's requirements for system certification. Validity may be confirmed via email at [certificate.validation@intertek.com](mailto:certificate.validation@intertek.com) or by scanning the code to the right with a smartphone. The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.  
The annual validity of the certificate can also be checked through the website <http://www.ukas.gov.uk> or OHSAS 18001:2007.



# 管理体系认证 注册证书

兹证明，以下组织：

## 上海华龙电力安装 有限公司

中国上海市闵行区曹建路255号

的管理体系，符合以下标准要求并予以注册：

### ISO 9001:2015

### GB/T 50430 - 2017

此管理体系适用于：

35 千伏及以下变配电维修、安装；电缆敷设、接头、排管、输变电工程的施工。



统一社会信用代码：

91310112133366145C

证书编号：

0412022

首次认证日期：

2012年04月19日

认证决定日期：

2023年05月23日

自获得 Intertek 认证的日期：

2012年04月19日

签发日期：

2023年05月23日

有效期至：

2026年05月29日



intertek

**Calin Moldovean**  
President, Business Assurance

上海天祥质量技术服务有限公司  
中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号  
二层西区



对于此证书的签署，Intertek 仅对获证组织承担认证协议所规定的义务，而不对其其他组织承担任何义务。此证书的有效期基于获证组织能够按照 Intertek 的体系认证要求其体系得到保持。可通过电子邮件 [certificate\\_validation@intertek.com](mailto:certificate_validation@intertek.com) 或使用智能手机号码验证码对证书有效性进行确认。此证书的所有权归 Intertek，在必要时证书持有者应接受本证书。获证组织必须定期接受监督审核并接受审核合格方可保持证书有效性。证书信息可在国家认监委官网 <http://www.cnca.gov.cn> 查询。



## 第十二章、近三年类似项目经验情况汇总表

序号	项目名称	采购方	合同金额	签订日期	扫描件页码
1	光明路(都会路-都庄路)道路新建工程电力管线搬迁	上海颀桥城镇建设投资有限公司	102 万元	2023.04.14	P67
2	乡村振兴示范村建设闵行区浦江镇汇中村架空线整理及搬迁工程	上海浦岗建设工程有限公司	340 万元	2022.10.02	P72
3	梅陇中学电扩容改造工程	上海梅陇城市投资建设发展有限公司	102 万元	2023.06.25	P77
4	奉贤区庄行镇邬桥社区 FXS3-0301 单元 11-01 地块动迁安置房(农民相对集中住房)项目充电桩工程专业施工分包合同	中建七局(上海)有限公司	332.832 102 万元	2023.08	P82
5	华东理工大学附属闵行梅陇实验学校电扩容工程	上海业鑫建设工程有限公司	74 万元	2024.07.01	P88
6	华东区域上海市松江区车墩俞塘北项目计量柜、预分支电缆采购及电表箱工程	上海鑫瑞诚房地产开发有限公司	710.395 461 万元	2023.12	P92

供应商名称(公章): 上海华龙电力安装有限公司

日期: 2025 年 04 月 27 日



12.1 类似业绩一、光明路（都会路-都庄路）道路新建工程电力管线搬迁

光明路（都会路-都庄路）道路新建工程电力管线搬迁  
施工合同

建设单位：上海城投建设发展有限公司

监理单位：上海市政工程设计研究总院有限公司

2023 年 4 月 14



建议方：上海虹桥城建设投资有限公司

以下简称甲方

承包方：上海华龙电力安装有限公司

（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《上海市市政建设管理条例》、《上海市电力管理条例》及有关法律、法规和规章制度的规定，甲乙双方就光明路（都会路-都庄路）道路新建工程电力管线搬迁事宜经协商一致，订立本合同。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

一、工程概况

工程名称：光明路（都会路-都庄路）道路新建工程电力管线搬迁

工程地点：光明路（都会路-都庄路）

迁改内容：光明路（都会路-都庄路）道路新建工程电力管线搬迁工程，迁改内容包括：迁改10kV及以下电力管线，迁改长度约1.5公里，迁改管径为φ100-φ200mm，迁改管长约1500米。

二、合同工期

开工日期：2024年10月15日

完工日期：2024年11月15日

合同工期：30天

如遇不可抗力，工期顺延。

乙方应严格按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。

三、合同价款

本合同总价为人民币壹拾贰万元整（¥120,000.00），大写：壹拾贰万圆整。

本合同价款为固定总价，乙方应自行承担施工过程中的人工、材料、机械、管理等一切费用。

本合同价款包含乙方为完成本合同项下工程所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。

四、付款方式

甲方应在本合同签订之日起5个工作日内，向乙方支付合同总价款的50%。



2. 组织开展“安全生产月”活动，提高全员安全意识，杜绝违章作业，确保安全生产。

(5) 组织开展安全知识竞赛，提高全员安全素质。

3. 组织开展安全大检查，对全厂范围内的安全隐患进行全面排查，对发现的问题及时整改，确保安全生产。

4. 组织开展安全应急演练，提高全员应急处置能力，确保突发事件发生时能够迅速、有效地进行处置。

五、宣传报道

1. 组织开展安全知识竞赛，提高全员安全素质。

2. 组织开展安全应急演练，提高全员应急处置能力。

3. 组织开展安全大检查，提高全员安全意识。

4. 组织开展安全知识竞赛，提高全员安全素质。

六、总结评价

1. 组织开展安全知识竞赛，提高全员安全素质。

七、附件

1. 组织开展安全知识竞赛，提高全员安全素质。





1. 项目名称: 上海电力龙电安禁烟公司

2. 项目编号: 2023-04-11-34

3. 项目地址: 上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号

4. 项目联系人: 张明

5. 联系电话: 021-54406300


6. 建设内容: 办公楼

7. 资金来源: 自筹

8. 文明工地: 争创文明工地

9. 监理单位: 上海电力龙电安禁烟公司

10. 其他事项: 如有变更, 请及时通知



姓名: 张明  
职位: 项目经理  
联系电话: 021-54406300



姓名: 张明  
职位: 项目经理  
联系电话: 021-54406300

2023年4月11日

2023年4月17日

12.2 类似业绩二、乡村振兴示范村建设闵行区浦江镇汇中村架空线整理及搬迁工程

乡村振兴示范村建设闵行区浦江镇汇中村架空线整理及  
搬迁工程  
合同协议



发包单位：上海华元电力建设有限公司

承包单位：上海华元电力建设有限公司

二〇二二年十月一日

1. 上海华力安泰有限公司  
2. 上海华力安泰有限公司  
3. 上海华力安泰有限公司  
4. 上海华力安泰有限公司  
5. 上海华力安泰有限公司  
6. 上海华力安泰有限公司  
7. 上海华力安泰有限公司  
8. 上海华力安泰有限公司  
9. 上海华力安泰有限公司  
10. 上海华力安泰有限公司  
11. 上海华力安泰有限公司  
12. 上海华力安泰有限公司  
13. 上海华力安泰有限公司  
14. 上海华力安泰有限公司  
15. 上海华力安泰有限公司  
16. 上海华力安泰有限公司  
17. 上海华力安泰有限公司  
18. 上海华力安泰有限公司  
19. 上海华力安泰有限公司  
20. 上海华力安泰有限公司  
21. 上海华力安泰有限公司  
22. 上海华力安泰有限公司  
23. 上海华力安泰有限公司  
24. 上海华力安泰有限公司  
25. 上海华力安泰有限公司  
26. 上海华力安泰有限公司  
27. 上海华力安泰有限公司  
28. 上海华力安泰有限公司  
29. 上海华力安泰有限公司  
30. 上海华力安泰有限公司  
31. 上海华力安泰有限公司  
32. 上海华力安泰有限公司  
33. 上海华力安泰有限公司  
34. 上海华力安泰有限公司  
35. 上海华力安泰有限公司  
36. 上海华力安泰有限公司  
37. 上海华力安泰有限公司  
38. 上海华力安泰有限公司  
39. 上海华力安泰有限公司  
40. 上海华力安泰有限公司  
41. 上海华力安泰有限公司  
42. 上海华力安泰有限公司  
43. 上海华力安泰有限公司  
44. 上海华力安泰有限公司  
45. 上海华力安泰有限公司  
46. 上海华力安泰有限公司  
47. 上海华力安泰有限公司  
48. 上海华力安泰有限公司  
49. 上海华力安泰有限公司  
50. 上海华力安泰有限公司  
51. 上海华力安泰有限公司  
52. 上海华力安泰有限公司  
53. 上海华力安泰有限公司  
54. 上海华力安泰有限公司  
55. 上海华力安泰有限公司  
56. 上海华力安泰有限公司  
57. 上海华力安泰有限公司  
58. 上海华力安泰有限公司  
59. 上海华力安泰有限公司  
60. 上海华力安泰有限公司  
61. 上海华力安泰有限公司  
62. 上海华力安泰有限公司  
63. 上海华力安泰有限公司  
64. 上海华力安泰有限公司  
65. 上海华力安泰有限公司  
66. 上海华力安泰有限公司  
67. 上海华力安泰有限公司  
68. 上海华力安泰有限公司  
69. 上海华力安泰有限公司  
70. 上海华力安泰有限公司  
71. 上海华力安泰有限公司  
72. 上海华力安泰有限公司  
73. 上海华力安泰有限公司  
74. 上海华力安泰有限公司  
75. 上海华力安泰有限公司  
76. 上海华力安泰有限公司  
77. 上海华力安泰有限公司  
78. 上海华力安泰有限公司  
79. 上海华力安泰有限公司  
80. 上海华力安泰有限公司  
81. 上海华力安泰有限公司  
82. 上海华力安泰有限公司  
83. 上海华力安泰有限公司  
84. 上海华力安泰有限公司  
85. 上海华力安泰有限公司  
86. 上海华力安泰有限公司  
87. 上海华力安泰有限公司  
88. 上海华力安泰有限公司  
89. 上海华力安泰有限公司  
90. 上海华力安泰有限公司  
91. 上海华力安泰有限公司  
92. 上海华力安泰有限公司  
93. 上海华力安泰有限公司  
94. 上海华力安泰有限公司  
95. 上海华力安泰有限公司  
96. 上海华力安泰有限公司  
97. 上海华力安泰有限公司  
98. 上海华力安泰有限公司  
99. 上海华力安泰有限公司  
100. 上海华力安泰有限公司




Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.





12.3 类似业绩三、梅陇中学电扩容改造工程

上海梅陇城市建设投资发展有限公司

梅陇中学电扩容改造工程

合  
同  
书



发包单位：上海梅陇城市建设投资发展有限公司

承包单位：上海华龙电力安装有限公司

签订日期：2023年6月25日

立协议单位：发包方：上海梅陇城市建设投资发展有限公司（以下简称甲方）

承包方：上海华龙电力安装有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他电力建设安装工程相关法律、行政法规，乙方受甲方委托，承担甲方梅陇中学电扩容改造工程项目

的承包施工，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，签订本合同。

### 一、工程概况

1.1 工程名称：梅陇中学电扩容改造工程

1.2 工程地点：闵行区梅陇中学

1.3 工程期限：暂定工程总工期为30 个工作日，（以合同签订，甲方支付预付款日开始计算），双方约定以最大能力使工程在2023 年 8 月 30 日之前完成并送电。

1.4 批准文号：/

#### 1.5 工程内容（范围）

1.5.1 梅陇中学电扩容改造工程，主要工程内容包括：1，新装一路10KV-630KVA 高压设备；2，新装一路 90KW 低压表计；3，改造配电间土建一座；4，由新建配电房新放电缆至教学楼。

1.5.2 乙方协助甲方提交并办理用电申请手续，甲方提供必要资料。

1.5.3 外线费用不包含在合同总价中。

1.5.4 根据甲方及供电部门对供电配套的要求，完成通电工作。

1.5.5 乙方完成电气图纸的深化设计并通过供电部门的审核后，再安装和调试，并负责验收过关等合同范围内变配电区域工作。

### 二、工程合同价款

2.1 合同总价：1,021,882.54 元（大写：壹佰零贰万壹仟捌佰捌拾贰元伍角肆分）。

2.2 合同总价中包含：本合同 1.5 条工程内容中的项目（即变压器、电气设备、安装调试、电气设计等内容），本工程涉及到的与电力部门的相关协调工作由乙方负责，

甲方需配合提供全部资料等。

### 三、支付与结算

3.1 支付方式:合同签订后,甲方应在签约后5个工作日内先预付合同总价的30%;工程竣工验收合格,甲方收到乙方送电通知之日起5个工作日内,支付至合同总价的70%(以供电部门通电计划为准),审价结束后支付至审定价的97%,余款在一年保质期满后全部付清。(若项目被纳入政府审计的,则最终按照审计结果为准进行调整)

支付币种:人民币(RMB)

#### 3.2 措施费包干,工程量按实结算

1 本工程采用固定单价合同。(社会保险费需提供缴费凭证按实结算,但缴费额大于32.6%,按32.6%结算)

2 本工程施工期间如因设计变更、招标工程量清单漏项项目或项目工程特征和内容发生重大变化而引起工程量增减和新增项目,投标人应事先提出变更工程价款的报告并提供测算依据,经施工监理工程师、投资监理工程师及招标人现场代表审核确认后调整合同价款,具体按以下原则进行:

- 1) 投标中已有适用的价格,按已有的价格结算;
- 2) 投标中只有类似情况的价格,可以类似价格或以类似价格为基础作适当调整,作为结算价格;
- 3) 投标中没有适用或类似的价格,由中标人提出适当的变更价格,经招标人和投资监理工程师核准确认。

3 凡本工程所有需补充或调整的综合单价,综合费率依据中标人投标文件中所报的费率不变。需补充的综合单价,人工、材料、机械的消耗量按相关定额含量取定,人工、材料、机械的单价,参照施工期间的市场信息价(工程价格要素信息),并经招标人核批确认后作为竣工结算单价。

4 如因设计变更等因素发生而使用的材料、设备、制品,在投标文件中已有报价的,按投标时的报价计取;在投标文件中无报价的,中标人在采购订货前应征得招标人在价格、质量等方面的书面认可后方可订货购买。



10.2 本项目由供电局提供的资料，乙方编制的设计图纸，乙方编制的施工方案，乙方编制的报价书（含设备品牌表）、乙方编制的施工组织设计均为本合同的组成部分。

17.3 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

17.4 本合同不包括外线工程费，容量费等相关费用；

甲方：上海南汇城山建设投资发展有限公司 乙方：上海华龙电力安装有限公司

(盖章)

(盖章)

法定代表人：

(或委托代理人)

法定代表人：

(或委托代理人)

地址：

地址：闵行区曹建路 255 号

联系人：

联系人：

电话：

电话：

邮件：

邮件：

日期：

日期：2025/6/25



12.4 类似业绩四、奉贤区庄行镇邬桥社区 FXS3-0301 单元 11-01 地块动迁安置房(农民相对集中住房)项目充电桩工程专业施工分包合同



奉贤区庄行镇邬桥社区 FXS3-0301 单元 11-01  
地块动迁安置房（农民相对集中住房）项目  
充电桩工程专业施工分包合同



**中建**



中建一局（上海）有限公司

分包负责人：上海华龙电力安装有限公司

签约地点：上海·嘉定

签约时间：2023年8月 日

工程名称：丰镇七村（上海）安置区（二期）

法定代表人：孙开松

住 所：上海市静安区曹家渡 1053 号

项目负责人：上海华光电力安装有限公司

法定代表人：陆鸣涛

住 所：上海市闵行区曹建路 255 号

资质证书号码：D211542133

发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

注册专业及等级：输变电工程专业承包二级、机电安装专业承包贰级  
组

资质证书有效期：2025 年 11 月 11 日

营业执照号码：91310112133366145C

安全生产许可证号码：《沪》沪安许字第【2015】040728

鉴于发包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证工程款、工程款和垫资的及时支付与承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以维护本工程的健康发展。鉴于承包人已对工程现场环境、地质条件及所有相关资料进行了全面细致的调查和研究，已对工程地质所有相关资料进行了详细研究和计算，并对承包人的项目管理规章制度充分了解，依照《奉贤区行镇镇社区 FXS3-0301 单元 11-01 地块动迁安置房（农民相对集中住区）项目施工总承包合同》、《奉贤区行镇镇社区 FXS3-0301 单元 11-01 地块动迁安置房（农民相对集中住区）项目专业分包工程补充协议》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章等，自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和发包人双方就分包工程施工事项经协商一致，订立本合同。





1. 分包人应对其分包工程的质量、安全、进度、文明施工、环境保护、农民工工资支付等负全部责任。分包人应对其分包工程的质量、安全、进度、文明施工、环境保护、农民工工资支付等负全部责任。

2. 分包人应对其分包工程的质量、安全、进度、文明施工、环境保护、农民工工资支付等负全部责任。分包人应对其分包工程的质量、安全、进度、文明施工、环境保护、农民工工资支付等负全部责任。

3. 分包人应对其分包工程的质量、安全、进度、文明施工、环境保护、农民工工资支付等负全部责任。分包人应对其分包工程的质量、安全、进度、文明施工、环境保护、农民工工资支付等负全部责任。

4. 分包人应对其分包工程的质量、安全、进度、文明施工、环境保护、农民工工资支付等负全部责任。分包人应对其分包工程的质量、安全、进度、文明施工、环境保护、农民工工资支付等负全部责任。

5. 分包人应对其分包工程的质量、安全、进度、文明施工、环境保护、农民工工资支付等负全部责任。分包人应对其分包工程的质量、安全、进度、文明施工、环境保护、农民工工资支付等负全部责任。

6. 分包人应对其分包工程的质量、安全、进度、文明施工、环境保护、农民工工资支付等负全部责任。分包人应对其分包工程的质量、安全、进度、文明施工、环境保护、农民工工资支付等负全部责任。

7. 分包人应对其分包工程的质量、安全、进度、文明施工、环境保护、农民工工资支付等负全部责任。分包人应对其分包工程的质量、安全、进度、文明施工、环境保护、农民工工资支付等负全部责任。

8. 在每次付款前，分包人需提供足够的符合税法规定的增值税专用发票或所在地税务机关出具的完税证明，发票的备注栏需注明建筑劳务发生地所在区、县、街道、门牌。增值税专用发票经承包人认证无误后方可付款。分包人提供的发票不符合要求的，承包人不予接受，且有权拒绝付款。如因分包人不能按期提供发票或提供的发票存在瑕疵而导致付款延期，分包人自行承担后果，承包人不承担任何责任。

9. 因国家调整增值税率变更，且导致合同价款发生变更的，税金按照相应文件执行税率变更，其余价格不予调整。

9.4 若分包人未能按承包人要求提供增值税发票或因分包人原因导致提供的不



4.4.1.1 乙方应按照国家及地方有关工程建设的法律、法规、规范和标准组织设计和施工，并接受甲方有关部门的监督。乙方应对本合同项下的工程质量、进度、安全和环境保护等工作负责。

4.4.1.2 乙方应遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规和规章，并应对本合同项下的所有施工活动造成的环境影响采取一切必要的和合理的措施。

4.4.1.3 乙方应在施工过程中采取必要措施，保护甲方人员和第三方安全，对甲方设备和设施采取保护措施。对违反规定造成的甲方人员和第三方人身伤害和财产损失，乙方应承担全部赔偿责任。

4.4.1.4 乙方应按国家和地方现行有关环境保护的法律、法规和规章及甲方有关环境保护的要求，采取一切必要的和合理的措施，减轻施工对周围环境的污染，并对施工造成的大气环境污染、水环境污染和土壤环境污染等采取必要的和合理的防治措施。

4.4.1.5 乙方应在施工过程中采取必要措施，保护甲方人员和第三方安全，对甲方设备和设施采取保护措施。对违反规定造成的甲方人员和第三方人身伤害和财产损失，乙方应承担全部赔偿责任。

9.8 增值税发票开具信息

纳税人识别号：中建七局（上海）有限公司

纳税人识别号：913101141346313891

统一社会信用代码：31001522917059022489

开户银行：建设银行上海六王支行

地址：上海市嘉定区曹安公路3053号

电话：021-39557826

纳税人识别号：上海华电电力安装有限公司

统一社会信用代码：91310112133360140C

纳税人识别号：09031701040633660

开户银行：农行：支行分行理文

行号：103290303121

地址：上海市虹口区曹建路265号

电话：021-51107330

十、合同的生效



采购人：中国上海建工集团有限公司  
上海分公司  
住所：上海市浦东新区康安公路3022号  
法定代表人：曹开松  
委托代理人：  
电话：021-39557826  
传真：  
开户银行：建设银行上海六里支行  
账号：31001522917050022489  
邮政编码：201812

投标人：上海华电龙力装备有限公司  
上海分公司  
住所：上海市浦东新区川沙路2555号  
法定代表人：吕建明  
委托代理人：  
电话：021-54407330  
传真：  
开户银行：农业银行上海分行  
账号：09031701040075669  
邮政编码：201108



12.5 类似业绩五、华东理工大学附属闵行梅陇实验学校电扩容工程

上海业鑫建设工程有限公司  
华东理工大学附属闵行梅陇实验学校电扩容工程

合  
同  
书



发包单位：上海业鑫建设工程有限公司  
承包单位：上海华隆电力安装有限公司  
签订日期：2013年7月1日

甲方单位名称：(发票抬头) 上海量通建设工程有限公司 (以下简称甲方)

承包方：上海量通电力安装有限公司 (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他电力建设安装工程相关法律、行政法规，乙方受甲方委托，承担上海华东理工大学附属机构物理实验教学学院电气工程项目的承包施工，为明确双方权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

## 一、工程概况

1.1 工程名称：华东理工大学附属机构物理实验教学学院电气工程

1.2 工程地点：华东理工大学附属机构物理实验教学学院一期专楼区内

1.3 工程期限：若本合同总工期为 60 个工作日。以合同签订之日为竣工计算。双方约定以最大能力使工程在 2024 年 8 月 25 日之前完成并竣工。

1.4 批准文号：/

1.5 工程内容(范围)

1.5.1 华东理工大学附属机构物理实验教学学院电气工程,工程内容包含:  
包括但不限于: 1. 敷设一路 10KV 215KVA 高压设备; 2. 敷设一路 98KW 高低压柜; 3. 新建配电箱并改造配电箱至老配电箱; 4. 新建并改造配电箱等全部电气接线。

1.5.2 乙方协助甲方按安规办理用地申请手续。甲方提供必要资金。

1.5.3 外线材料不包含在合同价款中。

1.5.4 根据甲方及供电部门对供电配合的要求,完成必要。

1.5.5 乙方完成电气系统的深化设计并协助供电部门的工作。

且负责除板基外本合同范围内变配电安装工程。

## 二、工程合同价款

2.1 合同总价：740,000.00 元(大写：柒拾肆万元整)。

2.2 合同总价中包含：本合同1.5条工程内容中的材料、安装工程、电气工程、配合。



支付款, 安装调试, 电气设计等内容), 本工程涉及到的与电力部门的相关协调工作由乙方负责, 甲方积极配合提供全部资料等

### 3. 支付与结算

3.1 支付方式: 合同签订后, 甲方应在签约后5个工作日内先预付合同总价的  30%  ; 工程竣工验收合格, 甲方收到乙方送电通知之日起5个工作日内, 支付至合同总价的  70%   (以供电部门通电计划为准); 工程结束后支付至审定价的95%, 余款在一年质保期满后全部付清; (若项目被纳入政府审计的, 则最终按照审计结果为准进行调整)

支付币种: 人民币 (RMB)

### 3.2 措施费包干, 工程量按实结算

1 本工程采用固定单价合同,

2 本工程施工期间如遇设计变更、招标工程量清单漏项项目或项目工程特征和内容发生重大变化而引起工程量增减和新增项目, 投标人应事先提出变更工程价款报告并提供测算依据, 经施工监理单位、投资监理工程师及招标人现场代表审核确认后调整合同价款, 具体按以下原则进行:

1) 投标单上有适用的价格, 按已有的价格结算;

2) 投标单只有类似情况的价格, 可以类似价格或以类似价格为基础作适当调整, 作为结算价格;

3) 投标中没有适用或类似的价格, 由中标人提出适当的变更价格, 经招标人和投资监理工程师审核确认;

3 凡本工程所有需补充或调整的综合单价, 综合费率依据中标人投标文件中填报的费率不变, 需补充的综合单价, 人工、材料、机械消耗量按相关定额规定, 人工、材料、机械的单价, 参照施工期间的市场信息价 (工程造价信息网), 并经招标人核批确认后作为竣工结算单价;

4 如因设计变更等因素发生而使用的材料、设备、成品, 在投标文件中已有报价的, 按投标时的报价计取; 在投标文件中无报价的, 中标人在采购订货前应征得招标人在价格、质量等方面的书面认可后方可订购。



教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行甲方制定的《施工现场动火用火管  
理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。

九、甲方要按照“安全自查，隐患自改，责任自负”的原则加强对乙方责任区  
的日常安全检查，及时制止和处理各类违章违法行为。对查出的隐患要及时组织整  
改。

十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管  
理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违  
约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权私舞弊，有严重违  
法的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积  
极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地  
劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如运  
有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签订后生效，与工程  
合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。



甲方：上海业鑫建设工程有限公司  
(盖章)


乙方：上海华龙电力安装有限公司  
(盖章)

法定代表人：  
(或委托代理人)

法定代表人：  
(或委托代理人)

日期：

日期：2024.7.1



12.6 类似业绩六、华东区域上海市松江区车墩俞塘北项目计量柜、预分支电缆采购及电表箱工程

华东区域上海市松江区车墩俞塘北项目  
计量柜、预分支电缆采购及电表箱工程  
(大地块)

甲方：上海鑫瑞诚房地产开发有限公司

乙方：上海华龙电力安装有限公司

合同编号：\_\_\_\_\_

签订日期：2023年12月\_\_\_\_\_



## 上海车墩俞塘北项目计量柜、预分支电缆采购及电表箱工程（大地块）

甲方：上海鑫瑞诚房地产开发有限公司

乙方：上海华龙电力安装有限公司

为提高住宅小区品质，有利于管理，乙方接受甲方委托进行甲方开发的上海车墩俞塘北项目计量柜、预分支电缆采购及电表箱工程（大地块）。按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程合同条例》，甲、乙双方就本工程项目在协商一致的基础上，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本工程合同。

一、工程地点：上海车墩俞塘北项目。

二、工程内容：上海车墩俞塘北项目计量柜、预分支电缆采购及电表箱工程（大地块）。合同属于图纸以及工程范围包干，不因铜价的上涨或下跌而调整单价及总价。合同清单内的数量不作为结算依据。详见附件1：《上海车墩俞塘北项目计量柜、预分支电缆采购及电表箱工程（大地块）技术要求》。

三、承包方式：总价包干，包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，包施工过程中水电费，包通过所有相关部门验收费用。且除非发生不可抗力变更合同总价及结算总价不做任何调整。本合同为总价包干，合同内各项目的数量不作为结算依据。

四、工期：工期按照现场实际情况以及工程师的要求，具体进场时间、工期列表、竣工时间、证照办理时间以甲方书面通知为准。

五、工程质量、技术标准：

1. 本工程质量要求为合格，保证通过相关部门的验收
2. 技术标准：满足上海市电力公司及相关国家、地方施工规范
3. 因乙方技术方案或者使用的产品质量或者施工质量问题，由乙方承担责任及费用，且赔偿甲方遭受的损失。非乙方原因发生问题，由乙方负责修复，甲方不承担费用。

六、合同价款及支付：

- 2、1、合同价款：本工程合同含税总价人民币大写：**柒佰壹拾万零叁仟玖佰伍拾肆元陆角壹分（¥ 7103954.61 元）**，税率 9%，税金 ¥ **586865.06 元**，含税总价人民币大写：**柒佰伍拾壹万柒仟叁佰捌拾玖元伍角伍分（¥ 6517389.55 元）**，合同总价包干（仅电缆可调）。工程范围及图纸包干，并且结合供电局等政府部门要求进行深化设计，由此产生的费用已包括在合同总价内。合同清单内工程量仅作为参考，不作为变更、结算依据。

3、对于电缆调价说明：

（1）调差范围：仅铜电缆可以调整

（2）调差方式如下：

- 1) 基准铜价：P0=签约时上海有色网 <http://www.smm.com.cn>（简称上海网、下同）1#铜锭现货不含税均价 61911.50 元/吨，如遇休市，参照





如甲方采用供应链融资付款,甲方同意在本合同项下的工作中对乙方进行补偿。甲方补偿的标准为:供应链融资成本及税金。税金按如下公式计算:税金=供应链融资成本\*乙方开具发票适用的税率和税率。在供应链融资进行转账(现金)支付,甲方付款前,乙方须提供相应发票。

2、乙方同甲方要求支付任何款项,乙方应向甲方提供以甲方名称为抬头的相关金额的真实的有效的合规税务发票;如果甲方要求开具增值税专用发票,乙方应无条件配合开具且甲方不承担任何因发票问题而产生的合同价款支出。如乙方提供发票不符合本合同约定,甲方有权要求乙方更换发票,甲方有权延期付款直至发票符合本合同约定。甲方不因上述原因的延期付款承担违约责任。

3、投标单位在投标前需充分了解本项目的应缴税率,并与工程所在地本项目的计税方式及税率,投标报价应综合考虑合同条款约定,投标人不得以税率或者计税方法发生变化,要求增加费用。

如乙方提供发票不符合本合同约定,甲方有权要求乙方更换发票,甲方有权延期付款直至发票符合本合同约定。甲方不因上述原因的延期付款承担违约责任。

若乙方开具的发票仅存在税率不符合本合同约定的情况,甲方保留对合同价款提出重审的权利,对合同价款进行调整;如果实际发票开具税率低于合同约定,保持不含税价款不变,按照发票税率,重新计算调整税款和含税总价款。

如果实际发票开具税率高于合同约定,除特殊情况外,保持含税总价款不变,按照发票税率,重新计算调整税款和不含税价款。前述特殊情况指国家税收政策变动导致实际发票开具税率高于合同约定,甲方届时与乙方另行协商合同约定。

在支付进度款时,承包人须按实际完成工程量提供发票,并非实际付款金额。如承包人提供发票不符合本合同约定,发包人有权要求承包人更换发票,甲方有权延期付款直至发票符合本合同约定。发包人因上述原因的延期付款不承担责任,因承包人发票开具错误、送达延误、单方面作废等原因,造成发包人经济损失和其他经济损失的,发包人有权向承包人追偿,承包人应赔偿相应损失。金额可由发包人从承包人工程款中扣除。

## L. 各方责任

### 1. 甲方责任

- (1) 本工程自开工日起至工程竣工验收前,甲方委托陈幸德为驻工地总负责,作为甲方的代表行使合同约定的权力,履行合同约定的职责。
- (2) 在本合同签定后,在日内提供给乙方与本工工程相关的图纸,并提供图纸答疑(以便于乙方阅读上图)。
- (3) 按合同约定拨付乙方工程款。
- (4) 甲方委托总承包方进行现场的安全、文明施工管理。

### 3. 乙方责任

- (1) 本工程自开工日起至全部工程竣工验收前,乙方委托俞健为驻工地总负责,作为乙方的代表行使合同约定的权力,履行合同约定的职责。

- (2) 本合同签订后乙方不得将本合同所约定的义务和权利转让给第三人。乙方不得将本合同约定的工程分包或转包给第三人。
- (3) 本合同签订后乙方不得将本合同约定的工程分包或转包给第三人。
- (4) 乙方施工过程中，若发生人员伤亡或财产损失，乙方应立即通知甲方，并应在事故发生后24小时内向甲方提供事故调查报告，否则甲方有权拒绝支付工程款。
- (5) 本合同签订后乙方不得将本合同约定的工程分包或转包给第三人。
- (6) 乙方施工过程中，若发生人员伤亡或财产损失，乙方应立即通知甲方，并应在事故发生后24小时内向甲方提供事故调查报告，否则甲方有权拒绝支付工程款。
- (7) 乙方施工过程中，若发生人员伤亡或财产损失，乙方应立即通知甲方，并应在事故发生后24小时内向甲方提供事故调查报告，否则甲方有权拒绝支付工程款。
- (8) 乙方施工过程中，若发生人员伤亡或财产损失，乙方应立即通知甲方，并应在事故发生后24小时内向甲方提供事故调查报告，否则甲方有权拒绝支付工程款。
- (9) 乙方施工过程中，若发生人员伤亡或财产损失，乙方应立即通知甲方，并应在事故发生后24小时内向甲方提供事故调查报告，否则甲方有权拒绝支付工程款。
- (10) 乙方施工过程中，若发生人员伤亡或财产损失，乙方应立即通知甲方，并应在事故发生后24小时内向甲方提供事故调查报告，否则甲方有权拒绝支付工程款。
- (11) 乙方施工过程中，若发生人员伤亡或财产损失，乙方应立即通知甲方，并应在事故发生后24小时内向甲方提供事故调查报告，否则甲方有权拒绝支付工程款。

#### 八、违约责任

1. 在该项目实施过程中出现有违本协议条款，即可认为违约。违约所造成的经济损失概由违约方承担赔偿。
2. 质量违约：工程未达到约定的质量要求而不能通过相关主管部门的验收，由此引起的其他连带责任。
3. 因乙方原因致使工程不能通过验收，由乙方负责返工并承担费用，非乙方原因不能通过验收，由乙方负责返工，甲方承担因整改产生的费用。
4. 因乙方责任导致工期延误，每延误一天，逾期违约金为合同总价的千分之一，在结算款中扣除。

#### 九、保修条款

1. 乙方应承担自工程正式竣工验收之日起2年的保修工作。
2. 乙方应按有关工程保修的有关规定，对交付甲方使用的本工程在保修期内承担本工程的质量保修责任。甲方如发现任何质量问题，要求乙方修复在缺陷保修期内发生的任何缺陷，乙方应在收到该指示后的3个工作日内修复该等缺陷。
3. 若乙方收到甲方指示后未能在规定期限内履行其保修义务，甲方可以委托第三方按照本合同约定的要求进行维修，所发生的一切费用均由乙方承担。

十、争议的解决：若甲方、乙方之间发生任何争议或纠纷，双方代表应通过友好协商解决，若协商解决无效时，则提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

十一、本协议与补充协议一致，本协议书可以修改。对本协议书的任何修改或补充应采用书面形式，由双方授权人签字并加盖公章生效。

十二、乙方的投标文件、承诺文件及补充文件为本合同的组成部分。

十三、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。本合同未尽事宜由双方协商解决。

十四、附件

1. 《工程量清单》
2. 《工程技术要求》
3. 《施工图纸》
4. 《变更签证单》
5. 《工程变更洽商指令》
6. 《工程预算存查书》等附件

甲方：上海懿瑞诚房地产开发有限公司

代表：

签订时间： 年 月 日



乙方：上海华龙电力安装有限公司

代表：

签订时间： 年 月 日



### 第十三章、项目负责人基本情况表

供应商名称：上海华龙电力安装有限公司 项目编号：310112108250313191590-12233375

姓名	沈春美	出生年月	1975年 05月16日	文化程度	专科	职务	项目负责人
最高学历毕业院校时间和专业	上海市行政管理学院、行政管理		从事相关工作年限	22年		联系方式	15921320 293
执业资格及获得年限	6年		技术职称及获得年限	6年		学位	无
主要工作经历							
时间	工作单位	所属部门	担任职务		证明人	联系电话	
2015年至今	上海华龙电力安装有限公司	工程部	项目负责人		沈鹏卿	15921320 293	

供应商名称（公章）：上海华龙电力安装有限公司

日期：2025年04月27日



13.1. 项目经理证书



## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓名：沈春美

性别：女

出生日期：1975年05月16日

注册编号：沪2312023202308731

聘用企业：上海华龙电力安装有限公司

注册专业：机电工程（有效期：2023年04月27日至2026年04月26日）



注册人员最新信息验证  
微信扫码“上海建筑业”扫一扫查询

个人签名：沈春美  
签名日期：2025.3.12



住房和城乡建设管理委员会

签发日期：2025年3月21日



# 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓名：沈春美

性别：女

出生日期：1975年05月16日

注册编号：沪2312023202308731

聘用企业：上海华龙电力安装有限公司

注册专业：机电工程（有效期：2023年04月27日至2026年04月26日）



注册人员最新信息请关注  
微信公众号“上海建筑业”扫一扫查询

个人签名：

签名日期：



住房和城乡建设管理委员会

签发日期：2025年3月12日

13.2 安全考核证书

**建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书**

编号: 沪建安B(2019)4317264

姓 名:	沈春美	
性 别:	女	
出 生 年 月:	1975年05月16日	
企 业 名 称:	上海华龙电力安装有限公司	
职 务:	项目负责人(项目经理)	
初次领证日期:	2019年08月23日	
有 效 期:	2023年06月30日 至 2026年06月29日	

发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2023年05月06日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

### 13.3 毕业证书、身份证



### 13.4 无在建查询

2025/4/25 10:01

情况表

#### 投标项目负责人基本情况表

姓名	王春燕	身份证号	202336291020118
职称	中级	证书编号	21002118150179933

#### 注册建造师信息

注册类别	注册等级	注册有效期	专业	注册证书号	注册证书号
一级建造师	一级建造师	2026-04-29	机电	21002118150179933	21002011810160733

#### 职称信息

姓名	职称	证书编号	发证机关名称	发证日期
王春燕	高级工程师	21002118150179933	上海市住房和城乡建设管理委员会	2024年11月22日
王春燕	中级工程师	21002118150179933	上海市住房和城乡建设管理委员会	2024年11月22日

#### 项目负责人登记信息 (本市在建项目) 截止至2025年04月25日

项目名称	项目负责人姓名	项目负责人身份证号
		无在建项目

#### 项目负责人登记信息 (本市无业登记) 2024年04月25日 - 2025年04月25日

项目名称	项目负责人姓名	项目负责人身份证号	项目负责人身份证号	项目负责人身份证号
				无业登记



## 第十四章、针对本项目拟委派所有人员情况表

供应商名称：上海华龙电力安装有限公司 项目编号：310112108250313191590-12233375

序号	姓名	性别	出生年月	文化程度	职称等级	从事专业	本项目中职务
1	沈春美	女	1975.05.16	专科	中级	机电工程	项目负责人
2	金连萍	女	1973.03.09	专科	中级	机电工程	项目副经理
3	沈鹏卿	男	1983.06.16	专科	中级	机电工程	技术负责人
4	王利峰	男	1977.09.13	专科	中级	机电工程	安全负责人
5	张学	男	1974.01.11	专科	中级	机电工程	机械负责人
6	杨松	男	1984.11.08	专科	中级	机电工程	施工负责人
7	李嘉诚	男	1994.06.21	专科	中级	机电工程	质量负责人
8	李紫文	男	1985.09.05	专科	中级	机电工程	资料负责人
9	倪施辉	男	1975.10.03	专科	中级	机电工程	材料负责人
10	闫号	男	1996.06.04	专科	中级	机电工程	标准员
11	杨赛帅	男	1986.09.14	专科	中级	机电工程	技术人员
12	李雁伟	男	1984.11.02	专科	中级	机电工程	技术人员
13	曹永华	男	1952.01.09	专科	中级	机电工程	技术人员

供应商名称（公章）：上海华龙电力安装有限公司

日期：2025年04月27日



14.1 管理人员证书

江西省非国有企业专业技术  
资格证书

  
江西省人力资源和社会保障厅

编号: N? 12075412

---

	姓名	沈群
	身份证号	310104198306163671
	资格名称	工程师
	专业名称	机电工程
	颁证日期	2015年12月11日
	批复文件	鹰职称办[2015]21号
	发证单位盖章	

工作单位 江西群兴建设有限公司

证书编号 赣 3600615302414

证书查询网址: www.yt360.gov.cn

发证日期 2015 年 12 月 22 日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号:沪建安C3(2024)0221109

姓名:王利峰

性别:男

出生年月:1977年09月13日

企业名称:上海华龙电力安装有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2024年11月26日

有效期:2024年11月26日至2027年11月25日



发证机关:上海住房和城乡建设管理委员会

发证日期:2024年11月26日



## 电缆接头专项能力 考核记录



姓名： 闫号 性别： 男

证书类别： C级（甲类35kV）

身份证号： 412702199608042357

工作单位： 上海华龙电力安装有限公司

发证单位： 上海市电力工程行业协会

有效期由 2020 年 12 月 15 日  
至 2025 年 6 月 30 日

证书编号：2003000374960589



## 电缆接头专项能力 考核记录



姓名： 杨松 性别： 男

证书类别： C级（甲类35kV）

身份证号： 412702198411082713

工作单位： 上海华龙电力安装有限公司

发证单位： 上海市电力工程行业协会

有效期由 2020 年 12 月 10 日  
至 2025 年 6 月 30 日

证书编号：2003000374960578



## 电缆接头专项能力 考核记录



姓名： 李嘉诚 性别： 男

证书类别： C级（甲类35kV）

身份证号： 320681199406210013

工作单位： 上海华龙电力安装有限公司

发证单位： 上海市电力工程行业协会

有效期由 2021 年 1 月 8 日  
至 2025 年 6 月 30 日

证书编号：2103000039961360



## 电缆接头专项能力 考核记录



姓名： 李紫文 性别： 男

证书类别： C级（甲类35kV）

身份证号： 412726198509057111

工作单位： 上海华龙电力安装有限公司

发证单位： 上海市电力工程行业协会

有效期由 2022 年 11 月 6 日  
至 2025 年 6 月 30 日

证书编号：NQ108202211060014



# 电缆接头专项能力 考核记录



姓名： 倪施辉      性别： 男  
证书类别：      C级（甲类35kV）  
身份证号：      320626197510031230  
工作单位：      上海华龙电力安装有限公司  
发证单位：      上海市电力工程行业协会

有效期由 2021 年 1 月 8 日  
至 2025 年 6 月 30 日

证书编号：2103000039961355

