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第一章  招标公告 

项目概况 

 2025年水闸（泵闸）综合养护费招标项目的潜在投标人应在上海政府采购网

http://www.zfcg.sh.gov.cn/下载获取招标文件，并于 2025年 3 月 19日 10 时 00 分（北京时

间）前递交投标文件。 

一、项目基本情况 

1、项目编号：ZB20250036 

2、项目名称：2025 年水闸（泵闸）综合养护费 

3、预算金额： 本次纳入政府采购计划的综合养护资金为 4332.04 万元，其中：包件一为 

1025.64 万元，包件二为 1235.02 万元，包件三为 1021.14 万元，包件四为 1050.24 万元。 

4、最高限价（如有）：4332.04 万元，其中： 

包件一为 1025.64 万元；包件二为 1235.02 万元；包件三为 1021.14 万元；包件四为 

1050.24 万元。 

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等） 

项目地点：芦潮港水闸、芦潮引河水闸、滴水湖出海闸、大治河东水闸、三甲港水闸、张家

浜东水闸、五号沟水闸、外高桥泵闸、严家港泵闸、赵家沟东泵闸、洋泾水闸、西沟水闸、东沟

水利枢纽、高桥套闸、仓房水闸、三岔港水闸、虬江水闸、杨思水利枢纽、白莲泾泵闸、张家浜

西闸、北港水闸、小黄浦泵闸、三林塘港泵闸。 

项目内容：全面负责上述水（泵）闸的安全运行，及时执行区水闸中心的运行调度指令，负

责水（泵）闸设施设备的日常运行、检查、维修养护以及环境保洁等。 

6、合同履行期限：水（泵）闸综合养护期限为 9 个月，2025 年 4 月 1 日至 2025 年 12 月 31

日；其中三林塘港泵闸和北港水闸拟自 2025 年 6 月起接管，综合养护期为 7 个月，2025 年 6 月 1

日至 2025 年 12 月 31 日。 

7、本项目不允许联合体投标。 

二、申请人的资格要求： 

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商； 

2、落实的政府采购政策需满足的资格要求：本采购项目如符合政府采购有关鼓励环保节能产

品、支持中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区
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等相关采购政策要求的，则执行相关政策。如投标产品的制造商（或服务提供商）为符合《政府

采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二条要求的中小微企业（本招标文件

中所称的中小微企业的含义均与此相同），则投标人须在投标文件中提供格式符合财库〔2020〕46

号附 1 要求的《中小企业声明函（服务）》；如投标人为残疾人福利性单位，则须在投标文件中提

供格式符合财库〔2017〕141 号文要求的《残疾人福利性单位声明函》，一旦中标将在中标公告中

公告其声明函，接受社会监督；若提供声明函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购

法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 

3、本项目的其他资格要求： 

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 

（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法

案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单； 

（3）本项目不允许联合体投标。 

（4）项目供应商须具有住建部水利水电工程施工总承包二级及以上资质，项目负责人应具备

水利类中级及以上专业技术职称或水利水电工程二级注册建造师以上资格证书。 

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一

合同项下的政府采购活动。 

（6）法人的分支机构以法人的名义参与投标时，应提供依法登记的相关证明材料和由法人出

具的对该投标活动承担全部直接责任的明确承诺（银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业

特殊情况的，其分支机构的登记注册由相关部门审批并颁发经营许可，应提供经营许可证，无需

再提供法人出具的承诺函）。 

（7）本项目是否专门面向中小企业采购： 

□√是（如专门面向中小企业采购，则需在以下四种预留方式中选择其一） 

□√采购项目整体专门面向中小企业采购； 

□设置采购包专门面向中小企业采购； 

其中专门面向中小企业采购包件名称：  

预算金额：  

最高限价：  

□要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体协议中中小企业承担的合同金额应当达

到的比例为    %； 
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□要求获得采购合同的供应商在分包意向协议中明确至少将合同金额的   % 分包给一家或

者多家中小企业。 

□否 

三、获取招标文件 

1、合格的供应商可于 2025-02-18 起至 2025-02-25（北京时间，法定节假日除外）截止，每天

上 午 00:00:00~12:00:00 ， 下 午 12:00:00~23:59:59 ， 登 录 “ 上 海 政 府 采 购 网 ”

（http://www.zfcg.sh.gov.cn），进行网上投标报名并下载（获取）招标文件。 

2、获取招标文件其他说明： 

（1）本项目采用电子化采购方式，采购人、采购代理机构向供应商免费提供采购文件，供应

商如需纸质采购文件可自行打印。 

（2）凡愿参加投标的合格供应商应在上述规定的时间内按规定获取招标文件，逾期不再办理。

未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。注：投标人须保证报名及获得招标文件需提交的资料和

所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目

有关的任何损失由投标人承担。 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 

1、投标截止时间：2025 年 3 月 19 日 10 时 00 分（北京时间）（以网上招投标系统显示时

间为准），迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。 

投标地点：上海市徐汇区嘉川路 245 号 3 号楼 9 楼上海翔波工程咨询有限公司和上海政府采

购网（www.zfcg.sh.gov.cn）。 

2、开标时间：2025 年 3 月 19 日 10 时 00 分（北京时间）（以网上招投标系统显示时间为

准） 

开标地点：上海政府采购云平台 http://www.zfcg.sh.gov.cn/。 

五、公告期限 

自本公告发布之日起 5 个工作日。 

六、其他补充事宜 

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采

[2014]27 号）的规定，本项目招投标相关活动在上海政府购买服务信息平台（简称：电子采购平

台）（网址：http:// www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。电子采购平台是由市财政局建设和

维护。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电

http://www.zfcg.sh.gov.cn/
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子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办

理。 投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，并及时查看招标人在电子采购平台上的

签收情况，打印签收回执，以免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情

形。未签收的投标文件视为投标未完成。 

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。 

采购人：上海市浦东新区水闸管理事务中心 

地址：上海市浦东新区勤川路 338 号 

邮编：201299 

联系人：孙梦琰 

电话：021-50925131 

 

招标代理机构：上海翔波工程咨询有限公司 

地址：上海市徐汇区嘉川路 245 号 3 号楼 9 楼 

邮编：200237 

联系人：林志国 

电话：021-54368016 

邮箱：420679197@qq.com
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第二章  投标人须知及前附表 

1.1 前附表 

序号 内容 说明与要求 

1 项目信息 

项目名称：2025年水闸（泵闸）综合养护费 

项目编号：310115000241121149656-15192191 

代理机构内部项目编号：ZB20250036 

2 预算信息 

预算编号：1525-00000242、1525-00000243、1525-00000245、

1525-00000244 

预算金额：4332.04 万元 

3 最高限价 

人民币 4332.04 万元，其中： 

包件一为 1025.64 万元；包件二为 1235.02 万元；包件三

为  1021.14 万元；包件四为  1050.24 万元。 

★超过最高限价的投标将被作为无效投标处理。 

4 包信息 

包名称：包件一 

数量：1 

预算金额：1025.64 万元，预算编号：1525-00000242 

包名称：包件二 

数量：1 

预算金额：1235.02 万元，预算编号：1525-00000243 

包名称：包件三 

数量：1 

预算金额：1021.14 万元，预算编号：1525-00000245 

包名称：包件四 

数量：1 

预算金额：1050.24 万元，预算编号：1525-00000244 

https://pay.zfcg.sh.gov.cn/purchaseplan_front/#/plan/list/detail?id=1000000000001105699&encrypt=60bc6511a262b4399049bfacfaf19893
https://pay.zfcg.sh.gov.cn/purchaseplan_front/#/plan/list/detail?id=1000000000001105697&encrypt=6211969374a40a9af3340897f24697d3
https://pay.zfcg.sh.gov.cn/purchaseplan_front/#/plan/list/detail?id=1000000000001105710&encrypt=410503d9b1c627e958035847746cfd3b
https://home.zfcg.sh.gov.cn/bidding-entrust/#/purchaseProject/orderDetail/7158293922312067388/look
https://pay.zfcg.sh.gov.cn/purchaseplan_front/#/plan/list/detail?id=1000000000001105699&encrypt=60bc6511a262b4399049bfacfaf19893
https://pay.zfcg.sh.gov.cn/purchaseplan_front/#/plan/list/detail?id=1000000000001105697&encrypt=6211969374a40a9af3340897f24697d3
https://pay.zfcg.sh.gov.cn/purchaseplan_front/#/plan/list/detail?id=1000000000001105710&encrypt=410503d9b1c627e958035847746cfd3b
https://pay.zfcg.sh.gov.cn/purchaseplan_front/#/plan/list/detail?id=1000000000001105698&encrypt=7340e014088a332165e5d141177649f9
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序号 内容 说明与要求 

5 采购概述 

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采

购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已

具备采购条件，依法进行采购。 

6 采购形式 

□一次采购项目 

■一招一年项目 

□服务一签多年且首年项目 

7 采购类型 

□货物 

（1）□单一产品采购 

□非单一产品采购：本项目的核心产品为      

■服务 

□工程 

8 采购人 

单位名称：上海市浦东新区水闸管理事务中心 

地 址：上海市浦东新区勤川路 338号 

联 系 人：孙梦琰 

电 话：021-50925131 

9 采购代理机构 

单位名称：上海翔波工程咨询有限公司 

地    址：上海市徐汇区嘉川路 245 号 3 号楼 9 楼 

邮    编：200237 

联 系 人：林志国 

电    话：021-54368016 

邮    箱：420679197@qq.com 

10 采购内容 详见文件第四章—项目招标需求。 

11 ★合同履行期限 

水（泵）闸综合养护期限为 9 个月，2025 年 4 月 1 日至 2025 年

12 月 31 日；其中三林塘港泵闸和北港水闸拟自 2025 年 6 月起接

管，综合养护期为 7 个月，2025 年 6 月 1 日至 2025 年 12 月 31

日； 

12 报价货币 须采用人民币报价。 
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序号 内容 说明与要求 

13 供应商资格要求 

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商； 

2、落实的政府采购政策需满足的资格要求：本采购项目如符合政

府采购有关鼓励环保节能产品、支持中小微企业、促进残疾人就

业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区等相

关采购政策的，则执行相关政策。如投标产品的制造商（或服务

提供商）为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46 号）第二条要求的中小微企业（本招标文件中所称的

中小微企业的含义均与此相同），则投标人须在投标文件中提供格

式符合财库〔2020〕46 号附 1 要求的《中小企业声明函（服务）》；

如投标人为残疾人福利性单位，则须在投标文件中提供格式符合

财库〔2017〕141 号文要求的《残疾人福利性单位声明函》，一旦

中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督；若提供声明

函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十

七条第一款的规定追究法律责任。 

3、本项目的其他资格要求： 

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信

被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网

(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单； 

（3）本项目不允许联合体投标。 

（4）项目供应商须具有住建部水利水电工程施工总承包二级及以

上资质，项目负责人应具备水利类中级及以上专业技术职称或水

利水电工程二级注册建造师以上资格证书。 

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供

应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 

（6）法人的分支机构以法人的名义参与投标时，应提供依法登记

的相关证明材料和由法人出具的对该投标活动承担全部直接责任

的明确承诺（银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊
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序号 内容 说明与要求 

情况的，其分支机构的登记注册由相关部门审批并颁发经营许可，

应提供经营许可证，无需再提供法人出具的承诺函）。 

（7）本项目是否专门面向中小企业采购： 

□√是（如专门面向中小企业采购，则需在以下四种预留方式中选

择其一） 

□√采购项目整体专门面向中小企业采购； 

□设置采购包专门面向中小企业采购； 

其中专门面向中小企业采购包件名称：  

预算金额：  

最高限价：  

□要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体协议中

中小企业承担的合同金额应当达到的比例为    %； 

□要求获得采购合同的供应商在分包意向协议中明确至少将

合同金额的   % 分包给一家或者多家中小企业。 

□否 

14 分包 
□允许 

■不允许 

15 报价范围 

响应报价应包含达到合同验收要求及完成所有采购需求所需相关

服务的所有费用。 

★供应商应针对本招标文件里涉及所有的工程或服务或相关货物

（如有）进行报价，不能只对部分工程或服务或货物进行报价。

若报价有缺项漏项的，按以下办法处理： 

□若有缺项漏项的，其响应文件技无效响应处理。 

□允许缺项漏项最高项数：   项，超过该项数的响应文件按无效

响应处理。若响应文件中的缺漏项数量在上述规定的范围内，视

为缺漏项的价格包含在总报价中，评审时不调整评审价。如若成

交，应按采购要求对全部服务及相关货物进行履约。 

■若报价有缺项漏项的，招标人将认为所有缺项或漏报的内容已
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序号 内容 说明与要求 

包含在报价清单的其他单价和合价中，或视作投标优惠，中标后

不予调整。 

16 报价方式 

报价币种：人民币报价（含税价） 

供应商所报的响应报价应是【■总价□单价□其他（下浮率）】

固定不变的 

各供应商报价时应充分考虑材料、人工等价格波动等风险，一旦

中标，在投标有效期期间和合同履行期间除合同约定情形外，不

得以任何理由提出予以变更价格。 

17 招标答疑会 

□召开 

时间： 

地点： 

■不召开 

18 踏勘现场 

□组织 

时间： 

集合地点： 

联系人： 

联系电话： 

■不组织 

19 ★投标有效期 90 日历天 

20 保证金 

■不要求递交投标保证金 

□要求递交投标保证金 

本项目投标保证金为    万元。 

递交方式：支票、转账、汇款或代理机构接受的其他方式。 

投标保证金提交截止时间为投标截止时间，投标保证金有效期应

与投标有效期一致。 

收取单位：上海翔波工程咨询有限公司； 

开户行：上海银行南西支行； 
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序号 内容 说明与要求 

银行账号：31650200005031934。 

21 
是否允许递交备选响应

方案 

■不允许。★本项目不接受选择性报价，否则将按无效响

应处理。□允许 

22 
投标文件递交截止 

时间、地点 

时间：2025 年 3 月 19 日 10:00 

地点： 上海市徐汇区嘉川路 245号 3号楼 9楼 

23 开标时间、地点 

时间：2025 年 3 月 19 日 10:00 

地点：上海市徐汇区嘉川路 245号 3号楼 9楼 

届时请供应商的法定代表人（提供法人证明）或其授权的

供应商代表（提供法定代表人授权委托书）持报价时所使

用的 CA 证书、可以无线上网的笔记本电脑、无线网卡出

席开标会。 

24 投标文件份数 

提供投标文件一正四副（纸质文件），须与上传系统的电子投标文

件内容一致，如果上传的电子投标文件与纸质报价文件存在差异，

以上传的电子投标文件为准，纸质文件仅作备查使用。 

25 评审方法 综合评分法 

26 中标候选人数量 3 名 

27 
如发生此列情况的，供

应商的投标将被拒绝 
（1）未在投标截止时间前在电子平台上递交投标文件的； 

28 
接收质疑的方式及联系

方式 

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质

疑，质疑函应以书面形式递交至采购代理机构（须由法定代表人、

主要负责人或其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章） 

联系方式详见本表第 8 项 

29 
服务一签多年且首年项

目 
本项目不适用 

30 
采购项目需要落实的政

府采购情况 

本采购项目执行政府采购有关鼓励环保节能产品、支持中小微企

业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和

少数民族地区等相关采购政策。 
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序号 内容 说明与要求 

31 其他 

（1）供应商在投标文件加密上传后，应及时查看签收情况，并打

印签收回执。未签收的投标文件视为投标未完成。 

（2）本项目或采购包是否专门面向中小企业采购： 

■是 

说明：即本项目或相应采购包的供应商不再享受价格扣除或价格

分加分。 

□否。 

说明：即本项目或未预留份额采购包的供应商享受价格扣除或价

格分加分。 

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微

企业报价给予 10%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格

参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合

评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价

进行评分的基础上增加其价格得分的 3%作为其价格分。 

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业

向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分

包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上

的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%（工程项目为 1%）

的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购

工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分

的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 

1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体

内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受

价格扣除优惠政策。 

（3）本项目招标代理费由（■中标人□采购人）支付。 

（4）招标代理费收费标准： 

参照国家发改委计价格［2002］1980 号文和发改价格〔2011〕534

号标准以中标金额计取并下浮 40%收取，本项目招标类型为（□

货物■服务□工程）可用支票、银行转账、电汇等付款方式。 
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序号 内容 说明与要求 

（5）包件说明 

本项目分为 4个包件，可选投一个或多个包件。 

（6）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企

业〔2011〕300 号文规定，本项目的供应商对应的中小企业划分

标准所述行业属于： 

□农、林、牧、渔业；□工业；■建筑业；□批发业；□零售业；

□交通运输业；□仓储业；□邮政业；□住宿业；□餐饮业；□

信息传输业；□软件和信息技术服务业；□房地产开发经营；□

物业管理；□租赁和商务服务业；□其他未列明行业。 

注：中小企业规模类型自测小程序已上线，通过微信扫码以

下二维码可自行自测： 

 

（5）本项目采购过程中因以下原因导致的不良后果，采购代理机

构不承担责任： 

①云采交易平台发生技术故障或遭受网络攻击对项目所产生的影

响。 

②本采购代理机构以外的单位或个人在云采交易平台中的不当

操作对本项目产生的影响。 

③云采交易平台的程序设置对本项目产生的影响。 

④其他无法预计或不可抗拒的因素。 

⑤供应商若参加本项目，即视为同意上述免责内容。 

32 政策功能 

（1）残疾人福利性单位：视同小型、微型企业。供应商若为符合

条件的残疾人福利性单位，须按规定提供真实、完整、准确的《残

疾人福利性单位声明函》。 
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序号 内容 说明与要求 

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，

依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，成

交供应商为残疾人福利性单位的，随成交结果同时公告其《残疾

人福利性单位声明函》，接受社会监督。 

（2）中小企业参加本项目采购活动的，应当根据《政府采购促进

中小企业发展管理办法》(财库(2020)46 号)规定，提供加盖供应商

单位公章的《中小企业声明函)。如为联合体，联合体各方均需提

供加盖供应商单位公章的《中小企业声明函》。 

（3）专门面向中小企业采购且接受联合体，联合体各方均为中小

企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业

的，联合体视同小微企业。 

货物采购项目，货物全部由中小企业制造即可享受中小企业

扶持政策，对投标（响应）供应商的企业类型不作要求；货物采

购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型

企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。工程

和服务采购项目，工程或者服务由中小企业承建（承接）即可享

受中小企业扶持政策，对采购项目中涉及的货物制造商的企业类

型不作要求。 

事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，

但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的

货物参加货物采购项目的除外。事业单位直接控股和管理的企业，

依据中小企业划型标准认定其企业类型。 

与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、

管理关系的中小企业，不享受中小企业扶持政策。大企业是指按

照其自身所属行业和对应的中小企业划型标准，属于大型企业的

企业。 

符合中小企业划型标准的个体工商户视同中小企业，残疾人

福利性单位和监狱企业（含戒毒企业）视同小微企业。 
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序号 内容 说明与要求 

享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分

包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 

供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共

和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 

政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小

企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在

地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。 

（4）通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业

数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份颔的采购项

目或者采购包，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财

库(2020)46 号)第九条有关规定重新组织采购活动， 

33 
云采交易平台 

获取帮助 

提供工作日 8:30-12:00，13:30-18:00 的热线咨询服务 

服务热线：95763。 







- 17 - 

投标人须知 

一、总则 

1．概述 

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府

采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规

和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，

采用招标方式采购的，适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例，采用其他方式采购的，

适用政府采购法及《中华人民共和国政府采购法实施条例》。 

1.2 本招标文件仅适用于《招标公告》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。 

1.3 招标文件的解释权属于《招标公告》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。 

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密

以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。 

1.5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪

财采[2014]27 号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（网址：

www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。 

1.6 根据上海市财政局《关于政府采购平台投标（响应）签收功能上线的重要通知》，各供应

商在投标（响应）文件加密上传后，应及时联系代理机构进行签收，并查看签收情况，打印签收

回执。未签收的投标（响应）文件视为投标(响应)未完成。 

2．定义 

2.1“项目名称”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。 

2.2“服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。 

2.3“采购人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的集中采购机构和采购人。 

2.4“投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件

的供应商。 

2.5“中标人”系指中标的投标人。 

2.6 “甲方”系指采购人。 

2.7 “乙方”系指中标并向采购人提供服务的投标人。 

2.8 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。 

2.9“电子采购平台”系指上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网
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（www.zfcg.sh.gov.cn）。是由市财政局建设和维护。 

3．合格的投标人 

3.1 符合《招标公告》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和

特定条件。 

3.2《招标公告》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 3．1 项

要求外，还应遵守以下规定：  

（1）联合体各方应提供已签订的联合协议书，明确主供应商和各方权利义务； 

（2）由同一专业的供应商组成的联合体，按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级； 

（3）采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方

符合采购采购规定的特定条件。 

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一采购采购项目中投标。 

3.3 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证必须为本法人所拥有。 

3.4 被省级或省级以上政府采购监管部门处分，禁止参加政府采购活动且尚在禁止期内的供应

商不得参加本采购项目的投标。 

4．合格的服务 

4.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。  

4.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或

地方标准。 

4.3《项目招标需求》要求提供有关产品的，投标人应当说明投标产品的来源地，并按照《项

目招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。 

5．投标费用 

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况

下均无义务和责任承担这些费用。 

6．信息发布 

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公示、

未中标通知以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“上海政府采购网”

（http://www. zfcg. sh.gov.cn）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注

以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，招

标人对此不承担任何责任。 
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7．询问与质疑 

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、

当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘

密或者依法应当保密的内容。 

7.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或

者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。其

中，对招标文件的质疑，应当在其收到或下载招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七

个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对

中标结果以及评标委员会组成人员的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。 

7.3 质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内

容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，以便于有关单位调查、答复和处理。 

7.4 采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形

式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的

内容。 

7.5 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，采购人、

采购代理机构将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。 

8．公平竞争和诚实信用 

   8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈

或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、

给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为

了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通

投标等。 

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和

诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，采购人、采购代理机构将拒绝其投标，并将报告

政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第

55 条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 

9. 其他 

本《投标人须知》的条款如与《招标公告》、《项目招标需求》和《评标方法与程序》就同一

内容的表述不一致的，以《招标公告》、《项目招标需求》和《评标方法与程序》中规定的内容为
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准。 

二、招标文件 

    10． 招标文件构成 

10.1 招标文件由以下部分组成： 

（1）招标公告 

（2）投标人须知及前附表 

（3）政府采购主要政策 

（4）项目招标需求 

（5）评标办法与程序 

（6）投标文件有关格式 

（7）合同格式 

（8）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有） 

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投

标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响

应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。 

10.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投

标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要

求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。 

10.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。 

11． 招标文件的澄清和修改 

11.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期 15 天以前，按《投标邀请》

中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知采购人、采购代理机构。 

11.2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行

澄清、答复的；或者在投标截止前的任何时候，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充

或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布,并通

过电子采购平台发送至已下载招标文件的供应商工作区，或者通过电子邮件发送给已下载招标文

件的供应商。如果澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时

间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。 

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内
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容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。 

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由集中采购机构以澄清或修改公告形式发布，

除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，

由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。 

11.5 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者采购人、采购代

理机构通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理

机构不承担任何责任。 

12．踏勘现场 

12.1 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的

时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购

代理机构不承担任何责任。采购人、采购代理机构不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否

踏勘现场。 

12.2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。 

12.3 采购人、采购代理机构在踏勘现场中口头介绍的情况，除采购人、采购代理机构事后形

成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投

标人在编制投标文件时参考，采购人、采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。 

 

三、投标文件 

13．投标文件构成 

13.1 投标文件由商务响应文件和技术响应文件构成。 

13.2 商务响应文件应包括以下内容： 

（1）投标函； 

（2）开标一览表； 

（3）投标报价分类明细表； 

（4）投标人关于报价等的其他说明； 

（5）法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书； 

（6）资格证明文件（具体组成内容详见第七章）： 

①供应商营业执照及资质证书； 

②财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；； 
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③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 

④参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 

⑤具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料； 

⑥中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位请提供）； 

⑦根据招标文件要求还需提供的其他证明文件。 

（7）投标人近 3 年以来承接类似项目一览表； 

（8）《联合投标协议书》（如有）； 

（9）资格条件及实质性要求响应表； 

（10）其他所需的证明文件。 

13.3 技术响应文件应包括以下内容： 

（1）服务方案； 

（2）拟投入本项目的人员配备表； 

（3）主要项目团队人员的详细情况表； 

（4）投标人拟投入本项目的施工机械、设备清单； 

（5）其他需要补充的内容。 

14．投标的语言及计量单位 

14.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标事宜的所有来往

书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标

文件视同未提供。 

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没

有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。 

15．投标有效期 

15.1 投标文件应从开标之日起，在《投标须知前附表》规定的投标有效期内有效。投标有效

期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。 

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人、采购代理机构可书面征求投标人同

意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期

的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。  

15.3 中标人的投标书作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。 

16．投标函 
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16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。 

16.2 投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，评标时将按

照第五章《评标办法与程序》中的相关规定予以扣分。 

17．开标一览表 

17.1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写

开标一览表、报价明细表和报价构成表（如有）等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时

间、价格构成等。 

17.2 开标一览表是为了便于采购人、采购代理机构开标，开标一览表内容在开标时将当众公

布。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。 

17.3 投标人不按照招标文件中提供的格式填写开标一览表、填写不完整或者投标文件中未提

供开标一览表的，评标时将按照第五章《评标办法与程序》中的相关规定处理。 

18．投标报价 

18.1 投标报价是履行合同的最终价格，除《项目招标需求》中另有说明外，投标报价应包括

投标人为完成采购项目而提供服务的一切费用，包括投标人的各种成本、税金、费用、利润和作

为有经验的投标人应预计的各类风险。 

18.2 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写

开标一览表、报价明细表和报价构成表（如有）等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时

间、价格构成等。 

18.3 除《项目招标需求》中说明并允许外，投标的每一种服务的单项报价以及采购项目的投

标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。 

18.4 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标

报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。 

18.5 开标一览表是为了便于采购人、采购代理机构开标，开标一览表内容在开标时将当众唱

出。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。 

18.6 投标应以人民币报价。 

19. 资格条件及实质性要求响应表 

投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件及实质性要求响应表》，以

证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。 

20．与评标有关的投标文件主要内容索引 
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20.1 投标人应按照电子投标和网上投标系统要求编制与评标有关的投标文件主要内容索引。 

20.2 与评标有关的投标文件主要内容索引表是为了便于评标。与评标有关的投标文件主要内

容索引表与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致，不一致时以索引表内容为准。 

21．其他所需的证明文件 

21.1 投标人应按照《项目招标需求》所规定和网上投标系统中的规定提交相关证明文件，以

证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同。 

22．技术响应文件 

22.1 投标人应按照《项目招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对采购人的技术需求

全面完整地做出响应并编制服务方案，以证明其投标的服务符合招标文件规定。 

22.2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，其内容应包括但不限于

人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。 

23． 投标保证金 

23.1 投标保证金的递交要求以前附表为准。 

24．投标文件的编制和签署 

24.1 投标人应按照本须知第 13 条的要求，准备 1 套投标文件正本和本须知前附表第 24 项规

定套数的副本，每套投标文件均须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，将以正

本为准。  

24．2 投标文件的正本和副本均应使用不能轻易擦去且不易褪色的档案墨水书写或用打印机

打印，投标文件的副本也可用复印机复制。不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规

范。 

24. 3 投标人应按招标文件规定的内容、格式和顺序编制投标文件。凡招标文件提供有相应格

式的，投标文件均应完整的按照招标文件提供的格式打印、填写。投标文件内容不完整、格式不

符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，投标人需承担其投

标在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。 

  

投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式

授权的代表签署和加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，

则必须按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权书》并将其附在投标文件中。投标文件若有

修改错漏之处，须加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。投标文
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件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。 

24.4 当招标文件要求投标人通过上海政府采购网上传电子投标文件时，投标人应按该网站的

要求将电子投标文件转换成符合要求的格式，并按《上海市电子政府采购管理暂行办法》（沪财采

[2012]22 号）的规定，通过该网站认可的用于身份认证和电子签名的数字证书上传其电子投标文

件。 

24.4 当要求投标人在上传电子投标文件的基础上另行提交纸质投标文件时，或者要求投标人

在上传和/或提交电子和/或纸质投标文件的基础上在指定网站的价格填报栏中直接填报价格时，

上述投标文件及报价具有同等法律效力，投标人应保证相关内容间的一致性。如果在资格审查、

评标或签署合同时发现某一投标人所提交上述文件或报价的内容存在不一致时，评标委员会和招

标人都将按不利于该投标人的原则进行处理。 

24．6 除投标人对错漏之处做必要修改或补充外，投标文件中不得有随意的行间插字、涂改

和增删。如确有错漏之处确需要手工修改或补充，则必须由投标人的单位负责人或其授权代表在

修改或补充之处签字和盖章。 

24. 7 投标文件副本的上述签名及盖章之处既可由投标人的单位负责人或其授权代表亲笔签

署，也可以通过复印将上述签名及盖章复制到副本上。 

24. 8 当招标人有要求时，投标人中标后应按招标人的要求制作并提交若干套纸质投标文件，

并保证纸质投标文件的内容与此前上传的电子投标文件的内容完全一致。  

24. 9 投标文件应当双面打印，装订方式应为无线胶黏订或罗料线烫订，须编印好目录及页码。

不得使用可拆卸重装的塑料（夹具）、金属(订书钉）或其他可拆卸器具装订，也不得采用硬面精

装等过度包装。 

24.10 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职

责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编

写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了

评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项： 

（1）评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，

投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关

或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。 

（2）投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规

范。 
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四、投标文件的递交 

25．投标文件的封、标记、递交 

25.1 当要求投标人通过提交纸质投标文件时，应按下列规定进行操作： 

 （1）投标人应将投标文件的正本和所有副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”

或“副本”字样，再将这些信封密封装入一个或多个外套的大信封（大口袋或包装箱）中。  

（2）内外层信封均应标明本须知前附表第1项中注明的项目名称及项目编号，并注明“在  年  

月  日    时（北京时间）填入本须知前附表第 22 条规定的投标截止时间之前不得启封”的字样. 

（3）在内层信封上还应写明投标人的名称和地址，以便在投标文件被宜布为“迟到” 时，

能原封退回。 

（4）如果外层信封未按上述第（1）款和第（2）款的要求密封和加写标注，招标人和招标

代理机构对误投或过早启封概不负责。如果没有内层信封或者内层信封末按上述第（3）款写明相

关信息，招标代理机构和招标人对投标信息的意外泄露和无法原封退回投标文件不承担责任。 

 （5）对未按规定获取招标文件的潜在投标人提交的投标文件，未通过资格预申的申请人提

交的投标文件，進期送达或外层信封未按规定密封的投标文件，招标代理机构将不子受理。（如果

仅单独提交的投标声明未按规定密封，则只拒收投标声明，原投标文件仍将受理；内层密封情况

不作为判定拒收的条件）。 

25.2 当要求投标人通过电子采购平台提交电子投标文件时，投标人应在电子采购平台电子招

投标系统中按照要求填写和上传所有投标内容，并通过数字认证证书（CA 证书）加密方式提交投

标文件。投标的有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理，并保证在开标时采购人或采购代

理机构能够顺利地对其电子投标文件进行解密。因投标人自身原因未能将对其投标文件进行解密

的，视为该投标人放弃投标。 

25.3 投标人应充分考虑到投标期间网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险

造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人、采购代理机构不承担任何责任。 

26．投标截止时间 

26.1 投标人必须在《招标公告》规定的网上投标截止时间前将投标文件在电子采购平台电子

招投标系统中上传或递交至投标文件递交接收现场。 

26.2 在采购人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，采购人和投标人受投标

截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。 

26.3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，采购人、采购代理机构均将拒绝接收 
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27． 投标文件的修改和撤回 

在投标截止时间之前，投标人可以对在电子采购平台电子招投标系统已提交的投标文件进行

修改和撤回。有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。 

五、开标 

28．开标 

28.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招

标文件中预先确定的地点。开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会

成员和参与评标的采购人代表不得参加开标活动。 

28.2 开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录电子采购平台参加开

标。 

28.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由

采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣

布的其他内容。投标人不足 3 家的，不得开标。 

28.4 投标截止，电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由采

购人、采购代理机构解除电子采购平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书

对其投标文件解密。投标人因自身原因未能签到或未能将其投标文件解密的，视为放弃投标。 

28.5 投标文件解密后，电子采购平台根据投标文件中开标一览表的内容自动汇总生成开标记

录表。 

投标人应及时检查开标记录表的数据是否与其投标文件中的投标报价一览表一致，并作出确

认。投标人因自身原因未作出确认的视为其确认开标记录表内容。投标人发现开标记录表与其投

标文件开标一览表数据不一致的，应及时向开标人提出更正，开标人应核实开标记录表与投标文

件中的开标一览表内容。 

28.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人

员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提

出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。 

28.7 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行

审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。 

六、评标 

29．评标委员会 
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29.1 采购人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人的代表和上海市政府采购评审专家

组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。 

29.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向采购人推荐中标候选人。  

30．投标文件的符合性检查 

30.1 评标委员会应当对符合资格的投标人进行符合性检查，检查投标文件内容是否完整、编

排是否有序、是否提交了投标保证金、文件签署是否规范，是否对招标文件中实质性条款作出响

应等，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。 

30.2 在评标打分之前，评标委员会要对投标人资格进行审核并审查每份投标文件是否实质性

响应了招标文件的要求。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不

寻求外部的证据。 

30.3 没有实质性响应招标文件要求的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或

撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。 

30.4 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容，采购人可以

接受，但这种接受不能影响评标时投标人之间的相对排序。 

31．投标文件报价的修正 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件相应内容不一致的，以开标一览表（报

价表）为准； 

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价由投标人书面确认后

产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 

32．投标文件的澄清 

32.1 为有助于对投标文件审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件中

含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清。投标人应

按照采购人或采购代理机构通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。 

32.2 投标人对澄清问题的说明或答复，应当采用书面形式、并加盖公章，或者由法定代表人

或其授权的代表签字。 

32.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。 







- 29 - 

32.4 投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变其投标文件的实质性内容。 

33．投标文件的评价与比较 

33.1 评标委员会对通过资格性审查与符合性审查的投标文件进行评价和比较。 

33.2 评标委员会根据《评标办法与程序》中规定的方法进行评标，并向采购人提交书面评标

报告和推荐中标候选人。 

34．评标的有关要求 

34.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，评标委员会及有关工作

人员不得私下与投标人接触。 

34.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所

有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。 

34.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的

试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。 

34.4 采购人和评标委员会均无义务向投标人进行任何有关评标的解释。 

七、定标 

35．确认中标人 

除了《投标人须知》第 38 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标

候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。 

36．中标结果公示及中标和未中标通知 

36.1 采购人确认中标人后，采购人、采购代理机构将通过“上海政府采购网”对中标结果进行

公示，公示期为 1 个工作日。 

36.2 除了因发生有效的质疑或投诉导致中标结果改变以外，中标结果公示结束以后，采购人

将及时向中标人发出《中标通知书》通知中标。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束

力。 

36.3 中标结果公示同时也是对其他未中标投标人的未中标通知。中标结果公示后，未中标的

投标人即可按《投标人须知》第 19 条的规定退还其投标保证金。 

37．投标文件的处理 

所有在开标会上接受并唱出的投标文件都将作为档案保存,不论中标与否，采购人均不退回投

标文件。 

38．招标失败 
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在投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家的；或者在评标时，符合专业条件的投

标人或对招标文件作出实质响应的投标人不足三家，评标委员会认为缺乏竞争性、确定为招标失

败的，招标人将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。 

八、授予合同 

39．合同授予 

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 36 条规定所

确定的中标人。 

40．招标人授标时更改数量的权利 

招标人在授予合同时有权在±10％的幅度内对《项目招标需求》中规定的服务内容和数量予以

增加或减少，但对单价或其他的条款和条件不作任何改变。 

41．签订合同 

41.1 中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。 

41.2 中标人应根据合同条款的规定，按照招标文件中提供的履约保证金格式向采购人提交履

约保证金。 

42. 其他 

42.1 电子采购平台有关操作方法可以参考电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）中的“培

训平台”和“联系我们”专栏。 

42.2 本项目招标代理费由（■中标人□采购人）支付。 

（1）招标代理费收费标准： 

参照国家发改委计价格［2002］1980 号文和发改价格〔2011〕534 号标准以中标金额计取并

下浮 40%收取。 

（2）本项目招标类型为（□货物■服务□工程）。 

（3）可用支票、银行转账、电汇等付款方式。 

43.信用信息查询要求 

43.1 供应商的相关信用信息以通过以下渠道查询得到的为准： 

（1）“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人和重大税收违法案件当事人； 

（2）“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为。 

43.2 供应商信用信息查询截止时点：投标截止日。 

43.3 开标完成后，由招标人或招标代理机构通过以上渠道对供应商的信用信息记录进行甄别，
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对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其

他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采

购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加

政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，

视同联合体存在不良信用记录。相关信用信息查询记录应与其他采购资料一并留档保存。 
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第三章  政府采购主要政策 

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，

扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。对政府采购节能产品、环境标志产品实

施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和

市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，

以品目清单的形式发布并适时调整。对于参与投标的中小企业以及经县级以上人民政府民政部门

认定、获得福利企业证书的企业，按照国家和上海市的有关政策规定，评标时在同等条件下享受

优先待遇，实行优先采购。 

依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于“环境标

志产品政府采购品目清单”和“节能产品政府采购品目清单”品目清单范围的，采购人及其委托

的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认

证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规

定实行强制采购或优先采购。 

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项

目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价

给予 10%—20%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政

府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价

进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。 

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的

采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，

对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加

评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格

分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合

体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不

享受价格扣除优惠政策。 

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 

为进一步扩展政府采购的政策功能，不断增强政府采购服务中小微企业的能力，积极推进政
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府采购诚信体系建设，根据市财政局《关于本市开展政府采购融资担保试点工作的通知》（沪财企

【2012】54 号）精神，自 2012 年 7 月 1 日起试点开展本市政府采购融资担保业务。中标供应商

可自愿选择是否申请融资担保，详见上海市政府采购中心网 www.shzfcg.gov.cn 政府采购融资担保

试点工作专栏中相关业务简介。 

按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，

对符合要求的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中

小企业发展的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位应当按照规定提供《残

疾人福利性单位声明函》。 

http://www.shzfcg.gov.cn/
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第四章  项目招标需求 

 上海市浦东新区水闸管理事务中心（以下简称区水闸中心）是浦东新区区级水闸的专业管

理单位，承担着水闸运行管理、防汛防台、引清调水、船舶过闸管理等重要职能。 

纳入本轮招标的是浦东新区范围内的 23 座区管水闸（泵闸），其中水利枢纽 2 座，即杨思水

利枢纽、东沟水利枢纽；套闸 1座，即高桥套闸；节制闸 14座，即张家浜西闸、洋泾水闸、西沟

水闸、五号沟水闸、张家浜东水闸、仓房水闸、三岔港水闸、虬江水闸、三甲港水闸、大治河东

水闸、滴水湖出海闸、芦潮引河水闸、芦潮港水闸、北港水闸；泵闸 6 座，即外高桥泵闸、白莲

泾泵闸、严家港泵闸、小黄浦泵闸、赵家沟东泵闸、三林塘港泵闸。根据《上海市水闸管理办法》、

《上海市水闸与水利泵闸维修养护技术标准》（DG/TJ08-2428-2024）等相关规定及技术管理文件

的要求，每年需要投入一定的正常运行养护资金，保证水闸正常运行，同时对水闸设施进行养护。 

一、项目基本情况 

项目名称：2025 年水闸（泵闸）综合养护费 

项目地点：芦潮港水闸、芦潮引河水闸、滴水湖出海闸、大治河东水闸、三甲港水闸、张家

浜东水闸、五号沟水闸、外高桥泵闸、严家港泵闸、赵家沟东泵闸、洋泾水闸、西沟水闸、东沟

水利枢纽、高桥套闸、仓房水闸、三岔港水闸、虬江水闸、杨思水利枢纽、白莲泾泵闸、张家浜

西闸、北港水闸、小黄浦泵闸、三林塘港泵闸。 

项目内容：全面负责上述水（泵）闸的安全运行，及时执行区水闸中心的运行调度指令，负

责水（泵）闸设施设备的日常运行、检查、维修养护以及环境保洁等。 

二、项目划分及运行养护年限 

2025年水闸（泵闸）综合养护费将分为 4个包件。其中，大治河东水闸、滴水湖出海闸、芦

潮引河水闸、芦潮港水闸为包件一；三甲港水闸、张家浜东水闸、五号沟水闸、外高桥泵闸、严

家港泵闸、赵家沟东泵闸为包件二；洋泾水闸、西沟水闸、东沟水利枢纽、高桥套闸、仓房水闸、

三岔港水闸、虬江水闸为包件三；杨思水利枢纽、白莲泾泵闸、张家浜西闸、小黄浦泵闸、北港

水闸、三林塘港泵闸为包件四。 

项目综合养护期：水（泵）闸综合养护期限为 9 个月，2025 年 4 月 1 日至 2025 年 12 月 31

日；其中三林塘港泵闸和北港水闸拟自 2025年 6月起接管，综合养护期为 7个月，2025年 6月 1

日至 2025年 12月 31日。详见下表： 

序号 水闸名称 综合养护期限 
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1 大治河东闸 

9个月 
2025年 4月 1日至 2025年 12月

31日 

2 滴水湖水闸 

3 芦潮引河水闸 

4 芦潮港水闸 

5 外高桥泵闸 

6 五号沟水闸 

7 张家浜东闸 

8 三甲港水闸 

9 严家港泵闸 

10 赵家沟东泵闸 

11 洋泾水闸 

12 西沟水闸 

13 东沟水利枢纽 

14 高桥水闸 

15 仓房水闸 

16 三岔港水闸 

17 虬江水闸 

18 杨思水利枢纽 

19 白莲泾泵闸 

20 张家浜西闸 

21 小黄浦泵闸 

22 三林塘港泵闸 
7个月 

2025年 6 月 1 日至 2025 年 12 月

31 日 23 北港水闸 

 

三、项目供应商的资质 

项目供应商须具有水利水电施工总承包二级以上资质，项目负责人应具备水利类中级及以上

专业技术职称或水利水电工程二级注册建造师以上资质。 

四、综合养护单位配备要求 

（一）项目部要求 
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中标单位在水闸管理运行的层级应设置为：综合养护项目部、运行班组长（按水闸设置，每

闸一个），运行班（每闸三班）。综合养护项目部应配备项目经理 1 人，工程技术人员 1人及以上、

安全员 1 人、质量员 1 人以及资料员 1 人，项目部配备人员均应具备相应资质证书。项目部工程

技术人员、安全员、质量员、资料员等可兼任运行班组长。 

（二）水闸运行人员要求 

水闸运行人员需具有相应的水闸运行工作经验，人员须持闸门运行工或泵闸运行工上岗证。

运行人员的年龄不得超过当前的法定退休年龄，且所有员工必须按照相关法律法规的规定，依法

缴纳社会保险。具体水闸运行人员要求如下： 

包件一：运行人员总数 41人，其中需配备一个高压电工小组，人数不少于 8人，小组成员均

应具备相应资质证书，来应对高压配电设施与设备管理、故障处理与应急响应、日常维护等工作

内容。具体各闸运行人员数如下： 

水闸名称 人数 工作经验要求 健康状况 

大治河东水

闸 
14 

从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行

工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

备 6名低压电工。 

良好，能胜任水

闸运行工作。 

滴水湖出海

闸 
9 

从事水闸运行工作经验，需持闸门运行工或

泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配备 3

名低压电工。 

良好，能胜任水

闸运行工作。 

芦潮引河水

闸 
9 

从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行

工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

备 3名低压电工。 

良好，能胜任水

闸运行工作。 

芦潮港水闸 9 

从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行

工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

备 3名低压电工。 

良好，能胜任水

闸运行工作。 

 

包件二：运行人员总数 60人，其中需配备一个高压电工小组，人数不少于 8人，小组成员均

应具备相应资质证书，来应对高压配电设施与设备管理、故障处理与应急响应、日常维护等工作
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内容。具体各闸运行人员数如下： 

水闸名称 人数 工作经验要求 健康状况 

三甲港水闸 9 

从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行

工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

备 3名低压电工。 

良好，能胜任水

闸运行工作。 

张家浜东水

闸 
9 

从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行

工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

备 3名低压电工。 

良好，能胜任水

闸运行工作。 

五号沟水闸 6 

从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行

工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

备 3名低压电工。 

良好，能胜任水

闸运行工作。 

外高桥泵闸 11 

从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行

工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

备 3名低压电工。 

良好，能胜任水

闸运行工作。 

严家港泵闸 11 

从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行

工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

备 3名低压电工。 

良好，能胜任水

闸运行工作。 

赵家沟东泵

闸 
14 

从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行

工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

备 6名低压电工。 

良好，能胜任水

闸运行工作。 

包件三：运行人员总数 58人，其中需配备一个高压电工小组，人数不少于 8人，小组成员均

应具备相应资质证书，来应对高压配电设施与设备管理、故障处理与应急响应、日常维护等工作

内容。具体各闸运行人员数如下： 

水闸名称 人数 工作经验要求 健康状况 

洋泾水闸 6 从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行 良好，能胜任水
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工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

备 3名低压电工。 

闸运行工作。 

西沟水闸 6 

从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行

工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

备 3名低压电工。 

良好，能胜任水

闸运行工作。 

东沟水利枢

纽 
22 

从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行

工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

备 6名低压电工。 

良好，能胜任水

闸运行工作。 

高桥套闸 6 

从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行

工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

备 3名低压电工。 

良好，能胜任水

闸运行工作。 

仓房水闸 6 

从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行

工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

备 3名低压电工。 

良好，能胜任水

闸运行工作。 

三岔港水闸 6 

从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行

工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

备 3名低压电工。 

良好，能胜任水

闸运行工作。 

虬江水闸 6 

从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行

工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

备 3名低压电工。 

良好，能胜任水

闸运行工作。 

包件四：运行人员总数 70人，其中需配备一个高压电工小组，人数不少于 8人，小组成员均

应具备相应资质证书，来应对高压配电设施与设备管理、故障处理与应急响应、日常维护等工作

内容。具体各闸运行人员数如下： 

水闸名称 人数 工作经验要求 健康状况 

杨思水利枢

纽 
22 

从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行

工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

良好，能胜任水

闸运行工作。 
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备 6名低压电工。 

白莲泾泵闸 14 

从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行

工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

备 6名低压电工。 

良好，能胜任水

闸运行工作。 

张家浜西闸 6 

从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行

工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

备 3名低压电工。 

良好，能胜任水

闸运行工作。 

小黄浦泵闸 11 

从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行

工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

备 3名低压电工。 

良好，能胜任水

闸运行工作。 

北港水闸 6 

从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行

工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

备 3名低压电工。 

良好，能胜任水

闸运行工作。 

三林塘港泵

闸 
11 

从事水闸运行工作经验，人员需持闸门运行

工或泵闸运行工上岗证等相关证书；其中配

备 3名低压电工。 

良好，能胜任水

闸运行工作。 

 

五、综合养护工作模式 

中标单位承担日常的水闸运行操作及水闸维修养护工作。区水闸中心对中标单位以合同管理

的方式进行日常管理，根据《浦东新区区管水（泵）闸综合养护管理考核办法（2025年修订）》，

对中标单位进行全面的检查、考核、评分，并根据考核情况进行相应的奖惩，力促中标单位做好

水闸运行和维修养护工作，从而确保水闸安全运行，设施设备有效完好。 

六、综合养护工作的主要内容 

（一）基本职责 

1、负责组织对工程设施及附属设施的运行与养护管理，确保工程安全完好，保障设施正常运

行； 

2、负责编制水闸（季度、年度）运行养护工作计划； 

3、准确及时地执行我中心及上级防汛部门的调度指令； 
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4、对现场运行和养护作业的适用性、稳定性、安全性全面负责； 

5、制定并执行运行管理、操作规程、安全生产、质量保证等方面的制度，同时做好员工相应

的培训教育工作；承担安全生产责任； 

6、综合养护单位所聘人员必须具备与所从事的岗位相匹配的技术等级证书； 

7、根据合同规定，提供所有为工程设施运行养护作业所必需的管理、劳务、机具及其设备与

其他物品等； 

8、根据我中心需要，及时上报水闸工程运行养护的资料和数据，反映存在的问题并提出合理

的建议和必要的措施； 

9、对我中心在检查、考核中发现的问题和合理建议应及时整改； 

10、按照我中心要求认真落实水闸党风廉政、政风行风和行业文明创建等要求，积极配合中

心做好相应工作； 

11、做好水闸运行养护的有关资料的归档工作，做到分类明晰、资料真实； 

12、如发生突发安全等事件，应及时通知我中心，并根据突发事件处置预案要求进行合理处

置； 

13、合理使用公共基础设施用房，不得转租（借）。 

14、配合我中心做好水闸设施设备的资产管理工作； 

15、配合我中心做好专项工程的实施； 

16、协助我中心做好与水（泵）闸相关的其他工作。 

（二）防汛职责 

1、健全防汛与安全组织网络，全面落实防汛责任； 

2、完善防汛预案，健全防汛组织和抢险队伍，准备防汛抢险物资，落实相应度汛措施，做好

防汛防台的各项准备工作； 

3、做好水闸的安全检查工作，发现安全隐患，应及时整改； 

4、做好防汛值班和值班电话接听工作，按照规定上报水闸工情、水情及运行情况等信息； 

5、及时准确执行上级调度指令，按照我中心要求做好台风暴雨来临前的水位预降等工作。 

（三）调水职责 

1、认真执行我中心运行调度指令，做好内河水位的控制和调水工作； 

2、调水运行前，综合养护单位应做好内外河有关情况的观察和水闸机电设备的检查，确保水

闸运行安全； 
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3、按照我中心要求及时做好水闸调水信息的统计和上报工作； 

4、及时向我中心反映在调水工作中发生的异常情况。 

（四）日常检查及养护职责 

1、观测与检测 

（1）按照我中心要求，配合开展闸区河道断面测量； 

（2）按照我中心要求，配合开展水工建筑物沉降及水平位移测量； 

（3）根据需要做好水工结构伸缩缝、裂缝、扬压力等观测； 

（4）按规范做好机电设备及避雷设施接地电阻测试； 

（5）根据国家有关规范，按照我中心要求，做好电机、电气、起重设备、防雷、消防、报警

等设施设备的定期安全检测； 

（6）按照我中心要求，配合做好闸首探摸和闸口水域水下地形测绘； 

（7）其他需要观测和检测的工作。 

2、巡视检查 

（1）日常检查：按我中心有关管理制度要求，对水工建筑物、闸门、启闭机、机电设备、观

测设施、监控设施、管理范围内的河道堤岸等进行巡视检查，每天检查 1 次。泵站运行期间，主

机组和机电设备应每 2h巡视 1 次； 

（2）定期检查：做好汛前与汛后的定期检查，对工程进行全面、系统的检查，并将检查结果

书面报我中心； 

（3）专项检查：做好台风、暴雨与高潮位来临前的检查以及其他特殊工况发生情况下的检查，

同时，根据上级要求做好各节假日与其他情况下的检查，并将检查结果及时上报我中心，若发现

较大安全隐患或发生工程事故时，应及时书面上报并组织专项检查。 

3、维修养护 

（1）做好水闸水工、闸门与金属结构、启闭机械、配电设备、其它各类机电设备及附属设施

的日常维修养护工作，做好安防设施维修工作，保障设施设备的完好有效； 

（2）加强闸区环境卫生保洁工作，保持整洁、卫生、文明的工作环境。 

4、赵家沟东泵闸 35kV变配电系统值班值守 

（1）做好赵家沟东泵闸变配电系统从高压到低压（35kv/10kv/0.4kv）安全稳定运行的保障

工作，包括 35KV 配电站、10KV 配电站及 0.4KV 低压配电站，需派专业队伍不少于 6 人，每班 2

人对变配电系统进行 24h驻守和专业化、系统化的定期巡检、操作、检查及维护。 
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（2）变配电系统具体运维内容及要求按我中心管理要求执行。 

（3）人员上岗资质：必须具备有效地高压进网许可证；身体健康，能胜任相应的电网运行、

配电设施和辅助设备的常规检修等工作，责任心强；成员中不低于 2 人能够操作柴油发电机的操

作、常规检查和维护； 

（4）管理负责人员能力要求：电网突发事件能根据相关的应急预案处理操作规定独立完成处

理任务；熟悉目前常用高压柜的操作机构、高低压开关柜一般常见二次回路的检修；具备团队协

作和沟通能力，对当班人员及设备做到全面管理。 

（五）安全生产与治安管理职责 

1、根据安全生产法规与突发事件应急处置预案要求，进一步完善水闸应急抢险方案，加强预

案演练； 

2、建立健全安全生产台账，切实落实各项安全生产岗位责任制，严格执行各项安全操作规程，

加强安全检查和隐患整改，确保水闸安全运行，做到安全生产无事故。 

3、做好闸区治安保卫工作，防止发生盗窃与各类治安案件，抓好消防安全工作，防止发生火

灾事故，保护好水闸工程设施设备不受损坏。 

七、综合养护费报价及支付方式 

1、项目报价 

（1）根据项目划分标段的各个包件的综合养护清单进行报价，其中综合养护清单中的工作量

已根据有关定额考虑到年度养护率的情况，清单中的每一单项均需填写单价和合价，对没有填写

单价或合价的项目的费用，应视为已包括在报价清单的其他单价或合价之中，招标人不会因此而

免除中标人应承担的一切责任。单价采用综合单价，综合单价是完成工程量清单中一个规定计量

单位项目所需的全部费用，应包括直接费、间接费、利润、税金等费用，并应考虑招标文件中明

示或暗示的所有责任、义务、风险因素涉及的费用。应由中标人支付的税金、定额管理费用，按

规定计取，并应包括在间接费中。 

（2）本次纳入政府采购计划的综合养护资金为 4332.04 万元，其中：包件一为 1025.64 万

元，包件二为 1235.02 万元，包件三为 1021.14 万元，包件四为 1050.24 万元。 

（3）水闸（泵闸）综合养护一类养护经费、二类维修经费具体子目清单如下： 

水（泵）闸一类养护清单 

序号 项目名称 单位 

一 运行人员 人 
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二 检查与观测   

1 日常检查 闸宽 m·次 

2 定期检查 闸宽 m·次 

3 日常检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次 

4 定期检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次 

5 日常检查单泵流量 5～10m³/s 座·次 

6 定期检查单泵流量 5～10m³/s 座·次 

7 日常检查单泵流量 15～30m³/s 座·次 

8 定期检查单泵流量 15～30m³/s 座·次 

9 扬压力测量 点·次 

三 石方工程   

1 干砌块石护底维修 m³ 

2 干砌块石护坡护脚维修 m³ 

3 浆砌块石护底维修 m³ 

4 浆砌块石护坡护脚维修 m³ 

5 浆砌块石挡墙维修 m³ 

6 灌砌块石护底维修 m³ 

7 灌砌块石护坡护脚维修 m³ 

四 变形缝   

1 变形缝 聚氨酯修复 m 

五 金属结构   

1 平板钢闸（拍）门维修 止水装置更换 m 

2 平板钢闸（拍）门维修 钢拍门支铰更换 副·次 

3 平板钢闸（拍）门养护闸门面积（高×宽） ≤10㎡ 扇·次 

4 平板钢闸（拍）门养护闸门面积（高×宽） 10～30㎡ 扇·次 

5 闸门 铸铁门养护 拍门 扇·次 

6 闸门 栏污栅养护 ㎡ 

7 液压式启闭机养护 ≤5t 台·次 

8 液压式启闭机养护 10～30t 台·次 

9 螺杆式启闭机养护 单吊点 台·次 

10 清污设备 格栅清污机养护 回转式 台·次 

11 清污设备 格栅清污机养护 移动式 台·次 

12 清污设备 垃圾输送机养护 皮带式 10米·次 
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13 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 10～30㎡ 扇·次 

14 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 30～50㎡ 扇·次 

15 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 50～70㎡ 扇·次 

16 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 50～70㎡ 扇·次 

17 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） >70㎡ 扇·次 

18 闸门 止水装置更换 m 

19 闸门 搁门器更换 t 

20 其他金属构件 水尺养护 m 

21 其他金属构件 阻拦设施养护 浮筒 个 

22 其他金属构件 阻拦设施养护 钢丝绳 m 

23 其他金属构件养护 ㎡ 

六 启闭设备   

1 启闭机养护卷扬式启闭能力 10～30t 台·次 

2 启闭机养护卷扬式启闭能力 30～50t 台·次 

3 启闭机养护卷扬式启闭能力 50～75t 台·次 

4 启闭机养护液压式启闭能力 10～20t 台·次 

5 启闭机养护液压式启闭能力 20～30t 台·次 

6 启闭机养护液压式启闭能力 30～50t 台·次 

7 启闭机养护液压式启闭能力 50～75t 台·次 

8 钢丝绳更换钢丝绳直径 ≤16mm 根 

9 钢丝绳更换钢丝绳直径 16～32mm 根 

10 钢丝绳更换钢丝绳直径 ≥32mm 根 

11 电动机养护电动机功率 5～10kW 台·次 

12 电动机养护电动机功率 10～30kW 台·次 

13 电动机养护电动机功率 30～50kW 台·次 

七 机电设备   

1 配电设备 发电机养护功率 25～50kW 台·次 

2 配电设备 发电机养护功率 50～100kW 台·次 

3 配电设备 发电机养护功率 100～200kW 台·次 

4 配电设备 电缆养护（mm2） ≤16 根·次 

5 配电设备 电缆养护（mm2） ＞16 根·次 

6 配电设备 电缆桥架养护 10m·次 

7 配电设备 户外照明养护 高杆灯 套·次 
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8 配电设备 户外照明养护 红绿灯 只·次 

9 防雷设施养护 套·次 

10 主泵机组 立式轴流泵养护（m³/s） ≤5 台·次 

11 主泵机组 斜（卧）式轴流泵养护（m³/s） 5～10 台·次 

12 主泵机组 斜（卧）式轴流泵养护（m³/s） 15～30 台·次 

13 配电设备 厂房照明养护 盏·次 

14 配电设备 高杆灯养护 盏·次 

15 配电设备 户外照明养护 红绿灯 只·次 

16 辅助设备 桥式起重机养护 ≤10t 台·次 

17 辅助设备 桥式起重机养护 10～20t 台·次 

18 辅助设备 电动葫芦养护 ≤5t 台·次 

19 辅助设备 电动葫芦养护 ＞5t 台·次 

20 辅助设备 离心泵养护（KW) ≤7.5 台·次 

21 辅助设备 离心泵养护（KW) 7.5～15 台·次 

22 辅助设备 潜水泵养护（KW） 7.5～15 台·次 

23 辅助设备 轴流风机与风管养护 套·次 

八 绿化工程   

1 绿化养护(含乔木、灌木、绿篱、地被等）  ㎡ 

九 其他设施   

1 道路 混凝土路面翻修 厚 22cm 100㎡ 

2 道路 沥青混凝土面层翻修机械摊铺细粒式 厚 3cm 100㎡ 

3 道路 植草砖路面翻修 100㎡ 

4 彩道砖路面翻修 100㎡ 

5 道路 侧平石翻修 侧石 100m 

6 道路 侧平石翻修 平石 100m 

7 围墙及护栏 砖砌围墙 1砖维修 ㎡ 

8 围墙及护栏 砖砌围墙 刷涂料 ㎡ 

9 围墙及护栏 金属围栏 养护 ㎡ 

10 围墙及护栏 金属围栏 网面更换 ㎡ 

11 围墙及护栏 金属围栏 立杆更换 t 

12 围墙及护栏 混凝土栏杆 维修 m 

13 围墙及护栏 混凝土栏杆 刷涂料 m 

14 围墙及护栏 钢管栏杆 维修 m 
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15 围墙及护栏 钢管栏杆 刷漆 m 

16 围墙及护栏 不锈钢栏杆 维修 m 

17 水域保洁 万㎡·次 

18 陆域保洁 万㎡·次 

19 排水设施 排水管道疏通 人力疏通 ≤DN300 100m 

20 排水设施 排水管道疏通 摇车疏通 ≤DN600 100m 

21 排水设施 排水管道疏通 摇车疏通 DN800～1000 100m 

22 排水设施 排水管道疏通 摇车疏通 DN1200～1500 100m 

23 排水设施 窨井清捞 人工清捞 座 

24 排水设施 排水（电缆）沟清淤 m 

25 标志标牌 清洗 套 

26 标志标牌 牌面更换 ㎡ 

27 标志标牌 钢管立柱更换 根 

28 其他附属设施 橡胶护舷替换 D型 H=200mmL=1000mm 个 

29  生产房屋维修养护  m2 

 

水（泵）闸二类维修清单 

序号 项目名称 单位 

一 混凝土及钢筋混凝土工程   

1 结构维修 钢筋混凝土损修 水上 m³ 

2 结构维修 钢筋混凝土损修 水下 m³ 

3 结构维修 混凝土维修 水上 m³ 

4 结构维修 混凝土维修 水下 m³ 

5 表面修补 钢板护面板厚 8mm ㎡ 

二 金属结构   

1 平板钢闸（拍）门维修 除锈喷锌 ㎡ 

2 平板钢闸（拍）门维修 除锈油漆 ㎡ 

3 平板钢闸（拍）门维修 支承转动构件更换 副·次 

4 闸门 铸铁门维修 拍门 扇·次 

5 闸门焊修 t 

6 闸门 支承行走构件更换 次 

7 钢闸门除锈喷锌 ㎡ 

8 闸门 除锈油漆 ㎡ 
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9 其他金属构件 钢护角更换 t 

10 其他金属构件 系船钩、拉船链更换 t 

11 其他金属构件 铁爬梯更换 t 

12 其他金属构件 铸铁系船柱更换 只 

13 其他金属构件 水尺更换 m 

14 其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒（PV） 个 

15 其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒(钢制) 个 

 

2、报价依据及要求 

（1）本工程招标文件（包括提供的附件）； 

（2）招标文件答疑的补充文书； 

（3）报价不得超过各包件的计划金额，其中包件一一类经费不超过 618万元；包件二一类经

费不超过 913万元；包件三一类经费不超过 661万元；包件四一类经费不超过 750万元。 

（4）运行人员综合单价报价不超 9.8 万元/人.年； 

（5） 设施设备中各子目的综合单价参照 2020年上海市水务局颁布的《上海市水闸维修养护

定额》及 2020年上海市水务局颁布的《上海市水利泵站维修养护定额》进行报价。 

3、付款方式：在合同签订及每月考核后，甲方依据考核办法及考核结果按月支付一类经费，

二类经费按照《浦东新区区管水（泵）闸综合养护二类经费使用管理办法》（2025 年修订）执行

支付,暂估价按实际完成情况支付。 

八、档案工作 

1、中标人应按照质量管理标准，建立健全服务档案资料，及时向招标人报告； 

2、当招标人需要时，中标人须无条件地及时提供。 

3、若本合同期满，双方不再续约，中标人须将档案资料全部移交给招标人，并无条件配合做

好全部服务项目的接续移交工作。 

九、其他 

1、中标人应建立加强内部管理，完成综合养护任务，实现综合养护目标。 

2、坚持优质服务，提高保障水平，加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能 

3、加强综合养护人员管理，建立考核及人员奖惩制度、完善考勤等一整套规章制度及具体落

实计划。 
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浦东新区区管水（泵）闸综合养护管理考核办法 

（2025 年修订） 

（注：以正式稿为准） 

 

第一章 总 则 

 

第一条  考核目的 

为加强浦东新区区管水（泵）闸综合养护管理工作，提升水

（泵）闸标准化管理水平，充分发挥综合养护资金使用效益，保

障水（泵）闸安全、可靠运行，根据《上海市水闸管理办法》（2018）、

《水闸与水利泵站维修养护技术标准》（DG/TJ08-2428-2024）等

有关规定，制定本考核办法。 

 第二条 考核原则 

（一）遵循统筹兼顾、突出重点、奖惩结合的原则，坚持实

事求是、民主公开、客观公正、注重实效。 

（二）体现考核的规范性、专业性要求，细化养护管理标准、

提高综合养护水平。 

（三）保持养护体系的开放性，将社会责任、信访投诉、标

准化管理、上级专项检查等工作纳入考核评价体系。 

第三条  适用范围和考核对象 

本办法适用于区管水（泵）闸综合养护管理工作的考核评价，

非区管中型以上水（泵）闸可参照执行。 
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考核对象为实施区管水（泵）闸综合养护管理工作的养护单

位。 

第四条  经费使用 

综合养护经费分为一类经费和二类经费。一类经费由水闸运

行人员经费和设施设备养护经费组成，按月拨付；二类经费为综

合养护经费中去除一类经费的剩余部分，主要由设施设备维修经

费组成，二类经费使用详见《浦东新区区管水（泵）闸综合养护

二类经费使用办法》。 

第五条  考核依据 

（一）《上海市水闸管理办法》（2018）； 

（二）《水闸技术管理规程 SL 75-2014》； 

（三）《泵闸技术管理规程 GB/T 30948-2014》； 

（ 四 ）《 水 闸 与 水 利 泵 站 维 修 养 护 技 术 标 准 》

（DG/TJ08-2428-2024）； 

（五）《水利工程运行管理监督检查办法（试行）》； 

（六）本办法及其他相关的法规、规范和文件及上级部门的

管理要求等。 

 

第二章 考核组织和方式 

 

第六条 考核组织 

（一）成立浦东新区水闸管理事务中心水（泵）闸综合养护

管理考核领导小组，全面领导区管水（泵）闸的综合养护管理考
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核工作； 

（二）成立浦东新区水闸管理事务中心水（泵）闸综合养护

管理考核工作小组，负责开展区管水（泵）闸综合养护管理的各

项考核工作； 

（三）成立浦东新区水闸管理事务中心各分中心水（泵）闸

综合养护管理考核工作小组，负责开展所属水（泵）闸综合养护

管理的各项考核工作。 

第七条 考核方式 

（一）月度考核。养护单位项目部应在月度考核前对所辖的

水（泵）闸进行考核，并将考核结果报分中心。各分中心考核工

作小组负责所属各水（泵）闸的月度考核工作，频率每月每闸一

次，取水闸考核得分按 40%权重计入养护单位月度考核评分；中

心考核工作小组负责区管水（泵）闸的月度考核抽检工作，随机

抽取各养护单位负责综合养护管理的水（泵）闸 1-2 座进行考核，

取水闸考核得分按 60%权重计入养护单位月度考核评分。如分中

心考核组与中心考核组评定分数相差超过 3 分，按照两者较低分

作为月度考核评分。养护单位月度考核评分占年度考核总评分权

重的 75%。 

（二）专项考核。中心综合养护管理考核领导小组根据各阶

段工作重点、上级部门要求等牵头开展汛前检查等专项考核工

作。专项考核评分占年度考核总评分权重的 10%。 

（三）年终考核。中心综合养护管理考核领导小组牵头组织

各职能部门对养护单位全年的综合养护管理工作进行检查考核
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（年终考核当月可不做月度考核）。年终考核评分占年度考核总

评分权重的 15%。 

（四）飞行考核。中心综合养护管理考核领导小组视需要牵

头开展区管水（泵）闸的随机飞行考核，并按飞行考核得分与对

应养护单位当月月度考核得分就低原则计入月度考核评分。 

 

第三章  考核范围、内容和要求 

 

第八条 考核范围 

（一）招投标文件、合同等规定的水（泵）闸综合养护管理

范围； 

（二）经上级批准同意，移交接管增补的设施量； 

（三）上级部门指定的其它临时性工作。 

第九条 考核内容 

考核内容为第八条确定的养护单位水（泵）闸综合养护管理

范围内包含但不限于水闸安全管理类、运行管理类、设施管理类、

机电及自动化设备管理类和项目部管理类的日常工作执行落实、

巡视检查、水闸运行、设施设备养护、故障隐患处置等工作。 

 

第四章  考核标准和等级 

 

第十条 考核标准 

（一）综合养护管理考核分为安全管理类、运行管理类、设
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施管理类、机电及自动化设备管理类和项目部管理类五大考核分

项，考核总分为 100 分。考核得分实行扣分制，即综合养护管理

考核总分 100 分，安全管理类、运行管理类扣分按 50%权重计入

总扣分，设施管理类、机电及自动化设备管理类、项目部管理类

扣分按 100%权重计入总扣分，考核评分为考核满分 100 分减去

各分项最高扣分后确定最终得分。考核标准详见《浦东新区区管

水（泵）闸综合养护考核评分表》。 

（二）水闸中心管理人员在日常工作中发现存在综合养护管

理问题的，应及时向中心（分中心）考核工作小组反馈，经核实

确认后扣减当月或下月中心（分中心）月度考核分。 

（三）养护单位应及时处理、整改综合养护管理中存在的问

题、隐患。对于发现的问题、隐患未加以及时整改并不能说明原

因的：一般性问题按考核标准加倍扣减相应考核分值，存在重大

隐患的问题则在最终考核评分的基础上直接降 5 分处理。 

（四）在上级部门组织的检查中发现的问题，按考核标准加

倍扣减相应考核分值。 

（五）综合养护管理考核安全管理类、运行管理类、设施管

理类、机电及自动化设备管理类和项目部管理类五大分项中，如

果某一分项考核分低于 80 分，考核等级评定为不合格。 

第十一条 考核等级 

考核等级分为优秀、良好、合格、不合格四档。其中 95 分

（含）以上为优秀，90 分（含）到 95 分为良好，85 分（含）到

90 分为合格，85 分以下为不合格。 
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第五章 考核反馈 

 

第十二条  情况通报 

各分中心考核工作小组在完成考核后应及时将各水（泵）闸

考核评分汇总上报中心考核工作小组。 

中心考核工作小组应及时分析综合养护管理考核情况、汇总

考核评分，报中心考核领导小组批准后以通报形式下发各科室、

各分中心和养护单位。 

中心考核领导小组牵头召开综合养护年中和年终总结会议，

分析总结各综合养护管理工作的不足和经验教训，提出整改意

见，布置下阶段重点工作。  

第十三条  督查整改 

养护单位应高度重视综合养护管理工作中发现的问题、隐

患，积极制定整改方案、落实整改措施，完成整改后应报请相关

科室或各分中心核查，形成闭环处置。 

各分中心应对综合养护管理工作中发现问题、隐患建立动态

跟踪机制，督促、指导养护单位及时完成整改工作。 

建立中心(分中心)月度考核工作分析、对比机制，规范综合

养护管理考核工作。 

 

第六章 奖惩措施 
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第十四条 奖励措施 

（一）年度考核评分名列前茅的养护单位，优先推荐参加下

一年度合约外新增设施量的养护投标或者代管被清退单位对应

的养护设施量，在二类经费使用上给予倾斜照顾。 

（二）受到区以上层面表彰的养护单位，经考核领导小组认

定可在月度考核中给予总分加 0.5-2 分奖励或在年度考核总分

中加 0.5-2 分奖励。 

（三）在上级部门布置的规范管理、创建达标、示范创新工

作任务中，工作积极、表现突出、获得优良成果并得到上级表扬

的养护单位，经考核领导小组认定可在月度考核中给予总分加

0.5-2 分奖励。 

（四）认真落实操作规程，积极采取措施排除水（泵）闸重

大安全隐患的养护单位，经考核领导小组认定可在月度考核中给

予总分加 0.5-2分奖励。 

第十五条 惩罚措施 

（一）养护单位接受上级部门专项督查、检查时，对于被发

现的日常养护问题，按考核标准加倍扣减相应考核分值；受到区

以上层面通报批评或发生媒体曝光的责任性事件，每次在月度考

核中给予总分扣 2 分处理，并扣减一类经费 5 万元。 

（二）养护单位发生安全责任事故、出现严重质量问题、不

服从运行调度指令的，当月考核等级评定为不合格；若造成不良

社会影响的，直接启动退出机制，终止履行综合养护管理合同，

且不得参与下一轮水（泵）闸综合养护管理投标。  
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（三）在一个养护周期内养护单位各项考核累计一次不合格

的，当月扣减养护合同月度一类经费的 10%。  

（四）在一个养护周期内养护单位各项考核累计两次不合格

的，当月扣减养护合同月度一类经费的 20%，约谈养护单位分管

领导。  

（五）在一个养护周期内养护单位各项考核累计三次不合格

的，当月扣减养护合同月度一类经费的 30%，及时启动退出机制，

终止履行综合养护管理合同，且不得参与下一轮水（泵）闸综合

养护管理投标。  

（六）在一个养护周期内养护单位年度考核评定等级为不合

格的，扣减养护合同年度一类经费10%，且不得参与下一轮水（泵）

闸综合养护管理投标。 

 

第七章  附则 

 

第十六条 本办法由浦东新区水闸管理事务中心负责解释。 

第十七条 本办法自 2025 年 4 月 1 日起执行，原《浦东新区

水闸管理事务中心水（泵）闸综合养护管理考核办法（修订）》

自行终止。 

 

附件一:《浦东新区区管水（泵）闸综合养护考核评分表》。 

 

浦东新区水闸管理事务中心 
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浦东新区区管水（泵）闸综合养护二类经费使用管理办法 

（2025 年修订） 

（注：以正式稿为准） 

根据《水闸与水利泵闸维修养护技术标准》（DG/TJ08-2428-2024）、

《上海市水闸维修养护定额》（2020）、《上海市水利泵站维修养护定额》

（2020）及市、区各级部门管理要求，结合浦东新区水（泵）闸综合养护

工作实际情况，为规范使用二类经费，提高二类经费的使用效益，特制定

《浦东新区区管水（泵）闸综合养护二类经费使用管理办法》。 

 

第一章  总则 

 

第一条  指导思想 

（一）全力做好水（泵）闸综合养护管理工作，不断提升水（泵）闸

管理水平。 

（二）规范使用水（泵）闸综合养护二类经费，使有限的资金发挥最

大的效果。 

（三）促进水（泵）闸综合养护二类经费工作专业化、项目化管理，

工作成效纳入综合养护工作考核管理。 

第二条  基本原则 

（一）根据轻重缓急，留有余地的原则，做好水（泵）闸综合养护二

类经费使用工作。 

（二）科学计划，提高水（泵）闸综合养护二类经费管理水平。 

（三）统筹使用，二类经费原则上在包件内统筹使用，根据经费实际

使用情况或相关包件年度计划无法按时完成的，可由水闸中心统筹安排使

用，以提高二类经费使用工作绩效。 

第三条  适用范围 
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本办法适用于浦东新区区管水（泵）闸综合养护的二类经费使用。 

 

第二章  二类经费构成 

 

第四条  经费构成 

一类经费由水（泵）闸运行人员经费以及设施设备养护经费组成，设

施设备养护清单根据定额中养护类内容确定，相应经费套用定额核定；二

类经费根据综合养护合同中规定的二类经费使用项目清单确定各包件的

二类经费总数。 

第五条  经费补充 

（一）根据《浦东新区区管水（泵）闸综合养护管理考核办法》的有

关规定，水（泵）闸综合养护工作中所产生的扣款可补充为二类经费使用。 

（二）综合养护合同内部分未实施的一类养护资金调整为二类经费统

筹使用。 

（三）二类经费原则上按招标清单总量控制，超出不补、少做不拨、

按实结算； 

 

第三章  二类经费使用范围及标准 

 

第六条  使用范围 

二类经费主要用于水（泵）闸综合养护项目的设施设备小修，介于日

常养护与专项工程之间设施设备维修、新增设施、安全维护、管理需求等，

包括但不限于以下内容：  

1、水（泵）闸主体结构的维修； 

2、设备维修、更换； 

3、局部绿化景观的提升改造； 

4、附属设施的维修； 
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5、相关管理需求； 

6、指定预养护及其他项目。 

第七条  申请标准 

日常养护清单以外的、经费在 1000元以上 30 万元以下的维修性项目

可申请使用二类经费。 

第八条  二类经费测算依据 

按照以下顺序套用定额、测算建安费（无设计、监理费）： 

1、《上海市水闸维修养护定额》（2020） 

2、《上海市水利泵站维修养护定额》（2020） 

3、《上海市水利维修养护定额》（2020） 

4、《上海市水利工程预算定额》（2016） 

5、《上海市园林工程预算定额》（2016） 

6、《水运工程测量定额》(JTS/T273-2024) 

7、《测绘类项目支出标准》（2023年） 

8、 其他相关定额 

 

第四章  二类经费使用流程与审核 

 

第九条  计划编制 

年度计划上报：养护单位应根据包件各水（泵）闸运行养护的特点，

统筹安排二类经费项目计划。应于每年 1 月初填报《浦东新区区管水闸综

合养护二类经费年度使用计划》（附件 1）完成申报，年度计划实施项目

需具有一定严肃性及可操作性。分中心收到申报材料依据就项目可行性、

必要性、合理性要求 5 日内完成初审并报中心审核备案。 

年度计划调整：每年汛后根据各闸实际情况可调整年度二类经费使用

计划，具体调整计划时间及需求以中心下发通知为准。 

第十条  使用流程 
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由养护单位填报《二类经费项目工作联系单》（附件 2）并附完整的

项目实施方案及预算书上报至分中心，由分中心对项目内容及实施方案进

行审核确认后报至中心，中心完成方案及预算审核后下发实施项目。 

同时，二类经费项目审批流程需同步参照水闸中心“三重一大”程序

要求执行。 

第十一条  项目完工与验收 

项目通过审核后，养护单位应按项目方案实施，接受中心、分中心的

监督与指导，并保留项目实施前、中、后的完整资料。经中心“三重一大”

决策的二类经费项目完工后由中心牵头组织验收，其他二类经费项目完工

后由分中心组织验收、中心视情况抽查。中心、分中心验收后需填报《二

类经费项目完工验收单》（附件 3），验收不合格的项目需进行整改，直至

整改合格。 

同步，二类经费项目的实施情况及完成情况将纳入综合养护月度考核

予以评价反馈，考核主要内容为实施进度、工程质量、安全文明施工、方

案编制和造价控制等。 

第十二条  经费审核 

项目验收合格后，由养护单位根据项目实际工作量，按工程定额编制

决算，填写《二类经费项目结算审核单》（附件 4）附相关证明材料报分

中心、中心审核。 

第十三条  经费拨付与清算 

二类经费按项目完成情况及上级文件要求拨付至中标单位，相关清算

工作依据相关文件实施。 

第十四条  奖惩措施 

（一）二类经费项目完成进度、完成质量未达到要求的养护单位，中

心、分中心以书面形式责令其整改；对于多次整改后仍达不到要求的养护

单位，二类年度剩余经费在区管水闸范围内统筹安排使用。 

（二）二类经费使用严禁出现未报先做的情况，一旦发现，由养护单











- 60 - 

位自行承担相关费用及由此引起影响运行、安全等的责任，并在养护考核

中给予扣分处理。 

（三）二类经费项目质量、进度、投资控制上表现优秀、解决实际安

全问题的养护单位，下一年度在二类经费统筹使用上予以倾斜。 

第五章  附则 

 

第十五条  附则 

本办法由浦东新区水闸管理事务中心负责解释。 

本办法自发布之日起执行。 

 

附件 1：浦东新区区管水闸综合养护二类经费年度使用计划 

附件 2：二类经费项目工作联系单 

附件 3：二类经费项目完工验收单 

附件 4：二类经费项目结算审核单 
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附件 1 

浦东新区区管水闸综合养护二类经费年度使用计划 

养护单位：                       单位：元 

水闸名称 分类 序号 项目名称 实施月份 施工内容 预算金额 项目实施理由 备注 

水闸 1 

设施类 

1       

2       

…       

机电类 
1       

2       

运行类 
       

       

安全类 
       

       

水闸 2 

设施类        

机电类        

运行类        

安全类        

合计 0   

 







1 

附件 2                                       

二类经费项目工作联系单 

                             日期：    年   月  日 

项目名称 *** 水闸 *** 项目 工单编号  

养护单位  预算金额  

经办人  
计划开工时

间 
 

计划完工时

间 
 

维修内容（概括描述主要维修项目及其工程量）： 

 

分中心意见： 

 

 

 

 

经办人：                 审核人：                       年    月     日 

 

业务科室意见： 

 

 

 

 

 

经办人：                 审核人：                       年    月     日 

附维修方案、预算书 
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附件 3                                       

二类经费项目完工验收单 

 

项目名称 *** 水闸 *** 项目 工单编号  

养护单位  预算金额  

开工时间  完工时间  

 

主要工程量： 

 

 

验收意见： 

 

 

验收人员 

签字： 
 

验 收 日

期： 
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附件 4                                       

二类经费项目结算审核单 

                             日期：    年   月  日 

项目名称 *** 水闸 *** 项目 工单编号  

养护单位  决算金额  

经办人  开工时间  完工时间  

维修完成情况： 

 

分中心初审意见： 

 

 

 

 

 

 

经办人：                 审核人：                       年    月     日 

 

业务科室审核意见： 

 

 

 

 

 

经办人：                 审核人：                       年    月     日 

附维修总结、工程量清单、决算书。 
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第五章  评标方法与程序 

一、总则 

1、评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。 

2、评标委员会按照 “评标办法与程序”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标

文件进行评审。没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 

二、评标委员会 

1、评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成

员人数一般为 5 人以上单数。其中采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应

当为 7人以上单数：①采购预算金额在 1000万元以上；②技术复杂；③社会影响较大。 

2、评标委员会设主任一名，由评标委员会选举产生，负责主持全部评标工作，评标委

员会主任与其它成员一样享有同等表决权。 

三、评标方法与程序 

（一）评标方法 

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用

“综合评分法”评标，总分为 100分。 

（二）评标委员会 

1、本项目评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和上海市政府采购

评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。 

2、中标候选人推荐办法：各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平

均分值，按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐出中标候选人。 

3、评委应坚持公平、公正原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情

况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。 

（三）评标程序 

本项目评标工作程序如下： 

1、投标文件初审。初审包括企业性质认定和符合性审查。首先，评标委员会对符合资
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格的投标人的投标文件进行企业性质认定。其次，依据招标文件的规定，从投标文件的有效

性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，确定投标文件是否对招标文件的实质

性要求作出了响应。本项目符合性审查内容如下： 

（1）递交标书时，提交有效法定代表人证明或者委托书的； 

（2）投标单位按招标文件规定的要求提交投标保证金的（如有）； 

（3）供应商名称与报名时不一致且未附有效的情况说明的； 

（4）投标文件按招标文件要求签署、盖章的； 

（5）投标有效期满足招标文件要求； 

（6）投标报价按照要求填报且未超过该项目预算金额或最高限价的； 

（7）人员及养护周期满足招标文件要求的； 

（8）一类经费报价未超过各包件该部分限价的。其中包件一一类经费不超过 626 万元；

包件二一类经费不超过 969万元；包件三一类经费不超过 695万元；包件四一类经费不超过

788万元； 

（9）运行人员综合单价报价未超过 9.8万元/人.年； 

（10）满足标有“★”的实质性要求条款 

（11）投标文件不含有采购人不能接受的附加条件的； 

（12）无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 

不符合上述情形的投标文件无效，评标委员会在对其进行符合性审查时，应当做出正确

判断，评委不得采取回避方式不发表个人意见。 

2、澄清有关问题。 

评标委员会可分别要求对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文

字和计算错误的内容作出必要的澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点委派授权代表

向评标委员会作出说明或答复。投标人对澄清问题的说明或答复，应当采用书面形式、并加

盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标

文件的实质性内容。 

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查

程序： 

（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%

的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 50%
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的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%； 

（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项

目最高限价×45%； 

（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的

情形。 

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的

时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材

料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。 

评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依

据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，

或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）

处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。 

3、比较与评分。 

按招标文件规定的《评分细则》，对通过符合性检审查的投标文件进行商务和技术评

估，综合比较与评价。 

4、推荐中标候选人。 

以上结果由评标委员会组长生成评审报告，全体评标成员签字。评标委员会按评审后

得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相

同的，由评标委员会投票决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素

的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，依此类推。。由评标委员会

组长生成评审报告，全体评标成员签字。 

（四）评分细则 

本项目具体评分细则如下： 

2、投标文件其他评分因素及分值设置等如下：  

序

号 
评审因素 分值 评分标准说明 备注 

1 投标分 10.00 

1、投标价格分按照以下方式进行计算： 

（1）价格评分：报价分＝10×（评标基准价

系统自动计

算 
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/评审价）  

（2）评标基准价：是经符合性审查合格，

满足招标文件要求且投标价格最低的投标

报价。 

（3）评审价：投标报价即评审价； 

（4）本项目或采购包是否专门面向中小企

业采购： 

■是 

说明：即本项目或相应采购包的供应商不再

享受价格扣除或价格分加分。 

□否。 

说明：即本项目或未预留份额采购包的供应

商享受价格扣除或价格分加分。 

价格扣除或及格分加分标准： 

对符合《政府采购促进中小企业发展管

理办法》规定的小微企业报价给予 10%的扣

除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投

标法的政府采购工程建设项目，采用综合评

估法但未采用低价优先法计算价格分的，评

标时在采用原报价进行评分的基础上增加

其价格得分的 3%作为其价格分。 

接受大中型企业与小微企业组成联合

体或者允许大中型企业向一家或者多家小

微企业分包的采购项目，对于联合协议或者

分包意向协议约定小微企业的合同份额占

到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大

中型企业的报价给予 4%（工程项目为 1%）

的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招

标投标法的政府采购工程建设项目，采用综

合评估法但未采用低价优先法计算价格分

的，评标时在采用原报价进行评分的基础上

增加其价格得分的 1%作为其价格分。组成

联合体或者接受分包的小微企业与联合体

内其他企业、分包企业之间存在直接控股、
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管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低

于其他通过符合性审查供应商的报价，有可

能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当

要求其在评标现场合理的时间内提供书面

说明，必要时提交相关证明材料；供应商不

能证明其报价合理性的，评标委员会应当将

其作为无效投标处理。 

（6）确定评审价和评标基准价时，如该项

目适用《政府采购促进中小企业发展管理办

法》，则以上价格应为给予价格扣除后的价

格参与评审。 

2 项目服务方案 30.00 

根据项目服务方案是否内容清晰可行、科学

合理；作业流程及工作步骤详细明了；排班

计划合理性；计划齐全等酌情打分。（好的

得 30分；较好得 25分；一般的得 20分，

较差的的 15分。） 

 

3 项目负责人配备 10.00 

拟派本项目负责人的专业对口、年龄结构配

置合理、职责分工明晰、工作经历丰富得 10

分，年龄结构配置较合理、职责分工较明晰、

工作经历较丰富得 7分，各方面较差者得 4

分。 

 

4 项目组人员配备 15.00 

含主要管理人员配置、专业人员配置、人员

持证情况等。结合本项目的特点，根据项目

组成员配置数量和搭配是否合理，成员技术

能力和经验是否丰富，运行人员持证是否充

足，项目组织机构管理制度和考核激励机制

是否完备进行评审。（好的得 15分，较好的

得 12分，一般的得 9 分，较差的得 6分。） 

 

5 设施设备配置 15.00 

拟投入本项目的设施设备种类、数量及性能

满足本项目的实际需求。 

（好的得 15分，较好的得 12分，一般的得

9分，较差的得 6分，未提供的得 0分。） 

 

6 
服务质量保障措

施 
5.00 

措施具体、针对性强得 5分； 

有针对性但不具体得 3分； 

针对性不强和措施不够具体得 1分。 

 

7 应急措施方案 5.00 

根据投标人提供的应急措施方案针对性、合

理性进行综合评分。 

（好的得 5分，较好的得 3分，一般的得 1

分，较差的得 0分。） 
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8 类似业绩 10.00 

投标人投标截止日前三年，类似项目（水闸

（泵闸）养护）业绩，需提供中标通知书或

合同原件扫描件或验收报告等证明材料。以

合同签订日期为准。每提供一个得 2 分，最

高得 10 分。 

客观分 

 

备注：1、响应情况好是指针对招标文件“服务项目要求”所提出各项要求响应性说明

系统、翔实准确，针对性强；服务方案切实可行、科学合理、措施有力；质量、进度保证措

施具体明确；人员配备最大限度满足项目服务要求。 

 2、响应情况较好是指针对招标文件“服务项目要求”所提出各项要求响应性说明比较

系统、针对性较强；服务方案较科学合理、措施有保证；质量、进度保证措施有具体描述；

人员配备能满足项目服务要求。 

3、响应情况一般是指针对招标文件“服务项目要求”所提出各项要求响应性说明基本

完整，针对性一般；服务方案基本可行；质量、进度保证措施一般；人员配备情况一般。 

4、响应情况差是指针对招标文件“服务项目要求”所提出各项要求响应性说明内容不

完整，针对性不强；服务方案表述不清晰；质量、进度无具体保证措施；人员配备不符合项

目服务要求。 

由评标委员会成员对每一份投标文件技术部分进行独立评分，然后取算术平均值（保留

小数点后两位）。计算每个投标人的实际得分（商务部分+技术部分），并按得分高低排出名

次。 

投标人试图对招标机构和招标人的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致

其投标被拒绝。 

招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所

有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。有关投标文件的审查、澄清、评估和比

较以及有关授予合同意向的一切情况都不得透露给任一投标单位或与上述评审工作无关的

人员。 
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第六章  合同协议书 

（仅供参考，实际采购合同以采购云平台中最终生成的合同为准） 

 包 1 合同模板： 

[合同中心-合同名称] 

合同统一编号： [合同中心-合同编码] 

合同各方： 

甲方：[合同中心-采购单位名称] 乙方：[合同中心-供应商名称] 

地址：[合同中心-采购单位所在地] 地址：[合同中心-供应商所在地] 

邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编] 邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编] 

电话：[合同中心-采购单位联系人电话] 电话：[合同中心-供应商联系人电话] 

传真：[合同中心-采购人单位传真] 传真：[合同中心-供应商单位传真] 

联系人：[合同中心-采购单位联系人] 联系人：[合同中心-供应商联系人] 

 

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和《上海市水闸管理办

法》等法律、法规，经双方协商一致，签订本合同。 

一、概述 

（一）项目名称：2025年水闸（泵闸）综合养护费（包件一） 

（二）项目地点：大治河东水闸、滴水湖出海闸、芦潮引河水闸、芦潮港水闸 

（三）项目内容：上述水闸管理范围内的工程设施与设备的管理运行、设施设备巡视检

查、维修养护（不包括专项维修）以及环境保洁等，含招标清单子目所对应的水闸范围内的

全部设施量。同时按要求落实好安全生产管理、综合治理、行业文明创建、党风廉政建设、

政风行风建设等。 

（四）项目合同期限：水（泵）闸综合养护期限为 9个月，2025年 4月 1日至 2025年

12月 31日。 

    （五）项目管理标准及考核办法：甲方根据《上海市水闸管理办法》、《上海市水闸与水

利泵闸维修养护技术标准》（DG/TJ08-2428-2024）、《浦东新区区管水（泵）闸综合养护管理
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考核办法》进行考核，并根据考核情况进行相应的奖惩，力促中标单位做好水闸运行和养护

工作，从而确保水闸安全运行，设施设备有效完好。 

（六）合同价款及构成 

本合同价款总额为： [合同中心-合同总价]元（小写），[合同中心-合同总价大写]（大

写），其中：[合同中心-合同有效期]，主要为合同期内水闸的日常运行维护和管理及水闸设

施设备的维修养护的费用。为提供本项目的全部运行管理所发生的人工（含工资、加班工资、

工作餐、社会统筹保险金等）、培训费用（含人员在职培训、服装等），易耗品费用（含办公

和生活用品、办公设施设备的维修费用等）、水闸设施设备维修养护所发生的人工、材料、

机械费用及企业管理费用、安全措施费用、税金等一切相关费用。水、电及电信等费用由甲

方按实另行支付。 

水闸（泵闸）综合养护一类经费、二类经费具体子目清单详见附件。 

本合同服务期内的养护清单所列项综合单价包干。 

维修养护设施量的确认：维修养护范围及维修养护设施量由甲方、乙方在订立合同前确

定。乙方进场后，如发现实际维修养护设施量与合同约定不符，应在进场后 7天内，向甲方

提交维修养护设施量差异的报告。甲方接到报告后 7 天内对实际维修养护设施量进行确认，

并在计量前 24 小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方进场后 7 天内，

不提出维修养护设施量差异的报告，视为合同确定的设施量无差异；甲方收到乙方的报告后，

在约定时间内不组织计量的，视为认可乙方的差异报告。对乙方超出合同约定范围和因乙方

原因造成返工的维修养护工作，甲方不予计量。 

双方约定，合同价款的调整因素、调整方法如下： 

（1）自报养护设施量单价不变，设施量以经行政主管部门最终核定的、按养护维修的

质量标准和要求完成的实际设施量为准。 

（2）双方约定合同价款的其他调整因素： 

①养护设施量的变更应以有关部门的最终审定为准； 

②除设施量以有关部门的最终审定为准外，其余有关单价、费率、投标让利比例及包干

的材料单价等不变； 

③合同中没有的养护项目，其单价按照计划单价及招标投标让利比例予以确定； 

④合同执行期间如遇政策性调整，以本市有关管理部门的文件为准； 
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⑤双方在补充条款中约定的其他调整因素：合同价款的变更由双方以补充合同形式予以

确定。 

（3）因乙方自身原因导致的维修养护变更或者维修养护补救措施，乙方无权要求追加

合同价款。 

（4）因价格调整导致合同结算金额超过原合同采购金额 10%，应重新采购。本项目最

终结算金额以财政最终拨付金额为限。 

二、合同文件的优先次序 

（一）合同协议书 

（二）招投标文件、中标通知书、会议纪要、补充合同； 

（三）上海市水闸行业服务的规范和要求； 

（四）本合同条款中如与招标文件样稿合同中有不同之处以本合同为准； 

（五）经双方确认进入合同的其他文件。 

三、甲方的权利与义务 

（一）负责对国有资产的管理与监督； 

（二）负责提供水闸各项运行养护管理技术标准、规范等； 

（三）负责制订《水闸运行养护和管理考核细则》； 

（四）负责制订水闸控制运行方案，负责日常运行调度指令、工作要求的下达； 

（五）编制工程年度专项维修计划、方案及预算，组织工程的实施； 

（六）负责工程运行养护作业管理的监督、检查、考核； 

（七）审核乙方编制的水闸运行养护（季度、年度）工作计划； 

（八）为保障乙方完成本合同约定的各项工作，甲方应尽可能给予必要的帮助和支持； 

（九）负责为乙方提供水闸运行养护作业所需的有关技术资料、设备清单； 

（十）其它应由甲方承担的责任。 

四、乙方的职责 

（一）基本职责 

1、负责组织对工程设施及附属设施的运行与养护管理，确保工程安全完好，保障设施

正常运行； 

2、负责编制水闸（季度、年度）运行养护工作计划； 
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3、准确及时地执行甲方及上级防汛部门的调度指令； 

4、对现场运行和养护作业的适用性、稳定性、安全性全面负责； 

5、制定并执行运行管理、操作规程、安全生产、质量保证等方面的制度，同时做好员

工相应的培训教育工作；承担安全生产责任； 

6、综合养护单位所聘人员必须具备与所从事的岗位相匹配的技术等级证书； 

7、根据合同规定，提供所有为工程设施运行养护作业所必需的管理、劳务、机具及其

设备与其他物品等； 

8、根据甲方需要，及时上报水闸工程运行养护的资料和数据，反映存在的问题并提出

合理的建议和必要的措施； 

9、对甲方在检查、考核中发现的问题和合理建议应及时整改； 

10、按照甲方要求认真落实水闸党风廉政、政风行风和行业文明创建等要求，积极配

合中心做好相应工作； 

11、做好水闸运行养护的有关资料的归档工作，做到分类明晰、资料真实； 

12、如发生突发安全等事件，应及时通知我中心，并根据突发事件处置预案要求进行

合理处置； 

13、合理使用公共基础设施用房，不得转租（借）。 

14、配合甲方做好水闸设施设备的资产管理工作； 

15、配合甲方做好专项工程的实施； 

16、协助甲方做好与水（泵）闸相关的其他工作。 

（二）防汛职责 

1、健全防汛与安全组织网络，全面落实防汛责任； 

2、完善防汛预案，健全防汛组织和抢险队伍，准备防汛抢险物资，落实相应度汛措施，

做好防汛防台的各项准备工作； 

3、做好水闸的安全检查工作，发现安全隐患，应及时整改； 

4、做好防汛值班和值班电话接听工作，按照规定上报泵闸工情、水情及运行情况等信

息； 

5、及时准确执行上级调度指令，按照甲方要求做好台风暴雨来临前的水位预降等工作。 

（三）调水职责 
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1、认真执行甲方运行调度指令，按照《浦东新区水闸控制运行方案》的相关要求，做

好内河水位的控制和调水工作； 

2、调水运行前，乙方应做好内外河有关情况的观察和水闸机电设备的检查，确保水闸

运行安全； 

3、按照甲方要求及时做好水闸调水信息的统计和上报工作； 

4、及时向甲方反映在调水工作中发生的异常情况。 

（四）日常检查养护职责 

1、观测与检测 

（1）按照甲方要求，配合开展闸区河道断面测量； 

（2）按照甲方要求，配合开展水工建筑物沉降及水平位移测量； 

（3）根据需要做好水工结构伸缩缝、裂缝、扬压力等观测； 

（4）机电设备及避雷设施接地电阻测试； 

（5）根据国家有关规范，按照甲方要求，做好电机、电气、起重设备、防雷、消防、

报警等设施设备的定期安全检测； 

（6）按照甲方要求，配合做好闸首探摸和闸口水域水下地形测绘； 

（7）其他需要观测和检测的工作。 

2、巡视检查 

（1）日常检查：按甲方有关管理制度要求，组织开展全面巡视检查，对水工建筑物、

闸门、启闭机、机电设备、观测设施、监控设施、管理范围内的河道堤岸等进行巡视检查，

每天检查 1次。泵站运行期间，主机组和机电设备应每 2h巡视 1 次； 

（2）定期检查：做好汛前与汛后的定期检查，对工程进行全面、系统的检查，并将检

查结果书面报甲方； 

（3）专项检查：做好台风、暴雨与高潮位来临前的检查以及其他特殊工况发生情况下

的检查，同时，根据上级要求做好各节假日与其他情况下的检查，并将检查结果及时上报甲

方，若发现较大安全隐患或发生工程事故时，应及时书面上报并组织专项检查。 

3、维修养护 

（1）做好水闸水工、闸门与金属结构、启闭机械、配电设备、其它各类机电设备及附

属设施的日常维修养护工作，做好安防设施维修工作，保障设施设备的完好有效； 
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（2）加强闸区环境卫生保洁工作，保持整洁、卫生、文明的工作环境。 

4、赵家沟东泵闸 35kV 变配电系统值班值守 

（1）做好赵家沟东泵闸变配电系统从高压到低压（35kV/10kV/0.4kV）安全稳定运行

的保障工作，包括 35kV 配电站、10kV配电站及 0.4kV 低压配电站，需派专业队伍（必须保

证 6人）对变配电系统进行 24h驻守和专业化、系统化的定期巡检、操作、检查及维护。 

（2）变配电系统具体运维内容及要求按我中心管理要求执行。 

（3）人员上岗资质：必须具备有效地高压进网许可证；身体健康，能胜任相应的电网

运行、配电设施和辅助设备的常规检修等工作，责任心强；成员中不低于 2人能够操作柴油

发电机的操作、常规检查和维护； 

（4）管理负责人员能力要求：电网突发事件能根据相关的应急预案处理操作规定独立

完成处理任务；熟悉目前常用高压柜的操作机构、高低压开关柜一般常见二次回路的检修；

具备团队协作和沟通能力，对当班人员及设备做到全面管理。 

（五）行业文明创建 

1、建立健全水闸各项规章制度，将各岗位职责上墙公示并落实到位； 

2、做到服务内容、服务程序、服务纪律、服务承诺、职工姓名工号公开； 

3、无违法违纪与损害群众利益的有责投诉发生； 

4、闸区设立必要的宣传标语等； 

5、开展经常性的检查考核工作，促进各项工作的落实； 

6、加强闸区绿化养护，保持闸区良好的生态环境； 

7、按甲方要求，注重泵闸的对外形象宣传，认真抓好行业文明创建工作。 

（六）安全生产与治安管理职责 

1、根据安全生产法规与突发事件应急处置预案要求，进一步完善水闸应急抢险方案，

加强预案演练； 

2、建立健全安全生产台账，切实落实各项安全生产岗位责任制，严格执行各项安全操

作规程，加强安全检查和隐患整改，确保水闸安全运行，做到安全生产无事故。 

3、做好闸区治安保卫工作，防止发生盗窃与各类治安案件，抓好消防安全工作，防止

发生火灾事故，保护好水闸工程设施设备不受损坏。管理好水闸国有资产，防止资产损失。 

（七）工作汇报 
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1、在本合同签订后的十五天内，向甲方提交包括组织、人员等诸多方面在内的水闸运

行养护作业工作计划； 

2、在甲方规定日期内，及时提交水闸防汛预案及汛前准备工作和安全巡查工作报告； 

3、在甲方规定日期内，及时提交本年度水闸防汛工作总结； 

4、委托期内，乙方应向甲方提交年度综合养护工作总结报告； 

5、发生重大事故、或工程损毁事故应及时提交事故报告。 

五、合同价款的支付 

付款方式：在合同签订及每月考核合格后，甲方依据考核办法及考核结果按月支付一

类经费，二类经费按照《浦东新区区管水（泵）闸综合养护二类经费使用管理办法》（2025

年修订）执行支付,暂估价按实际完成情况支付。 

六、本合同如遇政策、上级行政命令、水闸规划建设等或不可抗力等原因无法继续履

行的，本合同自然终止，相应费用扣减，双方自行承担损失。 

七、违约责任 

（一）除合同规定的不可抗力之外，乙方未能履行合同义务，甲方有权按照合同有关规

定扣除乙方费用或终止合同。 

（二）甲乙双方如违反审计、审价、保密、技术成果规范等有关规定的，应承担相应的

责任。 

八、 不可抗力 

（一）如果乙方因不可抗力因素而导致不能履行合同义务的话，乙方也不应承担违约或

终止合同的责任。 

（二）本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制，不可预见、不能避免的事件，

但不包括乙方的违约或疏忽。不可抗力事件包括战争、地震、洪水、台风、火灾的以及其它

双方商定的事件。 

（三）不可抗力事件发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲

方，除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的

方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履

行合同的协议。 

九、争端的解决 
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（一）甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的与本合同有关的一

切争端。协商不能解决，双方应将争端提交有关部门调解。如果提交调解仍得不到解决，则

应提请合同争议仲裁或诉讼程序解决。 

（二）与本合同有关的一切争端均适用中华人民共和国的法律。在提交仲裁或诉讼期

间，除有争端的部分外，甲乙双方应按合同条款规定继续履行其各自的义务。 

十、违约终止合同 

（一）甲方可在下列情况下，向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。 

1、如果乙方未能履行合同规定的任何义务，不能达到甲方要求的管理目标。 

2、如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在招标过程或合同

实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方

的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，

损害甲方从自由的公开竞争中所能获得的权益。 

十一、适用法律 

本合同适用中华人民共和国的有关法律、法规及有关管理条例、实施细则。 

十二、本合同如有未尽事宜，双方可通过协商，签订补充协议。 

十三、本合同若有附件与合同具有同等效力。 

十四、本合同一式陆份，双方各执叁份。 

 

签约各方：  

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 

法定代表人或授权委托人（签章）：  法定代表人或授权委托人（签章）：  

[合同中心-签订时间]  
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附件一： 

水（泵）闸一类养护清单 

序号 项目名称 单位 

一 运行人员 人 

二 检查与观测   

1 日常检查 闸宽 m·次 

2 定期检查 闸宽 m·次 

3 日常检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次 

4 定期检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次 

5 日常检查单泵流量 5～10m³/s 座·次 

6 定期检查单泵流量 5～10m³/s 座·次 

7 日常检查单泵流量 15～30m³/s 座·次 

8 定期检查单泵流量 15～30m³/s 座·次 

9 扬压力测量 点·次 

三 石方工程   

1 干砌块石护底维修 m³ 

2 干砌块石护坡护脚维修 m³ 

3 浆砌块石护底维修 m³ 

4 浆砌块石护坡护脚维修 m³ 

5 浆砌块石挡墙维修 m³ 

6 灌砌块石护底维修 m³ 

7 灌砌块石护坡护脚维修 m³ 

四 变形缝   

1 变形缝 聚氨酯修复 m 

五 金属结构   

1 平板钢闸（拍）门维修 止水装置更换 m 

2 平板钢闸（拍）门维修 钢拍门支铰更换 副·次 

3 平板钢闸（拍）门养护闸门面积（高×宽） ≤10㎡ 扇·次 

4 平板钢闸（拍）门养护闸门面积（高×宽） 10～30㎡ 扇·次 

5 闸门 铸铁门养护 拍门 扇·次 

6 闸门 栏污栅养护 ㎡ 

7 液压式启闭机养护 ≤5t 台·次 

8 液压式启闭机养护 10～30t 台·次 
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9 螺杆式启闭机养护 单吊点 台·次 

10 清污设备 格栅清污机养护 回转式 台·次 

11 清污设备 格栅清污机养护 移动式 台·次 

12 清污设备 垃圾输送机养护 皮带式 10米·次 

13 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 10～30㎡ 扇·次 

14 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 30～50㎡ 扇·次 

15 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 50～70㎡ 扇·次 

16 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 50～70㎡ 扇·次 

17 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） >70㎡ 扇·次 

18 闸门 止水装置更换 m 

19 闸门 搁门器更换 t 

20 其他金属构件 水尺养护 m 

21 其他金属构件 阻拦设施养护 浮筒 个 

22 其他金属构件 阻拦设施养护 钢丝绳 m 

23 其他金属构件养护 ㎡ 

六 启闭设备   

1 启闭机养护卷扬式启闭能力 10～30t 台·次 

2 启闭机养护卷扬式启闭能力 30～50t 台·次 

3 启闭机养护卷扬式启闭能力 50～75t 台·次 

4 启闭机养护液压式启闭能力 10～20t 台·次 

5 启闭机养护液压式启闭能力 20～30t 台·次 

6 启闭机养护液压式启闭能力 30～50t 台·次 

7 启闭机养护液压式启闭能力 50～75t 台·次 

8 钢丝绳更换钢丝绳直径 ≤16mm 根 

9 钢丝绳更换钢丝绳直径 16～32mm 根 

10 钢丝绳更换钢丝绳直径 ≥32mm 根 

11 电动机养护电动机功率 5～10kW 台·次 

12 电动机养护电动机功率 10～30kW 台·次 

13 电动机养护电动机功率 30～50kW 台·次 

七 机电设备   

1 配电设备 发电机养护功率 25～50kW 台·次 

2 配电设备 发电机养护功率 50～100kW 台·次 

3 配电设备 发电机养护功率 100～200kW 台·次 

4 配电设备 电缆养护（mm2） ≤16 根·次 
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5 配电设备 电缆养护（mm2） ＞16 根·次 

6 配电设备 电缆桥架养护 10m·次 

7 配电设备 户外照明养护 高杆灯 套·次 

8 配电设备 户外照明养护 红绿灯 只·次 

9 防雷设施养护 套·次 

10 主泵机组 立式轴流泵养护（m³/s） ≤5 台·次 

11 主泵机组 斜（卧）式轴流泵养护（m³/s） 5～10 台·次 

12 主泵机组 斜（卧）式轴流泵养护（m³/s） 15～30 台·次 

13 配电设备 厂房照明养护 盏·次 

14 配电设备 高杆灯养护 盏·次 

15 配电设备 户外照明养护 红绿灯 只·次 

16 辅助设备 桥式起重机养护 ≤10t 台·次 

17 辅助设备 桥式起重机养护 10～20t 台·次 

18 辅助设备 电动葫芦养护 ≤5t 台·次 

19 辅助设备 电动葫芦养护 ＞5t 台·次 

20 辅助设备 离心泵养护（KW) ≤7.5 台·次 

21 辅助设备 离心泵养护（KW) 7.5～15 台·次 

22 辅助设备 潜水泵养护（KW） 7.5～15 台·次 

23 辅助设备 轴流风机与风管养护 套·次 

八 绿化工程   

1 绿化养护(含乔木、灌木、绿篱、地被等） ㎡  

九 其他设施   

1 道路 混凝土路面翻修 厚 22cm 100㎡ 

2 道路 沥青混凝土面层翻修机械摊铺细粒式 厚 3cm 100㎡ 

3 道路 植草砖路面翻修 100㎡ 

4 彩道砖路面翻修 100㎡ 

5 道路 侧平石翻修 侧石 100m 

6 道路 侧平石翻修 平石 100m 

7 围墙及护栏 砖砌围墙 1砖维修 ㎡ 

8 围墙及护栏 砖砌围墙 刷涂料 ㎡ 

9 围墙及护栏 金属围栏 养护 ㎡ 

10 围墙及护栏 金属围栏 网面更换 ㎡ 

11 围墙及护栏 金属围栏 立杆更换 t 

12 围墙及护栏 混凝土栏杆 维修 m 
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13 围墙及护栏 混凝土栏杆 刷涂料 m 

14 围墙及护栏 钢管栏杆 维修 m 

15 围墙及护栏 钢管栏杆 刷漆 m 

16 围墙及护栏 不锈钢栏杆 维修 m 

17 水域保洁 万㎡·次 

18 陆域保洁 万㎡·次 

19 排水设施 排水管道疏通 人力疏通 ≤DN300 100m 

20 排水设施 排水管道疏通 摇车疏通 ≤DN600 100m 

21 排水设施 排水管道疏通 摇车疏通 DN800～1000 100m 

22 排水设施 排水管道疏通 摇车疏通 DN1200～1500 100m 

23 排水设施 窨井清捞 人工清捞 座 

24 排水设施 排水（电缆）沟清淤 m 

25 标志标牌 清洗 套 

26 标志标牌 牌面更换 ㎡ 

27 标志标牌 钢管立柱更换 根 

28 其他附属设施 橡胶护舷替换 D型 H=200mmL=1000mm 个 

29  生产房屋维修养护  m2 

 

水（泵）闸二类维修清单 

序号 项目名称 单位 

一 混凝土及钢筋混凝土工程   

1 结构维修 钢筋混凝土损修 水上 m³ 

2 结构维修 钢筋混凝土损修 水下 m³ 

3 结构维修 混凝土维修 水上 m³ 

4 结构维修 混凝土维修 水下 m³ 

5 表面修补 钢板护面板厚 8mm ㎡ 

二 金属结构   

1 平板钢闸（拍）门维修 除锈喷锌 ㎡ 

2 平板钢闸（拍）门维修 除锈油漆 ㎡ 

3 平板钢闸（拍）门维修 支承转动构件更换 副·次 

4 闸门 铸铁门维修 拍门 扇·次 

5 闸门焊修 t 

6 闸门 支承行走构件更换 次 
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7 钢闸门除锈喷锌 ㎡ 

8 闸门 除锈油漆 ㎡ 

9 其他金属构件 钢护角更换 t 

10 其他金属构件 系船钩、拉船链更换 t 

11 其他金属构件 铁爬梯更换 t 

12 其他金属构件 铸铁系船柱更换 只 

13 其他金属构件 水尺更换 m 

14 其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒（PV） 个 

15 其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒(钢制) 个 
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附件二： 

安全生产责任协议书 

 

发包人（甲方）： [合同中心-采购单位名称_1] 

承包人（乙方）： [合同中心-供应商名称_1] 

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，一致同意如

下： 

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区

域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包

人必须建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。 

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动；及时传达和部署上级的有关安全生

产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。 

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包

人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物质奖

励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优

达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。对责任单位每次处罚

500~5000元不等。对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚1

万~5万元不等。 

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调

查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。

责任违约的经济处理按《发包工程安全抵押金实施细则》（见附件）扣除。事故造成的经济

损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。 

五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民

共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号

JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重

大伤亡事故。 

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制

施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进

行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审

查批准的方案实施。 

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000

年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理
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人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价

在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管

理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任

制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部

和施工责任区域的安全生产管理工作。 

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要

求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做

好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作

业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。

严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。 

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全

检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。 

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发

包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理

如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检

举揭发，要求处理。 

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤

人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，

不得迟报瞒报。 

十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市

的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。 

十三、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等

法律效力。工程合同期满，本协议终止。 

 

发 包 人（公章）：             承 包 人（公章）： 

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）： 

[合同中心-签订时间_6]
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附件三： 

文明施工责任协议书 

发包人（甲方）：[合同中心-采购单位名称_2] 

承包人（乙方）：[合同中心-供应商名称_2] 

为贯彻执行《上海市安全生产条例》等相关文件要求，认真做好工程建设施工区域内的文明

施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工管理中的各自职责，并订立如下条款： 

一、 双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益

和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原

则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。 

二、 双方要认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的

文明施工原则。现场由甲方项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管

理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按市有关创建文明工地

的规定，组织、指导、检查、考核和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负

责。 

（应明确安全文明施工的目标和乙方对甲方的承诺。） 

三、 乙方在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措

施，并落实如下有关要求： 

1、遵守甲方制定的各项文明施工管理制度及实施办法。 

2、建立健全文明施工制度与管理网络，并交甲方安全生产办公室备案。 

3、严格执行《上海市重大工程文明施工检查标准》，并每月开展自查自评。 

4、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工人员应服装统一佩戴

胸卡上岗。 

5、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、

整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。 
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6、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行

的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间

设置警示灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，

确保安全。 

7、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止

泥浆水、水泥（砼）浆水未经沉淀直接排入下水道。 

8、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到

有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。 

9、施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉

尘飞扬，减少施工对城区环境的污染，严格控制噪音。 

10、为配合实施国家和上海市开展环境保护和减少污染的要求，乙方必须

在每年 5-8 月委托政府环保监督部门对施工过程中的噪音、粉尘、废水进行一

次测试，出具相应的测试报告，并提交甲方备案。 

11、如发现乙方未进行上述环境保护测试工作，此测试工作由甲方代为办

理，其费用由乙方加倍承担。 

12、施工中如需夜间（22：00 以后）作业，必须办理夜间施工许可证。如

未办理有关手续造成恶劣后果或被举报处罚的，甲方对责任单位处罚 2000－

5000元不等。 

四、乙方负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，

落实责任制。做到“五小”生活设施齐全，符合规范要求。 

五、甲方可对乙方开展创建文明工地的工作给予指导，定期组织检查，对

乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权因乙方责任违约，对责任单

位每次处罚按相关文件执行。 

六、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经

济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。 

本条款作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工

程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本条款终止。 
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发 包 人（公章）：           承 包 人（公章）： 

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）： 

[合同中心-签订时间_5] 
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附件四：              治安、防火责任协议书 

 

发包人（甲方）： [合同中心-采购单位名称_3] 

承包人（乙方）： [合同中心-供应商名称_3] 

为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工现场的治安稳定和防

火安全，现根据《上海市社会治安防范责任条例》之规定，经甲乙双方协商，明

确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务： 

一、发包人的权利和义务 

1．发包人在与承包人签约工程合同时应将发包人对《施工现场治安防火工

作管理规范》(附后)书面交于承包人，明确要求、落实责任、加强指导。 

2．发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、

信息及时向承包人进行传达布置，定期听取承包人在开展治安防火工作中的情

况和意见，做好指导和协调工作。 

3．发包人有权对承包人贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对承包人

有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整

改，必要时可按责任违约给予相应的经济处理(500~1000元人民币／次)。 

4．承包人的违章违法行为，发包人有权对其进行经济处理的是指： 

(1)未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易

爆危险物品尚未造成后果的。 

(2)未严格控本公司《施工现场动用明火管理规定》(后附)进行动火作业尚

未造成后果的。 

(3)施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的

违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。 
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(4)违反《施工现场用电安全管理规定》(后附)用电，擅自使用电炉、煤油

炉、电热毯、电慰斗等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取

暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。 

5．承包人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由

公安司法部门调查处理：但发包人可按其造成的后果和影响，对承包人或其治

安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进个人否决权。同时，还可对承包

人进行 2000-50000元人民币的一次性责任违约经济处理。 

6．发包人对承包人的责任违约经济处理，由发包人开具书面通知单给承包

人认可。处理款从承包人工程款中直接扣除。 

7．根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，发

包人可按“协商、集中”的原则决定实施方案，其费用发包人按实际需要由涉

及到的各施工单位分担，承包人不得推诿。 

二、承包人的权利和义务 

1．承包人在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专

(兼)职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报发包人备案。 

2．承包人在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防方面的

法律、法规，认真落实发包人制定的《施工现场治安、防火工作管理规范执服从

管理，对本责任区域内的治安稳定、防火安全，实施全面负责，确保不发生重

大治安、刑事案件和火灾事故。 

3．承包人的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接

受上海城市轨道交通公安分局和发包人的业务指导、督促、检查。对公安机关

和发包人布置的“创建治安合格工地”等工作，要积极地贯彻执行，对公安部

门和发包人在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取

相应的防范措施，确保安全。 
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4．一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，承包人应在积极处置、保

护现场的同时，立即向公安部门和发包人报告，接受调查、处理。所造成(包括

对发包人)的损失，由承包人承担。 

5．承包人对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申

诉，要求复议。如发现发包人工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意

刁难等违法行为的，有权向发包人领导或有关机关检举揭发，要求处理。 

三、其他 

1．本协议中未涉及到的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如

遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。 

2．本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具

有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。 

 

发 包 人（公章）：           承 包 人（公章）： 

 

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）： 

 

[合同中心-签订时间_4] 
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附件五： 

工程过程中的环境目标及要求 

发包人（甲方）：[合同中心-采购单位名称_4] 

承包人（乙方）：[合同中心-供应商名称_4] 

一、在施工现场必须对生产用水和生活用水排放的控制。所有水体不应有自然原因所导致的

下述物质： 

    A、凡能沉淀而形成令人厌恶的沉淀物。 

    B、漂浮物、浮渣、油类等。 

    C、产生令人厌恶的色、臭味或浑浊度的。 

    D、对人类、动物或植物有损害的。 

E、易滋生令人厌恶的水生物的。 

二、加强对施工机械的管理，改进施工工艺，减少施工过程中的噪声。各种噪声超标的施工

机械在夜间 22 时到次日早晨 6 时内严禁使用，由于特殊原因在上列时间内需从事超标准施

工，必须事先向当地环境保护部门办理批准手续，并向周围居民公告。执行国标 GB12523-90

《建筑施工场界噪声限值》。 

三、施工过程中应加强对有关管线的保护措施，无重大管线事故。 

    管线类别： 

    1、上水管。 

    2、煤气管。 

    3、污水管和雨水管。 

    4、电力电缆。 

    5、通信电缆及光缆。 

    6、供油管。 

7、供气管。 

8、军用通讯设施。 

四、在施工区域、生活区域落实做好危险品现场控制、防台防汛现场控制、消防应急现场控

制，确保现场事故为零。 
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发 包 人（公章）：           承 包 人（公章）： 

 

 

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）： 

 

 

[合同中心-签订时间_3] 
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附件六：  

廉洁协议 

 

工程项目名称：2025年水闸（泵闸）综合养护费 

发包人（甲方）：[合同中心-采购单位名称_5] 

承包人（乙方）：[合同中心-供应商名称_5] 

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和

上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《上海市建设工程承发包双方签订廉

洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下： 

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建

设的各项规定。 

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。 

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和

贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。 

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。 

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作

安排以及出国等提供方便。 

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、

工程分包等经济活动。 

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工

作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。 

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、

工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。 

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营

业性高档娱乐场所。 

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用

品等物品。 

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举

报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在
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同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。 

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据

具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价 l-5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失

均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。 

十三、本廉洁协议作为项目承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。

经协议双方签署后立即生效。 

十四、本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份。 

 

发 包 人（公章）：           承 包 人（公章）： 

 

 

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）： 

 

 

[合同中心-签订时间_2] 
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附件七 

浦东新区水闸管理事务中心公共基础设施用房协议 

 
发包人（甲方）： [合同中心-采购单位名称_6] 

承包人（乙方）： [合同中心-供应商名称_6] 

根据《中华人民共和国民法典》等有关法规及浦东新区生态环境局国有资产管理办法等

相关规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、守信，以及甲、乙双方在签订水闸（泵闸）综

合养护费合同的基础上或者乙方作为水闸的养护单位，经双方协商一致，甲方同意借用水闸

公共基础设施用房，达成以下公共基础设施用房（以下简称“房屋”）借用协议： 

一、房屋基本情况 

（一）甲方将位于浦东新区                                                  的

房屋出借给乙方，建筑面积              平方米（具体房屋由甲方指定）。 

（二）甲方未将该房屋设定抵押。 

（三）乙方已对甲方出借的房屋、设施等基本情况充分了解。 

二、房屋用途 

（一）乙方向甲方承诺，借用该房屋作为水（泵）闸运行中控室、运行人员办公室、24

小时值班室、高低压配电间、水（泵）闸备品备件仓库、防汛应急物资仓库、油料仓库、食

堂、卫生间等使用，并遵守国家及甲方有关房屋使用和物业管理的规定。  

（二）乙方在借用期内未征得甲方书面同意以及按规定须经有关部门审批而未核准前，

不得擅自改变上述约定的使用用途。 

三、房屋借用期限 

（一）协议签订期限不超过养护合同履行期限。 

（二）经甲、乙双方商议，房屋借用期自 2025年 4月 1日起至 2025年 12月 31日止。 

（三）乙方返还该房屋时应当符合可正常使用的状态。返还时，应经甲方验收认可。 

四、双方责任及义务 

（一）甲方责任及义务 

1、贯彻安全消防治安的有关法律、规章和上级有关安全工作要求，加强安全管理、监

督、教育和培训。 

2、甲方不定时对房屋及乙方的安全工作采取监督检查。 

3、督促乙方建立健全安全管理制度和台帐，做好安全隐患的整改。如乙方对违反安全
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生产的行为拒不整改，视为乙方违约，甲方有权单方面解除借用合同。 

4、发生事故，及时向上级主管安全部门报告，配合有关部门进行事故调查处理。 

（二）乙方责任及义务 

1、乙方法定代表人为安全工作第一责任人。乙方法定代表人（第一负责人）及安全管

理具体负责人（直接负责人）是乙方的安全生产责任人，对借用范围内的安全工作负责。如

发生安全事故，按事故类别如实报告所在地安全生产监管部门、消防部门、质量技监部门，

并接受有关部门的调查和处理。 

2、借用期内，乙方应合理使用其所借用的房屋及设施，未经甲方书面同意，乙方不得

擅自进行装潢、变更房屋主体结构，不得毁损、灭失房屋，不准私自搭建违章建筑。如因乙

方使用不当或乙方的其他原因（如装潢、变更结构、毁损、灭失房屋、搭建违章建筑等）造

成房屋或设施损坏的，乙方负责赔偿或修复。 

3、借用期内，乙方不得将借用的房屋转租（借）给任何第三者，仅作为水（泵）闸运

行中控室、运行人员办公室、24小时值班室、高低压配电间、水（泵）闸备品备件仓库、

防汛应急物资仓库、油料仓库、食堂、卫生间等用途。 

4、借用期满，甲方有权收回该房屋，乙方应在借用期满后一周内返还。乙方交还甲方

的房屋及设施应保持完好状态，不得留存物品或影响房屋的正常使用。对未经同意留存的物

品，甲方有权处置。  

5、乙方需建立安全生产、消防安全、特种设备安全责任制，制定安全管理规章制度，

加强对从业人员安全生产、消防的日常教育和培训，按有关规定配备安全管理人员，制订应

急救援、疏散和灭火预案。 

6、杜绝易燃易爆、有毒有害等危险物品进入房屋借用区域；杜绝生产、办公、仓储和

食宿（明火烧煮）共处一室；安全用电、用气、用油、用火，不擅自敷设电线电路，不使用

无证或存在安全隐患的电器及燃具。 

7、按有关规定做好防盗、防汛、防台、防病、卫生和值班保卫等工作。  

8、使用的特种设备须经检验、检测、验收合格，从事特种作业人员须具备相应的资格，

并按规定年检和复审。 

8、借用方应配备必要的消防灭火器材，并保证灭火器材的完好、有效；灭火器材需置

于醒目和方便提取的地方；不得堆放杂物堵塞疏散逃生通道或堵隔灭火器材的使用。在特定

地方，需设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 

9、接受甲方及有关部门的安全检查、协调及管理，按整改意见做好安全整改。 

10、因乙方使用该房屋产生的债务和其他法律责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。 
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五、协议的变更、解除、终止 

（一）借用期内，如果出借房屋的权属发生变更，甲方有权提前收回房屋，该协议随即

失效。 

（二）借用期内，甲乙双方如有一方有特殊情况需要解除协议的，须提前通知对方，协

商后解除本协议。 

（三）借用期内，乙方有下列情形之一的，甲方有权终止协议，收回房屋使用权，乙方

需承担全部责任，并赔偿甲方损失：  

（1）乙方无故不执行本协议条款的；  

（2）乙方擅自将房屋分租、转租、转让、转借、拆改破坏房屋结构的；  

（3）利用所借房屋存放危险物品或进行违法活动损害公共利益的；  

（4）法律、法规规定的其他情况的。 

（四）本协议有效期内，发生下列情形之一的，本合同自动终止，双方互不承担责任：  

（1）发生不可抗力或意外事件，使本合同无法履行；  

（2）政府征用、动拆迁该处房屋或土地而无法满足出借要求的； 

（3）甲、乙双方协商一致，达成终止协议。 

六、其他 

（一）甲、乙双方就本协议未尽事宜，可另行协商做出补充协议，补充协议与本协议具

有同等效力。甲、乙双方就本协议履行或解除合同发生纠纷，应通过协商解决；协商解决不

成的，向浦东新区人民法院起诉。 

（二）本协议及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。 

（三）本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份，自双方签字盖章之日起生效，效力相同。 

                                                             

发 包 人（公章）：           承 包 人（公章）： 

 

 

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）： 

 

 







39 

[合同中心-签订时间_1] 

 

包 2 合同模板： 

[合同中心-合同名称] 

合同统一编号： [合同中心-合同编码] 

合同各方： 

甲方：[合同中心-采购单位名称] 乙方：[合同中心-供应商名称] 

地址：[合同中心-采购单位所在地] 地址：[合同中心-供应商所在地] 

邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编] 邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编] 

电话：[合同中心-采购单位联系人电话] 电话：[合同中心-供应商联系人电话] 

传真：[合同中心-采购人单位传真] 传真：[合同中心-供应商单位传真] 

联系人：[合同中心-采购单位联系人] 联系人：[合同中心-供应商联系人] 

 

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和《上海市水闸管理办

法》等法律、法规，经双方协商一致，签订本合同。 

一、概述 

（一）项目名称：2025年水闸（泵闸）综合养护费（包件二） 

（二）项目地点：三甲港水闸、张家浜东水闸、五号沟水闸、外高桥泵闸、严家港泵闸、

赵家沟东泵闸 

（三）项目内容：上述水闸管理范围内的工程设施与设备的管理运行、设施设备巡视检

查、维修养护（不包括专项维修）以及环境保洁等，含招标清单子目所对应的水闸范围内的

全部设施量。同时按要求落实好安全生产管理、综合治理、行业文明创建、党风廉政建设、

政风行风建设等。 

（四）项目合同期限：水（泵）闸综合养护期限为 9个月，2025年 4月 1日至 2025年

12月 31日。 

    （五）项目管理标准及考核办法：甲方根据《上海市水闸管理办法》、《上海市水闸与水
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利泵闸维修养护技术标准》（DG/TJ08-2428-2024）、《浦东新区区管水（泵）闸综合养护管理

考核办法》进行考核，并根据考核情况进行相应的奖惩，力促中标单位做好水闸运行和养护

工作，从而确保水闸安全运行，设施设备有效完好。 

（六）合同价款及构成 

本合同价款总额为： [合同中心-合同总价]元（小写），[合同中心-合同总价大写]（大

写），其中：[合同中心-合同有效期]，主要为合同期内水闸的日常运行维护和管理及水闸设

施设备的维修养护的费用。为提供本项目的全部运行管理所发生的人工（含工资、加班工资、

工作餐、社会统筹保险金等）、培训费用（含人员在职培训、服装等），易耗品费用（含办公

和生活用品、办公设施设备的维修费用等）、水闸设施设备维修养护所发生的人工、材料、

机械费用及企业管理费用、安全措施费用、税金等一切相关费用。水、电及电信等费用由甲

方按实另行支付。 

水闸（泵闸）综合养护一类经费、二类经费具体子目清单详见附件。 

本合同服务期内的养护清单所列项综合单价包干。 

维修养护设施量的确认：维修养护范围及维修养护设施量由甲方、乙方在订立合同前确

定。乙方进场后，如发现实际维修养护设施量与合同约定不符，应在进场后 7天内，向甲方

提交维修养护设施量差异的报告。甲方接到报告后 7 天内对实际维修养护设施量进行确认，

并在计量前 24 小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方进场后 7 天内，

不提出维修养护设施量差异的报告，视为合同确定的设施量无差异；甲方收到乙方的报告后，

在约定时间内不组织计量的，视为认可乙方的差异报告。对乙方超出合同约定范围和因乙方

原因造成返工的维修养护工作，甲方不予计量。 

双方约定，合同价款的调整因素、调整方法如下： 

（1）自报养护设施量单价不变，设施量以经行政主管部门最终核定的、按养护维修的

质量标准和要求完成的实际设施量为准。 

（2）双方约定合同价款的其他调整因素： 

①养护设施量的变更应以有关部门的最终审定为准； 

②除设施量以有关部门的最终审定为准外，其余有关单价、费率、投标让利比例及包干

的材料单价等不变； 

③合同中没有的养护项目，其单价按照计划单价及招标投标让利比例予以确定； 
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④合同执行期间如遇政策性调整，以本市有关管理部门的文件为准； 

⑤双方在补充条款中约定的其他调整因素：合同价款的变更由双方以补充合同形式予以

确定。 

（3）因乙方自身原因导致的维修养护变更或者维修养护补救措施，乙方无权要求追加

合同价款。 

（4）因价格调整导致合同结算金额超过原合同采购金额 10%，应重新采购。本项目最

终结算金额以财政最终拨付金额为限。 

二、合同文件的优先次序 

（一）合同协议书 

（二）招投标文件、中标通知书、会议纪要、补充合同； 

（三）上海市水闸行业服务的规范和要求； 

（四）本合同条款中如与招标文件样稿合同中有不同之处以本合同为准； 

（五）经双方确认进入合同的其他文件。 

三、甲方的权利与义务 

（一）负责对国有资产的管理与监督； 

（二）负责提供水闸各项运行养护管理技术标准、规范等； 

（三）负责制订《水闸运行养护和管理考核细则》； 

（四）负责制订水闸控制运行方案，负责日常运行调度指令、工作要求的下达； 

（五）编制工程年度专项维修计划、方案及预算，组织工程的实施； 

（六）负责工程运行养护作业管理的监督、检查、考核； 

（七）审核乙方编制的水闸运行养护（季度、年度）工作计划； 

（八）为保障乙方完成本合同约定的各项工作，甲方应尽可能给予必要的帮助和支持； 

（九）负责为乙方提供水闸运行养护作业所需的有关技术资料、设备清单； 

（十）其它应由甲方承担的责任。 

四、乙方的职责 

（一）基本职责 

1、负责组织对工程设施及附属设施的运行与养护管理，确保工程安全完好，保障设施

正常运行； 
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2、负责编制水闸（季度、年度）运行养护工作计划； 

3、准确及时地执行甲方及上级防汛部门的调度指令； 

4、对现场运行和养护作业的适用性、稳定性、安全性全面负责； 

5、制定并执行运行管理、操作规程、安全生产、质量保证等方面的制度，同时做好员

工相应的培训教育工作；承担安全生产责任； 

6、综合养护单位所聘人员必须具备与所从事的岗位相匹配的技术等级证书； 

7、根据合同规定，提供所有为工程设施运行养护作业所必需的管理、劳务、机具及其

设备与其他物品等； 

8、根据甲方需要，及时上报水闸工程运行养护的资料和数据，反映存在的问题并提出

合理的建议和必要的措施； 

9、对甲方在检查、考核中发现的问题和合理建议应及时整改； 

10、按照甲方要求认真落实水闸党风廉政、政风行风和行业文明创建等要求，积极配

合中心做好相应工作； 

11、做好水闸运行养护的有关资料的归档工作，做到分类明晰、资料真实； 

12、如发生突发安全等事件，应及时通知我中心，并根据突发事件处置预案要求进行

合理处置； 

13、合理使用公共基础设施用房，不得转租（借）。 

14、配合甲方做好水闸设施设备的资产管理工作； 

15、配合甲方做好专项工程的实施； 

16、协助甲方做好与水（泵）闸相关的其他工作。 

（二）防汛职责 

1、健全防汛与安全组织网络，全面落实防汛责任； 

2、完善防汛预案，健全防汛组织和抢险队伍，准备防汛抢险物资，落实相应度汛措施，

做好防汛防台的各项准备工作； 

3、做好水闸的安全检查工作，发现安全隐患，应及时整改； 

4、做好防汛值班和值班电话接听工作，按照规定上报泵闸工情、水情及运行情况等信

息； 

5、及时准确执行上级调度指令，按照甲方要求做好台风暴雨来临前的水位预降等工作。 







43 

（三）调水职责 

1、认真执行甲方运行调度指令，按照《浦东新区水闸控制运行方案》的相关要求，做

好内河水位的控制和调水工作； 

2、调水运行前，乙方应做好内外河有关情况的观察和水闸机电设备的检查，确保水闸

运行安全； 

3、按照甲方要求及时做好水闸调水信息的统计和上报工作； 

4、及时向甲方反映在调水工作中发生的异常情况。 

（四）日常检查养护职责 

1、观测与检测 

（1）按照甲方要求，配合开展闸区河道断面测量； 

（2）按照甲方要求，配合开展水工建筑物沉降及水平位移测量； 

（3）根据需要做好水工结构伸缩缝、裂缝、扬压力等观测； 

（4）机电设备及避雷设施接地电阻测试； 

（5）根据国家有关规范，按照甲方要求，做好电机、电气、起重设备、防雷、消防、

报警等设施设备的定期安全检测； 

（6）按照甲方要求，配合做好闸首探摸和闸口水域水下地形测绘； 

（7）其他需要观测和检测的工作。 

2、巡视检查 

（1）日常检查：按甲方有关管理制度要求，组织开展全面巡视检查，对水工建筑物、

闸门、启闭机、机电设备、观测设施、监控设施、管理范围内的河道堤岸等进行巡视检查，

每天检查 1次。泵站运行期间，主机组和机电设备应每 2h巡视 1 次； 

（2）定期检查：做好汛前与汛后的定期检查，对工程进行全面、系统的检查，并将检

查结果书面报甲方； 

（3）专项检查：做好台风、暴雨与高潮位来临前的检查以及其他特殊工况发生情况下

的检查，同时，根据上级要求做好各节假日与其他情况下的检查，并将检查结果及时上报甲

方，若发现较大安全隐患或发生工程事故时，应及时书面上报并组织专项检查。 

3、维修养护 

（1）做好水闸水工、闸门与金属结构、启闭机械、配电设备、其它各类机电设备及附
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属设施的日常维修养护工作，做好安防设施维修工作，保障设施设备的完好有效； 

（2）加强闸区环境卫生保洁工作，保持整洁、卫生、文明的工作环境。 

4、赵家沟东泵闸 35kV 变配电系统值班值守 

（1）做好赵家沟东泵闸变配电系统从高压到低压（35kV/10kV/0.4kV）安全稳定运行

的保障工作，包括 35kV 配电站、10kV配电站及 0.4kV 低压配电站，需派专业队伍（必须保

证 6人）对变配电系统进行 24h驻守和专业化、系统化的定期巡检、操作、检查及维护。 

（2）变配电系统具体运维内容及要求按我中心管理要求执行。 

（3）人员上岗资质：必须具备有效地高压进网许可证；身体健康，能胜任相应的电网

运行、配电设施和辅助设备的常规检修等工作，责任心强；成员中不低于 2人能够操作柴油

发电机的操作、常规检查和维护； 

（4）管理负责人员能力要求：电网突发事件能根据相关的应急预案处理操作规定独立

完成处理任务；熟悉目前常用高压柜的操作机构、高低压开关柜一般常见二次回路的检修；

具备团队协作和沟通能力，对当班人员及设备做到全面管理。 

（五）行业文明创建 

1、建立健全水闸各项规章制度，将各岗位职责上墙公示并落实到位； 

2、做到服务内容、服务程序、服务纪律、服务承诺、职工姓名工号公开； 

3、无违法违纪与损害群众利益的有责投诉发生； 

4、闸区设立必要的宣传标语等； 

5、开展经常性的检查考核工作，促进各项工作的落实； 

6、加强闸区绿化养护，保持闸区良好的生态环境； 

7、按甲方要求，注重泵闸的对外形象宣传，认真抓好行业文明创建工作。 

（六）安全生产与治安管理职责 

1、根据安全生产法规与突发事件应急处置预案要求，进一步完善水闸应急抢险方案，

加强预案演练； 

2、建立健全安全生产台账，切实落实各项安全生产岗位责任制，严格执行各项安全操

作规程，加强安全检查和隐患整改，确保水闸安全运行，做到安全生产无事故。 

3、做好闸区治安保卫工作，防止发生盗窃与各类治安案件，抓好消防安全工作，防止

发生火灾事故，保护好水闸工程设施设备不受损坏。管理好水闸国有资产，防止资产损失。 
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（七）工作汇报 

1、在本合同签订后的十五天内，向甲方提交包括组织、人员等诸多方面在内的水闸运

行养护作业工作计划； 

2、在甲方规定日期内，及时提交水闸防汛预案及汛前准备工作和安全巡查工作报告； 

3、在甲方规定日期内，及时提交本年度水闸防汛工作总结； 

4、委托期内，乙方应向甲方提交年度综合养护工作总结报告； 

5、发生重大事故、或工程损毁事故应及时提交事故报告。 

五、合同价款的支付 

付款方式：在合同签订及每月考核合格后，甲方依据考核办法及考核结果按月支付一

类经费，二类经费按照《浦东新区区管水（泵）闸综合养护二类经费使用管理办法》（2025

年修订）执行支付,暂估价按实际完成情况支付。 

六、本合同如遇政策、上级行政命令、水闸规划建设等或不可抗力等原因无法继续履

行的，本合同自然终止，相应费用扣减，双方自行承担损失。 

七、违约责任 

（一）除合同规定的不可抗力之外，乙方未能履行合同义务，甲方有权按照合同有关规

定扣除乙方费用或终止合同。 

（二）甲乙双方如违反审计、审价、保密、技术成果规范等有关规定的，应承担相应的

责任。 

八、 不可抗力 

（一）如果乙方因不可抗力因素而导致不能履行合同义务的话，乙方也不应承担违约或

终止合同的责任。 

（二）本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制，不可预见、不能避免的事件，

但不包括乙方的违约或疏忽。不可抗力事件包括战争、地震、洪水、台风、火灾的以及其它

双方商定的事件。 

（三）不可抗力事件发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲

方，除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的

方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履

行合同的协议。 
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九、争端的解决 

（一）甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的与本合同有关的一

切争端。协商不能解决，双方应将争端提交有关部门调解。如果提交调解仍得不到解决，则

应提请合同争议仲裁或诉讼程序解决。 

（二）与本合同有关的一切争端均适用中华人民共和国的法律。在提交仲裁或诉讼期

间，除有争端的部分外，甲乙双方应按合同条款规定继续履行其各自的义务。 

十、违约终止合同 

（一）甲方可在下列情况下，向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。 

1、如果乙方未能履行合同规定的任何义务，不能达到甲方要求的管理目标。 

2、如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在招标过程或合同

实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方

的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，

损害甲方从自由的公开竞争中所能获得的权益。 

十一、适用法律 

本合同适用中华人民共和国的有关法律、法规及有关管理条例、实施细则。 

十二、本合同如有未尽事宜，双方可通过协商，签订补充协议。 

十三、本合同若有附件与合同具有同等效力。 

十四、本合同一式陆份，双方各执叁份。 

 

签约各方：  

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 

法定代表人或授权委托人（签章）：  法定代表人或授权委托人（签章）：  

[合同中心-签订时间]  
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附件一： 

水（泵）闸一类养护清单 

序号 项目名称 单位 

一 运行人员 人 

二 检查与观测   

1 日常检查 闸宽 m·次 

2 定期检查 闸宽 m·次 

3 日常检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次 

4 定期检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次 

5 日常检查单泵流量 5～10m³/s 座·次 

6 定期检查单泵流量 5～10m³/s 座·次 

7 日常检查单泵流量 15～30m³/s 座·次 

8 定期检查单泵流量 15～30m³/s 座·次 

9 扬压力测量 点·次 

三 石方工程   

1 干砌块石护底维修 m³ 

2 干砌块石护坡护脚维修 m³ 

3 浆砌块石护底维修 m³ 

4 浆砌块石护坡护脚维修 m³ 

5 浆砌块石挡墙维修 m³ 

6 灌砌块石护底维修 m³ 

7 灌砌块石护坡护脚维修 m³ 

四 变形缝   

1 变形缝 聚氨酯修复 m 

五 金属结构   

1 平板钢闸（拍）门维修 止水装置更换 m 

2 平板钢闸（拍）门维修 钢拍门支铰更换 副·次 

3 平板钢闸（拍）门养护闸门面积（高×宽） ≤10㎡ 扇·次 

4 平板钢闸（拍）门养护闸门面积（高×宽） 10～30㎡ 扇·次 

5 闸门 铸铁门养护 拍门 扇·次 

6 闸门 栏污栅养护 ㎡ 

7 液压式启闭机养护 ≤5t 台·次 

8 液压式启闭机养护 10～30t 台·次 
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9 螺杆式启闭机养护 单吊点 台·次 

10 清污设备 格栅清污机养护 回转式 台·次 

11 清污设备 格栅清污机养护 移动式 台·次 

12 清污设备 垃圾输送机养护 皮带式 10米·次 

13 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 10～30㎡ 扇·次 

14 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 30～50㎡ 扇·次 

15 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 50～70㎡ 扇·次 

16 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 50～70㎡ 扇·次 

17 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） >70㎡ 扇·次 

18 闸门 止水装置更换 m 

19 闸门 搁门器更换 t 

20 其他金属构件 水尺养护 m 

21 其他金属构件 阻拦设施养护 浮筒 个 

22 其他金属构件 阻拦设施养护 钢丝绳 m 

23 其他金属构件养护 ㎡ 

六 启闭设备   

1 启闭机养护卷扬式启闭能力 10～30t 台·次 

2 启闭机养护卷扬式启闭能力 30～50t 台·次 

3 启闭机养护卷扬式启闭能力 50～75t 台·次 

4 启闭机养护液压式启闭能力 10～20t 台·次 

5 启闭机养护液压式启闭能力 20～30t 台·次 

6 启闭机养护液压式启闭能力 30～50t 台·次 

7 启闭机养护液压式启闭能力 50～75t 台·次 

8 钢丝绳更换钢丝绳直径 ≤16mm 根 

9 钢丝绳更换钢丝绳直径 16～32mm 根 

10 钢丝绳更换钢丝绳直径 ≥32mm 根 

11 电动机养护电动机功率 5～10kW 台·次 

12 电动机养护电动机功率 10～30kW 台·次 

13 电动机养护电动机功率 30～50kW 台·次 

七 机电设备   

1 配电设备 发电机养护功率 25～50kW 台·次 

2 配电设备 发电机养护功率 50～100kW 台·次 

3 配电设备 发电机养护功率 100～200kW 台·次 

4 配电设备 电缆养护（mm2） ≤16 根·次 
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5 配电设备 电缆养护（mm2） ＞16 根·次 

6 配电设备 电缆桥架养护 10m·次 

7 配电设备 户外照明养护 高杆灯 套·次 

8 配电设备 户外照明养护 红绿灯 只·次 

9 防雷设施养护 套·次 

10 主泵机组 立式轴流泵养护（m³/s） ≤5 台·次 

11 主泵机组 斜（卧）式轴流泵养护（m³/s） 5～10 台·次 

12 主泵机组 斜（卧）式轴流泵养护（m³/s） 15～30 台·次 

13 配电设备 厂房照明养护 盏·次 

14 配电设备 高杆灯养护 盏·次 

15 配电设备 户外照明养护 红绿灯 只·次 

16 辅助设备 桥式起重机养护 ≤10t 台·次 

17 辅助设备 桥式起重机养护 10～20t 台·次 

18 辅助设备 电动葫芦养护 ≤5t 台·次 

19 辅助设备 电动葫芦养护 ＞5t 台·次 

20 辅助设备 离心泵养护（KW) ≤7.5 台·次 

21 辅助设备 离心泵养护（KW) 7.5～15 台·次 

22 辅助设备 潜水泵养护（KW） 7.5～15 台·次 

23 辅助设备 轴流风机与风管养护 套·次 

八 绿化工程   

1 绿化养护(含乔木、灌木、绿篱、地被等） ㎡  

九 其他设施   

1 道路 混凝土路面翻修 厚 22cm 100㎡ 

2 道路 沥青混凝土面层翻修机械摊铺细粒式 厚 3cm 100㎡ 

3 道路 植草砖路面翻修 100㎡ 

4 彩道砖路面翻修 100㎡ 

5 道路 侧平石翻修 侧石 100m 

6 道路 侧平石翻修 平石 100m 

7 围墙及护栏 砖砌围墙 1砖维修 ㎡ 

8 围墙及护栏 砖砌围墙 刷涂料 ㎡ 

9 围墙及护栏 金属围栏 养护 ㎡ 

10 围墙及护栏 金属围栏 网面更换 ㎡ 

11 围墙及护栏 金属围栏 立杆更换 t 

12 围墙及护栏 混凝土栏杆 维修 m 
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13 围墙及护栏 混凝土栏杆 刷涂料 m 

14 围墙及护栏 钢管栏杆 维修 m 

15 围墙及护栏 钢管栏杆 刷漆 m 

16 围墙及护栏 不锈钢栏杆 维修 m 

17 水域保洁 万㎡·次 

18 陆域保洁 万㎡·次 

19 排水设施 排水管道疏通 人力疏通 ≤DN300 100m 

20 排水设施 排水管道疏通 摇车疏通 ≤DN600 100m 

21 排水设施 排水管道疏通 摇车疏通 DN800～1000 100m 

22 排水设施 排水管道疏通 摇车疏通 DN1200～1500 100m 

23 排水设施 窨井清捞 人工清捞 座 

24 排水设施 排水（电缆）沟清淤 m 

25 标志标牌 清洗 套 

26 标志标牌 牌面更换 ㎡ 

27 标志标牌 钢管立柱更换 根 

28 其他附属设施 橡胶护舷替换 D型 H=200mmL=1000mm 个 

29  生产房屋维修养护  m2 

 

水（泵）闸二类维修清单 

序号 项目名称 单位 

一 混凝土及钢筋混凝土工程   

1 结构维修 钢筋混凝土损修 水上 m³ 

2 结构维修 钢筋混凝土损修 水下 m³ 

3 结构维修 混凝土维修 水上 m³ 

4 结构维修 混凝土维修 水下 m³ 

5 表面修补 钢板护面板厚 8mm ㎡ 

二 金属结构   

1 平板钢闸（拍）门维修 除锈喷锌 ㎡ 

2 平板钢闸（拍）门维修 除锈油漆 ㎡ 

3 平板钢闸（拍）门维修 支承转动构件更换 副·次 

4 闸门 铸铁门维修 拍门 扇·次 

5 闸门焊修 t 

6 闸门 支承行走构件更换 次 
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7 钢闸门除锈喷锌 ㎡ 

8 闸门 除锈油漆 ㎡ 

9 其他金属构件 钢护角更换 t 

10 其他金属构件 系船钩、拉船链更换 t 

11 其他金属构件 铁爬梯更换 t 

12 其他金属构件 铸铁系船柱更换 只 

13 其他金属构件 水尺更换 m 

14 其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒（PV） 个 

15 其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒(钢制) 个 
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附件二： 

安全生产责任协议书 

 

发包人（甲方）： [合同中心-采购单位名称_1] 

承包人（乙方）： [合同中心-供应商名称_1] 

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，一致同意如

下： 

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区

域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包

人必须建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。 

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动；及时传达和部署上级的有关安全生

产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。 

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包

人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物质奖

励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优

达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。对责任单位每次处罚

500~5000元不等。对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚1

万~5万元不等。 

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调

查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。

责任违约的经济处理按《发包工程安全抵押金实施细则》（见附件）扣除。事故造成的经济

损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。 

五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民

共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号

JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重

大伤亡事故。 

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制

施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进

行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审

查批准的方案实施。 

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000

年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理
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人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价

在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管

理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任

制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部

和施工责任区域的安全生产管理工作。 

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要

求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做

好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作

业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。

严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。 

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全

检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。 

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发

包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理

如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检

举揭发，要求处理。 

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤

人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，

不得迟报瞒报。 

十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市

的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。 

十三、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等

法律效力。工程合同期满，本协议终止。 

 

发 包 人（公章）：             承 包 人（公章）： 

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）： 

[合同中心-签订时间_6]
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附件三： 

文明施工责任协议书 

发包人（甲方）：[合同中心-采购单位名称_2] 

承包人（乙方）：[合同中心-供应商名称_2] 

为贯彻执行《上海市安全生产条例》等相关文件要求，认真做好工程建设施工区域内的文明

施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工管理中的各自职责，并订立如下条款： 

一、 双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益

和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原

则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。 

二、 双方要认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的

文明施工原则。现场由甲方项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管

理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按市有关创建文明工地

的规定，组织、指导、检查、考核和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负

责。 

（应明确安全文明施工的目标和乙方对甲方的承诺。） 

三、 乙方在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措

施，并落实如下有关要求： 

1、遵守甲方制定的各项文明施工管理制度及实施办法。 

2、建立健全文明施工制度与管理网络，并交甲方安全生产办公室备案。 

3、严格执行《上海市重大工程文明施工检查标准》，并每月开展自查自评。 

4、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工人员应服装统一佩戴

胸卡上岗。 

5、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、

整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。 
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6、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行

的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间

设置警示灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，

确保安全。 

7、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止

泥浆水、水泥（砼）浆水未经沉淀直接排入下水道。 

8、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到

有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。 

9、施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉

尘飞扬，减少施工对城区环境的污染，严格控制噪音。 

10、为配合实施国家和上海市开展环境保护和减少污染的要求，乙方必须

在每年 5-8 月委托政府环保监督部门对施工过程中的噪音、粉尘、废水进行一

次测试，出具相应的测试报告，并提交甲方备案。 

11、如发现乙方未进行上述环境保护测试工作，此测试工作由甲方代为办

理，其费用由乙方加倍承担。 

12、施工中如需夜间（22：00 以后）作业，必须办理夜间施工许可证。如

未办理有关手续造成恶劣后果或被举报处罚的，甲方对责任单位处罚 2000－

5000元不等。 

四、乙方负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，

落实责任制。做到“五小”生活设施齐全，符合规范要求。 

五、甲方可对乙方开展创建文明工地的工作给予指导，定期组织检查，对

乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权因乙方责任违约，对责任单

位每次处罚按相关文件执行。 

六、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经

济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。 

本条款作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工

程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本条款终止。 
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发 包 人（公章）：           承 包 人（公章）： 

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）： 

[合同中心-签订时间_5] 
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附件四：              治安、防火责任协议书 

 

发包人（甲方）： [合同中心-采购单位名称_3] 

承包人（乙方）： [合同中心-供应商名称_3] 

为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工现场的治安稳定和防

火安全，现根据《上海市社会治安防范责任条例》之规定，经甲乙双方协商，明

确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务： 

一、发包人的权利和义务 

1．发包人在与承包人签约工程合同时应将发包人对《施工现场治安防火工

作管理规范》(附后)书面交于承包人，明确要求、落实责任、加强指导。 

2．发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、

信息及时向承包人进行传达布置，定期听取承包人在开展治安防火工作中的情

况和意见，做好指导和协调工作。 

3．发包人有权对承包人贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对承包人

有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整

改，必要时可按责任违约给予相应的经济处理(500~1000元人民币／次)。 

4．承包人的违章违法行为，发包人有权对其进行经济处理的是指： 

(1)未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易

爆危险物品尚未造成后果的。 

(2)未严格控本公司《施工现场动用明火管理规定》(后附)进行动火作业尚

未造成后果的。 

(3)施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的

违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。 
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(4)违反《施工现场用电安全管理规定》(后附)用电，擅自使用电炉、煤油

炉、电热毯、电慰斗等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取

暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。 

5．承包人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由

公安司法部门调查处理：但发包人可按其造成的后果和影响，对承包人或其治

安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进个人否决权。同时，还可对承包

人进行 2000-50000元人民币的一次性责任违约经济处理。 

6．发包人对承包人的责任违约经济处理，由发包人开具书面通知单给承包

人认可。处理款从承包人工程款中直接扣除。 

7．根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，发

包人可按“协商、集中”的原则决定实施方案，其费用发包人按实际需要由涉

及到的各施工单位分担，承包人不得推诿。 

二、承包人的权利和义务 

1．承包人在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专

(兼)职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报发包人备案。 

2．承包人在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防方面的

法律、法规，认真落实发包人制定的《施工现场治安、防火工作管理规范执服从

管理，对本责任区域内的治安稳定、防火安全，实施全面负责，确保不发生重

大治安、刑事案件和火灾事故。 

3．承包人的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接

受上海城市轨道交通公安分局和发包人的业务指导、督促、检查。对公安机关

和发包人布置的“创建治安合格工地”等工作，要积极地贯彻执行，对公安部

门和发包人在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取

相应的防范措施，确保安全。 
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4．一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，承包人应在积极处置、保

护现场的同时，立即向公安部门和发包人报告，接受调查、处理。所造成(包括

对发包人)的损失，由承包人承担。 

5．承包人对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申

诉，要求复议。如发现发包人工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意

刁难等违法行为的，有权向发包人领导或有关机关检举揭发，要求处理。 

三、其他 

1．本协议中未涉及到的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如

遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。 

2．本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具

有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。 

 

发 包 人（公章）：           承 包 人（公章）： 

 

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）： 

 

[合同中心-签订时间_4] 
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附件五： 

工程过程中的环境目标及要求 

发包人（甲方）：[合同中心-采购单位名称_4] 

承包人（乙方）：[合同中心-供应商名称_4] 

一、在施工现场必须对生产用水和生活用水排放的控制。所有水体不应有自然原因所导致的

下述物质： 

    A、凡能沉淀而形成令人厌恶的沉淀物。 

    B、漂浮物、浮渣、油类等。 

    C、产生令人厌恶的色、臭味或浑浊度的。 

    D、对人类、动物或植物有损害的。 

E、易滋生令人厌恶的水生物的。 

二、加强对施工机械的管理，改进施工工艺，减少施工过程中的噪声。各种噪声超标的施工

机械在夜间 22 时到次日早晨 6 时内严禁使用，由于特殊原因在上列时间内需从事超标准施

工，必须事先向当地环境保护部门办理批准手续，并向周围居民公告。执行国标 GB12523-90

《建筑施工场界噪声限值》。 

三、施工过程中应加强对有关管线的保护措施，无重大管线事故。 

    管线类别： 

    1、上水管。 

    2、煤气管。 

    3、污水管和雨水管。 

    4、电力电缆。 

    5、通信电缆及光缆。 

    6、供油管。 

7、供气管。 

8、军用通讯设施。 

四、在施工区域、生活区域落实做好危险品现场控制、防台防汛现场控制、消防应急现场控

制，确保现场事故为零。 
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发 包 人（公章）：           承 包 人（公章）： 

 

 

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）： 

 

 

[合同中心-签订时间_3] 
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附件六：  

廉洁协议 

 

工程项目名称：2025年水闸（泵闸）综合养护费 

发包人（甲方）：[合同中心-采购单位名称_5] 

承包人（乙方）：[合同中心-供应商名称_5] 

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和

上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《上海市建设工程承发包双方签订廉

洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下： 

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建

设的各项规定。 

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。 

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和

贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。 

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。 

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作

安排以及出国等提供方便。 

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、

工程分包等经济活动。 

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工

作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。 

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、

工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。 

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营

业性高档娱乐场所。 

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用

品等物品。 

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举

报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在
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同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。 

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据

具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价 l-5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失

均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。 

十三、本廉洁协议作为项目承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。

经协议双方签署后立即生效。 

十四、本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份。 

 

发 包 人（公章）：           承 包 人（公章）： 

 

 

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）： 

 

 

[合同中心-签订时间_2] 
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附件七 

浦东新区水闸管理事务中心公共基础设施用房协议 

 
发包人（甲方）： [合同中心-采购单位名称_6] 

承包人（乙方）： [合同中心-供应商名称_6] 

根据《中华人民共和国民法典》等有关法规及浦东新区生态环境局国有资产管理办法等

相关规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、守信，以及甲、乙双方在签订水闸（泵闸）综

合养护费合同的基础上或者乙方作为水闸的养护单位，经双方协商一致，甲方同意借用水闸

公共基础设施用房，达成以下公共基础设施用房（以下简称“房屋”）借用协议： 

一、房屋基本情况 

（一）甲方将位于浦东新区                                                  的

房屋出借给乙方，建筑面积              平方米（具体房屋由甲方指定）。 

（二）甲方未将该房屋设定抵押。 

（三）乙方已对甲方出借的房屋、设施等基本情况充分了解。 

二、房屋用途 

（一）乙方向甲方承诺，借用该房屋作为水（泵）闸运行中控室、运行人员办公室、24

小时值班室、高低压配电间、水（泵）闸备品备件仓库、防汛应急物资仓库、油料仓库、食

堂、卫生间等使用，并遵守国家及甲方有关房屋使用和物业管理的规定。  

（二）乙方在借用期内未征得甲方书面同意以及按规定须经有关部门审批而未核准前，

不得擅自改变上述约定的使用用途。 

三、房屋借用期限 

（一）协议签订期限不超过养护合同履行期限。 

（二）经甲、乙双方商议，房屋借用期自 2025年 4月 1日起至 2025年 12月 31日止。 

（三）乙方返还该房屋时应当符合可正常使用的状态。返还时，应经甲方验收认可。 

四、双方责任及义务 

（一）甲方责任及义务 

1、贯彻安全消防治安的有关法律、规章和上级有关安全工作要求，加强安全管理、监

督、教育和培训。 

2、甲方不定时对房屋及乙方的安全工作采取监督检查。 

3、督促乙方建立健全安全管理制度和台帐，做好安全隐患的整改。如乙方对违反安全
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生产的行为拒不整改，视为乙方违约，甲方有权单方面解除借用合同。 

4、发生事故，及时向上级主管安全部门报告，配合有关部门进行事故调查处理。 

（二）乙方责任及义务 

1、乙方法定代表人为安全工作第一责任人。乙方法定代表人（第一负责人）及安全管

理具体负责人（直接负责人）是乙方的安全生产责任人，对借用范围内的安全工作负责。如

发生安全事故，按事故类别如实报告所在地安全生产监管部门、消防部门、质量技监部门，

并接受有关部门的调查和处理。 

2、借用期内，乙方应合理使用其所借用的房屋及设施，未经甲方书面同意，乙方不得

擅自进行装潢、变更房屋主体结构，不得毁损、灭失房屋，不准私自搭建违章建筑。如因乙

方使用不当或乙方的其他原因（如装潢、变更结构、毁损、灭失房屋、搭建违章建筑等）造

成房屋或设施损坏的，乙方负责赔偿或修复。 

3、借用期内，乙方不得将借用的房屋转租（借）给任何第三者，仅作为水（泵）闸运

行中控室、运行人员办公室、24小时值班室、高低压配电间、水（泵）闸备品备件仓库、

防汛应急物资仓库、油料仓库、食堂、卫生间等用途。 

4、借用期满，甲方有权收回该房屋，乙方应在借用期满后一周内返还。乙方交还甲方

的房屋及设施应保持完好状态，不得留存物品或影响房屋的正常使用。对未经同意留存的物

品，甲方有权处置。  

5、乙方需建立安全生产、消防安全、特种设备安全责任制，制定安全管理规章制度，

加强对从业人员安全生产、消防的日常教育和培训，按有关规定配备安全管理人员，制订应

急救援、疏散和灭火预案。 

6、杜绝易燃易爆、有毒有害等危险物品进入房屋借用区域；杜绝生产、办公、仓储和

食宿（明火烧煮）共处一室；安全用电、用气、用油、用火，不擅自敷设电线电路，不使用

无证或存在安全隐患的电器及燃具。 

7、按有关规定做好防盗、防汛、防台、防病、卫生和值班保卫等工作。  

8、使用的特种设备须经检验、检测、验收合格，从事特种作业人员须具备相应的资格，

并按规定年检和复审。 

8、借用方应配备必要的消防灭火器材，并保证灭火器材的完好、有效；灭火器材需置

于醒目和方便提取的地方；不得堆放杂物堵塞疏散逃生通道或堵隔灭火器材的使用。在特定

地方，需设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 

9、接受甲方及有关部门的安全检查、协调及管理，按整改意见做好安全整改。 

10、因乙方使用该房屋产生的债务和其他法律责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。 
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五、协议的变更、解除、终止 

（一）借用期内，如果出借房屋的权属发生变更，甲方有权提前收回房屋，该协议随即

失效。 

（二）借用期内，甲乙双方如有一方有特殊情况需要解除协议的，须提前通知对方，协

商后解除本协议。 

（三）借用期内，乙方有下列情形之一的，甲方有权终止协议，收回房屋使用权，乙方

需承担全部责任，并赔偿甲方损失：  

（1）乙方无故不执行本协议条款的；  

（2）乙方擅自将房屋分租、转租、转让、转借、拆改破坏房屋结构的；  

（3）利用所借房屋存放危险物品或进行违法活动损害公共利益的；  

（4）法律、法规规定的其他情况的。 

（四）本协议有效期内，发生下列情形之一的，本合同自动终止，双方互不承担责任：  

（1）发生不可抗力或意外事件，使本合同无法履行；  

（2）政府征用、动拆迁该处房屋或土地而无法满足出借要求的； 

（3）甲、乙双方协商一致，达成终止协议。 

六、其他 

（一）甲、乙双方就本协议未尽事宜，可另行协商做出补充协议，补充协议与本协议具

有同等效力。甲、乙双方就本协议履行或解除合同发生纠纷，应通过协商解决；协商解决不

成的，向浦东新区人民法院起诉。 

（二）本协议及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。 

（三）本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份，自双方签字盖章之日起生效，效力相同。 

                                                             

发 包 人（公章）：           承 包 人（公章）： 

 

 

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）： 
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[合同中心-签订时间_1] 

 

 

包 3 合同模板： 

[合同中心-合同名称] 

合同统一编号： [合同中心-合同编码] 

合同各方： 

甲方：[合同中心-采购单位名称] 乙方：[合同中心-供应商名称] 

地址：[合同中心-采购单位所在地] 地址：[合同中心-供应商所在地] 

邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编] 邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编] 

电话：[合同中心-采购单位联系人电话] 电话：[合同中心-供应商联系人电话] 

传真：[合同中心-采购人单位传真] 传真：[合同中心-供应商单位传真] 

联系人：[合同中心-采购单位联系人] 联系人：[合同中心-供应商联系人] 

 

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和《上海市水闸管理办

法》等法律、法规，经双方协商一致，签订本合同。 

一、概述 

（一）项目名称：2025年水闸（泵闸）综合养护费（包件三） 

（二）项目地点：洋泾水闸、西沟水闸、东沟水利枢纽、高桥套闸、仓房水闸、三岔港

水闸、虬江水闸 

（三）项目内容：上述水闸管理范围内的工程设施与设备的管理运行、设施设备巡视检

查、维修养护（不包括专项维修）以及环境保洁等，含招标清单子目所对应的水闸范围内的

全部设施量。同时按要求落实好安全生产管理、综合治理、行业文明创建、党风廉政建设、

政风行风建设等。 

（四）项目合同期限：水（泵）闸综合养护期限为 9个月，2025年 4月 1日至 2025年

12月 31日。 

    （五）项目管理标准及考核办法：甲方根据《上海市水闸管理办法》、《上海市水闸与水







68 

利泵闸维修养护技术标准》（DG/TJ08-2428-2024）、《浦东新区区管水（泵）闸综合养护管理

考核办法》进行考核，并根据考核情况进行相应的奖惩，力促中标单位做好水闸运行和养护

工作，从而确保水闸安全运行，设施设备有效完好。 

（六）合同价款及构成 

本合同价款总额为： [合同中心-合同总价]元（小写），[合同中心-合同总价大写]（大

写），其中：[合同中心-合同有效期]，主要为合同期内水闸的日常运行维护和管理及水闸设

施设备的维修养护的费用。为提供本项目的全部运行管理所发生的人工（含工资、加班工资、

工作餐、社会统筹保险金等）、培训费用（含人员在职培训、服装等），易耗品费用（含办公

和生活用品、办公设施设备的维修费用等）、水闸设施设备维修养护所发生的人工、材料、

机械费用及企业管理费用、安全措施费用、税金等一切相关费用。水、电及电信等费用由甲

方按实另行支付。 

水闸（泵闸）综合养护一类经费、二类经费具体子目清单详见附件。 

本合同服务期内的养护清单所列项综合单价包干。 

维修养护设施量的确认：维修养护范围及维修养护设施量由甲方、乙方在订立合同前确

定。乙方进场后，如发现实际维修养护设施量与合同约定不符，应在进场后 7天内，向甲方

提交维修养护设施量差异的报告。甲方接到报告后 7 天内对实际维修养护设施量进行确认，

并在计量前 24 小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方进场后 7 天内，

不提出维修养护设施量差异的报告，视为合同确定的设施量无差异；甲方收到乙方的报告后，

在约定时间内不组织计量的，视为认可乙方的差异报告。对乙方超出合同约定范围和因乙方

原因造成返工的维修养护工作，甲方不予计量。 

双方约定，合同价款的调整因素、调整方法如下： 

（1）自报养护设施量单价不变，设施量以经行政主管部门最终核定的、按养护维修的

质量标准和要求完成的实际设施量为准。 

（2）双方约定合同价款的其他调整因素： 

①养护设施量的变更应以有关部门的最终审定为准； 

②除设施量以有关部门的最终审定为准外，其余有关单价、费率、投标让利比例及包干

的材料单价等不变； 

③合同中没有的养护项目，其单价按照计划单价及招标投标让利比例予以确定； 
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④合同执行期间如遇政策性调整，以本市有关管理部门的文件为准； 

⑤双方在补充条款中约定的其他调整因素：合同价款的变更由双方以补充合同形式予以

确定。 

（3）因乙方自身原因导致的维修养护变更或者维修养护补救措施，乙方无权要求追加

合同价款。 

（4）因价格调整导致合同结算金额超过原合同采购金额 10%，应重新采购。本项目最

终结算金额以财政最终拨付金额为限。 

二、合同文件的优先次序 

（一）合同协议书 

（二）招投标文件、中标通知书、会议纪要、补充合同； 

（三）上海市水闸行业服务的规范和要求； 

（四）本合同条款中如与招标文件样稿合同中有不同之处以本合同为准； 

（五）经双方确认进入合同的其他文件。 

三、甲方的权利与义务 

（一）负责对国有资产的管理与监督； 

（二）负责提供水闸各项运行养护管理技术标准、规范等； 

（三）负责制订《水闸运行养护和管理考核细则》； 

（四）负责制订水闸控制运行方案，负责日常运行调度指令、工作要求的下达； 

（五）编制工程年度专项维修计划、方案及预算，组织工程的实施； 

（六）负责工程运行养护作业管理的监督、检查、考核； 

（七）审核乙方编制的水闸运行养护（季度、年度）工作计划； 

（八）为保障乙方完成本合同约定的各项工作，甲方应尽可能给予必要的帮助和支持； 

（九）负责为乙方提供水闸运行养护作业所需的有关技术资料、设备清单； 

（十）其它应由甲方承担的责任。 

四、乙方的职责 

（一）基本职责 

1、负责组织对工程设施及附属设施的运行与养护管理，确保工程安全完好，保障设施

正常运行； 
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2、负责编制水闸（季度、年度）运行养护工作计划； 

3、准确及时地执行甲方及上级防汛部门的调度指令； 

4、对现场运行和养护作业的适用性、稳定性、安全性全面负责； 

5、制定并执行运行管理、操作规程、安全生产、质量保证等方面的制度，同时做好员

工相应的培训教育工作；承担安全生产责任； 

6、综合养护单位所聘人员必须具备与所从事的岗位相匹配的技术等级证书； 

7、根据合同规定，提供所有为工程设施运行养护作业所必需的管理、劳务、机具及其

设备与其他物品等； 

8、根据甲方需要，及时上报水闸工程运行养护的资料和数据，反映存在的问题并提出

合理的建议和必要的措施； 

9、对甲方在检查、考核中发现的问题和合理建议应及时整改； 

10、按照甲方要求认真落实水闸党风廉政、政风行风和行业文明创建等要求，积极配

合中心做好相应工作； 

11、做好水闸运行养护的有关资料的归档工作，做到分类明晰、资料真实； 

12、如发生突发安全等事件，应及时通知我中心，并根据突发事件处置预案要求进行

合理处置； 

13、合理使用公共基础设施用房，不得转租（借）。 

14、配合甲方做好水闸设施设备的资产管理工作； 

15、配合甲方做好专项工程的实施； 

16、协助甲方做好与水（泵）闸相关的其他工作。 

（二）防汛职责 

1、健全防汛与安全组织网络，全面落实防汛责任； 

2、完善防汛预案，健全防汛组织和抢险队伍，准备防汛抢险物资，落实相应度汛措施，

做好防汛防台的各项准备工作； 

3、做好水闸的安全检查工作，发现安全隐患，应及时整改； 

4、做好防汛值班和值班电话接听工作，按照规定上报泵闸工情、水情及运行情况等信

息； 

5、及时准确执行上级调度指令，按照甲方要求做好台风暴雨来临前的水位预降等工作。 
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（三）调水职责 

1、认真执行甲方运行调度指令，按照《浦东新区水闸控制运行方案》的相关要求，做

好内河水位的控制和调水工作； 

2、调水运行前，乙方应做好内外河有关情况的观察和水闸机电设备的检查，确保水闸

运行安全； 

3、按照甲方要求及时做好水闸调水信息的统计和上报工作； 

4、及时向甲方反映在调水工作中发生的异常情况。 

（四）日常检查养护职责 

1、观测与检测 

（1）按照甲方要求，配合开展闸区河道断面测量； 

（2）按照甲方要求，配合开展水工建筑物沉降及水平位移测量； 

（3）根据需要做好水工结构伸缩缝、裂缝、扬压力等观测； 

（4）机电设备及避雷设施接地电阻测试； 

（5）根据国家有关规范，按照甲方要求，做好电机、电气、起重设备、防雷、消防、

报警等设施设备的定期安全检测； 

（6）按照甲方要求，配合做好闸首探摸和闸口水域水下地形测绘； 

（7）其他需要观测和检测的工作。 

2、巡视检查 

（1）日常检查：按甲方有关管理制度要求，组织开展全面巡视检查，对水工建筑物、

闸门、启闭机、机电设备、观测设施、监控设施、管理范围内的河道堤岸等进行巡视检查，

每天检查 1次。泵站运行期间，主机组和机电设备应每 2h巡视 1 次； 

（2）定期检查：做好汛前与汛后的定期检查，对工程进行全面、系统的检查，并将检

查结果书面报甲方； 

（3）专项检查：做好台风、暴雨与高潮位来临前的检查以及其他特殊工况发生情况下

的检查，同时，根据上级要求做好各节假日与其他情况下的检查，并将检查结果及时上报甲

方，若发现较大安全隐患或发生工程事故时，应及时书面上报并组织专项检查。 

3、维修养护 

（1）做好水闸水工、闸门与金属结构、启闭机械、配电设备、其它各类机电设备及附
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属设施的日常维修养护工作，做好安防设施维修工作，保障设施设备的完好有效； 

（2）加强闸区环境卫生保洁工作，保持整洁、卫生、文明的工作环境。 

4、赵家沟东泵闸 35kV 变配电系统值班值守 

（1）做好赵家沟东泵闸变配电系统从高压到低压（35kV/10kV/0.4kV）安全稳定运行

的保障工作，包括 35kV 配电站、10kV配电站及 0.4kV 低压配电站，需派专业队伍（必须保

证 6人）对变配电系统进行 24h驻守和专业化、系统化的定期巡检、操作、检查及维护。 

（2）变配电系统具体运维内容及要求按我中心管理要求执行。 

（3）人员上岗资质：必须具备有效地高压进网许可证；身体健康，能胜任相应的电网

运行、配电设施和辅助设备的常规检修等工作，责任心强；成员中不低于 2人能够操作柴油

发电机的操作、常规检查和维护； 

（4）管理负责人员能力要求：电网突发事件能根据相关的应急预案处理操作规定独立

完成处理任务；熟悉目前常用高压柜的操作机构、高低压开关柜一般常见二次回路的检修；

具备团队协作和沟通能力，对当班人员及设备做到全面管理。 

（五）行业文明创建 

1、建立健全水闸各项规章制度，将各岗位职责上墙公示并落实到位； 

2、做到服务内容、服务程序、服务纪律、服务承诺、职工姓名工号公开； 

3、无违法违纪与损害群众利益的有责投诉发生； 

4、闸区设立必要的宣传标语等； 

5、开展经常性的检查考核工作，促进各项工作的落实； 

6、加强闸区绿化养护，保持闸区良好的生态环境； 

7、按甲方要求，注重泵闸的对外形象宣传，认真抓好行业文明创建工作。 

（六）安全生产与治安管理职责 

1、根据安全生产法规与突发事件应急处置预案要求，进一步完善水闸应急抢险方案，

加强预案演练； 

2、建立健全安全生产台账，切实落实各项安全生产岗位责任制，严格执行各项安全操

作规程，加强安全检查和隐患整改，确保水闸安全运行，做到安全生产无事故。 

3、做好闸区治安保卫工作，防止发生盗窃与各类治安案件，抓好消防安全工作，防止

发生火灾事故，保护好水闸工程设施设备不受损坏。管理好水闸国有资产，防止资产损失。 
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（七）工作汇报 

1、在本合同签订后的十五天内，向甲方提交包括组织、人员等诸多方面在内的水闸运

行养护作业工作计划； 

2、在甲方规定日期内，及时提交水闸防汛预案及汛前准备工作和安全巡查工作报告； 

3、在甲方规定日期内，及时提交本年度水闸防汛工作总结； 

4、委托期内，乙方应向甲方提交年度综合养护工作总结报告； 

5、发生重大事故、或工程损毁事故应及时提交事故报告。 

五、合同价款的支付 

付款方式：在合同签订及每月考核合格后，甲方依据考核办法及考核结果按月支付一

类经费，二类经费按照《浦东新区区管水（泵）闸综合养护二类经费使用管理办法》（2025

年修订）执行支付,暂估价按实际完成情况支付。 

六、本合同如遇政策、上级行政命令、水闸规划建设等或不可抗力等原因无法继续履

行的，本合同自然终止，相应费用扣减，双方自行承担损失。 

七、违约责任 

（一）除合同规定的不可抗力之外，乙方未能履行合同义务，甲方有权按照合同有关规

定扣除乙方费用或终止合同。 

（二）甲乙双方如违反审计、审价、保密、技术成果规范等有关规定的，应承担相应的

责任。 

八、 不可抗力 

（一）如果乙方因不可抗力因素而导致不能履行合同义务的话，乙方也不应承担违约或

终止合同的责任。 

（二）本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制，不可预见、不能避免的事件，

但不包括乙方的违约或疏忽。不可抗力事件包括战争、地震、洪水、台风、火灾的以及其它

双方商定的事件。 

（三）不可抗力事件发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲

方，除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的

方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履

行合同的协议。 
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九、争端的解决 

（一）甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的与本合同有关的一

切争端。协商不能解决，双方应将争端提交有关部门调解。如果提交调解仍得不到解决，则

应提请合同争议仲裁或诉讼程序解决。 

（二）与本合同有关的一切争端均适用中华人民共和国的法律。在提交仲裁或诉讼期

间，除有争端的部分外，甲乙双方应按合同条款规定继续履行其各自的义务。 

十、违约终止合同 

（一）甲方可在下列情况下，向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。 

1、如果乙方未能履行合同规定的任何义务，不能达到甲方要求的管理目标。 

2、如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在招标过程或合同

实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方

的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，

损害甲方从自由的公开竞争中所能获得的权益。 

十一、适用法律 

本合同适用中华人民共和国的有关法律、法规及有关管理条例、实施细则。 

十二、本合同如有未尽事宜，双方可通过协商，签订补充协议。 

十三、本合同若有附件与合同具有同等效力。 

十四、本合同一式陆份，双方各执叁份。 

 

签约各方：  

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 

法定代表人或授权委托人（签章）：  法定代表人或授权委托人（签章）：  

[合同中心-签订时间]  
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附件一： 

水（泵）闸一类养护清单 

序号 项目名称 单位 

一 运行人员 人 

二 检查与观测   

1 日常检查 闸宽 m·次 

2 定期检查 闸宽 m·次 

3 日常检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次 

4 定期检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次 

5 日常检查单泵流量 5～10m³/s 座·次 

6 定期检查单泵流量 5～10m³/s 座·次 

7 日常检查单泵流量 15～30m³/s 座·次 

8 定期检查单泵流量 15～30m³/s 座·次 

9 扬压力测量 点·次 

三 石方工程   

1 干砌块石护底维修 m³ 

2 干砌块石护坡护脚维修 m³ 

3 浆砌块石护底维修 m³ 

4 浆砌块石护坡护脚维修 m³ 

5 浆砌块石挡墙维修 m³ 

6 灌砌块石护底维修 m³ 

7 灌砌块石护坡护脚维修 m³ 

四 变形缝   

1 变形缝 聚氨酯修复 m 

五 金属结构   

1 平板钢闸（拍）门维修 止水装置更换 m 

2 平板钢闸（拍）门维修 钢拍门支铰更换 副·次 

3 平板钢闸（拍）门养护闸门面积（高×宽） ≤10㎡ 扇·次 

4 平板钢闸（拍）门养护闸门面积（高×宽） 10～30㎡ 扇·次 

5 闸门 铸铁门养护 拍门 扇·次 

6 闸门 栏污栅养护 ㎡ 

7 液压式启闭机养护 ≤5t 台·次 

8 液压式启闭机养护 10～30t 台·次 
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9 螺杆式启闭机养护 单吊点 台·次 

10 清污设备 格栅清污机养护 回转式 台·次 

11 清污设备 格栅清污机养护 移动式 台·次 

12 清污设备 垃圾输送机养护 皮带式 10米·次 

13 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 10～30㎡ 扇·次 

14 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 30～50㎡ 扇·次 

15 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 50～70㎡ 扇·次 

16 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 50～70㎡ 扇·次 

17 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） >70㎡ 扇·次 

18 闸门 止水装置更换 m 

19 闸门 搁门器更换 t 

20 其他金属构件 水尺养护 m 

21 其他金属构件 阻拦设施养护 浮筒 个 

22 其他金属构件 阻拦设施养护 钢丝绳 m 

23 其他金属构件养护 ㎡ 

六 启闭设备   

1 启闭机养护卷扬式启闭能力 10～30t 台·次 

2 启闭机养护卷扬式启闭能力 30～50t 台·次 

3 启闭机养护卷扬式启闭能力 50～75t 台·次 

4 启闭机养护液压式启闭能力 10～20t 台·次 

5 启闭机养护液压式启闭能力 20～30t 台·次 

6 启闭机养护液压式启闭能力 30～50t 台·次 

7 启闭机养护液压式启闭能力 50～75t 台·次 

8 钢丝绳更换钢丝绳直径 ≤16mm 根 

9 钢丝绳更换钢丝绳直径 16～32mm 根 

10 钢丝绳更换钢丝绳直径 ≥32mm 根 

11 电动机养护电动机功率 5～10kW 台·次 

12 电动机养护电动机功率 10～30kW 台·次 

13 电动机养护电动机功率 30～50kW 台·次 

七 机电设备   

1 配电设备 发电机养护功率 25～50kW 台·次 

2 配电设备 发电机养护功率 50～100kW 台·次 

3 配电设备 发电机养护功率 100～200kW 台·次 

4 配电设备 电缆养护（mm2） ≤16 根·次 
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5 配电设备 电缆养护（mm2） ＞16 根·次 

6 配电设备 电缆桥架养护 10m·次 

7 配电设备 户外照明养护 高杆灯 套·次 

8 配电设备 户外照明养护 红绿灯 只·次 

9 防雷设施养护 套·次 

10 主泵机组 立式轴流泵养护（m³/s） ≤5 台·次 

11 主泵机组 斜（卧）式轴流泵养护（m³/s） 5～10 台·次 

12 主泵机组 斜（卧）式轴流泵养护（m³/s） 15～30 台·次 

13 配电设备 厂房照明养护 盏·次 

14 配电设备 高杆灯养护 盏·次 

15 配电设备 户外照明养护 红绿灯 只·次 

16 辅助设备 桥式起重机养护 ≤10t 台·次 

17 辅助设备 桥式起重机养护 10～20t 台·次 

18 辅助设备 电动葫芦养护 ≤5t 台·次 

19 辅助设备 电动葫芦养护 ＞5t 台·次 

20 辅助设备 离心泵养护（KW) ≤7.5 台·次 

21 辅助设备 离心泵养护（KW) 7.5～15 台·次 

22 辅助设备 潜水泵养护（KW） 7.5～15 台·次 

23 辅助设备 轴流风机与风管养护 套·次 

八 绿化工程   

1 绿化养护(含乔木、灌木、绿篱、地被等） ㎡  

九 其他设施   

1 道路 混凝土路面翻修 厚 22cm 100㎡ 

2 道路 沥青混凝土面层翻修机械摊铺细粒式 厚 3cm 100㎡ 

3 道路 植草砖路面翻修 100㎡ 

4 彩道砖路面翻修 100㎡ 

5 道路 侧平石翻修 侧石 100m 

6 道路 侧平石翻修 平石 100m 

7 围墙及护栏 砖砌围墙 1砖维修 ㎡ 

8 围墙及护栏 砖砌围墙 刷涂料 ㎡ 

9 围墙及护栏 金属围栏 养护 ㎡ 

10 围墙及护栏 金属围栏 网面更换 ㎡ 

11 围墙及护栏 金属围栏 立杆更换 t 

12 围墙及护栏 混凝土栏杆 维修 m 
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13 围墙及护栏 混凝土栏杆 刷涂料 m 

14 围墙及护栏 钢管栏杆 维修 m 

15 围墙及护栏 钢管栏杆 刷漆 m 

16 围墙及护栏 不锈钢栏杆 维修 m 

17 水域保洁 万㎡·次 

18 陆域保洁 万㎡·次 

19 排水设施 排水管道疏通 人力疏通 ≤DN300 100m 

20 排水设施 排水管道疏通 摇车疏通 ≤DN600 100m 

21 排水设施 排水管道疏通 摇车疏通 DN800～1000 100m 

22 排水设施 排水管道疏通 摇车疏通 DN1200～1500 100m 

23 排水设施 窨井清捞 人工清捞 座 

24 排水设施 排水（电缆）沟清淤 m 

25 标志标牌 清洗 套 

26 标志标牌 牌面更换 ㎡ 

27 标志标牌 钢管立柱更换 根 

28 其他附属设施 橡胶护舷替换 D型 H=200mmL=1000mm 个 

29  生产房屋维修养护  m2 

 

水（泵）闸二类维修清单 

序号 项目名称 单位 

一 混凝土及钢筋混凝土工程   

1 结构维修 钢筋混凝土损修 水上 m³ 

2 结构维修 钢筋混凝土损修 水下 m³ 

3 结构维修 混凝土维修 水上 m³ 

4 结构维修 混凝土维修 水下 m³ 

5 表面修补 钢板护面板厚 8mm ㎡ 

二 金属结构   

1 平板钢闸（拍）门维修 除锈喷锌 ㎡ 

2 平板钢闸（拍）门维修 除锈油漆 ㎡ 

3 平板钢闸（拍）门维修 支承转动构件更换 副·次 

4 闸门 铸铁门维修 拍门 扇·次 

5 闸门焊修 t 

6 闸门 支承行走构件更换 次 
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7 钢闸门除锈喷锌 ㎡ 

8 闸门 除锈油漆 ㎡ 

9 其他金属构件 钢护角更换 t 

10 其他金属构件 系船钩、拉船链更换 t 

11 其他金属构件 铁爬梯更换 t 

12 其他金属构件 铸铁系船柱更换 只 

13 其他金属构件 水尺更换 m 

14 其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒（PV） 个 

15 其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒(钢制) 个 
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附件二： 

安全生产责任协议书 

 

发包人（甲方）： [合同中心-采购单位名称_1] 

承包人（乙方）： [合同中心-供应商名称_1] 

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，一致同意如

下： 

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区

域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包

人必须建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。 

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动；及时传达和部署上级的有关安全生

产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。 

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包

人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物质奖

励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优

达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。对责任单位每次处罚

500~5000元不等。对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚1

万~5万元不等。 

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调

查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。

责任违约的经济处理按《发包工程安全抵押金实施细则》（见附件）扣除。事故造成的经济

损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。 

五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民

共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号

JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重

大伤亡事故。 

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制

施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进

行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审

查批准的方案实施。 

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000

年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理
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人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价

在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管

理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任

制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部

和施工责任区域的安全生产管理工作。 

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要

求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做

好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作

业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。

严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。 

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全

检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。 

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发

包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理

如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检

举揭发，要求处理。 

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤

人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，

不得迟报瞒报。 

十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市

的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。 

十三、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等

法律效力。工程合同期满，本协议终止。 

 

发 包 人（公章）：             承 包 人（公章）： 

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）： 

[合同中心-签订时间_6]
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附件三： 

文明施工责任协议书 

发包人（甲方）：[合同中心-采购单位名称_2] 

承包人（乙方）：[合同中心-供应商名称_2] 

为贯彻执行《上海市安全生产条例》等相关文件要求，认真做好工程建设施工区域内的文明

施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工管理中的各自职责，并订立如下条款： 

一、 双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益

和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原

则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。 

二、 双方要认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的

文明施工原则。现场由甲方项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管

理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按市有关创建文明工地

的规定，组织、指导、检查、考核和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负

责。 

（应明确安全文明施工的目标和乙方对甲方的承诺。） 

三、 乙方在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措

施，并落实如下有关要求： 

1、遵守甲方制定的各项文明施工管理制度及实施办法。 

2、建立健全文明施工制度与管理网络，并交甲方安全生产办公室备案。 

3、严格执行《上海市重大工程文明施工检查标准》，并每月开展自查自评。 

4、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工人员应服装统一佩戴

胸卡上岗。 

5、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、

整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。 
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6、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行

的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间

设置警示灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，

确保安全。 

7、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止

泥浆水、水泥（砼）浆水未经沉淀直接排入下水道。 

8、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到

有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。 

9、施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉

尘飞扬，减少施工对城区环境的污染，严格控制噪音。 

10、为配合实施国家和上海市开展环境保护和减少污染的要求，乙方必须

在每年 5-8 月委托政府环保监督部门对施工过程中的噪音、粉尘、废水进行一

次测试，出具相应的测试报告，并提交甲方备案。 

11、如发现乙方未进行上述环境保护测试工作，此测试工作由甲方代为办

理，其费用由乙方加倍承担。 

12、施工中如需夜间（22：00 以后）作业，必须办理夜间施工许可证。如

未办理有关手续造成恶劣后果或被举报处罚的，甲方对责任单位处罚 2000－

5000元不等。 

四、乙方负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，

落实责任制。做到“五小”生活设施齐全，符合规范要求。 

五、甲方可对乙方开展创建文明工地的工作给予指导，定期组织检查，对

乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权因乙方责任违约，对责任单

位每次处罚按相关文件执行。 

六、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经

济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。 

本条款作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工

程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本条款终止。 
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发 包 人（公章）：           承 包 人（公章）： 

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）： 

[合同中心-签订时间_5] 
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附件四：              治安、防火责任协议书 

 

发包人（甲方）： [合同中心-采购单位名称_3] 

承包人（乙方）： [合同中心-供应商名称_3] 

为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工现场的治安稳定和防

火安全，现根据《上海市社会治安防范责任条例》之规定，经甲乙双方协商，明

确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务： 

一、发包人的权利和义务 

1．发包人在与承包人签约工程合同时应将发包人对《施工现场治安防火工

作管理规范》(附后)书面交于承包人，明确要求、落实责任、加强指导。 

2．发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、

信息及时向承包人进行传达布置，定期听取承包人在开展治安防火工作中的情

况和意见，做好指导和协调工作。 

3．发包人有权对承包人贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对承包人

有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整

改，必要时可按责任违约给予相应的经济处理(500~1000元人民币／次)。 

4．承包人的违章违法行为，发包人有权对其进行经济处理的是指： 

(1)未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易

爆危险物品尚未造成后果的。 

(2)未严格控本公司《施工现场动用明火管理规定》(后附)进行动火作业尚

未造成后果的。 

(3)施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的

违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。 
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(4)违反《施工现场用电安全管理规定》(后附)用电，擅自使用电炉、煤油

炉、电热毯、电慰斗等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取

暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。 

5．承包人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由

公安司法部门调查处理：但发包人可按其造成的后果和影响，对承包人或其治

安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进个人否决权。同时，还可对承包

人进行 2000-50000元人民币的一次性责任违约经济处理。 

6．发包人对承包人的责任违约经济处理，由发包人开具书面通知单给承包

人认可。处理款从承包人工程款中直接扣除。 

7．根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，发

包人可按“协商、集中”的原则决定实施方案，其费用发包人按实际需要由涉

及到的各施工单位分担，承包人不得推诿。 

二、承包人的权利和义务 

1．承包人在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专

(兼)职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报发包人备案。 

2．承包人在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防方面的

法律、法规，认真落实发包人制定的《施工现场治安、防火工作管理规范执服从

管理，对本责任区域内的治安稳定、防火安全，实施全面负责，确保不发生重

大治安、刑事案件和火灾事故。 

3．承包人的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接

受上海城市轨道交通公安分局和发包人的业务指导、督促、检查。对公安机关

和发包人布置的“创建治安合格工地”等工作，要积极地贯彻执行，对公安部

门和发包人在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取

相应的防范措施，确保安全。 
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4．一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，承包人应在积极处置、保

护现场的同时，立即向公安部门和发包人报告，接受调查、处理。所造成(包括

对发包人)的损失，由承包人承担。 

5．承包人对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申

诉，要求复议。如发现发包人工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意

刁难等违法行为的，有权向发包人领导或有关机关检举揭发，要求处理。 

三、其他 

1．本协议中未涉及到的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如

遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。 

2．本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具

有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。 

 

发 包 人（公章）：           承 包 人（公章）： 

 

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）： 

 

[合同中心-签订时间_4] 
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附件五： 

工程过程中的环境目标及要求 

发包人（甲方）：[合同中心-采购单位名称_4] 

承包人（乙方）：[合同中心-供应商名称_4] 

一、在施工现场必须对生产用水和生活用水排放的控制。所有水体不应有自然原因所导致的

下述物质： 

    A、凡能沉淀而形成令人厌恶的沉淀物。 

    B、漂浮物、浮渣、油类等。 

    C、产生令人厌恶的色、臭味或浑浊度的。 

    D、对人类、动物或植物有损害的。 

E、易滋生令人厌恶的水生物的。 

二、加强对施工机械的管理，改进施工工艺，减少施工过程中的噪声。各种噪声超标的施工

机械在夜间 22 时到次日早晨 6 时内严禁使用，由于特殊原因在上列时间内需从事超标准施

工，必须事先向当地环境保护部门办理批准手续，并向周围居民公告。执行国标 GB12523-90

《建筑施工场界噪声限值》。 

三、施工过程中应加强对有关管线的保护措施，无重大管线事故。 

    管线类别： 

    1、上水管。 

    2、煤气管。 

    3、污水管和雨水管。 

    4、电力电缆。 

    5、通信电缆及光缆。 

    6、供油管。 

7、供气管。 

8、军用通讯设施。 

四、在施工区域、生活区域落实做好危险品现场控制、防台防汛现场控制、消防应急现场控

制，确保现场事故为零。 
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发 包 人（公章）：           承 包 人（公章）： 

 

 

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）： 

 

 

[合同中心-签订时间_3] 
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附件六：  

廉洁协议 

 

工程项目名称：2025年水闸（泵闸）综合养护费 

发包人（甲方）：[合同中心-采购单位名称_5] 

承包人（乙方）：[合同中心-供应商名称_5] 

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和

上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《上海市建设工程承发包双方签订廉

洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下： 

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建

设的各项规定。 

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。 

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和

贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。 

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。 

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作

安排以及出国等提供方便。 

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、

工程分包等经济活动。 

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工

作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。 

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、

工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。 

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营

业性高档娱乐场所。 

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用

品等物品。 

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举

报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在
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同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。 

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据

具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价 l-5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失

均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。 

十三、本廉洁协议作为项目承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。

经协议双方签署后立即生效。 

十四、本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份。 

 

发 包 人（公章）：           承 包 人（公章）： 

 

 

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）： 

 

 

[合同中心-签订时间_2] 
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附件七 

浦东新区水闸管理事务中心公共基础设施用房协议 

 
发包人（甲方）： [合同中心-采购单位名称_6] 

承包人（乙方）： [合同中心-供应商名称_6] 

根据《中华人民共和国民法典》等有关法规及浦东新区生态环境局国有资产管理办法等

相关规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、守信，以及甲、乙双方在签订水闸（泵闸）综

合养护费合同的基础上或者乙方作为水闸的养护单位，经双方协商一致，甲方同意借用水闸

公共基础设施用房，达成以下公共基础设施用房（以下简称“房屋”）借用协议： 

一、房屋基本情况 

（一）甲方将位于浦东新区                                                  的

房屋出借给乙方，建筑面积              平方米（具体房屋由甲方指定）。 

（二）甲方未将该房屋设定抵押。 

（三）乙方已对甲方出借的房屋、设施等基本情况充分了解。 

二、房屋用途 

（一）乙方向甲方承诺，借用该房屋作为水（泵）闸运行中控室、运行人员办公室、24

小时值班室、高低压配电间、水（泵）闸备品备件仓库、防汛应急物资仓库、油料仓库、食

堂、卫生间等使用，并遵守国家及甲方有关房屋使用和物业管理的规定。  

（二）乙方在借用期内未征得甲方书面同意以及按规定须经有关部门审批而未核准前，

不得擅自改变上述约定的使用用途。 

三、房屋借用期限 

（一）协议签订期限不超过养护合同履行期限。 

（二）经甲、乙双方商议，房屋借用期自 2025年 4月 1日起至 2025年 12月 31日止。 

（三）乙方返还该房屋时应当符合可正常使用的状态。返还时，应经甲方验收认可。 

四、双方责任及义务 

（一）甲方责任及义务 

1、贯彻安全消防治安的有关法律、规章和上级有关安全工作要求，加强安全管理、监

督、教育和培训。 

2、甲方不定时对房屋及乙方的安全工作采取监督检查。 

3、督促乙方建立健全安全管理制度和台帐，做好安全隐患的整改。如乙方对违反安全
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生产的行为拒不整改，视为乙方违约，甲方有权单方面解除借用合同。 

4、发生事故，及时向上级主管安全部门报告，配合有关部门进行事故调查处理。 

（二）乙方责任及义务 

1、乙方法定代表人为安全工作第一责任人。乙方法定代表人（第一负责人）及安全管

理具体负责人（直接负责人）是乙方的安全生产责任人，对借用范围内的安全工作负责。如

发生安全事故，按事故类别如实报告所在地安全生产监管部门、消防部门、质量技监部门，

并接受有关部门的调查和处理。 

2、借用期内，乙方应合理使用其所借用的房屋及设施，未经甲方书面同意，乙方不得

擅自进行装潢、变更房屋主体结构，不得毁损、灭失房屋，不准私自搭建违章建筑。如因乙

方使用不当或乙方的其他原因（如装潢、变更结构、毁损、灭失房屋、搭建违章建筑等）造

成房屋或设施损坏的，乙方负责赔偿或修复。 

3、借用期内，乙方不得将借用的房屋转租（借）给任何第三者，仅作为水（泵）闸运

行中控室、运行人员办公室、24小时值班室、高低压配电间、水（泵）闸备品备件仓库、

防汛应急物资仓库、油料仓库、食堂、卫生间等用途。 

4、借用期满，甲方有权收回该房屋，乙方应在借用期满后一周内返还。乙方交还甲方

的房屋及设施应保持完好状态，不得留存物品或影响房屋的正常使用。对未经同意留存的物

品，甲方有权处置。  

5、乙方需建立安全生产、消防安全、特种设备安全责任制，制定安全管理规章制度，

加强对从业人员安全生产、消防的日常教育和培训，按有关规定配备安全管理人员，制订应

急救援、疏散和灭火预案。 

6、杜绝易燃易爆、有毒有害等危险物品进入房屋借用区域；杜绝生产、办公、仓储和

食宿（明火烧煮）共处一室；安全用电、用气、用油、用火，不擅自敷设电线电路，不使用

无证或存在安全隐患的电器及燃具。 

7、按有关规定做好防盗、防汛、防台、防病、卫生和值班保卫等工作。  

8、使用的特种设备须经检验、检测、验收合格，从事特种作业人员须具备相应的资格，

并按规定年检和复审。 

8、借用方应配备必要的消防灭火器材，并保证灭火器材的完好、有效；灭火器材需置

于醒目和方便提取的地方；不得堆放杂物堵塞疏散逃生通道或堵隔灭火器材的使用。在特定

地方，需设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 

9、接受甲方及有关部门的安全检查、协调及管理，按整改意见做好安全整改。 

10、因乙方使用该房屋产生的债务和其他法律责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。 
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五、协议的变更、解除、终止 

（一）借用期内，如果出借房屋的权属发生变更，甲方有权提前收回房屋，该协议随即

失效。 

（二）借用期内，甲乙双方如有一方有特殊情况需要解除协议的，须提前通知对方，协

商后解除本协议。 

（三）借用期内，乙方有下列情形之一的，甲方有权终止协议，收回房屋使用权，乙方

需承担全部责任，并赔偿甲方损失：  

（1）乙方无故不执行本协议条款的；  

（2）乙方擅自将房屋分租、转租、转让、转借、拆改破坏房屋结构的；  

（3）利用所借房屋存放危险物品或进行违法活动损害公共利益的；  

（4）法律、法规规定的其他情况的。 

（四）本协议有效期内，发生下列情形之一的，本合同自动终止，双方互不承担责任：  

（1）发生不可抗力或意外事件，使本合同无法履行；  

（2）政府征用、动拆迁该处房屋或土地而无法满足出借要求的； 

（3）甲、乙双方协商一致，达成终止协议。 

六、其他 

（一）甲、乙双方就本协议未尽事宜，可另行协商做出补充协议，补充协议与本协议具

有同等效力。甲、乙双方就本协议履行或解除合同发生纠纷，应通过协商解决；协商解决不

成的，向浦东新区人民法院起诉。 

（二）本协议及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。 

（三）本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份，自双方签字盖章之日起生效，效力相同。 

                                                             

发 包 人（公章）：           承 包 人（公章）： 

 

 

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）： 
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[合同中心-签订时间_1] 

 

 

 

包 4 合同模板： 

[合同中心-合同名称] 

合同统一编号： [合同中心-合同编码] 

合同各方： 

甲方：[合同中心-采购单位名称] 乙方：[合同中心-供应商名称] 

地址：[合同中心-采购单位所在地] 地址：[合同中心-供应商所在地] 

邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编] 邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编] 

电话：[合同中心-采购单位联系人电话] 电话：[合同中心-供应商联系人电话] 

传真：[合同中心-采购人单位传真] 传真：[合同中心-供应商单位传真] 

联系人：[合同中心-采购单位联系人] 联系人：[合同中心-供应商联系人] 

 

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和《上海市水闸管理办

法》等法律、法规，经双方协商一致，签订本合同。 

一、概述 

（一）项目名称：2025年水闸（泵闸）综合养护费（包件四） 

（二）项目地点：杨思水利枢纽、白莲泾泵闸、张家浜西闸、小黄浦泵闸、北港水闸、

三林塘港泵闸 

（三）项目内容：上述水闸管理范围内的工程设施与设备的管理运行、设施设备巡视检

查、维修养护（不包括专项维修）以及环境保洁等，含招标清单子目所对应的水闸范围内的

全部设施量。同时按要求落实好安全生产管理、综合治理、行业文明创建、党风廉政建设、

政风行风建设等。 

（四）项目合同期限：水（泵）闸综合养护期限为 9个月，2025年 4月 1日至 2025年

12 月 31 日；其中三林塘港泵闸和北港水闸拟自 2025 年 6 月起接管，综合养护
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期为 7个月，2025年 6月 1日至 2025年 12月 31日。 

    （五）项目管理标准及考核办法：甲方根据《上海市水闸管理办法》、《上海市水闸与水

利泵闸维修养护技术标准》（DG/TJ08-2428-2024）、《浦东新区区管水（泵）闸综合养护管理

考核办法》进行考核，并根据考核情况进行相应的奖惩，力促中标单位做好水闸运行和养护

工作，从而确保水闸安全运行，设施设备有效完好。 

（六）合同价款及构成 

本合同价款总额为： [合同中心-合同总价]元（小写），[合同中心-合同总价大写]（大

写），其中：[合同中心-合同有效期]，主要为合同期内水闸的日常运行维护和管理及水闸设

施设备的维修养护的费用。为提供本项目的全部运行管理所发生的人工（含工资、加班工资、

工作餐、社会统筹保险金等）、培训费用（含人员在职培训、服装等），易耗品费用（含办公

和生活用品、办公设施设备的维修费用等）、水闸设施设备维修养护所发生的人工、材料、

机械费用及企业管理费用、安全措施费用、税金等一切相关费用。水、电及电信等费用由甲

方按实另行支付。 

水闸（泵闸）综合养护一类经费、二类经费具体子目清单详见附件。 

本合同服务期内的养护清单所列项综合单价包干。 

维修养护设施量的确认：维修养护范围及维修养护设施量由甲方、乙方在订立合同前确

定。乙方进场后，如发现实际维修养护设施量与合同约定不符，应在进场后 7天内，向甲方

提交维修养护设施量差异的报告。甲方接到报告后 7 天内对实际维修养护设施量进行确认，

并在计量前 24 小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方进场后 7 天内，

不提出维修养护设施量差异的报告，视为合同确定的设施量无差异；甲方收到乙方的报告后，

在约定时间内不组织计量的，视为认可乙方的差异报告。对乙方超出合同约定范围和因乙方

原因造成返工的维修养护工作，甲方不予计量。 

双方约定，合同价款的调整因素、调整方法如下： 

（1）自报养护设施量单价不变，设施量以经行政主管部门最终核定的、按养护维修的

质量标准和要求完成的实际设施量为准。 

（2）双方约定合同价款的其他调整因素： 

①养护设施量的变更应以有关部门的最终审定为准； 

②除设施量以有关部门的最终审定为准外，其余有关单价、费率、投标让利比例及包干
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的材料单价等不变； 

③合同中没有的养护项目，其单价按照计划单价及招标投标让利比例予以确定； 

④合同执行期间如遇政策性调整，以本市有关管理部门的文件为准； 

⑤双方在补充条款中约定的其他调整因素：合同价款的变更由双方以补充合同形式予以

确定。 

（3）因乙方自身原因导致的维修养护变更或者维修养护补救措施，乙方无权要求追加

合同价款。 

（4）因价格调整导致合同结算金额超过原合同采购金额 10%，应重新采购。本项目最

终结算金额以财政最终拨付金额为限。 

二、合同文件的优先次序 

（一）合同协议书 

（二）招投标文件、中标通知书、会议纪要、补充合同； 

（三）上海市水闸行业服务的规范和要求； 

（四）本合同条款中如与招标文件样稿合同中有不同之处以本合同为准； 

（五）经双方确认进入合同的其他文件。 

三、甲方的权利与义务 

（一）负责对国有资产的管理与监督； 

（二）负责提供水闸各项运行养护管理技术标准、规范等； 

（三）负责制订《水闸运行养护和管理考核细则》； 

（四）负责制订水闸控制运行方案，负责日常运行调度指令、工作要求的下达； 

（五）编制工程年度专项维修计划、方案及预算，组织工程的实施； 

（六）负责工程运行养护作业管理的监督、检查、考核； 

（七）审核乙方编制的水闸运行养护（季度、年度）工作计划； 

（八）为保障乙方完成本合同约定的各项工作，甲方应尽可能给予必要的帮助和支持； 

（九）负责为乙方提供水闸运行养护作业所需的有关技术资料、设备清单； 

（十）其它应由甲方承担的责任。 

四、乙方的职责 

（一）基本职责 
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1、负责组织对工程设施及附属设施的运行与养护管理，确保工程安全完好，保障设施

正常运行； 

2、负责编制水闸（季度、年度）运行养护工作计划； 

3、准确及时地执行甲方及上级防汛部门的调度指令； 

4、对现场运行和养护作业的适用性、稳定性、安全性全面负责； 

5、制定并执行运行管理、操作规程、安全生产、质量保证等方面的制度，同时做好员

工相应的培训教育工作；承担安全生产责任； 

6、综合养护单位所聘人员必须具备与所从事的岗位相匹配的技术等级证书； 

7、根据合同规定，提供所有为工程设施运行养护作业所必需的管理、劳务、机具及其

设备与其他物品等； 

8、根据甲方需要，及时上报水闸工程运行养护的资料和数据，反映存在的问题并提出

合理的建议和必要的措施； 

9、对甲方在检查、考核中发现的问题和合理建议应及时整改； 

10、按照甲方要求认真落实水闸党风廉政、政风行风和行业文明创建等要求，积极配

合中心做好相应工作； 

11、做好水闸运行养护的有关资料的归档工作，做到分类明晰、资料真实； 

12、如发生突发安全等事件，应及时通知我中心，并根据突发事件处置预案要求进行

合理处置； 

13、合理使用公共基础设施用房，不得转租（借）。 

14、配合甲方做好水闸设施设备的资产管理工作； 

15、配合甲方做好专项工程的实施； 

16、协助甲方做好与水（泵）闸相关的其他工作。 

（二）防汛职责 

1、健全防汛与安全组织网络，全面落实防汛责任； 

2、完善防汛预案，健全防汛组织和抢险队伍，准备防汛抢险物资，落实相应度汛措施，

做好防汛防台的各项准备工作； 

3、做好水闸的安全检查工作，发现安全隐患，应及时整改； 

4、做好防汛值班和值班电话接听工作，按照规定上报泵闸工情、水情及运行情况等信
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息； 

5、及时准确执行上级调度指令，按照甲方要求做好台风暴雨来临前的水位预降等工作。 

（三）调水职责 

1、认真执行甲方运行调度指令，按照《浦东新区水闸控制运行方案》的相关要求，做

好内河水位的控制和调水工作； 

2、调水运行前，乙方应做好内外河有关情况的观察和水闸机电设备的检查，确保水闸

运行安全； 

3、按照甲方要求及时做好水闸调水信息的统计和上报工作； 

4、及时向甲方反映在调水工作中发生的异常情况。 

（四）日常检查养护职责 

1、观测与检测 

（1）按照甲方要求，配合开展闸区河道断面测量； 

（2）按照甲方要求，配合开展水工建筑物沉降及水平位移测量； 

（3）根据需要做好水工结构伸缩缝、裂缝、扬压力等观测； 

（4）机电设备及避雷设施接地电阻测试； 

（5）根据国家有关规范，按照甲方要求，做好电机、电气、起重设备、防雷、消防、

报警等设施设备的定期安全检测； 

（6）按照甲方要求，配合做好闸首探摸和闸口水域水下地形测绘； 

（7）其他需要观测和检测的工作。 

2、巡视检查 

（1）日常检查：按甲方有关管理制度要求，组织开展全面巡视检查，对水工建筑物、

闸门、启闭机、机电设备、观测设施、监控设施、管理范围内的河道堤岸等进行巡视检查，

每天检查 1次。泵站运行期间，主机组和机电设备应每 2h巡视 1 次； 

（2）定期检查：做好汛前与汛后的定期检查，对工程进行全面、系统的检查，并将检

查结果书面报甲方； 

（3）专项检查：做好台风、暴雨与高潮位来临前的检查以及其他特殊工况发生情况下

的检查，同时，根据上级要求做好各节假日与其他情况下的检查，并将检查结果及时上报甲

方，若发现较大安全隐患或发生工程事故时，应及时书面上报并组织专项检查。 
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3、维修养护 

（1）做好水闸水工、闸门与金属结构、启闭机械、配电设备、其它各类机电设备及附

属设施的日常维修养护工作，做好安防设施维修工作，保障设施设备的完好有效； 

（2）加强闸区环境卫生保洁工作，保持整洁、卫生、文明的工作环境。 

4、赵家沟东泵闸 35kV 变配电系统值班值守 

（1）做好赵家沟东泵闸变配电系统从高压到低压（35kV/10kV/0.4kV）安全稳定运行

的保障工作，包括 35kV 配电站、10kV配电站及 0.4kV 低压配电站，需派专业队伍（必须保

证 6人）对变配电系统进行 24h驻守和专业化、系统化的定期巡检、操作、检查及维护。 

（2）变配电系统具体运维内容及要求按我中心管理要求执行。 

（3）人员上岗资质：必须具备有效地高压进网许可证；身体健康，能胜任相应的电网

运行、配电设施和辅助设备的常规检修等工作，责任心强；成员中不低于 2人能够操作柴油

发电机的操作、常规检查和维护； 

（4）管理负责人员能力要求：电网突发事件能根据相关的应急预案处理操作规定独立

完成处理任务；熟悉目前常用高压柜的操作机构、高低压开关柜一般常见二次回路的检修；

具备团队协作和沟通能力，对当班人员及设备做到全面管理。 

（五）行业文明创建 

1、建立健全水闸各项规章制度，将各岗位职责上墙公示并落实到位； 

2、做到服务内容、服务程序、服务纪律、服务承诺、职工姓名工号公开； 

3、无违法违纪与损害群众利益的有责投诉发生； 

4、闸区设立必要的宣传标语等； 

5、开展经常性的检查考核工作，促进各项工作的落实； 

6、加强闸区绿化养护，保持闸区良好的生态环境； 

7、按甲方要求，注重泵闸的对外形象宣传，认真抓好行业文明创建工作。 

（六）安全生产与治安管理职责 

1、根据安全生产法规与突发事件应急处置预案要求，进一步完善水闸应急抢险方案，

加强预案演练； 

2、建立健全安全生产台账，切实落实各项安全生产岗位责任制，严格执行各项安全操

作规程，加强安全检查和隐患整改，确保水闸安全运行，做到安全生产无事故。 
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3、做好闸区治安保卫工作，防止发生盗窃与各类治安案件，抓好消防安全工作，防止

发生火灾事故，保护好水闸工程设施设备不受损坏。管理好水闸国有资产，防止资产损失。 

（七）工作汇报 

1、在本合同签订后的十五天内，向甲方提交包括组织、人员等诸多方面在内的水闸运

行养护作业工作计划； 

2、在甲方规定日期内，及时提交水闸防汛预案及汛前准备工作和安全巡查工作报告； 

3、在甲方规定日期内，及时提交本年度水闸防汛工作总结； 

4、委托期内，乙方应向甲方提交年度综合养护工作总结报告； 

5、发生重大事故、或工程损毁事故应及时提交事故报告。 

五、合同价款的支付 

付款方式：在合同签订及每月考核合格后，甲方依据考核办法及考核结果按月支付一

类经费，二类经费按照《浦东新区区管水（泵）闸综合养护二类经费使用管理办法》（2025

年修订）执行支付,暂估价按实际完成情况支付。 

六、本合同如遇政策、上级行政命令、水闸规划建设等或不可抗力等原因无法继续履

行的，本合同自然终止，相应费用扣减，双方自行承担损失。 

七、违约责任 

（一）除合同规定的不可抗力之外，乙方未能履行合同义务，甲方有权按照合同有关规

定扣除乙方费用或终止合同。 

（二）甲乙双方如违反审计、审价、保密、技术成果规范等有关规定的，应承担相应的

责任。 

八、 不可抗力 

（一）如果乙方因不可抗力因素而导致不能履行合同义务的话，乙方也不应承担违约或

终止合同的责任。 

（二）本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制，不可预见、不能避免的事件，

但不包括乙方的违约或疏忽。不可抗力事件包括战争、地震、洪水、台风、火灾的以及其它

双方商定的事件。 

（三）不可抗力事件发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲

方，除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的
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方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履

行合同的协议。 

九、争端的解决 

（一）甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的与本合同有关的一

切争端。协商不能解决，双方应将争端提交有关部门调解。如果提交调解仍得不到解决，则

应提请合同争议仲裁或诉讼程序解决。 

（二）与本合同有关的一切争端均适用中华人民共和国的法律。在提交仲裁或诉讼期

间，除有争端的部分外，甲乙双方应按合同条款规定继续履行其各自的义务。 

十、违约终止合同 

（一）甲方可在下列情况下，向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。 

1、如果乙方未能履行合同规定的任何义务，不能达到甲方要求的管理目标。 

2、如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在招标过程或合同

实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方

的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，

损害甲方从自由的公开竞争中所能获得的权益。 

十一、适用法律 

本合同适用中华人民共和国的有关法律、法规及有关管理条例、实施细则。 

十二、本合同如有未尽事宜，双方可通过协商，签订补充协议。 

十三、本合同若有附件与合同具有同等效力。 

十四、本合同一式陆份，双方各执叁份。 

 

签约各方：  

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 

法定代表人或授权委托人（签章）：  法定代表人或授权委托人（签章）：  

[合同中心-签订时间]  
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附件一： 

水（泵）闸一类养护清单 

序号 项目名称 单位 

一 运行人员 人 

二 检查与观测   

1 日常检查 闸宽 m·次 

2 定期检查 闸宽 m·次 

3 日常检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次 

4 定期检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次 

5 日常检查单泵流量 5～10m³/s 座·次 

6 定期检查单泵流量 5～10m³/s 座·次 

7 日常检查单泵流量 15～30m³/s 座·次 

8 定期检查单泵流量 15～30m³/s 座·次 

9 扬压力测量 点·次 

三 石方工程   

1 干砌块石护底维修 m³ 

2 干砌块石护坡护脚维修 m³ 

3 浆砌块石护底维修 m³ 

4 浆砌块石护坡护脚维修 m³ 

5 浆砌块石挡墙维修 m³ 

6 灌砌块石护底维修 m³ 

7 灌砌块石护坡护脚维修 m³ 

四 变形缝   

1 变形缝 聚氨酯修复 m 

五 金属结构   

1 平板钢闸（拍）门维修 止水装置更换 m 

2 平板钢闸（拍）门维修 钢拍门支铰更换 副·次 

3 平板钢闸（拍）门养护闸门面积（高×宽） ≤10㎡ 扇·次 

4 平板钢闸（拍）门养护闸门面积（高×宽） 10～30㎡ 扇·次 

5 闸门 铸铁门养护 拍门 扇·次 

6 闸门 栏污栅养护 ㎡ 

7 液压式启闭机养护 ≤5t 台·次 

8 液压式启闭机养护 10～30t 台·次 
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9 螺杆式启闭机养护 单吊点 台·次 

10 清污设备 格栅清污机养护 回转式 台·次 

11 清污设备 格栅清污机养护 移动式 台·次 

12 清污设备 垃圾输送机养护 皮带式 10米·次 

13 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 10～30㎡ 扇·次 

14 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 30～50㎡ 扇·次 

15 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 50～70㎡ 扇·次 

16 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 50～70㎡ 扇·次 

17 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） >70㎡ 扇·次 

18 闸门 止水装置更换 m 

19 闸门 搁门器更换 t 

20 其他金属构件 水尺养护 m 

21 其他金属构件 阻拦设施养护 浮筒 个 

22 其他金属构件 阻拦设施养护 钢丝绳 m 

23 其他金属构件养护 ㎡ 

六 启闭设备   

1 启闭机养护卷扬式启闭能力 10～30t 台·次 

2 启闭机养护卷扬式启闭能力 30～50t 台·次 

3 启闭机养护卷扬式启闭能力 50～75t 台·次 

4 启闭机养护液压式启闭能力 10～20t 台·次 

5 启闭机养护液压式启闭能力 20～30t 台·次 

6 启闭机养护液压式启闭能力 30～50t 台·次 

7 启闭机养护液压式启闭能力 50～75t 台·次 

8 钢丝绳更换钢丝绳直径 ≤16mm 根 

9 钢丝绳更换钢丝绳直径 16～32mm 根 

10 钢丝绳更换钢丝绳直径 ≥32mm 根 

11 电动机养护电动机功率 5～10kW 台·次 

12 电动机养护电动机功率 10～30kW 台·次 

13 电动机养护电动机功率 30～50kW 台·次 

七 机电设备   

1 配电设备 发电机养护功率 25～50kW 台·次 

2 配电设备 发电机养护功率 50～100kW 台·次 

3 配电设备 发电机养护功率 100～200kW 台·次 

4 配电设备 电缆养护（mm2） ≤16 根·次 
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5 配电设备 电缆养护（mm2） ＞16 根·次 

6 配电设备 电缆桥架养护 10m·次 

7 配电设备 户外照明养护 高杆灯 套·次 

8 配电设备 户外照明养护 红绿灯 只·次 

9 防雷设施养护 套·次 

10 主泵机组 立式轴流泵养护（m³/s） ≤5 台·次 

11 主泵机组 斜（卧）式轴流泵养护（m³/s） 5～10 台·次 

12 主泵机组 斜（卧）式轴流泵养护（m³/s） 15～30 台·次 

13 配电设备 厂房照明养护 盏·次 

14 配电设备 高杆灯养护 盏·次 

15 配电设备 户外照明养护 红绿灯 只·次 

16 辅助设备 桥式起重机养护 ≤10t 台·次 

17 辅助设备 桥式起重机养护 10～20t 台·次 

18 辅助设备 电动葫芦养护 ≤5t 台·次 

19 辅助设备 电动葫芦养护 ＞5t 台·次 

20 辅助设备 离心泵养护（KW) ≤7.5 台·次 

21 辅助设备 离心泵养护（KW) 7.5～15 台·次 

22 辅助设备 潜水泵养护（KW） 7.5～15 台·次 

23 辅助设备 轴流风机与风管养护 套·次 

八 绿化工程   

1 绿化养护(含乔木、灌木、绿篱、地被等） ㎡  

九 其他设施   

1 道路 混凝土路面翻修 厚 22cm 100㎡ 

2 道路 沥青混凝土面层翻修机械摊铺细粒式 厚 3cm 100㎡ 

3 道路 植草砖路面翻修 100㎡ 

4 彩道砖路面翻修 100㎡ 

5 道路 侧平石翻修 侧石 100m 

6 道路 侧平石翻修 平石 100m 

7 围墙及护栏 砖砌围墙 1砖维修 ㎡ 

8 围墙及护栏 砖砌围墙 刷涂料 ㎡ 

9 围墙及护栏 金属围栏 养护 ㎡ 

10 围墙及护栏 金属围栏 网面更换 ㎡ 

11 围墙及护栏 金属围栏 立杆更换 t 

12 围墙及护栏 混凝土栏杆 维修 m 
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13 围墙及护栏 混凝土栏杆 刷涂料 m 

14 围墙及护栏 钢管栏杆 维修 m 

15 围墙及护栏 钢管栏杆 刷漆 m 

16 围墙及护栏 不锈钢栏杆 维修 m 

17 水域保洁 万㎡·次 

18 陆域保洁 万㎡·次 

19 排水设施 排水管道疏通 人力疏通 ≤DN300 100m 

20 排水设施 排水管道疏通 摇车疏通 ≤DN600 100m 

21 排水设施 排水管道疏通 摇车疏通 DN800～1000 100m 

22 排水设施 排水管道疏通 摇车疏通 DN1200～1500 100m 

23 排水设施 窨井清捞 人工清捞 座 

24 排水设施 排水（电缆）沟清淤 m 

25 标志标牌 清洗 套 

26 标志标牌 牌面更换 ㎡ 

27 标志标牌 钢管立柱更换 根 

28 其他附属设施 橡胶护舷替换 D型 H=200mmL=1000mm 个 

29  生产房屋维修养护  m2 

 

水（泵）闸二类维修清单 

序号 项目名称 单位 

一 混凝土及钢筋混凝土工程   

1 结构维修 钢筋混凝土损修 水上 m³ 

2 结构维修 钢筋混凝土损修 水下 m³ 

3 结构维修 混凝土维修 水上 m³ 

4 结构维修 混凝土维修 水下 m³ 

5 表面修补 钢板护面板厚 8mm ㎡ 

二 金属结构   

1 平板钢闸（拍）门维修 除锈喷锌 ㎡ 

2 平板钢闸（拍）门维修 除锈油漆 ㎡ 

3 平板钢闸（拍）门维修 支承转动构件更换 副·次 

4 闸门 铸铁门维修 拍门 扇·次 

5 闸门焊修 t 

6 闸门 支承行走构件更换 次 
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7 钢闸门除锈喷锌 ㎡ 

8 闸门 除锈油漆 ㎡ 

9 其他金属构件 钢护角更换 t 

10 其他金属构件 系船钩、拉船链更换 t 

11 其他金属构件 铁爬梯更换 t 

12 其他金属构件 铸铁系船柱更换 只 

13 其他金属构件 水尺更换 m 

14 其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒（PV） 个 

15 其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒(钢制) 个 
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附件二： 

安全生产责任协议书 

 

发包人（甲方）： [合同中心-采购单位名称_1] 

承包人（乙方）： [合同中心-供应商名称_1] 

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，一致同意如

下： 

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区

域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包

人必须建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。 

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动；及时传达和部署上级的有关安全生

产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。 

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包

人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物质奖

励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优

达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。对责任单位每次处罚

500~5000元不等。对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚1

万~5万元不等。 

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调

查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。

责任违约的经济处理按《发包工程安全抵押金实施细则》（见附件）扣除。事故造成的经济

损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。 

五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民

共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号

JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重

大伤亡事故。 

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制

施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进

行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审

查批准的方案实施。 

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000

年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理
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人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价

在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管

理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任

制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部

和施工责任区域的安全生产管理工作。 

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要

求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做

好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作

业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。

严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。 

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全

检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。 

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发

包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理

如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检

举揭发，要求处理。 

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤

人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，

不得迟报瞒报。 

十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市

的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。 

十三、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等

法律效力。工程合同期满，本协议终止。 

 

发 包 人（公章）：             承 包 人（公章）： 

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）： 

[合同中心-签订时间_6]
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附件三： 

文明施工责任协议书 

发包人（甲方）：[合同中心-采购单位名称_2] 

承包人（乙方）：[合同中心-供应商名称_2] 

为贯彻执行《上海市安全生产条例》等相关文件要求，认真做好工程建设施工区域内的文明

施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工管理中的各自职责，并订立如下条款： 

一、 双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益

和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原

则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。 

二、 双方要认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的

文明施工原则。现场由甲方项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管

理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按市有关创建文明工地

的规定，组织、指导、检查、考核和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负

责。 

（应明确安全文明施工的目标和乙方对甲方的承诺。） 

三、 乙方在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措

施，并落实如下有关要求： 

1、遵守甲方制定的各项文明施工管理制度及实施办法。 

2、建立健全文明施工制度与管理网络，并交甲方安全生产办公室备案。 

3、严格执行《上海市重大工程文明施工检查标准》，并每月开展自查自评。 

4、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工人员应服装统一佩戴

胸卡上岗。 

5、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、

整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。 
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6、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行

的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间

设置警示灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，

确保安全。 

7、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止

泥浆水、水泥（砼）浆水未经沉淀直接排入下水道。 

8、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到

有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。 

9、施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉

尘飞扬，减少施工对城区环境的污染，严格控制噪音。 

10、为配合实施国家和上海市开展环境保护和减少污染的要求，乙方必须

在每年 5-8 月委托政府环保监督部门对施工过程中的噪音、粉尘、废水进行一

次测试，出具相应的测试报告，并提交甲方备案。 

11、如发现乙方未进行上述环境保护测试工作，此测试工作由甲方代为办

理，其费用由乙方加倍承担。 

12、施工中如需夜间（22：00 以后）作业，必须办理夜间施工许可证。如

未办理有关手续造成恶劣后果或被举报处罚的，甲方对责任单位处罚 2000－

5000元不等。 

四、乙方负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，

落实责任制。做到“五小”生活设施齐全，符合规范要求。 

五、甲方可对乙方开展创建文明工地的工作给予指导，定期组织检查，对

乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权因乙方责任违约，对责任单

位每次处罚按相关文件执行。 

六、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经

济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。 

本条款作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工

程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本条款终止。 
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发 包 人（公章）：           承 包 人（公章）： 

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）： 

[合同中心-签订时间_5] 
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附件四：              治安、防火责任协议书 

 

发包人（甲方）： [合同中心-采购单位名称_3] 

承包人（乙方）： [合同中心-供应商名称_3] 

为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工现场的治安稳定和防

火安全，现根据《上海市社会治安防范责任条例》之规定，经甲乙双方协商，明

确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务： 

一、发包人的权利和义务 

1．发包人在与承包人签约工程合同时应将发包人对《施工现场治安防火工

作管理规范》(附后)书面交于承包人，明确要求、落实责任、加强指导。 

2．发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、

信息及时向承包人进行传达布置，定期听取承包人在开展治安防火工作中的情

况和意见，做好指导和协调工作。 

3．发包人有权对承包人贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对承包人

有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整

改，必要时可按责任违约给予相应的经济处理(500~1000元人民币／次)。 

4．承包人的违章违法行为，发包人有权对其进行经济处理的是指： 

(1)未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易

爆危险物品尚未造成后果的。 

(2)未严格控本公司《施工现场动用明火管理规定》(后附)进行动火作业尚

未造成后果的。 

(3)施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的

违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。 











115 

(4)违反《施工现场用电安全管理规定》(后附)用电，擅自使用电炉、煤油

炉、电热毯、电慰斗等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取

暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。 

5．承包人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由

公安司法部门调查处理：但发包人可按其造成的后果和影响，对承包人或其治

安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进个人否决权。同时，还可对承包

人进行 2000-50000元人民币的一次性责任违约经济处理。 

6．发包人对承包人的责任违约经济处理，由发包人开具书面通知单给承包

人认可。处理款从承包人工程款中直接扣除。 

7．根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，发

包人可按“协商、集中”的原则决定实施方案，其费用发包人按实际需要由涉

及到的各施工单位分担，承包人不得推诿。 

二、承包人的权利和义务 

1．承包人在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专

(兼)职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报发包人备案。 

2．承包人在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防方面的

法律、法规，认真落实发包人制定的《施工现场治安、防火工作管理规范执服从

管理，对本责任区域内的治安稳定、防火安全，实施全面负责，确保不发生重

大治安、刑事案件和火灾事故。 

3．承包人的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接

受上海城市轨道交通公安分局和发包人的业务指导、督促、检查。对公安机关

和发包人布置的“创建治安合格工地”等工作，要积极地贯彻执行，对公安部

门和发包人在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取

相应的防范措施，确保安全。 
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4．一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，承包人应在积极处置、保

护现场的同时，立即向公安部门和发包人报告，接受调查、处理。所造成(包括

对发包人)的损失，由承包人承担。 

5．承包人对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申

诉，要求复议。如发现发包人工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意

刁难等违法行为的，有权向发包人领导或有关机关检举揭发，要求处理。 

三、其他 

1．本协议中未涉及到的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如

遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。 

2．本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具

有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。 

 

发 包 人（公章）：           承 包 人（公章）： 

 

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）： 

 

[合同中心-签订时间_4] 
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附件五： 

工程过程中的环境目标及要求 

发包人（甲方）：[合同中心-采购单位名称_4] 

承包人（乙方）：[合同中心-供应商名称_4] 

一、在施工现场必须对生产用水和生活用水排放的控制。所有水体不应有自然原因所导致的

下述物质： 

    A、凡能沉淀而形成令人厌恶的沉淀物。 

    B、漂浮物、浮渣、油类等。 

    C、产生令人厌恶的色、臭味或浑浊度的。 

    D、对人类、动物或植物有损害的。 

E、易滋生令人厌恶的水生物的。 

二、加强对施工机械的管理，改进施工工艺，减少施工过程中的噪声。各种噪声超标的施工

机械在夜间 22 时到次日早晨 6 时内严禁使用，由于特殊原因在上列时间内需从事超标准施

工，必须事先向当地环境保护部门办理批准手续，并向周围居民公告。执行国标 GB12523-90

《建筑施工场界噪声限值》。 

三、施工过程中应加强对有关管线的保护措施，无重大管线事故。 

    管线类别： 

    1、上水管。 

    2、煤气管。 

    3、污水管和雨水管。 

    4、电力电缆。 

    5、通信电缆及光缆。 

    6、供油管。 

7、供气管。 

8、军用通讯设施。 

四、在施工区域、生活区域落实做好危险品现场控制、防台防汛现场控制、消防应急现场控

制，确保现场事故为零。 
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发 包 人（公章）：           承 包 人（公章）： 

 

 

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）： 

 

 

[合同中心-签订时间_3] 
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附件六：  

廉洁协议 

 

工程项目名称：2025年水闸（泵闸）综合养护费 

发包人（甲方）：[合同中心-采购单位名称_5] 

承包人（乙方）：[合同中心-供应商名称_5] 

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和

上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《上海市建设工程承发包双方签订廉

洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下： 

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建

设的各项规定。 

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。 

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和

贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。 

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。 

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作

安排以及出国等提供方便。 

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、

工程分包等经济活动。 

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工

作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。 

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、

工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。 

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营

业性高档娱乐场所。 

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用

品等物品。 

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举

报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在
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同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。 

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据

具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价 l-5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失

均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。 

十三、本廉洁协议作为项目承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。

经协议双方签署后立即生效。 

十四、本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份。 

 

发 包 人（公章）：           承 包 人（公章）： 

 

 

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）： 

 

 

[合同中心-签订时间_2] 
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附件七 

浦东新区水闸管理事务中心公共基础设施用房协议 

 
发包人（甲方）： [合同中心-采购单位名称_6] 

承包人（乙方）： [合同中心-供应商名称_6] 

根据《中华人民共和国民法典》等有关法规及浦东新区生态环境局国有资产管理办法等

相关规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、守信，以及甲、乙双方在签订水闸（泵闸）综

合养护费合同的基础上或者乙方作为水闸的养护单位，经双方协商一致，甲方同意借用水闸

公共基础设施用房，达成以下公共基础设施用房（以下简称“房屋”）借用协议： 

一、房屋基本情况 

（一）甲方将位于浦东新区                                                  的

房屋出借给乙方，建筑面积              平方米（具体房屋由甲方指定）。 

（二）甲方未将该房屋设定抵押。 

（三）乙方已对甲方出借的房屋、设施等基本情况充分了解。 

二、房屋用途 

（一）乙方向甲方承诺，借用该房屋作为水（泵）闸运行中控室、运行人员办公室、24

小时值班室、高低压配电间、水（泵）闸备品备件仓库、防汛应急物资仓库、油料仓库、食

堂、卫生间等使用，并遵守国家及甲方有关房屋使用和物业管理的规定。  

（二）乙方在借用期内未征得甲方书面同意以及按规定须经有关部门审批而未核准前，

不得擅自改变上述约定的使用用途。 

三、房屋借用期限 

（一）协议签订期限不超过养护合同履行期限。 

（二）经甲、乙双方商议，房屋借用期自 2025年 4月 1日起至 2025年 12月 31日止。 

（三）乙方返还该房屋时应当符合可正常使用的状态。返还时，应经甲方验收认可。 

四、双方责任及义务 

（一）甲方责任及义务 

1、贯彻安全消防治安的有关法律、规章和上级有关安全工作要求，加强安全管理、监

督、教育和培训。 

2、甲方不定时对房屋及乙方的安全工作采取监督检查。 

3、督促乙方建立健全安全管理制度和台帐，做好安全隐患的整改。如乙方对违反安全
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生产的行为拒不整改，视为乙方违约，甲方有权单方面解除借用合同。 

4、发生事故，及时向上级主管安全部门报告，配合有关部门进行事故调查处理。 

（二）乙方责任及义务 

1、乙方法定代表人为安全工作第一责任人。乙方法定代表人（第一负责人）及安全管

理具体负责人（直接负责人）是乙方的安全生产责任人，对借用范围内的安全工作负责。如

发生安全事故，按事故类别如实报告所在地安全生产监管部门、消防部门、质量技监部门，

并接受有关部门的调查和处理。 

2、借用期内，乙方应合理使用其所借用的房屋及设施，未经甲方书面同意，乙方不得

擅自进行装潢、变更房屋主体结构，不得毁损、灭失房屋，不准私自搭建违章建筑。如因乙

方使用不当或乙方的其他原因（如装潢、变更结构、毁损、灭失房屋、搭建违章建筑等）造

成房屋或设施损坏的，乙方负责赔偿或修复。 

3、借用期内，乙方不得将借用的房屋转租（借）给任何第三者，仅作为水（泵）闸运

行中控室、运行人员办公室、24小时值班室、高低压配电间、水（泵）闸备品备件仓库、

防汛应急物资仓库、油料仓库、食堂、卫生间等用途。 

4、借用期满，甲方有权收回该房屋，乙方应在借用期满后一周内返还。乙方交还甲方

的房屋及设施应保持完好状态，不得留存物品或影响房屋的正常使用。对未经同意留存的物

品，甲方有权处置。  

5、乙方需建立安全生产、消防安全、特种设备安全责任制，制定安全管理规章制度，

加强对从业人员安全生产、消防的日常教育和培训，按有关规定配备安全管理人员，制订应

急救援、疏散和灭火预案。 

6、杜绝易燃易爆、有毒有害等危险物品进入房屋借用区域；杜绝生产、办公、仓储和

食宿（明火烧煮）共处一室；安全用电、用气、用油、用火，不擅自敷设电线电路，不使用

无证或存在安全隐患的电器及燃具。 

7、按有关规定做好防盗、防汛、防台、防病、卫生和值班保卫等工作。  

8、使用的特种设备须经检验、检测、验收合格，从事特种作业人员须具备相应的资格，

并按规定年检和复审。 

8、借用方应配备必要的消防灭火器材，并保证灭火器材的完好、有效；灭火器材需置

于醒目和方便提取的地方；不得堆放杂物堵塞疏散逃生通道或堵隔灭火器材的使用。在特定

地方，需设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 

9、接受甲方及有关部门的安全检查、协调及管理，按整改意见做好安全整改。 

10、因乙方使用该房屋产生的债务和其他法律责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。 
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五、协议的变更、解除、终止 

（一）借用期内，如果出借房屋的权属发生变更，甲方有权提前收回房屋，该协议随即

失效。 

（二）借用期内，甲乙双方如有一方有特殊情况需要解除协议的，须提前通知对方，协

商后解除本协议。 

（三）借用期内，乙方有下列情形之一的，甲方有权终止协议，收回房屋使用权，乙方

需承担全部责任，并赔偿甲方损失：  

（1）乙方无故不执行本协议条款的；  

（2）乙方擅自将房屋分租、转租、转让、转借、拆改破坏房屋结构的；  

（3）利用所借房屋存放危险物品或进行违法活动损害公共利益的；  

（4）法律、法规规定的其他情况的。 

（四）本协议有效期内，发生下列情形之一的，本合同自动终止，双方互不承担责任：  

（1）发生不可抗力或意外事件，使本合同无法履行；  

（2）政府征用、动拆迁该处房屋或土地而无法满足出借要求的； 

（3）甲、乙双方协商一致，达成终止协议。 

六、其他 

（一）甲、乙双方就本协议未尽事宜，可另行协商做出补充协议，补充协议与本协议具

有同等效力。甲、乙双方就本协议履行或解除合同发生纠纷，应通过协商解决；协商解决不

成的，向浦东新区人民法院起诉。 

（二）本协议及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。 

（三）本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份，自双方签字盖章之日起生效，效力相同。 

                                                             

发 包 人（公章）：           承 包 人（公章）： 

 

 

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）： 
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[合同中心-签订时间_1] 

 

 

 

 







1 

 

2025 年水闸（泵闸）综合养护费 一类养护清单 

 综合养护清单（包件一） 

  水闸名称   
大治河东水

闸 

滴水湖出海

闸 

芦潮引河水

闸 
芦潮港水闸 

年度总工

程量 

综合单价

（元） 
小计（元） 

序

号 
项目名称 单位 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 

一 运行人员（9 个月） 人 14 9 9 9 41   

二 检查与观测               

1 日常检查 
闸宽

m·次 
960 576.00 480.00 672.00 2688.00 

  

2 定期检查 
闸宽

m·次 
240 144.00 120.00 168.00 672.00 

  

3 日常检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次             

4 定期检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次             

5 日常检查单泵流量 5～10m³/s 座·次             

6 定期检查单泵流量 5～10m³/s 座·次             

7 日常检查单泵流量 15～30m³/s 座·次             

8 定期检查单泵流量 15～30m³/s 座·次             

9 扬压力测量 点·次 768 768 1344.00 0.00 2880.00   

三 石方工程               
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1 干砌块石护底维修 m³ 156       156.00   

2 干砌块石护坡护脚维修 m³ 119.7 39.79 33.12   192.61   

3 浆砌块石护底维修 m³ 31.2       31.20   

4 浆砌块石护坡护脚维修 m³ 78.3   17.86 28.86 125.02   

5 浆砌块石挡墙维修 m³     171.72 105.87 277.59   

6 灌砌块石护底维修 m³   89.46 128.42 198.19 416.07   

7 灌砌块石护坡护脚维修 m³   102.25     102.25   

四 变形缝               

1 变形缝 聚氨酯修复 m 13.73 12.50 11.00 8.18 45.41   

五 金属结构               

1 平板钢闸（拍）门维修 止水装置更换 m             

2 平板钢闸（拍）门维修 钢拍门支铰更换 副·次             

3 
平板钢闸（拍）门养护闸门面积（高×宽） ≤

10 ㎡ 
扇·次           

  

4 
平板钢闸（拍）门养护闸门面积（高×宽） 10～

30 ㎡ 
扇·次           

  

5 闸门 铸铁门养护 拍门 扇·次             

6 闸门 栏污栅养护 ㎡             

7 液压式启闭机养护 ≤5t 台·次             

8 液压式启闭机养护 10～30t 台·次             

9 螺杆式启闭机养护 单吊点 台·次             
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10 清污设备 格栅清污机养护 回转式 台·次             

11 清污设备 格栅清污机养护 移动式 台·次             

12 清污设备 垃圾输送机养护 皮带式 
10

米·次 
          

  

13 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 10～30 ㎡ 扇·次             

14 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 30～50 ㎡ 扇·次             

15 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 50～70 ㎡ 扇·次 20 24.00 16.00 24.00 84.00   

16 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 50～70 ㎡ 扇·次             

17 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） >70 ㎡ 扇·次 4   8.00   12.00   

18 闸门 止水装置更换 m 74.58 59.40 62.70 63.95 260.63   

19 闸门 搁门器更换 t 1.188 0.71 0.93 0.71 3.53   

20 其他金属构件 水尺养护 m 432 432.00 432.00 432.00 1728.00   

21 其他金属构件 阻拦设施养护 浮筒 个 180 272.00 224.00 428.00 1104.00   

22 其他金属构件 阻拦设施养护 钢丝绳 m 340 968.00 708.00 1584.00 3600.00   

23 其他金属构件养护 ㎡             

六 启闭设备               

1 启闭机养护卷扬式启闭能力 10～30t 台·次             

2 启闭机养护卷扬式启闭能力 30～50t 台·次             

3 启闭机养护卷扬式启闭能力 50～75t 台·次     16.00   16.00   

4 启闭机养护液压式启闭能力 10～20t 台·次 24       24.00   
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5 启闭机养护液压式启闭能力 20～30t 台·次             

6 启闭机养护液压式启闭能力 30～50t 台·次   24.00     24.00   

7 启闭机养护液压式启闭能力 50～75t 台·次     8.00 48.00 56.00   

8 钢丝绳更换钢丝绳直径 ≤16mm 根             

9 钢丝绳更换钢丝绳直径 16～32mm 根     4.00   4.00   

10 钢丝绳更换钢丝绳直径 ≥32mm 根 6 6.00 2.00   14.00   

11 电动机养护电动机功率 5～10kW 台·次             

12 电动机养护电动机功率 10～30kW 台·次 8 8.00 16.00 12.00 44.00   

13 电动机养护电动机功率 30～50kW 台·次     8.00   8.00   

七 机电设备               

1 配电设备 发电机养护功率 25～50kW 台·次             

2 配电设备 发电机养护功率 50～100kW 台·次             

3 配电设备 发电机养护功率 100～200kW 台·次   4.00   4.00 8.00   

4 配电设备 电缆养护（mm2） ≤16 根·次 80 80.00 140.00 140.00 440.00   

5 配电设备 电缆养护（mm2） ＞16 根·次 308 140.00 252.00 252.00 952.00   

6 配电设备 电缆桥架养护 10m·次 160 140.00 164.00 164.00 628.00   

7 配电设备 户外照明养护 高杆灯 套·次 94 102.00 122.00 122.00 440.00   

8 配电设备 户外照明养护 红绿灯 只·次 10 4.00 8.00 14.00 36.00   

9 防雷设施养护 套·次 12 12.00 12.00 20.00 56.00   

10 主泵机组 立式轴流泵养护（m³/s） ≤5 台·次             
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11 
主泵机组 斜（卧）式轴流泵养护（m³/s） 5～

10 
台·次           

  

12 
主泵机组 斜（卧）式轴流泵养护（m³/s） 15～

30 
台·次           

  

13 配电设备 厂房照明养护 盏·次             

14 配电设备 高杆灯养护 盏·次             

15 配电设备 户外照明养护 红绿灯 只·次             

16 辅助设备 桥式起重机养护 ≤10t 台·次             

17 辅助设备 桥式起重机养护 10～20t 台·次             

18 辅助设备 电动葫芦养护 ≤5t 台·次             

19 辅助设备 电动葫芦养护 ＞5t 台·次             

20 辅助设备 离心泵养护（KW) ≤7.5 台·次             

21 辅助设备 离心泵养护（KW) 7.5～15 台·次             

22 辅助设备 潜水泵养护（KW） 7.5～15 台·次             

23 辅助设备 轴流风机与风管养护 套·次             

八 绿化工程               

1 绿化养护(含乔木、灌木、绿篱、地被等）  ㎡ 18300.00 5406.00 7798.00 6807.00 38311.00 
  

九 其他设施               

1 道路 混凝土路面翻修 厚 22cm 100 ㎡ 0.1 0.09 0.11 0.19 0.49   

2 
道路 沥青混凝土面层翻修机械摊铺细粒式 厚

3cm 
100 ㎡ 0.696 0.64 1.03 0.50 2.86 
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3 道路 植草砖路面翻修 100 ㎡ 0.117 0.07 0.08 0.04 0.30   

4 彩道砖路面翻修 100 ㎡ 0.246 0.48 0.26 0.26 1.24   

5 道路 侧平石翻修 侧石 100m 0.037 0.10 0.10 0.07 0.31   

6 道路 侧平石翻修 平石 100m   0.03     0.03   

7 围墙及护栏 砖砌围墙 1 砖维修 ㎡ 49.002 10.00 45.70 19.54 124.24   

8 围墙及护栏 砖砌围墙 刷涂料 ㎡ 490.02 100.00 457.00 195.36 1242.38   

9 围墙及护栏 金属围栏 养护 ㎡ 198.95 222.64 270.64 255.27 947.50   

10 围墙及护栏 金属围栏 网面更换 ㎡ 198.95 222.64 270.64 255.27 947.50   

11 围墙及护栏 金属围栏 立杆更换 t 0.301 0.34 0.41 0.39 1.43   

12 围墙及护栏 混凝土栏杆 维修 m 28 10.20 6.30 57.20 101.70   

13 围墙及护栏 混凝土栏杆 刷涂料 m             

14 围墙及护栏 钢管栏杆 维修 m 47.3 9.56 18.00 50.80 125.66   

15 围墙及护栏 钢管栏杆 刷漆 m             

16 围墙及护栏 不锈钢栏杆 维修 m   39.28 3.56 11.25 54.09   

17 水域保洁 万㎡·次 110.25 64.75 49.00 73.50 297.50   

18 陆域保洁 万㎡·次 35 140.00 120.75 63.00 358.75   

19 排水设施 排水管道疏通 人力疏通 ≤DN300 100m             

20 排水设施 排水管道疏通 摇车疏通 ≤DN600 100m 14.94 7.60 5.02 5.40 32.96   

21 
排水设施 排水管道疏通 摇车疏通 DN800～

1000 
100m           
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22 
排水设施 排水管道疏通 摇车疏通 DN1200～

1500 
100m           

  

23 排水设施 窨井清捞 人工清捞 座 200 92.00 102.00 78.00 472.00   

24 排水设施 排水（电缆）沟清淤 m 312 300.00 204.80 860.00 1676.80   

25 标志标牌 清洗 套 120 60.00 48.00 60.00 288.00   

26 标志标牌 牌面更换 ㎡ 9.25 9.50 5.00 2.50 26.25   

27 标志标牌 钢管立柱更换 根 10 5.00 4.00 5.00 24.00   

28 
其他附属设施 橡胶护舷替换 D 型 

H=200mmL=1000mm 
个           

  

29  生产房屋维修养护  m2 228.767 28.16 38.35 34.24 329.51   

合计（元）  

 

 综合养护清单（包件二） 

  水闸名称   外高桥泵闸 严家港泵闸 
赵家沟东泵

闸 
五号沟水闸 

张家浜东水

闸 
三甲港水闸 

年度总工

程量 

综合单

价（元） 

小计

（元） 序

号 
项目名称 单位 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 

一 运行人员（9 个月） 人 11 11 14 6 9 9 60   

二 检查与观测                   

1 日常检查 
闸宽

m·次 
      160.00 480.00 480.00 1120.00 

  

2 定期检查 闸宽       40.00 120.00 120.00 280.00   
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m·次 

3 
日常检查单泵流量 ≤5m

³/s 
座·次   24.00         24.00 

  

4 
定期检查单泵流量 ≤5m

³/s 
座·次   4.00         4.00 

  

5 
日常检查单泵流量 5～

10m³/s 
座·次 24           24.00 

  

6 
定期检查单泵流量 5～

10m³/s 
座·次 4           4.00 

  

7 
日常检查单泵流量 15～

30m³/s 
座·次     24.00       24.00 

  

8 
定期检查单泵流量 15～

30m³/s 
座·次     1.00       1.00 

  

9 扬压力测量 点·次     1080.00       1080.00   

三 石方工程                   

1 干砌块石护底维修 m³       27.75 186.32 23.95 238.02   

2 干砌块石护坡护脚维修 m³       113.70 19.19 12.80 145.70   

3 浆砌块石护底维修 m³ 59.584 11.43       52.74 123.75   

4 浆砌块石护坡护脚维修 m³   7.62       192.78 200.40   

5 浆砌块石挡墙维修 m³           12.06 12.06   

6 灌砌块石护底维修 m³   35.44 127.89 9.54 56.16 31.08 260.12   

7 灌砌块石护坡护脚维修 m³   23.63 139.76 50.12 203.05 45.38 461.94   

四 变形缝                   
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1 变形缝 聚氨酯修复 m 6.5296 2.56 8.18 4.91 11.62 35.00 68.81   

五 金属结构                   

1 
平板钢闸（拍）门维修 止

水装置更换 
m 52.8 18.15 235.87       306.82 

  

2 
平板钢闸（拍）门维修 钢

拍门支铰更换 
副·次 6   6.00       12.00 

  

3 

平板钢闸（拍）门养护闸

门面积（高×宽） ≤10

㎡ 

扇·次 16 20.00         36.00 

  

4 

平板钢闸（拍）门养护闸

门面积（高×宽） 10～

30 ㎡ 

扇·次 32   96.00       128.00 

  

5 闸门 铸铁门养护 拍门 扇·次   16.00         16.00   

6 闸门 栏污栅养护 ㎡ 720 440.00 1381.64       2541.64   

7 液压式启闭机养护 ≤5t 台·次 48           48.00   

8 
液压式启闭机养护 10～

30t 
台·次     96.00       96.00 

  

9 
螺杆式启闭机养护 单吊

点 
台·次   16.00         16.00 

  

10 
清污设备 格栅清污机养

护 回转式 
台·次     32.00       32.00 

  

11 
清污设备 格栅清污机养

护 移动式 
台·次             0.00 

  

12 清污设备 垃圾输送机养 10     43.20       43.20   
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护 皮带式 米·次 

13 
平板钢闸门养护闸门面

积（高×宽） 10～30 ㎡ 
扇·次             0.00 

  

14 
平板钢闸门养护闸门面

积（高×宽） 30～50 ㎡ 
扇·次       8.00     8.00 

  

15 
平板钢闸门养护闸门面

积（高×宽） 50～70 ㎡ 
扇·次   8.00     8.00 8.00 24.00 

  

16 
平板钢闸门养护闸门面

积（高×宽） 50～70 ㎡ 
扇·次             0.00 

  

17 
平板钢闸门养护闸门面

积（高×宽） >70 ㎡ 
扇·次 4   8.00   4.00 4.00 20.00 

  

18 闸门 止水装置更换 m 7.953 14.26 26.98 12.59 23.04 21.59 106.41   

19 闸门 搁门器更换 t 0.0594 0.06 0.06 0.24 0.09 0.09 0.59   

20 其他金属构件 水尺养护 m 432 384.00 1056.00 384.00 384.00 384.00 3024.00   

21 
其他金属构件 阻拦设施

养护 浮筒 
个 28   116.00 24.00 120.00 132.00 420.00 

  

22 
其他金属构件 阻拦设施

养护 钢丝绳 
m 560 480.00 1180.00 400.00 688.00 788.00 4096.00 

  

23 其他金属构件养护 ㎡ 209.12           209.12   

六 启闭设备                   

1 
启闭机养护卷扬式启闭

能力 10～30t 
台·次               

  

2 
启闭机养护卷扬式启闭

能力 30～50t 
台·次         8.00   8.00 
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3 
启闭机养护卷扬式启闭

能力 50～75t 
台·次 4 8.00     4.00   16.00 

  

4 
启闭机养护液压式启闭

能力 10～20t 
台·次           12.00 12.00 

  

5 
启闭机养护液压式启闭

能力 20～30t 
台·次               

  

6 
启闭机养护液压式启闭

能力 30～50t 
台·次     8.00       8.00 

  

7 
启闭机养护液压式启闭

能力 50～75t 
台·次       16.00     16.00 

  

8 
钢丝绳更换钢丝绳直径 

≤16mm 
根               

  

9 
钢丝绳更换钢丝绳直径 

16～32mm 
根 1       2.00   3.00 

  

10 
钢丝绳更换钢丝绳直径 

≥32mm 
根   2.00     1.00 16.00 19.00 

  

11 
电动机养护电动机功率 

5～10kW 
台·次               

  

12 
电动机养护电动机功率 

10～30kW 
台·次 4 8.00 8.00 8.00 12.00 8.00 48.00 

  

13 
电动机养护电动机功率 

30～50kW 
台·次               

  

七 机电设备                   

1 
配电设备 发电机养护功

率 25～50kW 
台·次               
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2 
配电设备 发电机养护功

率 50～100kW 
台·次           4.00 4.00 

  

3 
配电设备 发电机养护功

率 100～200kW 
台·次       4.00     4.00 

  

4 
配电设备 电缆养护

（mm2） ≤16 
根·次 560 556.00 480.00 100.00 120.00 140.00 1956.00 

  

5 
配电设备 电缆养护

（mm2） ＞16 
根·次 480 400.00 480.00 308.00 336.00 224.00 2228.00 

  

6 配电设备 电缆桥架养护 10m·次 140 124.00 180.00 80.00 140.00 160.00 824.00   

7 
配电设备 户外照明养护 

高杆灯 
套·次       50.00 52.00 94.00 196.00 

  

8 
配电设备 户外照明养护 

红绿灯 
只·次       6.00 8.00 14.00 28.00 

  

9 防雷设施养护 套·次       12.00 12.00 12.00 36.00   

10 
主泵机组 立式轴流泵养

护（m³/s） ≤5 
台·次   16.00         16.00 

  

11 
主泵机组 斜（卧）式轴

流泵养护（m³/s） 5～10 
台·次 16           16.00 

  

12 

主泵机组 斜（卧）式轴

流泵养护（m³/s） 15～

30 

台·次     16.00       16.00 

  

13 配电设备 厂房照明养护 盏·次 80 36.00 40.00       156.00   

14 配电设备 高杆灯养护 盏·次 40 40.00 44.00       124.00   

15 
配电设备 户外照明养护 

红绿灯 
只·次               
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16 
辅助设备 桥式起重机养

护 ≤10t 
台·次 4 4.00         8.00 

  

17 
辅助设备 桥式起重机养

护 10～20t 
台·次     4.00       4.00 

  

18 
辅助设备 电动葫芦养护 

≤5t 
台·次 8 4.00         12.00 

  

19 
辅助设备 电动葫芦养护 

＞5t 
台·次     16.00       16.00 

  

20 
辅助设备 离心泵养护

（KW) ≤7.5 
台·次 48   60.00       108.00 

  

21 
辅助设备 离心泵养护

（KW) 7.5～15 
台·次     84.00       84.00 

  

22 
辅助设备 潜水泵养护

（KW） 7.5～15 
台·次 24 48.00         72.00 

  

23 
辅助设备 轴流风机与风

管养护 
套·次 4 8.00 16.00       28.00 

  

八 绿化工程                   

1 
绿化养护(含乔木、灌木、

绿篱、地被等） 
 ㎡ 6163 10358.00 13870.00 9548.00 16658.00 15018.00 71615.00 

  

九 其他设施                   

1 
道路 混凝土路面翻修 

厚 22cm 
100 ㎡   0.12   0.03 0.14   0.29 

  

2 

道路 沥青混凝土面层翻

修机械摊铺细粒式 厚

3cm 

100 ㎡ 0.4   1.68 0.34 0.48 1.14 4.03 
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3 道路 植草砖路面翻修 100 ㎡                 

4 彩道砖路面翻修 100 ㎡ 0.1         0.25 0.35   

5 道路 侧平石翻修 侧石 100m 0.03 0.03 0.05   0.03 0.05 0.19   

6 道路 侧平石翻修 平石 100m 0.03 0.03 0.28   0.03 0.05 0.42   

7 
围墙及护栏 砖砌围墙 1

砖维修 
㎡ 22.5 32.05 70.56 37.09 87.40 94.60 344.20 

  

8 
围墙及护栏 砖砌围墙 

刷涂料 
㎡ 225 320.50 705.60 370.90 874.00 946.00 3442.00 

  

9 
围墙及护栏 金属围栏 

养护 
㎡ 22.5 32.05   52.40 127.78 231.20 465.93 

  

10 
围墙及护栏 金属围栏 

网面更换 
㎡ 22.5 32.05   52.40 127.78 231.20 465.93 

  

11 
围墙及护栏 金属围栏 

立杆更换 
t 0.034 0.05   0.08 0.19 0.35 0.70 

  

12 
围墙及护栏 混凝土栏杆 

维修 
m   5.80 1.47 15.60 13.64 26.30 62.81 

  

13 
围墙及护栏 混凝土栏杆 

刷涂料 
m               

  

14 
围墙及护栏 钢管栏杆 

维修 
m               

  

15 
围墙及护栏 钢管栏杆 

刷漆 
m               

  

16 
围墙及护栏 不锈钢栏杆 

维修 
m         14.85   14.85 
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17 水域保洁 万㎡·次 175 168.00 183.75 14.00 57.75 75.25 673.75   

18 陆域保洁 万㎡·次 175 68.25 232.75 52.50 66.50 525.00 1120.00   

19 
排水设施 排水管道疏通 

人力疏通 ≤DN300 
100m 8.64 7.00 18.00   0.61 3.37 37.62 

  

20 
排水设施 排水管道疏通 

摇车疏通 ≤DN600 
100m       7.08 45.60 27.32 80.00 

  

21 
排水设施 排水管道疏通 

摇车疏通 DN800～1000 
100m           2.00 2.00 

  

22 
排水设施 排水管道疏通 

摇车疏通 DN1200～1500 
100m           2.00 2.00 

  

23 
排水设施 窨井清捞 人

工清捞 
座 28 60.00 40.00 42.00 60.00 82.00 312.00 

  

24 
排水设施 排水（电缆）

沟清淤 
m 409 150.00 914.00 150.00   363.60 1986.60 

  

25 标志标牌 清洗 套 96 96.00 60.00 96.00 588.00 576.00 1512.00   

26 标志标牌 牌面更换 ㎡ 4 4.00 5.00 4.00 14.84 18.00 49.84   

27 标志标牌 钢管立柱更换 根 8 8.00   8.00 7.00 9.00 40.00   

28 

其他附属设施 橡胶护舷

替换 D 型 

H=200mmL=1000mm 

个               

  

29  生产房屋维修养护  m2 199.501 206.70 713.61 19.55 40.20 114.99 1294.55   

合计（元）  
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综合养护清单（包件三） 

  水闸名称   洋泾水闸 
西沟水

闸 

东沟水利枢

纽 

高桥套

闸 
仓房水闸 

三岔港水

闸 
虬江水闸 

年度总工

程量 

综合单

价（元） 

小计

（元） 序

号 
项目名称 单位 

年度工程

量 

年度工程

量 
年度工程量 

年度工程

量 
年度工程量 年度工程量 

年度工程

量 

一 运行人员（9 个月） 人 6 6 22 6 6 6 6 58   

二 检查与观测                     

1 日常检查 
闸宽

m·次 
128 160.00 560.00 128.00 80.00 80.00 80.00 1216.00 

  

2 定期检查 
闸宽

m·次 
32 40.00 140.00 32.00 20.00 20.00 20.00 304.00 

  

3 日常检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次                   

4 定期检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次                   

5 日常检查单泵流量 5～10m³/s 座·次                   

6 定期检查单泵流量 5～10m³/s 座·次                   

7 日常检查单泵流量 15～30m³/s 座·次                   

8 定期检查单泵流量 15～30m³/s 座·次                   

9 扬压力测量 点·次                   

三 石方工程                     

1 干砌块石护底维修 m³ 5.14 10.60 64.51 63.93 9.75   9.45 163.38   

2 干砌块石护坡护脚维修 m³   9.00     7.98   13.25 30.23   
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3 浆砌块石护底维修 m³   5.60 20.64 59.86 4.00 14.20 7.40 111.70   

4 浆砌块石护坡护脚维修 m³   9.20 229.48 12.66 28.85 13.58 31.00 324.76   

5 浆砌块石挡墙维修 m³     68.44 18.95       87.39   

6 灌砌块石护底维修 m³ 3.84             3.84   

7 灌砌块石护坡护脚维修 m³ 4.18             4.18   

四 变形缝                     

1 变形缝 聚氨酯修复 m 5.10 8.60 166.60 25.60 1.46 1.51 3.02 211.89   

五 金属结构                     

1 
平板钢闸（拍）门维修 止水装置

更换 
m                 

  

2 
平板钢闸（拍）门维修 钢拍门支

铰更换 
副·次                 

  

3 
平板钢闸（拍）门养护闸门面积（高

×宽） ≤10 ㎡ 
扇·次                 

  

4 
平板钢闸（拍）门养护闸门面积（高

×宽） 10～30 ㎡ 
扇·次                 

  

5 闸门 铸铁门养护 拍门 扇·次                   

6 闸门 栏污栅养护 ㎡                   

7 液压式启闭机养护 ≤5t 台·次                   

8 液压式启闭机养护 10～30t 台·次                   

9 螺杆式启闭机养护 单吊点 台·次                   

10 清污设备 格栅清污机养护 回转 台·次                   
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式 

11 
清污设备 格栅清污机养护 移动

式 
台·次                 

  

12 
清污设备 垃圾输送机养护 皮带

式 

10

米·次 
                

  

13 
平板钢闸门养护闸门面积（高×

宽） 10～30 ㎡ 
扇·次     16.00         16.00 

  

14 
平板钢闸门养护闸门面积（高×

宽） 30～50 ㎡ 
扇·次       8.00 4.00 4.00 4.00 20.00 

  

15 
平板钢闸门养护闸门面积（高×

宽） 50～70 ㎡ 
扇·次 4 4.00           8.00 

  

16 
平板钢闸门养护闸门面积（高×

宽） 50～70 ㎡ 
扇·次                 

  

17 
平板钢闸门养护闸门面积（高×

宽） >70 ㎡ 
扇·次     20.00         20.00 

  

18 闸门 止水装置更换 m 6.8343 6.20 65.55 13.33 9.90 6.60 9.24 117.65   

19 闸门 搁门器更换 t 0.0297 0.03 1.78 0.06 0.03 0.06 0.00 1.99   

20 其他金属构件 水尺养护 m 384 384.00 2880.00 768.00 384.00 384.00 384.00 5568.00   

21 
其他金属构件 阻拦设施养护 浮

筒 
个   20.00 84.00       80.00 184.00 

  

22 
其他金属构件 阻拦设施养护 钢

丝绳 
m 340 240.00 400.00   160.00 168.00 348.00 1656.00 

  

23 其他金属构件养护 ㎡                   

六 启闭设备                     
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1 
启闭机养护卷扬式启闭能力 10～

30t 
台·次 4     4.00 4.00 4.00 4.00 20.00 

  

2 
启闭机养护卷扬式启闭能力 30～

50t 
台·次   4.00 4.00 4.00       12.00 

  

3 
启闭机养护卷扬式启闭能力 50～

75t 
台·次                 

  

4 
启闭机养护液压式启闭能力 10～

20t 
台·次                 

  

5 
启闭机养护液压式启闭能力 20～

30t 
台·次     16.00         16.00 

  

6 
启闭机养护液压式启闭能力 30～

50t 
台·次     16.00         16.00 

  

7 
启闭机养护液压式启闭能力 50～

75t 
台·次                 

  

8 钢丝绳更换钢丝绳直径 ≤16mm 根                   

9 钢丝绳更换钢丝绳直径 16～32mm 根 1 1.00   2.00 1.00   1.00 6.00   

10 钢丝绳更换钢丝绳直径 ≥32mm 根     1.00         1.00   

11 电动机养护电动机功率 5～10kW 台·次         4.00 4.00 4.00 12.00   

12 电动机养护电动机功率 10～30kW 台·次 4 4.00 36.00 4.00       48.00   

13 电动机养护电动机功率 30～50kW 台·次       4.00       4.00   

七 机电设备                     

1 
配电设备 发电机养护功率 25～

50kW 
台·次         4.00 4.00 4.00 12.00 
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2 
配电设备 发电机养护功率 50～

100kW 
台·次                 

  

3 
配电设备 发电机养护功率 100～

200kW 
台·次     4.00         4.00 

  

4 配电设备 电缆养护（mm2） ≤16 根·次 100 40.00 240.00 80.00 80.00 100.00 80.00 720.00   

5 配电设备 电缆养护（mm2） ＞16 根·次 224 112.00 784.00 196.00 84.00 84.00 84.00 1568.00   

6 配电设备 电缆桥架养护 10m·次 240 52.00 340.00 128.00 40.00 40.00 32.00 872.00   

7 配电设备 户外照明养护 高杆灯 套·次 122 16.00 188.00 24.00 22.00 8.00 16.00 396.00   

8 配电设备 户外照明养护 红绿灯 只·次 4 6.00 16.00 6.00 4.00 4.00 8.00 48.00   

9 防雷设施养护 套·次 12 4.00 36.00 16.00 4.00 4.00 4.00 80.00   

10 
主泵机组 立式轴流泵养护（m³/s） 

≤5 
台·次                 

  

11 
主泵机组 斜（卧）式轴流泵养护

（m³/s） 5～10 
台·次                 

  

12 
主泵机组 斜（卧）式轴流泵养护

（m³/s） 15～30 
台·次                 

  

13 配电设备 厂房照明养护 盏·次                   

14 配电设备 高杆灯养护 盏·次                   

15 配电设备 户外照明养护 红绿灯 只·次                   

16 辅助设备 桥式起重机养护 ≤10t 台·次                   

17 
辅助设备 桥式起重机养护 10～

20t 
台·次                 

  

18 辅助设备 电动葫芦养护 ≤5t 台·次                   
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19 辅助设备 电动葫芦养护 ＞5t 台·次                   

20 辅助设备 离心泵养护（KW) ≤7.5 台·次                   

21 
辅助设备 离心泵养护（KW) 7.5～

15 
台·次                 

  

22 
辅助设备 潜水泵养护（KW） 7.5～

15 
台·次                 

  

23 辅助设备 轴流风机与风管养护 套·次                   

八 绿化工程                     

1 
绿化养护(含乔木、灌木、绿篱、

地被等） 
㎡  1054 2106.00 19947.00 4227.00 872.00 765.00 436.00 29407.00 

  

九 其他设施                     

1 道路 混凝土路面翻修 厚 22cm 100 ㎡ 0.0437 0.00 0.80   0.02 0.01   0.87   

2 
道路 沥青混凝土面层翻修机械摊

铺细粒式 厚 3cm 
100 ㎡     0.31 0.46     0.02 0.79 

  

3 道路 植草砖路面翻修 100 ㎡                   

4 彩道砖路面翻修 100 ㎡   0.05 0.34         0.39   

5 道路 侧平石翻修 侧石 100m     0.14 0.02       0.16   

6 道路 侧平石翻修 平石 100m     0.14 0.02       0.16   

7 围墙及护栏 砖砌围墙 1 砖维修 ㎡ 43.7 25.30 271.62 58.60   26.70   425.91   

8 围墙及护栏 砖砌围墙 刷涂料 ㎡ 437 253.00 2716.16 585.96   266.98   4259.10   

9 围墙及护栏 金属围栏 养护 ㎡ 10.459 3.00 58.89 20.29 22.51 9.53 10.00 134.68   

10 围墙及护栏 金属围栏 网面更换 ㎡ 10.459 3.00 58.89 20.29 22.51 9.53 10.00 134.68   
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11 围墙及护栏 金属围栏 立杆更换 t 0.016 0.01 0.09 0.03 0.03 0.01 0.02 0.21   

12 围墙及护栏 混凝土栏杆 维修 m                   

13 围墙及护栏 混凝土栏杆 刷涂料 m                   

14 围墙及护栏 钢管栏杆 维修 m                   

15 围墙及护栏 钢管栏杆 刷漆 m                   

16 围墙及护栏 不锈钢栏杆 维修 m                   

17 水域保洁 万㎡·次 14 14.00 267.75 43.75 7.00 10.50 7.00 364.00   

18 陆域保洁 万㎡·次 8.75 3.50 136.50 40.25 1.75 1.75 1.75 194.25   

19 
排水设施 排水管道疏通 人力疏

通 ≤DN300 
100m                 

  

20 
排水设施 排水管道疏通 摇车疏

通 ≤DN600 
100m 4.1 4.06 75.32 27.46 3.34 4.22 5.58 124.08 

  

21 
排水设施 排水管道疏通 摇车疏

通 DN800～1000 
100m                 

  

22 
排水设施 排水管道疏通 摇车疏

通 DN1200～1500 
100m                 

  

23 排水设施 窨井清捞 人工清捞 座 16 38.00 146.00 82.00 10.00 18.00 62.00 372.00   

24 排水设施 排水（电缆）沟清淤 m     1635.20 320.00       1955.20   

25 标志标牌 清洗 套 72 84.00 408.00 72.00 48.00 36.00 48.00 768.00   

26 标志标牌 牌面更换 ㎡ 3 3.50 17.00 3.00 2.00 0.50 2.00 31.00   

27 标志标牌 钢管立柱更换 根 6 7.00 34.00 6.00 4.00 3.00 4.00 64.00   

28 其他附属设施 橡胶护舷替换 D型 个     293.00         293.00   
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H=200mmL=1000mm 

29  生产房屋维修养护  m2 27.1375 19.76 225.94 26.60 8.05 8.48 70.60 386.56   

合计（元）  

 

 综合养护清单（包件四） 

  水闸名称   白莲泾泵闸 小黄浦泵闸 
三林塘港泵

闸 

杨思水利枢

纽 
张家浜西闸 北港水闸 

年度总工程

量 

综合单

价（元） 

小计

（元） 序

号 
项目名称 单位 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 

一 运行人员（9 个月） 人 14 11  22 6  53   

 运行人员（7 个月） 人   11   6 17   

二 检查与观测                   

1 日常检查 
闸宽

m·次 
      576.00 160.00 160.00 896.00 

  

2 定期检查 
闸宽

m·次 
      144.00 40.00 40.00 224.00 

  

3 日常检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次   24.00 96.00       120.00   

4 定期检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次   4.00 16.00       20.00   

5 
日常检查单泵流量 5～10m³

/s 
座·次 

        
    0.00 

  

6 
定期检查单泵流量 5～10m³

/s 
座·次 

        
    0.00 
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7 
日常检查单泵流量 15～30m³

/s 
座·次 24           24.00 

  

8 
定期检查单泵流量 15～30m³

/s 
座·次 4           4.00 

  

9 扬压力测量 点·次         72.00   72.00   

三 石方工程                   

1 干砌块石护底维修 m³       75.68   5.50 81.18   

2 干砌块石护坡护脚维修 m³       605.71     605.71   

3 浆砌块石护底维修 m³             0.00   

4 浆砌块石护坡护脚维修 m³       31.22     31.22   

5 浆砌块石挡墙维修 m³             0.00   

6 灌砌块石护底维修 m³   6.68 6.45 14.21 2.40 3.46 33.20   

7 灌砌块石护坡护脚维修 m³   4.45 6.30 128.26 3.08 0.98 143.08   

四 变形缝               0.00   

1 变形缝 聚氨酯修复 m 2.4 2.66 2.69 28.06 6.88 7.89 50.58   

五 金属结构               0.00   

1 
平板钢闸（拍）门维修 止水

装置更换 
m 73.26   95.70       168.96 

  

2 
平板钢闸（拍）门维修 钢拍

门支铰更换 
副·次     1.00       1.00 

  

3 
平板钢闸（拍）门养护闸门面

积（高×宽） ≤10 ㎡ 
扇·次 48   40.00       88.00 
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4 
平板钢闸（拍）门养护闸门面

积（高×宽） 10～30 ㎡ 
扇·次 24   52.00       76.00 

  

5 闸门 铸铁门养护 拍门 扇·次   16.00         16.00   

6 闸门 栏污栅养护 ㎡ 760 520.00 422.8       1702.80   

7 液压式启闭机养护 ≤5t 台·次 72           72.00   

8 液压式启闭机养护 10～30t 台·次     32.00       32.00   

9 螺杆式启闭机养护 单吊点 台·次   16.00         16.00   

10 
清污设备 格栅清污机养护 

回转式 
台·次             0.00 

  

11 
清污设备 格栅清污机养护 

移动式 
台·次     16.00       16.00 

  

12 
清污设备 垃圾输送机养护 

皮带式 

10

米·次 
              

  

13 
平板钢闸门养护闸门面积（高

×宽） 10～30 ㎡ 
扇·次               

  

14 
平板钢闸门养护闸门面积（高

×宽） 30～50 ㎡ 
扇·次               

  

15 
平板钢闸门养护闸门面积（高

×宽） 50～70 ㎡ 
扇·次   4.00   12.00 4.00 4.00 24.00 

  

16 
平板钢闸门养护闸门面积（高

×宽） 50～70 ㎡ 
扇·次       104.00     104.00 

  

17 
平板钢闸门养护闸门面积（高

×宽） >70 ㎡ 
扇·次 4   4.00       8.00 

  

18 闸门 止水装置更换 m 11.54 6.86 9.01 40.61 7.57 46.20 121.80   
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19 闸门 搁门器更换 t     0.00 0.15 0.11   0.26   

20 其他金属构件 水尺养护 m 864 1584.00   624.00 336.00 432.00 3840.00   

21 
其他金属构件 阻拦设施养护 

浮筒 
个 32   8.00 48.00 108.00   196.00 

  

22 
其他金属构件 阻拦设施养护 

钢丝绳 
m 300 320.00   432.00 240.00 88.00 1380.00 

  

23 其他金属构件养护 ㎡                 

六 启闭设备                   

1 
启闭机养护卷扬式启闭能力 

10～30t 
台·次       12.00     12.00 

  

2 
启闭机养护卷扬式启闭能力 

30～50t 
台·次       12.00     12.00 

  

3 
启闭机养护卷扬式启闭能力 

50～75t 
台·次   8.00     4.00   12.00 

  

4 
启闭机养护液压式启闭能力 

10～20t 
台·次               

  

5 
启闭机养护液压式启闭能力 

20～30t 
台·次               

  

6 
启闭机养护液压式启闭能力 

30～50t 
台·次     8.00       8.00 

  

7 
启闭机养护液压式启闭能力 

50～75t 
台·次 8         8.00 16.00 

  

8 
钢丝绳更换钢丝绳直径 ≤

16mm 
根       3.00     3.00 
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9 
钢丝绳更换钢丝绳直径 16～

32mm 
根       8.00 1.00   9.00 

  

10 
钢丝绳更换钢丝绳直径 ≥

32mm 
根             0.00 

  

11 
电动机养护电动机功率 5～

10kW 
台·次       12.00     12.00 

  

12 
电动机养护电动机功率 10～

30kW 
台·次   8.00   12.00 4.00 8.00 32.00 

  

13 
电动机养护电动机功率 30～

50kW 
台·次 16   4.00       20.00 

  

七 机电设备                   

1 
配电设备 发电机养护功率 

25～50kW 
台·次         4.00   4.00 

  

2 
配电设备 发电机养护功率 

50～100kW 
台·次               

  

3 
配电设备 发电机养护功率 

100～200kW 
台·次               

  

4 
配电设备 电缆养护（mm2） ≤

16 
根·次 328 108.00 716.00 120.00 80.00 4.00 1356.00 

  

5 
配电设备 电缆养护（mm2） ＞

16 
根·次 340 756.00   336.00 252.00 16.00 1700.00 

  

6 配电设备 电缆桥架养护 10m·次 118 13.20 36.00 240.00 60.00 12.80 480.00   

7 
配电设备 户外照明养护 高

杆灯 
套·次       122.00 16.00 24.00 162.00 

  

8 配电设备 户外照明养护 红 只·次       10.00 8.00 108.00 126.00   
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绿灯 

9 防雷设施养护 套·次 12     36.00 8.00 4.00 60.00   

10 
主泵机组 立式轴流泵养护（m

³/s） ≤5 
台·次   16.00 16.00       32.00 

  

11 
主泵机组 斜（卧）式轴流泵

养护（m³/s） 5～10 
台·次 12           12.00 

  

12 
主泵机组 斜（卧）式轴流泵

养护（m³/s） 15～30 
台·次             0.00 

  

13 配电设备 厂房照明养护 盏·次 178   184.00       362.00   

14 配电设备 高杆灯养护 盏·次 38 48.00 22.00       108.00   

15 
配电设备 户外照明养护 红

绿灯 
只·次   3.00         3.00 

  

16 
辅助设备 桥式起重机养护 

≤10t 
台·次             0.00 

  

17 
辅助设备 桥式起重机养护 

10～20t 
台·次 4           4.00 

  

18 
辅助设备 电动葫芦养护 ≤

5t 
台·次             0.00 

  

19 
辅助设备 电动葫芦养护 ＞

5t 
台·次 4           4.00 

  

20 
辅助设备 离心泵养护（KW) 

≤7.5 
台·次 60           60.00 

  

21 
辅助设备 离心泵养护（KW) 

7.5～15 
台·次 12           12.00 
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22 
辅助设备 潜水泵养护（KW） 

7.5～15 
台·次     24.00       24.00 

  

23 
辅助设备 轴流风机与风管养

护 
套·次 16           16.00 

  

八 绿化工程                   

1 
绿化养护(含乔木、灌木、绿

篱、地被等） 
㎡  1675 2560.00 960.00 9572.00 476.60 1450.00 16693.60 

  

九 其他设施                   

1 
道路 混凝土路面翻修 厚

22cm 
100 ㎡ 0.0412 0.41 0.05 0.33 0.10 0.03 0.96 

  

2 
道路 沥青混凝土面层翻修机

械摊铺细粒式 厚 3cm 
100 ㎡     0.02 0.58   0.10 0.70 

  

3 道路 植草砖路面翻修 100 ㎡ 0.052           0.05   

4 彩道砖路面翻修 100 ㎡ 1.2     0.16   0.29 1.65   

5 道路 侧平石翻修 侧石 100m 0.0165 0.08   0.13   0.02 0.24   

6 道路 侧平石翻修 平石 100m 0.0165 0.08   0.16     0.25   

7 
围墙及护栏 砖砌围墙 1 砖维

修 
㎡ 19.75     105.00 15.50   140.25 

  

8 
围墙及护栏 砖砌围墙 刷涂

料 
㎡ 197.5     1050.00 155.00   1402.50 

  

9 围墙及护栏 金属围栏 养护 ㎡ 92.472 86.50 0.35 147.22 9.40 40.80 376.75   

10 
围墙及护栏 金属围栏 网面

更换 
㎡ 92.472 86.50 0.35 147.22 9.40 40.80 376.75 
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11 
围墙及护栏 金属围栏 立杆

更换 
t 0.14 0.13 0.00 0.22 0.01 0.62 1.13 

  

12 
围墙及护栏 混凝土栏杆 维

修 
m     7.10   2.46 36.50 46.06 

  

13 
围墙及护栏 混凝土栏杆 刷

涂料 
m     710.00   24.60 365.00 1099.60 

  

14 围墙及护栏 钢管栏杆 维修 m 6.2 234.00     3.22   243.42   

15 围墙及护栏 钢管栏杆 刷漆 m 62       32.20   94.20   

16 
围墙及护栏 不锈钢栏杆 维

修 
m 21.89 164.00   102.50 8.53   296.92 

  

17 水域保洁 万㎡·次 87.5 61.25 70.00 175.00 35.00 70.00 498.75   

18 陆域保洁 万㎡·次 35 45.50 28.00 175.00 17.50 52.50 353.50   

19 
排水设施 排水管道疏通 人

力疏通 ≤DN300 
100m 5.82 3.68 4.60     0.98 15.08 

  

20 
排水设施 排水管道疏通 摇

车疏通 ≤DN600 
100m   0.42 1.20 8.48 0.66 3.70 14.46 

  

21 
排水设施 排水管道疏通 摇

车疏通 DN800～1000 
100m               

  

22 
排水设施 排水管道疏通 摇

车疏通 DN1200～1500 
100m               

  

23 
排水设施 窨井清捞 人工清

捞 
座 76 64.00 36.00 204.00 16.00 18.00 414.00 

  

24 
排水设施 排水（电缆）沟清

淤 
m 272 1404.80 119.00 792.00 32.00   2619.80 

  







31 

25 标志标牌 清洗 套 504 1404.00   756.00 24.00   2688.00   

26 标志标牌 牌面更换 ㎡ 11.22 11.50   45.11 2.25   70.08   

27 标志标牌 钢管立柱更换 根 3 10.00   34.00     47.00   

28 
其他附属设施 橡胶护舷替换 

D 型 H=200mmL=1000mm 
个       168.00     168.00 

  

29  生产房屋维修养护  m2 173.60 67.40 88.00 71.09 41.01 30.00 471.09   

合计（元）  

 

2025 年水闸（泵闸）综合养护费 二类维修清单 

 综合养护清单（包件一） 

  水闸名称   大治河东水闸 滴水湖出海闸 
芦潮引河水

闸 
芦潮港水闸 

年度总工

程量 

综合单价

（元） 
小计（元） 

序

号 
项目名称 单位 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 

一 混凝土及钢筋混凝土工程               

1 结构维修 钢筋混凝土损修 水上 m³ 17.73 75.41 83.86 23.63 200.63   

2 结构维修 钢筋混凝土损修 水下 m³ 25.4092 66.25 71.05 27.89 190.60   

3 结构维修 混凝土维修 水上 m³             

4 结构维修 混凝土维修 水下 m³             

5 表面修补 钢板护面板厚 8mm ㎡             

二 金属结构               
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1 平板钢闸（拍）门维修 除锈喷锌 ㎡             

2 平板钢闸（拍）门维修 除锈油漆 ㎡             

3 平板钢闸（拍）门维修 支承转动构件更换 副·次             

4 闸门 铸铁门维修 拍门 扇·次             

5 闸门焊修 t 12.3 18.77 19.56 20.10 70.73   

6 闸门 支承行走构件更换 次 7.92 7.92 7.92   23.76   

7 钢闸门除锈喷锌 ㎡ 495 480.25 540.50 799.20 2314.95   

8 闸门 除锈油漆 ㎡ 990 960.50 1081.00 1598.40 4629.90   

9 其他金属构件 钢护角更换 t   0.10 0.05 0.10 0.25   

10 其他金属构件 系船钩、拉船链更换 t             

11 其他金属构件 铁爬梯更换 t 0.50 0.40 0.03 0.08 1.01   

12 其他金属构件 铸铁系船柱更换 只             

13 其他金属构件 水尺更换 m 4.5 4.50 4.50 4.50 18.00   

14 其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒（PV） 个 9 13.60 11.20 21.40 55.20   

15 其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒(钢制) 个             

合计（元）  

 

 综合养护清单（包件二） 

  水闸名称   
外高桥泵

闸 

严家港泵

闸 

赵家沟东泵

闸 

五号沟水

闸 

张家浜东水

闸 

三甲港水

闸 

年度总工

程量 

综合单价

（元） 
小计（元） 
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序

号 
项目名称 单位 

年度工程

量 

年度工程

量 
年度工程量 

年度工程

量 
年度工程量 

年度工程

量 

一 混凝土及钢筋混凝土工程                   

1 结构维修 钢筋混凝土损修 水上 m³       21.93 22.19 44.42 88.54   

2 结构维修 钢筋混凝土损修 水下 m³       15.81 27.76 40.94 84.51   

3 结构维修 混凝土维修 水上 m³ 9.35 18.30 44.43       72.08   

4 结构维修 混凝土维修 水下 m³ 21.83 42.70 103.67       168.20   

5 表面修补 钢板护面板厚 8mm ㎡                 

二 金属结构                   

1 平板钢闸（拍）门维修 除锈喷锌 ㎡ 120 46.50 130.56       297.06   

2 平板钢闸（拍）门维修 除锈油漆 ㎡ 240 93.00 261.12       594.12   

3 平板钢闸（拍）门维修 支承转动构件更换 副·次 3.96 1.32 8.58       13.86   

4 闸门 铸铁门维修 拍门 扇·次   16.00         16.00   

5 闸门焊修 t 2.63 3.99 6.79 6.20 8.23 7.68 35.52   

6 闸门 支承行走构件更换 次 1.32 0.66 0.66 2.64 3.96 3.96 13.20   

7 钢闸门除锈喷锌 ㎡ 109.15 87.00 156.00 150.50 300.00 265.50 1068.15   

8 闸门 除锈油漆 ㎡ 217.8 174.00 312.00 301.00 600.00 531.00 2135.80   

9 其他金属构件 钢护角更换 t       0.75   0.72 1.47   

10 其他金属构件 系船钩、拉船链更换 t                 

11 其他金属构件 铁爬梯更换 t         0.05 0.16 0.21   
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12 其他金属构件 铸铁系船柱更换 只                 

13 其他金属构件 水尺更换 m 4.5 4.00 11.00 4.00 4.00 4.00 31.50   

14 其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒（PV） 个 8.8 12.40 5.80 4.40   11.60 43.00   

15 其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒(钢制) 个 1.4     1.20 6.00 6.60 15.20   

合计（元）  

 

 综合养护清单（包件三） 

  水闸名称   洋泾水闸 
西沟水

闸 

东沟水利枢

纽 

高桥套

闸 

仓房水

闸 

三岔港水

闸 
虬江水闸 

年度总工

程量 

综合单

价（元） 

小计

（元） 序

号 
项目名称 单位 

年度工程

量 

年度工程

量 
年度工程量 

年度工程

量 

年度工程

量 

年度工程

量 

年度工程

量 

一 混凝土及钢筋混凝土工程                     

1 结构维修 钢筋混凝土损修 水上 m³ 12.1821 2.73 292.31 38.31 3.19 4.86 4.47 358.05   

2 结构维修 钢筋混凝土损修 水下 m³ 11.7149 4.01 469.28 35.73 3.23 4.61 4.70 533.27   

3 结构维修 混凝土维修 水上 m³                   

4 结构维修 混凝土维修 水下 m³                   

5 表面修补 钢板护面板厚 8mm ㎡     12.32         12.32   

二 金属结构                     

1 平板钢闸（拍）门维修 除锈喷锌 ㎡                   

2 平板钢闸（拍）门维修 除锈油漆 ㎡                   

3 平板钢闸（拍）门维修 支承转动构 副·次                   
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件更换 

4 闸门 铸铁门维修 拍门 扇·次                   

5 闸门焊修 t 1.224 1.31 64.85 3.23 1.05 0.83 0.79 73.27   

6 闸门 支承行走构件更换 次 1.32 1.32 6.60 2.64 0.33 0.33 1.32 13.86   

7 钢闸门除锈喷锌 ㎡ 89 83.00 1492.46 146.50 65.00 45.00 72.25 1993.21   

8 闸门 除锈油漆 ㎡ 178 166.00 3959.91 293.00 130.00 90.00 144.50 4961.41   

9 其他金属构件 钢护角更换 t   0.40 10.95 0.36 0.15 0.10 0.02 11.97   

10 其他金属构件 系船钩、拉船链更换 t     4.27 0.23       4.50   

11 其他金属构件 铁爬梯更换 t 0.0462   4.27 0.14 0.17   0.02 4.64   

12 其他金属构件 铸铁系船柱更换 只   0.50 15.00 10.00       25.50   

13 其他金属构件 水尺更换 m 4 4.00 30.00 8.00 4.00 4.00 4.00 58.00   

14 
其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒

（PV） 
个 6.6 4.20     5.20 3.60 4.00 23.60 

  

15 
其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒

(钢制) 
个     4.20         4.20 

  

合计（元）  

 

综合养护清单（包件四） 

  水闸名称   白莲泾泵闸 
小黄浦泵

闸 

三林塘港泵

闸 
杨思水利枢纽 

张家浜西

闸 
北港水闸 

年度总工程

量 

综合单

价（元） 

小计

（元） 序

号 
项目名称 单位 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 
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一 混凝土及钢筋混凝土工程                   

1 结构维修 钢筋混凝土损修 水上 m³       122.59 4.44 25.25 152.28   

2 结构维修 钢筋混凝土损修 水下 m³       169.36 7.32 24.10 200.78   

3 结构维修 混凝土维修 水上 m³ 18.6525 7.34 11.85       37.84   

4 结构维修 混凝土维修 水下 m³ 43.5225 17.13 27.65       88.30   

5 表面修补 钢板护面板厚 8mm ㎡       145.88     145.88   

二 金属结构                   

1 平板钢闸（拍）门维修 除锈喷锌 ㎡ 213.75   347.50       561.25   

2 平板钢闸（拍）门维修 除锈油漆 ㎡ 427.5   695.00       1122.50   

3 
平板钢闸（拍）门维修 支承转动

构件更换 
副·次 5.94   1.32       7.26 

  

4 闸门 铸铁门维修 拍门 扇·次   16.00         16.00   

5 闸门焊修 t 9.71 2.81 3.11 11.07 3.06 3.22 32.98   

6 闸门 支承行走构件更换 次   1.32 0.00 6.60 1.32   9.24   

7 钢闸门除锈喷锌 ㎡ 152.8 74.25 22.90 510.50 82.38 207.50 1050.33   

8 闸门 除锈油漆 ㎡ 765.6 148.50 45.80 1021.00 330.13 415.00 2726.03   

9 其他金属构件 钢护角更换 t       2.18     2.18   

10 
其他金属构件 系船钩、拉船链更

换 
t       0.61     0.61 

  

11 其他金属构件 铁爬梯更换 t       0.18     0.18   

12 其他金属构件 铸铁系船柱更换 只       30.00     30.00   
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13 其他金属构件 水尺更换 m 9 16.50   6.50 3.50 4.50 40.00   

14 
其他金属构件 阻拦设施更换 浮

筒（PV） 
个   3.60 0.40   5.40 2.00 11.40 

  

15 
其他金属构件 阻拦设施更换 浮

筒(钢制) 
个 1.60     2.40     4.00 

  

合计（元）  

 

 

2025 年水闸（泵闸）综合养护费 暂估价清单 

 

暂估价清单（包件一） 

序号 项目名称 单位 包件一 

1 安防设施维护 项 27100 

2 电气设备维修 项 410600 

3 长江口水域非法捕捞港闸口拦截项目 项 985900 

  
合计 

  
1423600 
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暂估价清单（包件二） 

序号 项目名称 单位 暂估价（元） 

1 安防设施维护 项 32300 

2 电气设备维修 项 689600 

3 赵家沟东泵闸 35kV变配电系统值班值守 项 441000 

4 防汛演练 项 200000 

5 机电设备应急抢险 项 130000 

  
合计 

  
1492900 

 

 

暂估价清单（包件三） 

序号 项目名称 单位 暂估价（元） 

1 安防设施维护 项 42700 
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2 电气设备维修 项 370400 

  
合计 

  
413100 

 

 

暂估价清单（包件四） 

序号 项目名称 单位 暂估价（元） 

1 安防设施维护 项 21100 

2 电气设备维修 项 515700 

3 泵组解体维修 项 480000 

  
合计 

  
1016800 
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第七章  投标文件有关格式 
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1.2 一、投标函 

 

致：              （采购人名称） 

根据贵方        （项目名称、招标编号）采购的招标公告，          （姓名和职务）

被正式授权代表投标人            （投标人名称、地址），向贵方在网上投标系统中提交

投标文件 1 份 。 

据此函，投标人兹宣布同意如下： 

1.按招标文件规定，我方的投标总价为              （大写）元人民币。 

2.我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、

参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合

理性、合法性不再有异议。 

3.投标有效期为自开标之日起 __90__日。 

4.如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有

效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。 

5.如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被

贵方没收。 

6.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。 

7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。 

8.我方已充分考虑到投标期间网上投标会发生的故障和风险，并对可能发生任何故障和

风险造成的投标内容不一致、利益受损或投标失败，承担全部责任。 

9.我方同意网上投标内容均以网上投标系统开标时的开标记录表内容为准。我方授权代

表将对开标记录进行校核及勘误，授权代表不进行校核及勘误的，由我方承担全部责任。 

10.为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下： 

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。 

（2）我方不是采购人的附属机构。 

（3）我方最近三年内因违法行为被通报或者被处罚的情况： 

                                                       

（4）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或

免除法律责任的辩解。 

 

  地址：                                                   
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  电话、传真：                               

  邮政编码：                                             

  开户银行：                               

  银行账号：                                             

  投标人授权代表签名：                                       

  投标人名称（公章）：                                                 

  日期：     年   月   日 
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1.3 二、开标一览表 

 2025年水闸（泵闸）综合养护费包 1  

项目负责人 项目负责人

职称/职业资

格证书 

一类经费报

价（元） 

二类经费报

价（元） 

暂估价报价

（元） 

最终报价(总

价、元) 

            

 2025年水闸（泵闸）综合养护费包 2  

项目负责人 项目负责人

职称/职业资

格证书 

一类经费报

价（元） 

二类经费报

价（元） 

暂估价报价

（元） 

最终报价(总

价、元) 

            

 2025年水闸（泵闸）综合养护费包 3  

项目负责人 项目负责人

职称/职业资

格证书 

一类经费报

价（元） 

二类经费报

价（元） 

暂估价报价

（元） 

最终报价(总

价、元) 

            

 2025年水闸（泵闸）综合养护费包 4  

项目负责人 项目负责人

职称/职业资

格证书 

一类经费报

价（元） 

二类经费报

价（元） 

暂估价报价

（元） 

最终报价(总

价、元) 

            

  

说明： 

（1）“金额（元）”指每一包件投标报价，所有价格均系用人民币表示，单位为元，精

确到个数位。 

（2）投标人应按照《项目概况及招标需求》和《投标人须知》的要求报价。 

（3）开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。 
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投标人授权代表签字： 

投标人（公章）： 

日期：      年      月      日 
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1.4 三、报价分类明细表 

项目名称： 

 

2025 年水闸（泵闸）综合养护费 一类养护清单 

 综合养护清单（包件一） 

  水闸名称   
大治河东水

闸 

滴水湖出海

闸 

芦潮引河水

闸 
芦潮港水闸 

年度总工

程量 

综合单价

（元） 
小计（元） 

序

号 
项目名称 单位 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 

一 运行人员（9 个月） 人 14 9 9 9 41   

二 检查与观测               

1 日常检查 
闸宽

m·次 
960 576.00 480.00 672.00 2688.00 

  

2 定期检查 
闸宽

m·次 
240 144.00 120.00 168.00 672.00 

  

3 日常检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次             

4 定期检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次             

5 日常检查单泵流量 5～10m³/s 座·次             

6 定期检查单泵流量 5～10m³/s 座·次             
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7 日常检查单泵流量 15～30m³/s 座·次             

8 定期检查单泵流量 15～30m³/s 座·次             

9 扬压力测量 点·次 768 768 1344.00 0.00 2880.00   

三 石方工程               

1 干砌块石护底维修 m³ 156       156.00   

2 干砌块石护坡护脚维修 m³ 119.7 39.79 33.12   192.61   

3 浆砌块石护底维修 m³ 31.2       31.20   

4 浆砌块石护坡护脚维修 m³ 78.3   17.86 28.86 125.02   

5 浆砌块石挡墙维修 m³     171.72 105.87 277.59   

6 灌砌块石护底维修 m³   89.46 128.42 198.19 416.07   

7 灌砌块石护坡护脚维修 m³   102.25     102.25   

四 变形缝               

1 变形缝 聚氨酯修复 m 13.73 12.50 11.00 8.18 45.41   

五 金属结构               

1 平板钢闸（拍）门维修 止水装置更换 m             

2 平板钢闸（拍）门维修 钢拍门支铰更换 副·次             

3 
平板钢闸（拍）门养护闸门面积（高×宽） ≤

10 ㎡ 
扇·次           

  

4 
平板钢闸（拍）门养护闸门面积（高×宽） 10～

30 ㎡ 
扇·次           

  

5 闸门 铸铁门养护 拍门 扇·次             







47 

6 闸门 栏污栅养护 ㎡             

7 液压式启闭机养护 ≤5t 台·次             

8 液压式启闭机养护 10～30t 台·次             

9 螺杆式启闭机养护 单吊点 台·次             

10 清污设备 格栅清污机养护 回转式 台·次             

11 清污设备 格栅清污机养护 移动式 台·次             

12 清污设备 垃圾输送机养护 皮带式 
10

米·次 
          

  

13 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 10～30 ㎡ 扇·次             

14 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 30～50 ㎡ 扇·次             

15 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 50～70 ㎡ 扇·次 20 24.00 16.00 24.00 84.00   

16 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） 50～70 ㎡ 扇·次             

17 平板钢闸门养护闸门面积（高×宽） >70 ㎡ 扇·次 4   8.00   12.00   

18 闸门 止水装置更换 m 74.58 59.40 62.70 63.95 260.63   

19 闸门 搁门器更换 t 1.188 0.71 0.93 0.71 3.53   

20 其他金属构件 水尺养护 m 432 432.00 432.00 432.00 1728.00   

21 其他金属构件 阻拦设施养护 浮筒 个 180 272.00 224.00 428.00 1104.00   

22 其他金属构件 阻拦设施养护 钢丝绳 m 340 968.00 708.00 1584.00 3600.00   

23 其他金属构件养护 ㎡             

六 启闭设备               
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1 启闭机养护卷扬式启闭能力 10～30t 台·次             

2 启闭机养护卷扬式启闭能力 30～50t 台·次             

3 启闭机养护卷扬式启闭能力 50～75t 台·次     16.00   16.00   

4 启闭机养护液压式启闭能力 10～20t 台·次 24       24.00   

5 启闭机养护液压式启闭能力 20～30t 台·次             

6 启闭机养护液压式启闭能力 30～50t 台·次   24.00     24.00   

7 启闭机养护液压式启闭能力 50～75t 台·次     8.00 48.00 56.00   

8 钢丝绳更换钢丝绳直径 ≤16mm 根             

9 钢丝绳更换钢丝绳直径 16～32mm 根     4.00   4.00   

10 钢丝绳更换钢丝绳直径 ≥32mm 根 6 6.00 2.00   14.00   

11 电动机养护电动机功率 5～10kW 台·次             

12 电动机养护电动机功率 10～30kW 台·次 8 8.00 16.00 12.00 44.00   

13 电动机养护电动机功率 30～50kW 台·次     8.00   8.00   

七 机电设备               

1 配电设备 发电机养护功率 25～50kW 台·次             

2 配电设备 发电机养护功率 50～100kW 台·次             

3 配电设备 发电机养护功率 100～200kW 台·次   4.00   4.00 8.00   

4 配电设备 电缆养护（mm2） ≤16 根·次 80 80.00 140.00 140.00 440.00   

5 配电设备 电缆养护（mm2） ＞16 根·次 308 140.00 252.00 252.00 952.00   

6 配电设备 电缆桥架养护 10m·次 160 140.00 164.00 164.00 628.00   
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7 配电设备 户外照明养护 高杆灯 套·次 94 102.00 122.00 122.00 440.00   

8 配电设备 户外照明养护 红绿灯 只·次 10 4.00 8.00 14.00 36.00   

9 防雷设施养护 套·次 12 12.00 12.00 20.00 56.00   

10 主泵机组 立式轴流泵养护（m³/s） ≤5 台·次             

11 
主泵机组 斜（卧）式轴流泵养护（m³/s） 5～

10 
台·次           

  

12 
主泵机组 斜（卧）式轴流泵养护（m³/s） 15～

30 
台·次           

  

13 配电设备 厂房照明养护 盏·次             

14 配电设备 高杆灯养护 盏·次             

15 配电设备 户外照明养护 红绿灯 只·次             

16 辅助设备 桥式起重机养护 ≤10t 台·次             

17 辅助设备 桥式起重机养护 10～20t 台·次             

18 辅助设备 电动葫芦养护 ≤5t 台·次             

19 辅助设备 电动葫芦养护 ＞5t 台·次             

20 辅助设备 离心泵养护（KW) ≤7.5 台·次             

21 辅助设备 离心泵养护（KW) 7.5～15 台·次             

22 辅助设备 潜水泵养护（KW） 7.5～15 台·次             

23 辅助设备 轴流风机与风管养护 套·次             

八 绿化工程               
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1 绿化养护(含乔木、灌木、绿篱、地被等） ㎡ 18300.00 5406.00 7798.00 6807.00 38311.00 
  

九 其他设施               

1 道路 混凝土路面翻修 厚 22cm 100 ㎡ 0.1 0.09 0.11 0.19 0.49   

2 
道路 沥青混凝土面层翻修机械摊铺细粒式 厚

3cm 
100 ㎡ 0.696 0.64 1.03 0.50 2.86 

  

3 道路 植草砖路面翻修 100 ㎡ 0.117 0.07 0.08 0.04 0.30   

4 彩道砖路面翻修 100 ㎡ 0.246 0.48 0.26 0.26 1.24   

5 道路 侧平石翻修 侧石 100m 0.037 0.10 0.10 0.07 0.31   

6 道路 侧平石翻修 平石 100m   0.03     0.03   

7 围墙及护栏 砖砌围墙 1 砖维修 ㎡ 49.002 10.00 45.70 19.54 124.24   

8 围墙及护栏 砖砌围墙 刷涂料 ㎡ 490.02 100.00 457.00 195.36 1242.38   

9 围墙及护栏 金属围栏 养护 ㎡ 198.95 222.64 270.64 255.27 947.50   

10 围墙及护栏 金属围栏 网面更换 ㎡ 198.95 222.64 270.64 255.27 947.50   

11 围墙及护栏 金属围栏 立杆更换 t 0.301 0.34 0.41 0.39 1.43   

12 围墙及护栏 混凝土栏杆 维修 m 28 10.20 6.30 57.20 101.70   

13 围墙及护栏 混凝土栏杆 刷涂料 m             

14 围墙及护栏 钢管栏杆 维修 m 47.3 9.56 18.00 50.80 125.66   

15 围墙及护栏 钢管栏杆 刷漆 m             

16 围墙及护栏 不锈钢栏杆 维修 m   39.28 3.56 11.25 54.09   

17 水域保洁 万㎡·次 110.25 64.75 49.00 73.50 297.50   
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18 陆域保洁 万㎡·次 35 140.00 120.75 63.00 358.75   

19 排水设施 排水管道疏通 人力疏通 ≤DN300 100m             

20 排水设施 排水管道疏通 摇车疏通 ≤DN600 100m 14.94 7.60 5.02 5.40 32.96   

21 
排水设施 排水管道疏通 摇车疏通 DN800～

1000 
100m           

  

22 
排水设施 排水管道疏通 摇车疏通 DN1200～

1500 
100m           

  

23 排水设施 窨井清捞 人工清捞 座 200 92.00 102.00 78.00 472.00   

24 排水设施 排水（电缆）沟清淤 m 312 300.00 204.80 860.00 1676.80   

25 标志标牌 清洗 套 120 60.00 48.00 60.00 288.00   

26 标志标牌 牌面更换 ㎡ 9.25 9.50 5.00 2.50 26.25   

27 标志标牌 钢管立柱更换 根 10 5.00 4.00 5.00 24.00   

28 
其他附属设施 橡胶护舷替换 D 型 

H=200mmL=1000mm 
个           

  

29  生产房屋维修养护  m2 228.767 28.16 38.35 34.24 329.51   

合计（元）  

 

 综合养护清单（包件二） 

  水闸名称   外高桥泵闸 严家港泵闸 
赵家沟东泵

闸 
五号沟水闸 

张家浜东水

闸 
三甲港水闸 

年度总工

程量 

综合单

价（元） 

小计

（元） 序

号 
项目名称 单位 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 
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一 运行人员（9 个月） 人 11 11 14 6 9 9 60   

二 检查与观测                   

1 日常检查 
闸宽

m·次 
      160.00 480.00 480.00 1120.00 

  

2 定期检查 
闸宽

m·次 
      40.00 120.00 120.00 280.00 

  

3 
日常检查单泵流量 ≤5m

³/s 
座·次   24.00         24.00 

  

4 
定期检查单泵流量 ≤5m

³/s 
座·次   4.00         4.00 

  

5 
日常检查单泵流量 5～

10m³/s 
座·次 24           24.00 

  

6 
定期检查单泵流量 5～

10m³/s 
座·次 4           4.00 

  

7 
日常检查单泵流量 15～

30m³/s 
座·次     24.00       24.00 

  

8 
定期检查单泵流量 15～

30m³/s 
座·次     1.00       1.00 

  

9 扬压力测量 点·次     1080.00       1080.00   

三 石方工程                   

1 干砌块石护底维修 m³       27.75 186.32 23.95 238.02   

2 干砌块石护坡护脚维修 m³       113.70 19.19 12.80 145.70   

3 浆砌块石护底维修 m³ 59.584 11.43       52.74 123.75   
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4 浆砌块石护坡护脚维修 m³   7.62       192.78 200.40   

5 浆砌块石挡墙维修 m³           12.06 12.06   

6 灌砌块石护底维修 m³   35.44 127.89 9.54 56.16 31.08 260.12   

7 灌砌块石护坡护脚维修 m³   23.63 139.76 50.12 203.05 45.38 461.94   

四 变形缝                   

1 变形缝 聚氨酯修复 m 6.5296 2.56 8.18 4.91 11.62 35.00 68.81   

五 金属结构                   

1 
平板钢闸（拍）门维修 止

水装置更换 
m 52.8 18.15 235.87       306.82 

  

2 
平板钢闸（拍）门维修 钢

拍门支铰更换 
副·次 6   6.00       12.00 

  

3 

平板钢闸（拍）门养护闸

门面积（高×宽） ≤10

㎡ 

扇·次 16 20.00         36.00 

  

4 

平板钢闸（拍）门养护闸

门面积（高×宽） 10～

30 ㎡ 

扇·次 32   96.00       128.00 

  

5 闸门 铸铁门养护 拍门 扇·次   16.00         16.00   

6 闸门 栏污栅养护 ㎡ 720 440.00 1381.64       2541.64   

7 液压式启闭机养护 ≤5t 台·次 48           48.00   

8 
液压式启闭机养护 10～

30t 
台·次     96.00       96.00 

  

9 螺杆式启闭机养护 单吊 台·次   16.00         16.00   
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点 

10 
清污设备 格栅清污机养

护 回转式 
台·次     32.00       32.00 

  

11 
清污设备 格栅清污机养

护 移动式 
台·次             0.00 

  

12 
清污设备 垃圾输送机养

护 皮带式 

10

米·次 
    43.20       43.20 

  

13 
平板钢闸门养护闸门面

积（高×宽） 10～30 ㎡ 
扇·次             0.00 

  

14 
平板钢闸门养护闸门面

积（高×宽） 30～50 ㎡ 
扇·次       8.00     8.00 

  

15 
平板钢闸门养护闸门面

积（高×宽） 50～70 ㎡ 
扇·次   8.00     8.00 8.00 24.00 

  

16 
平板钢闸门养护闸门面

积（高×宽） 50～70 ㎡ 
扇·次             0.00 

  

17 
平板钢闸门养护闸门面

积（高×宽） >70 ㎡ 
扇·次 4   8.00   4.00 4.00 20.00 

  

18 闸门 止水装置更换 m 7.953 14.26 26.98 12.59 23.04 21.59 106.41   

19 闸门 搁门器更换 t 0.0594 0.06 0.06 0.24 0.09 0.09 0.59   

20 其他金属构件 水尺养护 m 432 384.00 1056.00 384.00 384.00 384.00 3024.00   

21 
其他金属构件 阻拦设施

养护 浮筒 
个 28   116.00 24.00 120.00 132.00 420.00 

  

22 
其他金属构件 阻拦设施

养护 钢丝绳 
m 560 480.00 1180.00 400.00 688.00 788.00 4096.00 
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23 其他金属构件养护 ㎡ 209.12           209.12   

六 启闭设备                   

1 
启闭机养护卷扬式启闭

能力 10～30t 
台·次               

  

2 
启闭机养护卷扬式启闭

能力 30～50t 
台·次         8.00   8.00 

  

3 
启闭机养护卷扬式启闭

能力 50～75t 
台·次 4 8.00     4.00   16.00 

  

4 
启闭机养护液压式启闭

能力 10～20t 
台·次           12.00 12.00 

  

5 
启闭机养护液压式启闭

能力 20～30t 
台·次               

  

6 
启闭机养护液压式启闭

能力 30～50t 
台·次     8.00       8.00 

  

7 
启闭机养护液压式启闭

能力 50～75t 
台·次       16.00     16.00 

  

8 
钢丝绳更换钢丝绳直径 

≤16mm 
根               

  

9 
钢丝绳更换钢丝绳直径 

16～32mm 
根 1       2.00   3.00 

  

10 
钢丝绳更换钢丝绳直径 

≥32mm 
根   2.00     1.00 16.00 19.00 

  

11 
电动机养护电动机功率 

5～10kW 
台·次               

  

12 电动机养护电动机功率 台·次 4 8.00 8.00 8.00 12.00 8.00 48.00   
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10～30kW 

13 
电动机养护电动机功率 

30～50kW 
台·次               

  

七 机电设备                   

1 
配电设备 发电机养护功

率 25～50kW 
台·次               

  

2 
配电设备 发电机养护功

率 50～100kW 
台·次           4.00 4.00 

  

3 
配电设备 发电机养护功

率 100～200kW 
台·次       4.00     4.00 

  

4 
配电设备 电缆养护

（mm2） ≤16 
根·次 560 556.00 480.00 100.00 120.00 140.00 1956.00 

  

5 
配电设备 电缆养护

（mm2） ＞16 
根·次 480 400.00 480.00 308.00 336.00 224.00 2228.00 

  

6 配电设备 电缆桥架养护 10m·次 140 124.00 180.00 80.00 140.00 160.00 824.00   

7 
配电设备 户外照明养护 

高杆灯 
套·次       50.00 52.00 94.00 196.00 

  

8 
配电设备 户外照明养护 

红绿灯 
只·次       6.00 8.00 14.00 28.00 

  

9 防雷设施养护 套·次       12.00 12.00 12.00 36.00   

10 
主泵机组 立式轴流泵养

护（m³/s） ≤5 
台·次   16.00         16.00 

  

11 
主泵机组 斜（卧）式轴

流泵养护（m³/s） 5～10 
台·次 16           16.00 
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12 

主泵机组 斜（卧）式轴

流泵养护（m³/s） 15～

30 

台·次     16.00       16.00 

  

13 配电设备 厂房照明养护 盏·次 80 36.00 40.00       156.00   

14 配电设备 高杆灯养护 盏·次 40 40.00 44.00       124.00   

15 
配电设备 户外照明养护 

红绿灯 
只·次               

  

16 
辅助设备 桥式起重机养

护 ≤10t 
台·次 4 4.00         8.00 

  

17 
辅助设备 桥式起重机养

护 10～20t 
台·次     4.00       4.00 

  

18 
辅助设备 电动葫芦养护 

≤5t 
台·次 8 4.00         12.00 

  

19 
辅助设备 电动葫芦养护 

＞5t 
台·次     16.00       16.00 

  

20 
辅助设备 离心泵养护

（KW) ≤7.5 
台·次 48   60.00       108.00 

  

21 
辅助设备 离心泵养护

（KW) 7.5～15 
台·次     84.00       84.00 

  

22 
辅助设备 潜水泵养护

（KW） 7.5～15 
台·次 24 48.00         72.00 

  

23 
辅助设备 轴流风机与风

管养护 
套·次 4 8.00 16.00       28.00 

  

八 绿化工程                   
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1 
绿化养护(含乔木、灌木、

绿篱、地被等） 
㎡  6163 10358.00 13870.00 9548.00 16658.00 15018.00 71615.00 

  

九 其他设施                   

1 
道路 混凝土路面翻修 

厚 22cm 
100 ㎡   0.12   0.03 0.14   0.29 

  

2 

道路 沥青混凝土面层翻

修机械摊铺细粒式 厚

3cm 

100 ㎡ 0.4   1.68 0.34 0.48 1.14 4.03 

  

3 道路 植草砖路面翻修 100 ㎡                 

4 彩道砖路面翻修 100 ㎡ 0.1         0.25 0.35   

5 道路 侧平石翻修 侧石 100m 0.03 0.03 0.05   0.03 0.05 0.19   

6 道路 侧平石翻修 平石 100m 0.03 0.03 0.28   0.03 0.05 0.42   

7 
围墙及护栏 砖砌围墙 1

砖维修 
㎡ 22.5 32.05 70.56 37.09 87.40 94.60 344.20 

  

8 
围墙及护栏 砖砌围墙 

刷涂料 
㎡ 225 320.50 705.60 370.90 874.00 946.00 3442.00 

  

9 
围墙及护栏 金属围栏 

养护 
㎡ 22.5 32.05   52.40 127.78 231.20 465.93 

  

10 
围墙及护栏 金属围栏 

网面更换 
㎡ 22.5 32.05   52.40 127.78 231.20 465.93 

  

11 
围墙及护栏 金属围栏 

立杆更换 
t 0.034 0.05   0.08 0.19 0.35 0.70 

  

12 
围墙及护栏 混凝土栏杆 

维修 
m   5.80 1.47 15.60 13.64 26.30 62.81 
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13 
围墙及护栏 混凝土栏杆 

刷涂料 
m               

  

14 
围墙及护栏 钢管栏杆 

维修 
m               

  

15 
围墙及护栏 钢管栏杆 

刷漆 
m               

  

16 
围墙及护栏 不锈钢栏杆 

维修 
m         14.85   14.85 

  

17 水域保洁 万㎡·次 175 168.00 183.75 14.00 57.75 75.25 673.75   

18 陆域保洁 万㎡·次 175 68.25 232.75 52.50 66.50 525.00 1120.00   

19 
排水设施 排水管道疏通 

人力疏通 ≤DN300 
100m 8.64 7.00 18.00   0.61 3.37 37.62 

  

20 
排水设施 排水管道疏通 

摇车疏通 ≤DN600 
100m       7.08 45.60 27.32 80.00 

  

21 
排水设施 排水管道疏通 

摇车疏通 DN800～1000 
100m           2.00 2.00 

  

22 
排水设施 排水管道疏通 

摇车疏通 DN1200～1500 
100m           2.00 2.00 

  

23 
排水设施 窨井清捞 人

工清捞 
座 28 60.00 40.00 42.00 60.00 82.00 312.00 

  

24 
排水设施 排水（电缆）

沟清淤 
m 409 150.00 914.00 150.00   363.60 1986.60 

  

25 标志标牌 清洗 套 96 96.00 60.00 96.00 588.00 576.00 1512.00   

26 标志标牌 牌面更换 ㎡ 4 4.00 5.00 4.00 14.84 18.00 49.84   
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27 标志标牌 钢管立柱更换 根 8 8.00   8.00 7.00 9.00 40.00   

28 

其他附属设施 橡胶护舷

替换 D 型 

H=200mmL=1000mm 

个               

  

29  生产房屋维修养护  m2 199.501 206.70 713.61 19.55 40.20 114.99 1294.55   

合计（元）  

 

 

综合养护清单（包件三） 

  水闸名称   洋泾水闸 
西沟水

闸 

东沟水利枢

纽 

高桥套

闸 
仓房水闸 

三岔港水

闸 
虬江水闸 

年度总工

程量 

综合单

价（元） 

小计

（元） 序

号 
项目名称 单位 

年度工程

量 

年度工程

量 
年度工程量 

年度工程

量 
年度工程量 年度工程量 

年度工程

量 

一 运行人员（9 个月） 人 6 6 22 6 6 6 6 58   

二 检查与观测                     

1 日常检查 
闸宽

m·次 
128 160.00 560.00 128.00 80.00 80.00 80.00 1216.00 

  

2 定期检查 
闸宽

m·次 
32 40.00 140.00 32.00 20.00 20.00 20.00 304.00 

  

3 日常检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次                   

4 定期检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次                   

5 日常检查单泵流量 5～10m³/s 座·次                   
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6 定期检查单泵流量 5～10m³/s 座·次                   

7 日常检查单泵流量 15～30m³/s 座·次                   

8 定期检查单泵流量 15～30m³/s 座·次                   

9 扬压力测量 点·次                   

三 石方工程                     

1 干砌块石护底维修 m³ 5.14 10.60 64.51 63.93 9.75   9.45 163.38   

2 干砌块石护坡护脚维修 m³   9.00     7.98   13.25 30.23   

3 浆砌块石护底维修 m³   5.60 20.64 59.86 4.00 14.20 7.40 111.70   

4 浆砌块石护坡护脚维修 m³   9.20 229.48 12.66 28.85 13.58 31.00 324.76   

5 浆砌块石挡墙维修 m³     68.44 18.95       87.39   

6 灌砌块石护底维修 m³ 3.84             3.84   

7 灌砌块石护坡护脚维修 m³ 4.18             4.18   

四 变形缝                     

1 变形缝 聚氨酯修复 m 5.10 8.60 166.60 25.60 1.46 1.51 3.02 211.89   

五 金属结构                     

1 
平板钢闸（拍）门维修 止水装置

更换 
m                 

  

2 
平板钢闸（拍）门维修 钢拍门支

铰更换 
副·次                 

  

3 
平板钢闸（拍）门养护闸门面积（高

×宽） ≤10 ㎡ 
扇·次                 

  







62 

4 
平板钢闸（拍）门养护闸门面积（高

×宽） 10～30 ㎡ 
扇·次                 

  

5 闸门 铸铁门养护 拍门 扇·次                   

6 闸门 栏污栅养护 ㎡                   

7 液压式启闭机养护 ≤5t 台·次                   

8 液压式启闭机养护 10～30t 台·次                   

9 螺杆式启闭机养护 单吊点 台·次                   

10 
清污设备 格栅清污机养护 回转

式 
台·次                 

  

11 
清污设备 格栅清污机养护 移动

式 
台·次                 

  

12 
清污设备 垃圾输送机养护 皮带

式 

10

米·次 
                

  

13 
平板钢闸门养护闸门面积（高×

宽） 10～30 ㎡ 
扇·次     16.00         16.00 

  

14 
平板钢闸门养护闸门面积（高×

宽） 30～50 ㎡ 
扇·次       8.00 4.00 4.00 4.00 20.00 

  

15 
平板钢闸门养护闸门面积（高×

宽） 50～70 ㎡ 
扇·次 4 4.00           8.00 

  

16 
平板钢闸门养护闸门面积（高×

宽） 50～70 ㎡ 
扇·次                 

  

17 
平板钢闸门养护闸门面积（高×

宽） >70 ㎡ 
扇·次     20.00         20.00 

  

18 闸门 止水装置更换 m 6.8343 6.20 65.55 13.33 9.90 6.60 9.24 117.65   
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19 闸门 搁门器更换 t 0.0297 0.03 1.78 0.06 0.03 0.06 0.00 1.99   

20 其他金属构件 水尺养护 m 384 384.00 2880.00 768.00 384.00 384.00 384.00 5568.00   

21 
其他金属构件 阻拦设施养护 浮

筒 
个   20.00 84.00       80.00 184.00 

  

22 
其他金属构件 阻拦设施养护 钢

丝绳 
m 340 240.00 400.00   160.00 168.00 348.00 1656.00 

  

23 其他金属构件养护 ㎡                   

六 启闭设备                     

1 
启闭机养护卷扬式启闭能力 10～

30t 
台·次 4     4.00 4.00 4.00 4.00 20.00 

  

2 
启闭机养护卷扬式启闭能力 30～

50t 
台·次   4.00 4.00 4.00       12.00 

  

3 
启闭机养护卷扬式启闭能力 50～

75t 
台·次                 

  

4 
启闭机养护液压式启闭能力 10～

20t 
台·次                 

  

5 
启闭机养护液压式启闭能力 20～

30t 
台·次     16.00         16.00 

  

6 
启闭机养护液压式启闭能力 30～

50t 
台·次     16.00         16.00 

  

7 
启闭机养护液压式启闭能力 50～

75t 
台·次                 

  

8 钢丝绳更换钢丝绳直径 ≤16mm 根                   

9 钢丝绳更换钢丝绳直径 16～32mm 根 1 1.00   2.00 1.00   1.00 6.00   
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10 钢丝绳更换钢丝绳直径 ≥32mm 根     1.00         1.00   

11 电动机养护电动机功率 5～10kW 台·次         4.00 4.00 4.00 12.00   

12 电动机养护电动机功率 10～30kW 台·次 4 4.00 36.00 4.00       48.00   

13 电动机养护电动机功率 30～50kW 台·次       4.00       4.00   

七 机电设备                     

1 
配电设备 发电机养护功率 25～

50kW 
台·次         4.00 4.00 4.00 12.00 

  

2 
配电设备 发电机养护功率 50～

100kW 
台·次                 

  

3 
配电设备 发电机养护功率 100～

200kW 
台·次     4.00         4.00 

  

4 配电设备 电缆养护（mm2） ≤16 根·次 100 40.00 240.00 80.00 80.00 100.00 80.00 720.00   

5 配电设备 电缆养护（mm2） ＞16 根·次 224 112.00 784.00 196.00 84.00 84.00 84.00 1568.00   

6 配电设备 电缆桥架养护 10m·次 240 52.00 340.00 128.00 40.00 40.00 32.00 872.00   

7 配电设备 户外照明养护 高杆灯 套·次 122 16.00 188.00 24.00 22.00 8.00 16.00 396.00   

8 配电设备 户外照明养护 红绿灯 只·次 4 6.00 16.00 6.00 4.00 4.00 8.00 48.00   

9 防雷设施养护 套·次 12 4.00 36.00 16.00 4.00 4.00 4.00 80.00   

10 
主泵机组 立式轴流泵养护（m³/s） 

≤5 
台·次                 

  

11 
主泵机组 斜（卧）式轴流泵养护

（m³/s） 5～10 
台·次                 

  

12 
主泵机组 斜（卧）式轴流泵养护

（m³/s） 15～30 
台·次                 
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13 配电设备 厂房照明养护 盏·次                   

14 配电设备 高杆灯养护 盏·次                   

15 配电设备 户外照明养护 红绿灯 只·次                   

16 辅助设备 桥式起重机养护 ≤10t 台·次                   

17 
辅助设备 桥式起重机养护 10～

20t 
台·次                 

  

18 辅助设备 电动葫芦养护 ≤5t 台·次                   

19 辅助设备 电动葫芦养护 ＞5t 台·次                   

20 辅助设备 离心泵养护（KW) ≤7.5 台·次                   

21 
辅助设备 离心泵养护（KW) 7.5～

15 
台·次                 

  

22 
辅助设备 潜水泵养护（KW） 7.5～

15 
台·次                 

  

23 辅助设备 轴流风机与风管养护 套·次                   

八 绿化工程                     

1 
绿化养护(含乔木、灌木、绿篱、

地被等） 
㎡  1054 2106.00 19947.00 4227.00 872.00 765.00 436.00 29407.00 

  

九 其他设施                     

1 道路 混凝土路面翻修 厚 22cm 100 ㎡ 0.0437 0.00 0.80   0.02 0.01   0.87   

2 
道路 沥青混凝土面层翻修机械摊

铺细粒式 厚 3cm 
100 ㎡     0.31 0.46     0.02 0.79 

  

3 道路 植草砖路面翻修 100 ㎡                   
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4 彩道砖路面翻修 100 ㎡   0.05 0.34         0.39   

5 道路 侧平石翻修 侧石 100m     0.14 0.02       0.16   

6 道路 侧平石翻修 平石 100m     0.14 0.02       0.16   

7 围墙及护栏 砖砌围墙 1 砖维修 ㎡ 43.7 25.30 271.62 58.60   26.70   425.91   

8 围墙及护栏 砖砌围墙 刷涂料 ㎡ 437 253.00 2716.16 585.96   266.98   4259.10   

9 围墙及护栏 金属围栏 养护 ㎡ 10.459 3.00 58.89 20.29 22.51 9.53 10.00 134.68   

10 围墙及护栏 金属围栏 网面更换 ㎡ 10.459 3.00 58.89 20.29 22.51 9.53 10.00 134.68   

11 围墙及护栏 金属围栏 立杆更换 t 0.016 0.01 0.09 0.03 0.03 0.01 0.02 0.21   

12 围墙及护栏 混凝土栏杆 维修 m                   

13 围墙及护栏 混凝土栏杆 刷涂料 m                   

14 围墙及护栏 钢管栏杆 维修 m                   

15 围墙及护栏 钢管栏杆 刷漆 m                   

16 围墙及护栏 不锈钢栏杆 维修 m                   

17 水域保洁 万㎡·次 14 14.00 267.75 43.75 7.00 10.50 7.00 364.00   

18 陆域保洁 万㎡·次 8.75 3.50 136.50 40.25 1.75 1.75 1.75 194.25   

19 
排水设施 排水管道疏通 人力疏

通 ≤DN300 
100m                 

  

20 
排水设施 排水管道疏通 摇车疏

通 ≤DN600 
100m 4.1 4.06 75.32 27.46 3.34 4.22 5.58 124.08 

  

21 
排水设施 排水管道疏通 摇车疏

通 DN800～1000 
100m                 
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22 
排水设施 排水管道疏通 摇车疏

通 DN1200～1500 
100m                 

  

23 排水设施 窨井清捞 人工清捞 座 16 38.00 146.00 82.00 10.00 18.00 62.00 372.00   

24 排水设施 排水（电缆）沟清淤 m     1635.20 320.00       1955.20   

25 标志标牌 清洗 套 72 84.00 408.00 72.00 48.00 36.00 48.00 768.00   

26 标志标牌 牌面更换 ㎡ 3 3.50 17.00 3.00 2.00 0.50 2.00 31.00   

27 标志标牌 钢管立柱更换 根 6 7.00 34.00 6.00 4.00 3.00 4.00 64.00   

28 
其他附属设施 橡胶护舷替换 D型 

H=200mmL=1000mm 
个     293.00         293.00 

  

29  生产房屋维修养护  m2 27.1375 19.76 225.94 26.60 8.05 8.48 70.60 386.56   

合计（元）  

 

 综合养护清单（包件四） 

  水闸名称   白莲泾泵闸 小黄浦泵闸 
三林塘港泵

闸 

杨思水利枢

纽 
张家浜西闸 北港水闸 

年度总工程

量 

综合单

价（元） 

小计

（元） 序

号 
项目名称 单位 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 

一 运行人员（9 个月） 人 14 11  22 6  53   

 运行人员（7 个月） 人   11   6 17   

二 检查与观测                   

1 日常检查 
闸宽

m·次 
      576.00 160.00 160.00 896.00 
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2 定期检查 
闸宽

m·次 
      144.00 40.00 40.00 224.00 

  

3 日常检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次   24.00 96.00       120.00   

4 定期检查单泵流量 ≤5m³/s 座·次   4.00 16.00       20.00   

5 
日常检查单泵流量 5～10m³

/s 
座·次 

        
    0.00 

  

6 
定期检查单泵流量 5～10m³

/s 
座·次 

        
    0.00 

  

7 
日常检查单泵流量 15～30m³

/s 
座·次 24           24.00 

  

8 
定期检查单泵流量 15～30m³

/s 
座·次 4           4.00 

  

9 扬压力测量 点·次         72.00   72.00   

三 石方工程                   

1 干砌块石护底维修 m³       75.68   5.50 81.18   

2 干砌块石护坡护脚维修 m³       605.71     605.71   

3 浆砌块石护底维修 m³             0.00   

4 浆砌块石护坡护脚维修 m³       31.22     31.22   

5 浆砌块石挡墙维修 m³             0.00   

6 灌砌块石护底维修 m³   6.68 6.45 14.21 2.40 3.46 33.20   

7 灌砌块石护坡护脚维修 m³   4.45 6.30 128.26 3.08 0.98 143.08   

四 变形缝               0.00   
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1 变形缝 聚氨酯修复 m 2.4 2.66 2.69 28.06 6.88 7.89 50.58   

五 金属结构               0.00   

1 
平板钢闸（拍）门维修 止水

装置更换 
m 73.26   95.70       168.96 

  

2 
平板钢闸（拍）门维修 钢拍

门支铰更换 
副·次     1.00       1.00 

  

3 
平板钢闸（拍）门养护闸门面

积（高×宽） ≤10 ㎡ 
扇·次 48   40.00       88.00 

  

4 
平板钢闸（拍）门养护闸门面

积（高×宽） 10～30 ㎡ 
扇·次 24   52.00       76.00 

  

5 闸门 铸铁门养护 拍门 扇·次   16.00         16.00   

6 闸门 栏污栅养护 ㎡ 760 520.00 422.8       1702.80   

7 液压式启闭机养护 ≤5t 台·次 72           72.00   

8 液压式启闭机养护 10～30t 台·次     32.00       32.00   

9 螺杆式启闭机养护 单吊点 台·次   16.00         16.00   

10 
清污设备 格栅清污机养护 

回转式 
台·次             0.00 

  

11 
清污设备 格栅清污机养护 

移动式 
台·次     16.00       16.00 

  

12 
清污设备 垃圾输送机养护 

皮带式 

10

米·次 
              

  

13 
平板钢闸门养护闸门面积（高

×宽） 10～30 ㎡ 
扇·次               
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14 
平板钢闸门养护闸门面积（高

×宽） 30～50 ㎡ 
扇·次               

  

15 
平板钢闸门养护闸门面积（高

×宽） 50～70 ㎡ 
扇·次   4.00   12.00 4.00 4.00 24.00 

  

16 
平板钢闸门养护闸门面积（高

×宽） 50～70 ㎡ 
扇·次       104.00     104.00 

  

17 
平板钢闸门养护闸门面积（高

×宽） >70 ㎡ 
扇·次 4   4.00       8.00 

  

18 闸门 止水装置更换 m 11.54 6.86 9.01 40.61 7.57 46.20 121.80   

19 闸门 搁门器更换 t     0.00 0.15 0.11   0.26   

20 其他金属构件 水尺养护 m 864 1584.00   624.00 336.00 432.00 3840.00   

21 
其他金属构件 阻拦设施养护 

浮筒 
个 32   8.00 48.00 108.00   196.00 

  

22 
其他金属构件 阻拦设施养护 

钢丝绳 
m 300 320.00   432.00 240.00 88.00 1380.00 

  

23 其他金属构件养护 ㎡                 

六 启闭设备                   

1 
启闭机养护卷扬式启闭能力 

10～30t 
台·次       12.00     12.00 

  

2 
启闭机养护卷扬式启闭能力 

30～50t 
台·次       12.00     12.00 

  

3 
启闭机养护卷扬式启闭能力 

50～75t 
台·次   8.00     4.00   12.00 

  

4 启闭机养护液压式启闭能力 台·次                 
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10～20t 

5 
启闭机养护液压式启闭能力 

20～30t 
台·次               

  

6 
启闭机养护液压式启闭能力 

30～50t 
台·次     8.00       8.00 

  

7 
启闭机养护液压式启闭能力 

50～75t 
台·次 8         8.00 16.00 

  

8 
钢丝绳更换钢丝绳直径 ≤

16mm 
根       3.00     3.00 

  

9 
钢丝绳更换钢丝绳直径 16～

32mm 
根       8.00 1.00   9.00 

  

10 
钢丝绳更换钢丝绳直径 ≥

32mm 
根             0.00 

  

11 
电动机养护电动机功率 5～

10kW 
台·次       12.00     12.00 

  

12 
电动机养护电动机功率 10～

30kW 
台·次   8.00   12.00 4.00 8.00 32.00 

  

13 
电动机养护电动机功率 30～

50kW 
台·次 16   4.00       20.00 

  

七 机电设备                   

1 
配电设备 发电机养护功率 

25～50kW 
台·次         4.00   4.00 

  

2 
配电设备 发电机养护功率 

50～100kW 
台·次               

  

3 配电设备 发电机养护功率 台·次                 
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100～200kW 

4 
配电设备 电缆养护（mm2） ≤

16 
根·次 328 108.00 716.00 120.00 80.00 4.00 1356.00 

  

5 
配电设备 电缆养护（mm2） ＞

16 
根·次 340 756.00   336.00 252.00 16.00 1700.00 

  

6 配电设备 电缆桥架养护 10m·次 118 13.20 36.00 240.00 60.00 12.80 480.00   

7 
配电设备 户外照明养护 高

杆灯 
套·次       122.00 16.00 24.00 162.00 

  

8 
配电设备 户外照明养护 红

绿灯 
只·次       10.00 8.00 108.00 126.00 

  

9 防雷设施养护 套·次 12     36.00 8.00 4.00 60.00   

10 
主泵机组 立式轴流泵养护（m

³/s） ≤5 
台·次   16.00 16.00       32.00 

  

11 
主泵机组 斜（卧）式轴流泵

养护（m³/s） 5～10 
台·次 12           12.00 

  

12 
主泵机组 斜（卧）式轴流泵

养护（m³/s） 15～30 
台·次             0.00 

  

13 配电设备 厂房照明养护 盏·次 178   184.00       362.00   

14 配电设备 高杆灯养护 盏·次 38 48.00 22.00       108.00   

15 
配电设备 户外照明养护 红

绿灯 
只·次   3.00         3.00 

  

16 
辅助设备 桥式起重机养护 

≤10t 
台·次             0.00 

  

17 辅助设备 桥式起重机养护 台·次 4           4.00   
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10～20t 

18 
辅助设备 电动葫芦养护 ≤

5t 
台·次             0.00 

  

19 
辅助设备 电动葫芦养护 ＞

5t 
台·次 4           4.00 

  

20 
辅助设备 离心泵养护（KW) 

≤7.5 
台·次 60           60.00 

  

21 
辅助设备 离心泵养护（KW) 

7.5～15 
台·次 12           12.00 

  

22 
辅助设备 潜水泵养护（KW） 

7.5～15 
台·次     24.00       24.00 

  

23 
辅助设备 轴流风机与风管养

护 
套·次 16           16.00 

  

八 绿化工程                   

1 
绿化养护(含乔木、灌木、绿

篱、地被等） 
㎡  1675 2560.00 960.00 9572.00 476.60 1450.00 16693.60 

  

九 其他设施                   

1 
道路 混凝土路面翻修 厚

22cm 
100 ㎡ 0.0412 0.41 0.05 0.33 0.10 0.03 0.96 

  

2 
道路 沥青混凝土面层翻修机

械摊铺细粒式 厚 3cm 
100 ㎡     0.02 0.58   0.10 0.70 

  

3 道路 植草砖路面翻修 100 ㎡ 0.052           0.05   

4 彩道砖路面翻修 100 ㎡ 1.2     0.16   0.29 1.65   

5 道路 侧平石翻修 侧石 100m 0.0165 0.08   0.13   0.02 0.24   
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6 道路 侧平石翻修 平石 100m 0.0165 0.08   0.16     0.25   

7 
围墙及护栏 砖砌围墙 1 砖维

修 
㎡ 19.75     105.00 15.50   140.25 

  

8 
围墙及护栏 砖砌围墙 刷涂

料 
㎡ 197.5     1050.00 155.00   1402.50 

  

9 围墙及护栏 金属围栏 养护 ㎡ 92.472 86.50 0.35 147.22 9.40 40.80 376.75   

10 
围墙及护栏 金属围栏 网面

更换 
㎡ 92.472 86.50 0.35 147.22 9.40 40.80 376.75 

  

11 
围墙及护栏 金属围栏 立杆

更换 
t 0.14 0.13 0.00 0.22 0.01 0.62 1.13 

  

12 
围墙及护栏 混凝土栏杆 维

修 
m     7.10   2.46 36.50 46.06 

  

13 
围墙及护栏 混凝土栏杆 刷

涂料 
m     710.00   24.60 365.00 1099.60 

  

14 围墙及护栏 钢管栏杆 维修 m 6.2 234.00     3.22   243.42   

15 围墙及护栏 钢管栏杆 刷漆 m 62       32.20   94.20   

16 
围墙及护栏 不锈钢栏杆 维

修 
m 21.89 164.00   102.50 8.53   296.92 

  

17 水域保洁 万㎡·次 87.5 61.25 70.00 175.00 35.00 70.00 498.75   

18 陆域保洁 万㎡·次 35 45.50 28.00 175.00 17.50 52.50 353.50   

19 
排水设施 排水管道疏通 人

力疏通 ≤DN300 
100m 5.82 3.68 4.60     0.98 15.08 

  

20 
排水设施 排水管道疏通 摇

车疏通 ≤DN600 
100m   0.42 1.20 8.48 0.66 3.70 14.46 
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21 
排水设施 排水管道疏通 摇

车疏通 DN800～1000 
100m               

  

22 
排水设施 排水管道疏通 摇

车疏通 DN1200～1500 
100m               

  

23 
排水设施 窨井清捞 人工清

捞 
座 76 64.00 36.00 204.00 16.00 18.00 414.00 

  

24 
排水设施 排水（电缆）沟清

淤 
m 272 1404.80 119.00 792.00 32.00   2619.80 

  

25 标志标牌 清洗 套 504 1404.00   756.00 24.00   2688.00   

26 标志标牌 牌面更换 ㎡ 11.22 11.50   45.11 2.25   70.08   

27 标志标牌 钢管立柱更换 根 3 10.00   34.00     47.00   

28 
其他附属设施 橡胶护舷替换 

D 型 H=200mmL=1000mm 
个       168.00     168.00 

  

29  生产房屋维修养护  m2 173.60 67.40 88.00 71.09 41.01 30.00 471.09   

合计（元）  

 

2025 年水闸（泵闸）综合养护费 二类维修清单 

 综合养护清单（包件一） 

  水闸名称   大治河东水闸 滴水湖出海闸 
芦潮引河水

闸 
芦潮港水闸 

年度总工

程量 

综合单价

（元） 
小计（元） 

序

号 
项目名称 单位 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 
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一 混凝土及钢筋混凝土工程               

1 结构维修 钢筋混凝土损修 水上 m³ 17.73 75.41 83.86 23.63 200.63   

2 结构维修 钢筋混凝土损修 水下 m³ 25.4092 66.25 71.05 27.89 190.60   

3 结构维修 混凝土维修 水上 m³             

4 结构维修 混凝土维修 水下 m³             

5 表面修补 钢板护面板厚 8mm ㎡             

二 金属结构               

1 平板钢闸（拍）门维修 除锈喷锌 ㎡             

2 平板钢闸（拍）门维修 除锈油漆 ㎡             

3 平板钢闸（拍）门维修 支承转动构件更换 副·次             

4 闸门 铸铁门维修 拍门 扇·次             

5 闸门焊修 t 12.3 18.77 19.56 20.10 70.73   

6 闸门 支承行走构件更换 次 7.92 7.92 7.92   23.76   

7 钢闸门除锈喷锌 ㎡ 495 480.25 540.50 799.20 2314.95   

8 闸门 除锈油漆 ㎡ 990 960.50 1081.00 1598.40 4629.90   

9 其他金属构件 钢护角更换 t   0.10 0.05 0.10 0.25   

10 其他金属构件 系船钩、拉船链更换 t             

11 其他金属构件 铁爬梯更换 t 0.50 0.40 0.03 0.08 1.01   

12 其他金属构件 铸铁系船柱更换 只             

13 其他金属构件 水尺更换 m 4.5 4.50 4.50 4.50 18.00   
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14 其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒（PV） 个 9 13.60 11.20 21.40 55.20   

15 其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒(钢制) 个             

合计（元）  

 

 综合养护清单（包件二） 

  水闸名称   
外高桥泵

闸 

严家港泵

闸 

赵家沟东泵

闸 

五号沟水

闸 

张家浜东水

闸 

三甲港水

闸 年度总工

程量 

综合单价

（元） 
小计（元） 

序

号 
项目名称 单位 

年度工程

量 

年度工程

量 
年度工程量 

年度工程

量 
年度工程量 

年度工程

量 

一 混凝土及钢筋混凝土工程                   

1 结构维修 钢筋混凝土损修 水上 m³       21.93 22.19 44.42 88.54   

2 结构维修 钢筋混凝土损修 水下 m³       15.81 27.76 40.94 84.51   

3 结构维修 混凝土维修 水上 m³ 9.35 18.30 44.43       72.08   

4 结构维修 混凝土维修 水下 m³ 21.83 42.70 103.67       168.20   

5 表面修补 钢板护面板厚 8mm ㎡                 

二 金属结构                   

1 平板钢闸（拍）门维修 除锈喷锌 ㎡ 120 46.50 130.56       297.06   

2 平板钢闸（拍）门维修 除锈油漆 ㎡ 240 93.00 261.12       594.12   

3 平板钢闸（拍）门维修 支承转动构件更换 副·次 3.96 1.32 8.58       13.86   

4 闸门 铸铁门维修 拍门 扇·次   16.00         16.00   

5 闸门焊修 t 2.63 3.99 6.79 6.20 8.23 7.68 35.52   
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6 闸门 支承行走构件更换 次 1.32 0.66 0.66 2.64 3.96 3.96 13.20   

7 钢闸门除锈喷锌 ㎡ 109.15 87.00 156.00 150.50 300.00 265.50 1068.15   

8 闸门 除锈油漆 ㎡ 217.8 174.00 312.00 301.00 600.00 531.00 2135.80   

9 其他金属构件 钢护角更换 t       0.75   0.72 1.47   

10 其他金属构件 系船钩、拉船链更换 t                 

11 其他金属构件 铁爬梯更换 t         0.05 0.16 0.21   

12 其他金属构件 铸铁系船柱更换 只                 

13 其他金属构件 水尺更换 m 4.5 4.00 11.00 4.00 4.00 4.00 31.50   

14 其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒（PV） 个 8.8 12.40 5.80 4.40   11.60 43.00   

15 其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒(钢制) 个 1.4     1.20 6.00 6.60 15.20   

合计（元）  

 

 综合养护清单（包件三） 

  水闸名称   洋泾水闸 
西沟水

闸 

东沟水利枢

纽 

高桥套

闸 

仓房水

闸 

三岔港水

闸 
虬江水闸 

年度总工

程量 

综合单

价（元） 

小计

（元） 序

号 
项目名称 单位 

年度工程

量 

年度工程

量 
年度工程量 

年度工程

量 

年度工程

量 

年度工程

量 

年度工程

量 

一 混凝土及钢筋混凝土工程                     

1 结构维修 钢筋混凝土损修 水上 m³ 12.1821 2.73 292.31 38.31 3.19 4.86 4.47 358.05   

2 结构维修 钢筋混凝土损修 水下 m³ 11.7149 4.01 469.28 35.73 3.23 4.61 4.70 533.27   

3 结构维修 混凝土维修 水上 m³                   
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4 结构维修 混凝土维修 水下 m³                   

5 表面修补 钢板护面板厚 8mm ㎡     12.32         12.32   

二 金属结构                     

1 平板钢闸（拍）门维修 除锈喷锌 ㎡                   

2 平板钢闸（拍）门维修 除锈油漆 ㎡                   

3 
平板钢闸（拍）门维修 支承转动构

件更换 
副·次 

              
  

  

4 闸门 铸铁门维修 拍门 扇·次                   

5 闸门焊修 t 1.224 1.31 64.85 3.23 1.05 0.83 0.79 73.27   

6 闸门 支承行走构件更换 次 1.32 1.32 6.60 2.64 0.33 0.33 1.32 13.86   

7 钢闸门除锈喷锌 ㎡ 89 83.00 1492.46 146.50 65.00 45.00 72.25 1993.21   

8 闸门 除锈油漆 ㎡ 178 166.00 3959.91 293.00 130.00 90.00 144.50 4961.41   

9 其他金属构件 钢护角更换 t   0.40 10.95 0.36 0.15 0.10 0.02 11.97   

10 其他金属构件 系船钩、拉船链更换 t     4.27 0.23       4.50   

11 其他金属构件 铁爬梯更换 t 0.0462   4.27 0.14 0.17   0.02 4.64   

12 其他金属构件 铸铁系船柱更换 只   0.50 15.00 10.00       25.50   

13 其他金属构件 水尺更换 m 4 4.00 30.00 8.00 4.00 4.00 4.00 58.00   

14 
其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒

（PV） 
个 6.6 4.20     5.20 3.60 4.00 23.60 

  

15 
其他金属构件 阻拦设施更换 浮筒

(钢制) 
个     4.20         4.20 
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合计（元）  

 

综合养护清单（包件四） 

  水闸名称   白莲泾泵闸 
小黄浦泵

闸 

三林塘港泵

闸 
杨思水利枢纽 

张家浜西

闸 
北港水闸 

年度总工程

量 

综合单

价（元） 

小计

（元） 序

号 
项目名称 单位 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 年度工程量 

一 混凝土及钢筋混凝土工程                   

1 结构维修 钢筋混凝土损修 水上 m³       122.59 4.44 25.25 152.28   

2 结构维修 钢筋混凝土损修 水下 m³       169.36 7.32 24.10 200.78   

3 结构维修 混凝土维修 水上 m³ 18.6525 7.34 11.85       37.84   

4 结构维修 混凝土维修 水下 m³ 43.5225 17.13 27.65       88.30   

5 表面修补 钢板护面板厚 8mm ㎡       145.88     145.88   

二 金属结构                   

1 平板钢闸（拍）门维修 除锈喷锌 ㎡ 213.75   347.50       561.25   

2 平板钢闸（拍）门维修 除锈油漆 ㎡ 427.5   695.00       1122.50   

3 
平板钢闸（拍）门维修 支承转动

构件更换 
副·次 5.94   1.32       7.26 

  

4 闸门 铸铁门维修 拍门 扇·次   16.00         16.00   

5 闸门焊修 t 9.71 2.81 3.11 11.07 3.06 3.22 32.98   

6 闸门 支承行走构件更换 次   1.32 0.00 6.60 1.32   9.24   
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7 钢闸门除锈喷锌 ㎡ 152.8 74.25 22.90 510.50 82.38 207.50 1050.33   

8 闸门 除锈油漆 ㎡ 765.6 148.50 45.80 1021.00 330.13 415.00 2726.03   

9 其他金属构件 钢护角更换 t       2.18     2.18   

10 
其他金属构件 系船钩、拉船链更

换 
t       0.61     0.61 

  

11 其他金属构件 铁爬梯更换 t       0.18     0.18   

12 其他金属构件 铸铁系船柱更换 只       30.00     30.00   

13 其他金属构件 水尺更换 m 9 16.50   6.50 3.50 4.50 40.00   

14 
其他金属构件 阻拦设施更换 浮

筒（PV） 
个   3.60 0.40   5.40 2.00 11.40 

  

15 
其他金属构件 阻拦设施更换 浮

筒(钢制) 
个 1.60     2.40     4.00 

  

合计（元）  

 

 

2025 年水闸（泵闸）综合养护费 暂估价清单 

 

暂估价清单（包件一） 

序号 项目名称 单位 包件一 

1 安防设施维护 项 27100 
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2 电气设备维修 项 410600 

3 长江口水域非法捕捞港闸口拦截项目 项 985900 

  合计   1423600 

 

暂估价清单（包件二） 

序号 项目名称 单位 暂估价（元） 

1 安防设施维护 项 32300 

2 电气设备维修 项 689600 

3 赵家沟东泵闸 35kV变配电系统值班值守 项 441000 

4 防汛演练 项 200000 

5 机电设备应急抢险 项 130000 

  
合计   

1492900 

 

 

暂估价清单（包件三） 
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序号 项目名称 单位 暂估价（元） 

1 安防设施维护 项 42700 

2 电气设备维修 项 370400 

  
合计 

  
413100 

 

 

暂估价清单（包件四） 

序号 项目名称 单位 暂估价（元） 

1 安防设施维护 项 21100 

2 电气设备维修 项 515700 

3 泵组解体维修 项 480000 

  
合计 

  
1016800 

注：1、以上单价、合价均为含税价格； 

2、一类养护清单中运行人员的综合单价不超过 9.8万元/人.年，三林塘港泵闸和北港水闸的养护期为 7个月，其余水闸为 9个月，
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即三林塘港泵闸和北港水闸运行人员的综合单价不超过 5.7167万元，其余水闸运行人员的综合单价不超过 7.35万元。 

 

投标人授权代表签字： 

投标人（公章）： 

日期：      年      月     日
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1.5 四、法定代表人资格证明书 

 

投 标 人： 

单位性质： 

地    址： 

成立时间： 

经营期限： 

姓    名： 性别： 年龄： 职务： 

系（投标人名称）的法定代表人。 

 

特此证明。 

 

 

 

投标人：（单位公章） 

 

                            日期：年月日 
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1.6 五、法定代表人授权书 

 

致：（采购人、采购代理机构） 

 

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名，职

务）以我方的名义参加贵司（项目名称）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项

目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。 

我方对被授权人的签名事项负全部责任。 

在贵司收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效

期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止

之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。 

被授权人无转委托权，特此委托。 

在此粘贴被授权人身份证复印件 

 

       委托人名称（公章）：                     受托人（签章）： 

      日期：                                  日期： 
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1.7 六、资格证明文件 

 

1、供应商营业执照及资质证书（副本复印件，加盖公章）； 

2、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况声明函； 

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖公章）； 

4、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公

章）； 

5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（加盖公章）； 

6、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位请提供）； 

7、根据招标文件要求还需提供的其他证明文件。 
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格式 6-1 投标人基本情况简介格式 

（一）基本情况： 

1、单位名称： 

2、地址： 

3：邮编： 

4、电话/传真： 

5、成立日期或注册日期： 

6、行业类型： 

（二）基本经济指标（到上年度 12月 31日止）： 

1、实收资本： 

2、资产总额： 

3、负债总额： 

4、营业收入： 

5、净利润： 

6、上交税收： 

7、在册人数 

（三）其他情况： 

1、专业人员分类及人数： 

2、企业资质证书情况： 

3、近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况： 

4、其他需要说明的情况： 

 

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以

证实。 

 

投标人授权代表签字： 

投标人（公章）： 

日期：年月日 
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格式 6-2   参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面

声明 

 

致：（采购人） 

 

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵

守国家其他有关的法律、法规和管理办法。 

特此声明。 

 

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可

证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款标准以财库【2022】3 号文规定

为准（即 200万元以上罚款）。 

 供应商在参加政府采购活动前 3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，

期限届满的，可以参加政府采购活动。） 

 

 

投标人名称：（公章） 

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章） 

日期：    年   月  日 
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格式 6-3  中小企业声明函 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46

号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单

位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相

关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

  1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业

名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型

企业、微型企业） ； 

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企

业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、

小型企业、微型企业）； 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。 

  本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：          

日      期： 

注：1、本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。事

业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企

业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政

府采购促进中小企业发展管理办法》财库(2020)46号。与大企业的负责人为同一人，或者

与大企业存在直接控股、管理关系的不属于中小企业划型标准确定的中小企业。 

2、供应商填写的所属行业应与采购文件中明确的所属行业保持一致，否则按无效响应处理。 

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不

填报。 

4、声明函内容应填写完整，若有缺漏按无效响应处理。(第 3条情况除外) 

5、如为联合体，此附件联合体各方均应提供。 

6、成交供应商为中小企业的，成交公告将公告其《中小企业声明函》。
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格式 6-4 残疾人福利性单位声明函（如有） 

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购

政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本

单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提

供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注

册商标的货物）。  

 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

 

                                          单位名称（盖章）：        

                                              日      期： 
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格式 6-5 供应商控股情况 

致    （采购人）        ： 

 

1.与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下： 

 

2.我方的控股股东如下： 

 

3.我方直接控股的企业如下： 

 

4.与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下： 

 

投标人名称：（公章） 

日期：    年   月  日 
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格式 6-6 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函 

 

 

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款

第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括： 

1.具有健全的财务会计制度； 

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 

特此声明。 

 

 

 

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       供应商名称（公章） 

           日期： 
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1.8 七、拟投入本项目的人员配备表 

 

项目组成员姓名 性别 年龄 在项目组中的角色 资格及证书号 工作区域 

      

      

      

      

      

      

      

      

注： 

1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行制表。 

2、我方承诺以上人员均为本单位职工，按时交纳四金，提供相关执业资格证书、职称证书

等证明材料复印件，并加盖单位公章。 

3、此表作为中标后服务承诺书的组成部分，项目人员应保持稳定。 

 

投标人：（全称、盖章）                      

法定代表人或授权代理人（签字或盖章） ： 

日期：年月日 
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1.9 八、主要项目团队人员的详细情况表 

姓名  出生年月  文化程度  毕业时间  

毕业院校

和专业 
 

从事相关

工作年限 
 联系方式  

执业资格  技术职称  聘任时间  

主要工作经历：（包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、职务、证明人、证明人联系电话） 

近五年与本项目相匹配的情况 

序

号 
项目名称 参与时间 委托单位名称 

项目投资金

额（万元） 

参与项目

的角色 

1      

2      

3      

合计   

注：团队主要成员指项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人等。 
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1.10 九、投标人拟投入本项目的施工机械、设备清单 

序号 
机械/设

备名称 

型号规

格 
数量 

国别产

地 

制造

年份 

使用情

况 
用途 备注 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

投标人：（全称、盖章）                   

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）： 

日期：     年    月   日 
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1.11 十、投标人近 3 年以来承接类似项目一览表 

序号 年份 项目名称 业主单位名称 项目金额（万元） 目前完成情况 

1      

2      

3      

4      

5      

注：近3年是指投标截止日前3年，各投标人应提供与本需求类似项目业绩，其业绩应附上中

标通知书或合同原件扫描件或验收报告等证明材料。上述扫描件为关键页即可。 

 

投标人：（全称、盖章）                      

法定代表人或授权代理人（签字或盖章） ： 

日期：年月日 
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1.12 十一、《联合投标协议书》格式（如有） 

 

联合投标各方： 

甲方： 

法定代表人： 

住所： 

 

乙方： 

法定代表人： 

住所： 

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加） 

 

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应上海翔波工程咨询有限公司组织实施的           

（项目名称、招标编号）的招标活动，各方经协商，就联合进行投标之事宜，达成如下协议： 

一、双方一致决定，以      为联合体主办方，        为联合体成员。 

二、联合体主办方和成员签署此协议，就中标项目的相关服务向委托人负责，对委托人

承担连带责任后，甲乙双方内部按责任比例承担各自法律责任。 

三、联合体主办方代表联合体成员接受委托人的任务，并负责在整个项目合同服务期内

全部相关事宜。 

四、本次联合投标中，甲方承担的合同份额为      元，约占合同金额的  %，乙方承

担的合同份额为     元，约占合同金额的    %。联合体分工原则： 

1、甲方承担服务期间                   工作。 

2、乙方承担服务期间                    工作。 

五、联合体在整个合同服务期的费用根据各自承担的工作量进行分摊，酬金由本项目委

托人支付至甲方账户，甲方负责按分摊费用支付至乙方账户。 

六、本协议作为合同附件，自签署之日起生效，至完成全部合同约定的工作内容后终止。

联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。 

七、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。 

 

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）： 

法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）： 

20  年  月  日                             20  年  月  日
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1.13 十二、《资格条件及实质性要求响应表》 

资格条件及实质性要求响应表 

序号 项目内容 页码 

资格审查条款 

1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；  

2 

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、

政府采购严重违法失信行为记录名单。 

 

3 

供应商符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业

〔2011〕300号文中中小微企业认定标准的（如项目专门面向中小企业

的） 

 

4 供应商资质条件满足采购文件要求（如有）  

5 本项目不接受联合体投标  

符合性审查条款 

1 递交标书时，提交有效法定代表人证明或者委托书的  

2 投标单位按招标文件规定的要求提交投标保证金的（如有）；  

3 供应商名称与报名时一致或附有效的情况说明的；  

4 投标文件按招标文件要求签署、盖章的；  

5 投标有效期满足招标文件要求；  
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6 投标报价按照要求填报且未超过该项目预算金额或最高限价的；  

7 人员及养护周期满足招标文件要求的；  

8 

一类经费报价未超过各包件该部分限价的。其中包件一一类经费不超过

626 万元；包件二一类经费不超过 969万元；包件三一类经费不超过 695

万元；包件四一类经费不超过 788万元。 

 

9 运行人员综合单价报价未超过 9.8万元/人.年；  

10 满足标有“★”的实质性要求条款  

11 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件的；  

12 无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。  
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