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电子投标特别提醒
一、注册登记与安全认证

为确保电子采购平台数据的合法、有效和安全，各参与主体均应在上海市政府采购管理信

息平台（以下简称“电子采购平台”）上注册登记并获得账号和密码。采购人、投标人、集中采

购机构还应根据《上海市数字证书使用管理办法》等规定，向本市依法设立的电子认证服务机

构申请用于身份认证和电子签名的数字证书，并严格按照规定使用电子签名和电子印章。

二、招标文件下载

投标人使用上海市电子签名认证证书（CA 证书）登陆《上海政府采购网（上海政府采购云

平台）》，在电子政府采购平台下载并保存招标文件。如招标公告要求投标人在下载招标文件前

进行报名登记，并查验资格证明文件的，投标人应当按照招标公告的要求先行登记后，再下载

招标文件。

三、招标文件的澄清、补充与修改

采购人和集中采购机构可以依法对招标文件进行澄清、补充与修改。澄清、补充与修改的

文件将在电子采购平台上公告，并通过电子采购平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。

四、投标文件的编制、加密和上传

投标人下载招标文件后，应使用电子采购平台提供的投标工具客户端编制投标文件。

在投标截止前，投标人在“网上投标”栏目内选择要参与的投标项目，按照网上投标系统和招标

文件要求填写网上投标内容。对于有多个包件的招标项目，投标人可以选择要参与的包件进行

投标。只有投标状态显示为“标书提交”时，才是有效投标。

投标人和电子采购平台应分别对投标文件实施加密。投标人通过投标工具，使用数字证书

对投标文件加密后，上传至电子采购平台，再经过电子采购平台加密保存。由于投标人的原因，

造成其投标文件未能加密，导致投标文件在开标前泄密的，由投标人自行承担责任。

投标人在网上投标系统中，应提交投标文件彩色扫描件（PDF 文件），投标文件组成内容详

见招标文件要求。本项目恕不接受电子采购平台以外其他形式的投标。投标人应根据招标文件

的要求编制投标文件，投标文件内容应规范完整、简洁明了、编排合理有序，其中的扫描文件

应清晰完整。考虑到电子采购平台运行现状，投标文件容量大小不宜超过 150M，详细技术问题

可咨询电子采购平台运维单位。

投标文件内容不完整、格式不符合要求，导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，

为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

五、投标截止

投标截止后电子采购平台不再接受供应商上传投标文件。

投标截止与开标的时间以电子采购平台显示的时间为准。

六、开标

开标程序在电子采购平台进行，投标人在完成网上投标后，按照招标文件规定的时间和地

点，由其法定代表人，或经授权的代理人携带要求的材料及设备【笔记本电脑、无线网卡、数

字证书（CA证书）】，登录《上海政府采购网（上海政府采购云平台）》（http://www.zfcg.sh.gov.cn）

参加开标。

为确保您所参与的招投标工作的顺利进行，避免在此期间因数字证书办理更新、变更等而

导致您的投标文件解密失败，特提示您： 在开标业务未完成期间，请勿进行数字证书的更新、
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变更等操作。您可以在投标前或开标业务完成后再进行数字证书更新、变更等操作，以避免因

此给您的招投标工作带来不便。

七、投标文件解密

投标截止、电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，操作时长以平台显示时间（目

前为 30分钟）为准。投标人签到完成后，由集中采购机构解除电子采购平台对投标文件的加密，

投标人应在电子采购平台规定时间内使用数字证书（CA 证书）对其投标文件解密，操作时长以

平台显示时间（目前为 30分钟）为准。投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期

未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。

八、开标记录的确认

投标文件解密后，电子采购平台根据各投标人通过投标客户端填写并提交的《开标一览表》

中的报价，自动汇总生成《开标记录表》。为此，投标人应正确填写，使投标客户端的《开标一

览表》和投标文件中的《开标一览表》所填报价保持一致。

投标人应及时检查《开标记录表》的数据与其投标文件中的《开标一览表》是否一致，并

作出确认。投标人因自身原因未作出确认的，视为其认可《开标记录表》内容。

九、其他

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财

采[2014]27 号）的规定，本项目招投标相关活动在电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）

电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求

执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“在线服务”专栏的有

关内容和操作要求办理。

本项目实施过程中因以下原因导致的不良后果，集中采购机构不承担责任，投标人参加本项目

投标即被视作同意下述免责内容：

1、电子招标系统发生技术故障或遭受网络攻击对项目所产生的影响；

2、集中采购机构以外的单位或个人，在电子招标系统中的不当操作，对本项目产生的影响；

3、电子招标系统的程序设置对本项目产生的影响；

4、因投标人操作失误、网站系统故障等技术性问题，导致的投标失败或者招标失败；

5、其他无法预计或不可抗拒的因素。

十、电子采购平台技术咨询联系方式

联系电话：95763（市级）
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投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购

货物和服务招标投标管理办法》和《上海市电子政府采购管理暂行办法》之规定，受采购人的

委托，集中采购机构对采购项目进行国内公开招投标采购，特邀请合格的供应商前来投标。

项目概况

老港固体废弃物综合利用基地周边防护林(一期)（1-3包件）招标项目的潜在投标人应在上

海市政府采购网获取招标文件，并于2023年 8月 22 日10：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目概况：

项目编号： SHXM-15-20230713-1099

项目名称：老港固体废弃物综合利用基地周边防护林(一期)（1-3包件）

预算金额（元）：9104500.00元

最高限价（元）：包 1-2981500.00 元，包 2-3023500.00 元，包 3-3099500.00 元。

采购需求：

标项一

包名称：老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期）（南四地块+北地块+周边）

数量： 养护面积约1999亩

预算金额（元）：2981500.00 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购预算金额：2981500.00 元（国库资金：

2981500.00 元；自筹资金：0元）。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列

明行业。采购项目需要落实的政府采购政策情况：促进中小企业发展、促进残疾人就业。交付

地址：位于老港固体废弃物综合利用基地周边生态防护林及周边林地。验收面积1999亩。主要

养护内容为苗木及其附属设施等。主要种植树种为东方杉、女贞、榉树、乌桕、朴树、中山杉、

水杉、墨西哥落羽杉等。

标项二

包名称：老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期）（南二地块+西地块+周边）

数量： 养护面积约2022亩

预算金额（元）：3023500.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购预算金额：3023500.00元（国库资金：

3023500.00元；自筹资金：0元）。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列

明行业。采购项目需要落实的政府采购政策情况：促进中小企业发展、促进残疾人就业。交付

地址：位于老港固体废弃物综合利用基地周边生态防护林及周边林地。验收面积2022亩。主要

养护内容为苗木及其附属设施等。主要种植树种为东方杉、女贞、榉树、乌桕、朴树、中山杉、

水杉、墨西哥落羽杉等。

标项三

包名称：老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期）（南一地块+南三地块+周边）

数量：养护面积约2089亩

预算金额（元）：3099500.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购预算金额：3099500.00元（国库资金：

3099500.00元；自筹资金：0元）。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列
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明行业。采购项目需要落实的政府采购政策情况：促进中小企业发展、促进残疾人就业。交付

地址：位于老港固体废弃物综合利用基地周边生态防护林及周边林地。验收面积2089亩。主要

养护内容为苗木及其附属设施等。主要种植树种为东方杉、女贞、榉树、乌桕、朴树、中山杉、

水杉、墨西哥落羽杉等。

合同履约期限：本项目一招一年，暂定起讫日期为2023年9月1日起到2024年8月30日止，

具体以合同签订日期为准。

本项目（不允许）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：。

3.本项目的特定资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规

定 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失

信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 3、根据《上

海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商 4、其他资格要求：4.1本项目

面向中、小、微型企业采购 4.2为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、

检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动 4.3 单位负责人为同一人或者存在直

接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2023-08-01至2023-08-09，每天上午00:00:00~12:00:00，下午12:00:00~23:59:59

（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市政府采购网

方式：网上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年 8 月 22 日 10：00（北京时间）

投标地点：上海政府采购网（上海政府采购云平台）（http://www.zfcg.sh.gov.cn）

开标时间：2023年 8 月 22 日 10：00

开标地点：上海政府采购网（上海政府采购云平台）（http://www.zfcg.sh.gov.cn）。届时

请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）参加开标。自行携带无线上网的笔记本电

脑、无线网卡、数字证书（CA证书）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事项

1、根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪

http://www.zfcg.sh.gov.cn
http://www.zfcg.sh.gov.cn
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财采[2014]27号）的规定，本项目招投标相关活动在电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）

电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求

执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的有关内容和操作要求

办理。

2、现场踏勘：集合时间：2023年 8 月 10 日09：00时；地点：上海市浦东新区华夏东路

285号；联系人：张康祎；联系电话：61872125。

3、答疑时间：本项目不安排答疑会。

合格的供应商可于招标公告发布之日起至公告截止时间内，登录《上海政府采购网（上海

政府采购云平台）》（http://www.zfcg.sh.gov.cn）在网上招标系统中上传如下材料：无。

合格供应商可在招标公告规定的时间内下载招标文件并按照招标文件要求参加投标。

以上信息如果有变更我们会通过《上海政府采购网（上海政府采购云平台）》通知，请供应

商关注。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：上海市浦东新区林业站

地址：上海市浦东新区华夏东路285号

联系方式：021-61872118
2.采购代理机构信息

名称：上海市浦东新区政府采购中心

地址：上海市浦东新区民生路1399号16楼16B06室

联系方式： 021-68542525

3.项目联系方式

项目联系人：侯依仪

电话： 021-68542525

http://www.zfcg.sh.gov.cn/
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第一章投标人须知及前附表

一、投标人须知前附表

本表关于项目的具体要求是对投标人须知的具体补充，两者如有矛盾，应以本表为准。

条款号 内容规定 备注

1.1.
项目名称：老港固体废弃物综合利用基地周边防护林(一期)（1-3

包件）

5.1
关于现场踏勘

详见“投标邀请”

各投标人凭 “现

场踏勘及答疑会

确认单 ”准时参

加

6.1

关于澄清答疑

（1）提问递交截止时间：2023年 8月 10 日 15：00 时整（北

京时间）

（2）提问递交方式：以书面形式（必须加盖投标单位公章）递交

至《投标邀请》“七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系”

中的采购代理机构地址。

6.2
关于答疑会

详见“投标邀请”

10.1.1

投标人提交的投标文件商务部分应包括以下内容（不局限于以下

内容）：

（1）投标承诺书

（2）投标函

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

（4）投标保证金（支票、汇票、本票、保函等非现金形式）（本

项目不适用）

（5）投标人基本情况表

（6）投标人应提交的资格证明材料

①财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

②《中小企业声明函》（对预留份额专门面向中小企业采购的，符

合国家及采购文件规定并按照要求提供完整、准确的《中小企业

声明函》）

（7）开标一览表

（8）投标报价明细表

（9）根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料：

1）养护机械配置承诺书 ；

2）现场一线主要劳动力配置承诺书 ；

（10）拟分包项目一览表（本项目不适用）

（11）投标人可提交的商务部分其他证明材料（不仅限于以下资

投标文件内容不

完整、格式不符

合要求，导致投

标文件被误读、

漏读，由投标人

自行负责，为此

投标人需承担其

投标文件在评标

时被扣分甚至被

认定为无效投标

的风险。
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条款号 内容规定 备注

料）

①投标人综合实力介绍，包括投标人认为可以证明其履约能力和

水平的《近三年类似项目承接及履约情况一览表》（详见“投标文

件格式”），获得的有关荣誉证书，质量管理和质量保证体系等方

面的认证证书

②投标人认为可以证明其信誉和信用的其他材料；

残疾人福利性单位声明函。（注：仅残疾人福利单位提供）；

④信用记录查询页面（投标供应商需在报名开始后至投标截止日

期前的任一时间，登陆”信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)

查询本供应商是否被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件

当事人名单，同时截屏打印查询页面并加盖公章；登陆中国政府

采购网（www.ccgp.gov.cn）查询本供应商是否被列入政府采购严

重违法失信行为记录名单，同时截屏打印查询页面并加盖公章）。

10.1.2

投标人提交的投标文件技术部分应包括（不局限于以下内容）：

（1）项目实施方案

包括总体方案、分项实施方案、项目实施进度计划等

（2）拟投入本项目的组织管理体系及主要管理人员、技术人员、

劳动力配备

详见“投标文件格式”中《拟派管理人员汇总表》、《拟派管理人

员简历表》、《拟派主要技术工人（骨干）基本情况表》等；

（3）拟投入本项目的设备、种类、数量、性能及其他信息

详见“投标文件格式”中《拟投入主要机械设备表》；

（4）安全文明作业方案

（5）应急预案、应急准备和处置措施（包括突发事件应急措施

等）

（6）其他需说明的问题或需采取的技术措施

投标文件内容不

完整、格式不符

合要求，导致投

标文件被误读、

漏读，为此投标

人需承担其投标

文件在评标时被

扣分甚至被认定

为无效投标的风

险。

12.1 投标有效期：投标截止日期之后的 90天（日历天）

13.1 投标保证金：**元
（本项目不适

用）

13.3

投标保证金提交方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式

投标保证金有效期：同“投标有效期”
注：投标保证金（纸质原件）须在投标截止时间前提交集中采购

机构

提交地址：上海市浦东新区民生路 1399号**室
联系人：******

各包件的投标保

证金应独立开具

（ 本 项 目 不 适

用）

15.1 投标截止时间详见《投标邀请》

★21.1

开标结束后，采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

投标人不满足“前附表”所列情形之一的，其投标文件不予符合性

审查。

1、本条款所涉及

内容均为实质性

要求条款。
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条款号 内容规定 备注

（1）投标人符合招标文件“投标人须知”第3.1条规定的资格条件

的；

（2）投标人按“投标人须知前附表”第 10.1.1（6）条款规定提交

资格证明材料。

2、投标人证明材

料提供不完整，

关键信息模糊、

难以辨认或甄别

的，视作未按要

求提供资格证明

材料。

★21.3

评标委员会如发现投标人及其投标文件不满足下列情形之一的，

经评标委员会审定后，该投标文件作无效标处理。

（1）投标文件中的下列内容按招标文件要求签署、盖章的（具体

详见“投标文件格式”要求）：

 投标承诺书

 投标函

 授权委托书

 开标一览表

（2）投标人未提交两个以上不同的投标报价；（注：招标文件要

求提交备选投标的除外）

（3）投标人接受招标文件规定的投标有效期的；

（4）接受招标文件规定的项目实施或服务期限；

（5）未出现投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报

价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能按评标委

员会要求提供说明材料的；

（6）投标报价未超过招标文件中各包件规定的预算金额；

（7）经评标委员会审定，投标报价未存在招标文件“第二章”第

19.4 条款所列情形之一的；

（8）按规定缴纳投标保证金；（本项目不适用）

（9）根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料：

1）养护机械配置承诺书 ；

2）现场一线主要劳动力配置承诺书 ；

（10）按“投标人须知”第21.4条款规定，对投标报价算术性错误

修正予以确认的；

（11）投标接受“项目招标需求”中明确的结算原则和支付方式的；

（12）投标人未出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十七条所列的串通投标情形之一的；

（13）投标人未出现提供虚假材料、行贿等违法行为；

（14）未因电子文档本身的计算机病毒、或电子文档损坏等原因

造成投标文件无法打开或打开后无法完整读取的；

（15）满足招标文件规定的一下要求：

本条款所提及内

容均为实质性响

应条件，若所列

实质性检查内容

判断标准与其他

各 处 有 矛 盾 之

处，以此处所列

要求为准。
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条款号 内容规定 备注

①接受并满足招标文件的实质性响应要求和条件。

（16）投标人按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

（17）遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政

府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

规定的。

23.3 本项目授权评标委员会依照评标办法确定中标人

30.1

采购服务数量的更改：经财政部门批准，依据《中华人民共和国

政府采购法》，需要继续从原供应商处添购的，添购资金总额不

超过原合同采购金额的 10%。

32.1

履约保证金金额：（单位：**元）

履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式

履约保证金提交时间：签订合同协议书之前

（ 本 项 目 不 适

用）
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二、投标人须知

（一）说明

1 总则

1.1 本项目（即“投标人须知前附表”写明的项目，以下简称“前附表”）已纳入本年度政府集

中采购预算。本项目年度预算已经批准，招标范围、招标方式和招标组织形式已经核准。

1.2 本招标文件及今后的招标补充文件等是本项目招标过程中的规范文件，是采购人与中

标人签订服务承包合同的依据，作为项目承包合同附件之一，具有同等法律效力。

1.3 如该项目组织踏勘，则各投标人应认真踏勘项目现场，熟悉项目现场及周围地形、地

貌、水文、地质、施工空间、交通道路等情况，并在投标文件中考虑可能影响投标报价的一切

因素。中标后，不得以不完全了解现场及周边等情况为理由要求提出经济补偿，否则，由此引

起的一切后果由中标人负责。

1.4 各投标人必须认真阅读全部招标文件（包括招标补充文件），并不得擅自改变上述文件

条款的规定，一旦作出投标决定，即视作投标人已完全理解和确认招标文件（含招标补充文件

等）的一切内容与要求，已不需要作出任何其它解释和修改。凡投标人对上述文件条款的文字

与数字的误读、漏读而引起投标文件的错误、遗漏、费用计算有误等，形成投标报价内容的差

异，均属投标人失误，采购人和集中采购机构对此均不承担任何责任。开标后，除招标文件明

确作相应调整外，一律不得作出其他任何调整。

1.5 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或其他

投标人的合法权益；投标人不得与采购人串通投标。评标委员会在评标阶段，对投标文件的审

查、澄清、评议的过程中，一旦发现投标人有上述行为或对采购人、评标委员会以及其他有关

人员施加影响的任何行为，其投标文件作无效标处理。

1.6 采购人不一定接受最低报价投标或收到的全部投标。

1.7 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库

【2016】125号）的有关要求，采购人和集中采购机构将在开标后、评标开始前，通过“信用中

国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人信用记录，

并对供应商信用记录进行甄别，对被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行

人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违

法失信行为记录名单，以及上述网站查询中其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十

二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。各供应商的信用信息查询记录作为采购

文件一并归档。

1.8 本招标文件中的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。应包括重

大自然灾害（如台风、洪水、地震等）、政府行为（如征收、征用）、社会异常事件（如战争、

罢工、骚乱）。

1.9 本招标文件中的政策性调价是指经政府授权的相关部门对职工最低工资标准、社保金

和公积金缴存基数和比例的调整。

1.10 本招标文件未尽之处，或者与相关法律、法规、规范性文件要求不一致的，均按相关

法律、法规、规范性文件要求执行。

1.11 本招标文件中出现前后矛盾的，以在招标文件中出现顺序在后的解释为准（招标文件

中有特别说明的除外）。
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1.12 本招标文件中标有“★”的内容为实质性响应要求和条件。

1.13 本招标文件由采购人和集中采购机构负责解释。

2 招标范围和内容

2.1 本项目招标范围和内容详见招标文件“第二章”。

3 投标人的资格要求

3.1 合格的投标人应满足《投标邀请》中“二、申请人的资格要求：”的要求。

3.2 投标人应当提供相应资格证明材料，具体详见“投标人须知前附表”第10.1.1（6）要

求。

3.3 为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，

不得再参加该项目的其他采购活动。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合

同 项下的政府采购活动。

3.5 法人依法设立的分支机构以自己的名义参与投标时，应提供依法登记的相关证明材

料 和由法人出具的授权其分支机构在其经营范围内参加政府采购活动并承担全部民事责任

的书面授权。法人与其分支机构不得同时参与同一项目的采购活动

4 投标费用

4.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人承担。

5 现场踏勘

5.1采购人或集中采购机构将在“前附表”中载明的地址和时间，统一组织投标人对现场及其

周围环境进行现场踏勘，以便使投标人自行查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的

一切资料。

5.2 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

5.3 如果投标人认为需要再次进入现场考察，应向采购人事先提出，采购人应予支持，费

用由投标人自理。

5.4 除采购人的原因外，投标人自行负责在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失。

6 答疑会

6.1 在“前附表”规定的截止时间以前，投标人可通过“前附表”明确的方式和途径向集中采购

机构提出关于招标文件、提供资料及项目现场踏勘中存在的影响本次投标的疑点问题。

6.2 采购人和集中采购机构在“前附表”规定的时间、地点召开答疑会，答疑会的目的是澄清、

解答投标人就本项目提出的问题。

6.3各投标人应在“前附表”规定的截止时间之前提出书面问题，采购人和集中采购机构将对

收到的书面问题作统一解答，但不包括问题的来源。采购人和集中采购机构也可以主动对招标

文件进行澄清、修改与补充。澄清、修改与补充的招标补充文件为招标文件的组成部分，对招

标各方起约束作用，这些文件将在电子采购平台上公告，并通过电子采购平台发送至已下载招

标文件的投标人工作区，各投标人应主动获取，由于投标人自身原因未及时获取的，采购人和

集中采购机构不承担责任。

7 合格的货物和服务

7.1 投标人所提供的货物和服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权

利，同时应当符合招标文件的招标需求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
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（二）招标文件

8 招标文件的内容

8.1 本项目招标文件包括下列文件及所有按本须知第 6.3 和 9.1条款发出的招标补充文件。

8.1.1电子投标特别提醒

8.1.2投标邀请

8.1.3投标人须知及前附表

8.1.4项目招标需求

8.1.5合同条款

8.1.6投标文件格式

8.1.7初步评审及详细评审

8.2 投标人应仔细审阅招标文件，按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件

与招标文件的规定与要求不符合，则投标人应自行承担投标风险。凡与招标文件的规定有重大

不符合的投标文件，按本招标文件有关规定办理。

9 招标文件的修改

9.1 在投标截止时间之前，采购人和集中采购机构可能会因任何原因（包括本须知第 6.1条

款对在答疑期间提出的问题）对招标文件进行修改，该修改内容为招标文件的组成部分，对招

投标各方起约束作用。当原招标文件与修改内容有差异的，以修改内容为准。

9.2 在投标截止时间 15日前，采购人和集中采购机构可按本须知的规定，通过招标补充文

件对招标文件进行修改，如果招标补充文件的发布时间距投标截止时间不足 15天，将通知相应

延长投标截止时间。

（三）投标文件的编制

10 投标文件的组成

10.1 投标文件由商务部分和技术部分组成。

10.1.1 投标人提交的投标文件商务部分，应包括内容详见“前附表”要求。

10.1.2 投标人提交的投标文件技术部分，应包括内容详见“前附表”要求。

10.2 投标文件编制的注意事项

10.2.1 投标人按上述内容及顺序排列编制投标文件，投标文件内容应规范完整、简洁明了，

编排合理有序，其中的扫描文件应清晰完整。

10.2.2 技术部分标书应遵循以下要求

（1）投标人应针对本项目的具体情况和工作要求，通过对工作的重点和难点分析，从服务

实施的方法和措施、服务流程、实施过程的质量控制管理、人员和设备配备（如果有）、售后服

务（如果有）等方面编制技术标。

（2）技术部分标书内容要求表达精炼、准确、简要。

（3）技术部分标书文字部分统一采用宋体小四号字体，行距采用 1.5倍行距。

10.2.3 投标人应按照电子采购平台要求的格式填写相关内容，凡招标文件要求签字、盖章

之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签字和加盖公章。

10.2.4 投标人应按招标文件要求的内容、格式和顺序编制投标文件，凡招标文件提供有相

应格式（详见“投标文件格式”）的，投标文件均应完整的按照招标文件提供的格式填写，并按

要求在电子采购平台进行有效上传。

10.2.5 投标文件内容不完整、格式不符合，而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相
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关内容的，是投标人的责任，投标人应承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标

的风险。

11 投标报价

11.1 除招标需求另有说明外，投标报价应包括完成招标范围内全部工作内容；为达到招标

要求所发生的一切辅助性、配合性的相关费用；按规定应计取的规费、保险、税金等；并且充

分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。投标报价原则及计算方法见本招标

文件“第二章”要求。

11.2 如项目中包含多个包件，且投标人同时响应两个（含两个）以上包件的，各包件应单

独报价。

11.3 本项目的采购预算金额或最高限价详见《投标邀请》中“项目概况”，投标报价或各包

件报价均不得超过公布的预算金额或最高限价。

11.4 投标人所报的投标报价（包括各子目单价及取费标准）在合同执行过程中是固定不变

的（合同或招标文件中约定的变更除外），不得以任何理由予以变更。

11.5本项目的报价按人民币计价，单位为元，报价精确到元。

12 投标有效期

12.1 投标文件在前附表中所述的投标有效期内保持有效，投标有效期不足的投标将被作为

无效标。

12.2 在原定投标有效期满之前，如出现特殊情况，集中采购机构可以向投标人提出延长投

标有效期的要求，对此投标人应立即向集中采购机构作出答复，这种要求和答复均应以书面形

式进行。投标人可以拒绝集中采购机构的要求，且不会被作不良诚信记录和不予退还投标保证

金的处理，但拒绝延长投标有效期的投标文件将不会列入评审范围。接受延长投标有效期的投

标人不允许修改其投标文件，但评标委员会认为需对投标文件作出澄清的除外。

13 投标保证金（本项目不适用）

13.1 投标人应提交“前附表”规定金额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2 投标保证金是为了保护采购人和集中采购机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购

人和集中采购机构在因投标人的行为受到损害时可根据投标人须知第 13.5条款的规定不予退还

投标人的投标保证金，统一上缴国库。

13.3 投标保证金应按“前附表”中规定的其中一种方式提交，投标保证金有效期为投标有效

期满后（“前附表”规定的天数）天。

13.4 凡没有根据本须知第 13.1 和 13.3 条款的规定提交投标保证金的投标，应按本须知第

21条的规定视为无效标。

13.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

13.5.1 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

13.5.2 中标后不能按照投标文件的承诺签订合同的。

13.6 投标保证金的退还

13.6.1 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；；

13.6.2 中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。

14 投标文件的编制、加密和上传

具体详见《电子投标特别提醒》中相关要求。

15 投标截止时间
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15.1 投标人应在规定的投标截止时间前，使用电子采购平台提供的客户端投标工具编制加

密、上传投标文件，并打印“投标确认回执”。（如果有）

15.2 在特殊情况下，采购人和集中采购机构如果决定延后投标截止时间，至少应在原定的

投标截止时间 3 日前将此决定书面通知所有的投标人。在此情况下，采购人、集中采购机构和

投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务，适用于延长后新的投标截止时间。

15.3 投标截止与开标的时间以电子采购平台显示的时间为准。

16 迟到的投标文件

16.1 投标截止后，不再接受投标人上传投标文件。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 在投标截止时间之前，投标人可以使用电子采购平台提供的客户端招标工具，对投标

文件进行修改。投标文件修改完成后，应在规定的时间内重新加密、上传投标文件，并确保投

标状态显示为“正式投标”。

17.2 在投标截止时间之前，投标人可以使用电子采购平台提供的客户端招标工具，对投标

文件进行撤回。

17.3 在投标有效期内，投标人不能修改或撤回投标文件，否则将按照本须知的规定作不良

诚信记录。

（四）开标与评标

18 开标

18.1 开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的投标人应登录电子采购平台参加

开标。

19 投标文件解密和开标记录的确认

19.1 投标截止、电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，操作时长以平台显示时

间（目前为 30分钟）为准。投标人签到完成后，由集中采购机构解除电子采购平台对投标文件

的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书（CA 证书）对其投标文件解密，操作时长以平台

显示时间（目前为 30分钟）为准。投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完

成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。

19.2 如电子采购平台开标程序有变化的，以最新的操作程序为准。

19.3 投标文件解密后，电子采购平台根据投标文件中《开标一览表》的内容自动汇总生成

《开标记录表》。

19.4 投标人应及时检查《开标记录表》的数据与其投标文件中的《开标一览表》是否一致，

并作出确认。投标人因自身原因未作出确认的，视为其确认《开标记录表》内容。

20 评标委员会组成

20.1 评标委员会由 5人以上（含 5人）的单数组成，其中政府采购评审专家所占比例不少

于成员总数的三分之二。采购人派代表参加评标委员会，集中采购机构不参与评标。

21 投标文件的初步评审

★21.1 开标结束后，采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。投标人不满足“前附表”

所列情形之一的，其投标文件不予符合性审查。

21.2 在详细评标之前，评标委员会将根据招标文件规定，对每份投标文件进行符合性审查，

详细审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文

件要求的全部条款、条件和规格相符，并没有重大偏离的投标；对关键条文的偏离、保留或者
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反对，将被认为是非实质性响应。实质性响应招标文件要求的供应商均不得少于 3家。

★21.3 评标委员会如发现投标人及其投标文件有“前附表”所列情形之一的，经评标委员会审

定后，将作无效标处理。

21.4 对于实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在细微偏差的投标文件，经评标委员

会审定确认后可以接受。对于投标报价有计算上和累计上的算术性错误的差错按下列方法进行

修正

21.4.1 电子采购平台自动汇总生成的《开标记录表》内容与投标文件中的《开标一览表》

内容不一致的，以《开标记录表》内容为准；

21.4.2 《开标记录表》内容与《投标报价分类明细表》及投标文件其它部分内容不一致的，

以《开标记录表》内容为准；

21.4.3 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.4.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标记录表》的总价为准，并修改

单价；

投标文件中如果同时出现上述两种或两种以上错误或矛盾的，则根据以上排序，按照序号

在先的方法进行修正。

21.5 上述修正或处理结果对投标人具有约束作用，投标人不确认的，其投标文件无效。

22 投标文件的澄清

22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内

容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者修改。

22.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或

其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件

的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正内容作为投标文件的组成部分，对投标人具有约

束力。

23 详细评审

23.1 评标委员会对通过资格性及符合性检查的投标文件，根据招标文件规定的评标办法进

行综合评审，未经评标委员会确认的价格和优惠条件在评标时不予考虑。

23.2 计算评标总价时，以满足采购人要求提供的全部服务内容为依据，评标价包括实施和

完成全部内容所需的劳务、管理、利润、风险等相应费用，对所有列入评审范围的投标文件应

适用相同计算口径，在同一基准上进行评定。

23.3 本项目中标人的确定方式详见“前附表”。

24 细微偏差

24.1细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提

供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不

公平的结果。

25政府采购结果公开

25.1在公告中标结果的同时，采购人、采购代理机构应向中标供应商发出中标通知，且一

并以书面方式（包括电子邮件）告知未中标供应商未中标的原因（但不得泄露其他供应商的商

业秘密），前述原因包括以下与该供应商相关的内容：资格审查、符合性审查的情况及被认定为

无效投标的原因，评审得分与排序，评标委员会对该供应商的总体评价。
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（五）质疑与诚信记录

26 质疑

26.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或

者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（具体格式可通过中国政府采购网

www.ccgp.gov.cn右侧的“下载专区”下载）向集中采购机构或采购人提出质疑。（采购人联系方式

详见“投标邀请”）

集中采购机构地址：上海市浦东新区民生路 1399号 16楼 16A15室

集中采购机构联系电话：（021）68542111；传 真：（021）68542614。

26.2 投标人应知其权益收到损害之日，是指：

26.2.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

26.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

26.2.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

26.3 质疑供应商不得以捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

27 诚信记录

27.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他

严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采

购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、

隐瞒事实，损害采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前或之后），人为地使

投标丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

27.2 如果采购人或集中采购机构有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺

诈、报名截止之日前三年内在政府采购活动中有不良行为记录的或其他严重违背诚信原则的行

为，则将拒绝其投标。

27.3 投标人有下列情形之一，采购人和集中采购机构将取消其评标资格，并将相关情况报

浦东新区政府采购监督管理部门：

27.3.1 提供虚假材料谋取中标、成交的；

27.3.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.3.3 与采购人、其他投标人或者集中采购机构恶意串通的；

27.3.4 向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.3.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.3.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

27.3.7 开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；

27.3.8 中标、成交后无正当理由拒绝签订政府采购合同的；

27.3.9 无正当理由拒绝履行合同的；

27.3.10 提供假冒伪劣产品或走私物品的；

27.3.11 拒绝提供售后服务，给采购人造成损害的；

27.3.12 政府采购管理部门认定的其他有违诚实信用的行为。

（六）授予合同

28 中标通知书

28.1 中标人确定后，采购人和集中采购机构将向中标人发出中标通知书。

28.2 中标通知书是合同文件的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书

http://www.ccgp.gov.cn
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自发出后，如采购人自行改变中标结果或中标人自行放弃中标项目的，将依法承担法律责任。

29 合同授予的标准

29.1 除第 27条的规定之外，采购人将把合同授予按第 23.3 条款确定的中标人。

30 授标合同时更改采购服务数量的权力

30.1 依据《中华人民共和国政府采购法》，需要继续从原供应商处添购的，添购资金总额

不超过原合同采购金额的 10%。

31 合同协议书的签署

31.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签

订政府采购合同。

31.2 采购人和中标人应当按照政府采购相关法律法规的规定签订书面合同，合同的标的

物、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。

31.3 对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约

定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

32 履约保证金

32.1 中标人在收到中标通知书后三十日内，并在签订合同协议书之前，应按“前附表”规定

向采购人提交履约保证金，联合体的履约保证金由联合体主办人提交或联合体成员共同提交（招标

文件另有规定的除外）。合同存续期间，履约保证金不得撤回。

32.2 如果中标人未按上述规定签订合同或提交履约保证金，采购人和集中采购机构将取消

原中标决定。
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第二章项目招标需求

一、说明

1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和

相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技

术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标

准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管

理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下

载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

二、项目概况

2 项目名称

项目名称：老港固体废弃物综合利用基地周边防护林(一期)（1-3包件）

3 项目地点

包件 1：位于老港固体废弃物综合利用基地周边生态防护林及周边林地（南四+北地块+周

边）。

包件 2：位于老港固体废弃物综合利用基地周边生态防护林及周边林地（南二+西地块+周

边）。

包件 3：位于老港固体废弃物综合利用基地周边生态防护林及周边林地（南一+南三地块+

周边）。

4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期）工程属于“十三五”市级 17条重点廊道

-老港固废基地周边防护林范围组成的其中之一，已于 2019年 10月通过市绿容局委托的第三方

机构现场验收，目前由上海市浦东新区林业站接管。

4.2项目招标范围及内容

包件 1：南四+北地块+周边，养护面积为 1999亩（其中周边林地 34亩）；

包件 2：南二+西地块+周边，养护面积为 2022亩（其中周边林地 19亩）；

包件 3：南一+南三地块+周边，养护面积为 2089亩（其中周边林地 68亩）；

以上服务内容（总计 6110 亩）包括但不仅限于浦东新区老港固体废弃物综合利用基地周

边生态防护林及周边林地内的 林地、养护道路和标识标志若干等各类设施的日常维护和养护管

理，还包括防火、防汛、病虫 害防治和防灾减灾等综合治理工作。
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4.3本项目一招一年，暂定起讫日期为 2023年 9月 1日起到 2024年 8 月 31日止，具体以

合同签订日期为准。

5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包

进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与

招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2本项目资金由新区财政预算安排，本项目如涉及上级调整新的养护标准或变更养护经

费标准的，按新要求实施。

7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际

设施量为准，日常养护经费为固定总价包干（实际资金根据考核管理要求，按优秀、良好、合

格和不合格进行拨付），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更、养护面积调整以及招标文件或

合同中另有约定的之外，不做任何调整。如服务期内有增减设施量，按照合同投标单价和实际

面积结算。本工程如涉及上级调整新的养护标准或变更养护经费标准的，按新要求实施。

7.2 支付方式

招标人按中标金额支付每年的养护经费。公益林养护经费按季拨付，前三季度每季度拨付

中标价的 25%。第四季度根据考核结果进行清算，核拨剩余部分养护经费。考核评为优秀的，

养护经费全额拨付。评为良好的，养护经费按总额 5%核减后拨付。评为合格的，养护经费按总

额 10%核减后拨付。评为不合格的，则停拨本项目未拨付的养护经费。若有设施增减（已经上

级主管和财政书面同意后）则按调整后的金额支付，结算按调整面积折算。

7.3 采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作

约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或延迟支付中小企业款项。如发生

延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

三、技术质量要求

8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法

律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《上海市生态公益林养护技术规程》 DGTJ 08-2096-2022

（2）《上海市安全生产条例》（2011年 9月 22日上海市第 12届人大常委会第 29次会议通

过）

（3）《上海市建设工程文明施工管理规定》（2010年 10月 30日上海市人民政府令第 48 号）

（4）《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》（沪府发

〔2011〕1号）

http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/20668/597316.shtml
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（5）《浦东新区公益林市场化养护管理指导意见》

（6）《浦东新区公益林市场化养护管理考核办法》

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其

是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

包件 1：老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期）（南四地块+北地块+周边）

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

序号 项目地点 服务内容 单位 数量 养护质量标准

1 南四地块+北地块 包括但不仅限于浦东

新区老港固体废弃物

综合利用基地周边生

态防护林及周边林地

内的 林地、养护道路

和标识标志若干等各

类设施的日常维护和

养护管理，还包括防

火、防汛、病虫 害防

治和防灾减灾等综合

治理工作

亩 1965 5 年以下

2 周边林地 亩 34 6-14 年

合计 亩 1999

1、南四地块及北地块设施量清单

南四地块设施量清单

序

号
苗木名称

规格（CM)
单位 数量 备注

胸径 高度 蓬径

1 中山杉 7.1-8.0 451 以上 101 以上 株 768

5年以下

2 东方杉 7.1-8.0 451 以上 101 以上 株 391

3 乌桕 10.1-12.0 401 以上 271 以上 株 990

4 黄山栾树 10.1-12.0 401 以上 271 以上 株 646

5 榔榆 10.1-12.0 401 以上 271 以上 株 476

6 旱柳 10.1-12.0 401 以上 301 以上 株 173

7 苦楝 10.1-12.0 401 以上 271 以上 株 970

8 落羽杉 7.1-8.0 451 以上 101 以上 株 1973

9 乌桕 7.1-8.0 271 以上 151 以上 株 912

10 榉树 7.1-8.0 271 以上 151 以上 株 217

11 朴树 7.1-8.0 271 以上 151 以上 株 42

12 悬铃木 15.1-20.0 271 以上 151 以上 株 1000

13 香樟 A 10.1-12.0 401 以上 271 以上 株 67

14 女贞 A 10.1-12.0 451 以上 271 以上 株 569
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15 女贞 B 7.1-8.0 271 以上 151 以上 株 8005

16 弗栎 A 7.1-8.0 310 以上 171 以上 株 153

17 弗栎 B 4.1-5.0 250 以上 91 以上 株 248

18 落羽杉 A 7.1-8.0 451 以上 101 以上 株 9678

19 落羽杉 B 4.1-5.0 221 以上 71 以上 株 2804

20 东方杉 A 7.1-8.0 451 以上 101 以上 株 1063

21 东方杉 B 4.1-5.0 221 以上 71 以上 株 387

22 中山杉 A 7.1-8.0 451 以上 101 以上 株 5099

23 中山杉 B 5.1-6.0 401 以上 91 以上 株 8880

24 中山杉 C 4.1-5.0 221 以上 71 以上 株 5790

25 池杉 A 7.1-8.0 451 以上 101 以上 株 1796

26 水杉 A 7.1-8.0 451 以上 101 以上 株 2891

27 乌桕 A 10.1-12.0 401 以上 221 以上 株 278

28 乌桕 B 7.1-8.0 271 以上 151 以上 株 3882

29 乌桕 C 4.1-5.0 221 以上 101 以上 株 3242

30 银杏 A 12.1-14.0 601 以上 220 以上 株 67

31 银杏 B 7.1-8.0 451 以上 101 以上 株 80

32 大朴树 15.1-18.0 501 以上 301 以上 株 49

33 朴树 A 10.1-12.0 501 以上 301 以上 株 314

34 朴树 B 7.1-8.0 271 以上 271 以上 株 2216

35 朴树 C 4.1-5.0 221 以上 151 以上 株 2735

36 黄山栾树 A 10.1-12.0 401 以上 271 以上 株 275

37 黄山栾树 B 7.1-8.0 271 以上 151 以上 株 4297

38 黄山栾树 C 4.1-5.0 221 以上 151 以上 株 1132

39 榉树 A 10.1-12.0 401 以上 271 以上 株 121

40 榉树 B 7.1-8.0 221 以上 121 以上 株 1297

41 榉树 C 4.1-5.0 221 以上 151 以上 株 995

42 合欢 A 10.1-12.0 401 以上 271 以上 株 96

43 国槐 A 10.1-12.0 401 以上 271 以上 株 94

44 国槐 B 7.1-8.0 271 以上 151 以上 株 326

45 国槐 C 4.1-5.0 221 以上 121 以上 株 175

46 刺槐 A 10.1-12.0 301 以上 251 以上 株 24

47 刺槐 B 7.1-8.0 221 以上 151 以上 株 52

48 刺槐 C 4.1-5.0 221 以上 151 以上 株 255

49 臭椿 B 7.1-8.0 221 以上 121 以上 株 165

50 无患子 A 7.1-8.0 271 以上 151 以上 株 833

51 无患子 B 4.1-5.0 200 以上 81 以上 株 275

52 悬铃木 7.1-8.0 221 以上 121 以上 株 157

53 香椿 A 10.1-12.0 301 以上 251 以上 株 51

54 香椿 B 7.1-8.0 471 以上 171 以上 株 462

55 苦楝 A 10.1-12.0 301 以上 251 以上 株 15

56 苦楝 B 7.1-8.0 221 以上 121 以上 株 953

57 白蜡 B 4.1-5.0 200 以上 81 以上 株 364

58 枫香 A 7.1-8.0 221 以上 121 以上 株 256

59 枫香 B 4.1-5.0 200 以上 81 以上 株 107

60 垂柳 A 10.1-12.0 451 以上 301 以上 株 56

61 榔榆 A 10.1-12.0 401 以上 271 以上 株 97

62 榔榆 B 7.1-8.0 271 以上 171 以上 株 284
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63 麻栎 A 7.1-8.0 310 以上 171 以上 株 273

64 麻栎 B 4.1-5.0 221 以上 151 以上 株 1505

65 枫杨 A 7.1-8.0 271 以上 171 以上 株 422

66 枫杨 B 4.1-5.0 211 以上 111 以上 株 140

67 旱柳 A 7.1-8.0 401 以上 301 以上 株 122

68 旱柳 B 4.1-5.0 211 以上 111 以上 株 165

69 丝绵木 A 10.1-12.0 301 以上 250 以上 株 146

70 三角枫 A 10.1-12.0 301 以上 250 以上 株 43

71 三角枫 B 7.1-8.0 271 以上 171 以上 株 392

72 枇杷 4.1-5.0 221 以上 71 以上 株 190

73 舒玛栎 A 7.1-8.0 350 以上 201 以上 株 22

74 水栎 A 5.1-6.0 271 以上 171 以上 株 24

75 柽柳 B 4.1-5.0 251 以上 111 以上 株 400

76 小叶蚊母 4.1-5.0 251 以上 71 以上 株 945

77 女贞 12.1-14.0 501 以上 株 30

78 樱花 D7.1-8.0 株 5

79 龙柏 251-280 41-50 株 236

80 石楠 181-210 81 以上 株 380

81 蚊母 181-210 81 以上 株 1306

82 夹竹桃 181-210 81 以上 株 1434

83 珊瑚树 181-210 81 以上 株 1085

84 木芙蓉 181-210 81 以上 株 385

85 花石榴 181-210 81 以上 株 637

86 山麻杆 181-210 81 以上 株 385

87 红叶李 181-210 81 以上 株 1026

88 西府海棠 181-210 81 以上 株 178

89 棕榈 131-150 株 264

90 紫薇 200-250 株 98

91 椤木石楠 181-210 81 以上 株 320

92 蜡杨梅 181-210 81 以上 株 42

93 舒玛栎 B 1.1-2.0 株 234

94 小丝绵木 1.1-2.0 株 312

95 小麻栎 1.1-2.0 株 312

96 水栎 B 1.1-2.0 株 312

97 沼生栎 1.1-2.0 株 234

98 月桂叶栎 2.1-3.0 株 312

99 北方红栎 2.1-3.0 株 288

100 琴叶栎 2.1-3.0 株 204

101
小北美枫香（LA

种源）
2.1-3.0 株 240

102
小枫香品系（实

验苗）
2.1-3.0 株 192

103 河桦 2.1-3.0 株 432

104 薄壳山核桃 1.1-2.0 株 204

105 紫果槭 1.1-2.0 株 472

106 金叶水杉 1.1-2.0 株 380

107 大果栎 1.1-2.0 株 234

108 皂荚 1.1-2.0 株 380
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109 秀丽槭 1.1-2.0 株 590

110 珊瑚朴 1.1-2.0 株 496

111 弗栎 C 2.1-3.0 株 1922

112 红叶臭椿 1.1-2.0 株 826

113 樟叶槭 1.1-2.0 株 472

114 小红翅槭 1.1-2.0 株 826

115 金枝槐 1.1-2.0 株 546

116
小乌桕（实验

苗）
1.1-2.0 株 312

117
小黄连木（实验

苗）
1.1-2.0 株 608

118
小黄山栾树（实

验苗）
1.1-2.0 株 304

119
小刺槐（实验

苗）
1.1-2.0 株 380

120
小苦楝（实验

苗）
1.1-2.0 株 472

121
小臭椿（实验

苗）
1.1-2.0 株 228

122
小三角枫（实验

苗）
1.1-2.0 株 354

123 桂花 231-250 181-200 株 3

124 茶梅球 121-150 株 2

125 无刺构骨球 101-120 株 3

126 金丝桃 41-50 31-40 ㎡ 2760

127 果岭草 ㎡ 30

128 棕榈籽播 藤长 41-50 ㎡ 16796

129 水面 m²
125116

.4156

5年以下

130 标识标牌 座 46

131
光明大道 6米

沥青路
m² 9142.8

132
光明大道砂石

路
m² 8771.7

133
光明大道南侧

植草沟
m 3047.6

134

光明大道南侧

160 排水盲管

（绿地）

m 907.55

135

光明大道南侧

160 排水盲管

（砂石路下）

m 120.29

136

光明大道南侧

160 排水盲管

（沥青路下）

m 120.29

137 光明大道南侧 座 40
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雨水收集井

138 南侧出水口 处 20

139

DN300 HDPE 双

壁缠绕管过路

管

m 8

140

DN300 HDPE 双

壁缠绕管过路

管

m 132

141

DN300 HDPE 双

壁缠绕管过路

管（双管）

m 156

142 1m 明沟 m
13247.

2

143 2m 明沟 m 9888.8

144
3.5M 沥青一级

园路
m²

11293.

8

145
3.5M 混凝土道

路
m²

11252.

85

146 3M 砂石路 m²
17706.

3

147 2M 砂石路 m² 1673.2

148 砂石地坪 m² 405.3

149 闸门 座 2

150
南四停车场

车行道
m² 446.8

151
南四停车场

植草砖停车位
m² 480

152 种植池 m² 403.2

153
预测 C25 S 型

道牙
m 100

154
100*150*600

混凝土平牙
m 280

155
150*300*600

混凝土侧石
m 250.1

156 1m 明沟 m 1523.8

157 标识标牌 个 7

北地块设施量清单

序

号
苗木名称

规格（cm）
单位 数量 备注

胸径 高度 蓬径

1 广玉兰 A 10.1-12.0 451 以上 301 以上 株 56

5年以下2 女贞 A 10.1-12.0 451 以上 301 以上 株 435

3 朴树 A 15.1-18.0 501 以上 301 以上 株 91
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4 朴树 B 12.1-14.0 401 以上 271 以上 株 92

5 水杉 A 12.1-14.0 401 以上 271 以上 株 60

6 银杏 A 8.1-9.0 451 以上 201 以上 株 256

7 黄连木 A 8.1-9.0 401 以上 221 以上 株 24

8 胸径 7-8 公分 3335

9 广玉兰 B 7.1-8.0 271 以上 151 以上 株 212

10 女贞 B 7.1-8.0 271 以上 151 以上 株 1571

11 东方杉 A 7.1-8.0 451 以上 101 以上 株 104

12 中山杉 A 7.1-8.0 451 以上 101 以上 株 47

13 银杏 B 7.1-8.0 471 以上 171 以上 株 373

14 朴树 C 7.1-8.0 271 以上 151 以上 株 843

15 黄连木 B 7.1-8.0 271 以上 151 以上 株 140

16 苦楝 A 7.1-8.0 471 以上 171 以上 株 45

17 胸径 5-6 公分 12696

18 广玉兰 C 5.1-6.0 271 以上 91 以上 株 1204

19 东方杉 B 5.1-6.0 401 以上 71 以上 株 2045

20 中山杉 B 5.1-6.0 401 以上 71 以上 株 1380

21 银杏 C 5.1-6.0 221 以上 101 以上 株 1368

22 黄连木 C 5.1-6.0 221 以上 101 以上 株 1209

23 苦楝 B 5.1-6.0 221 以上 121 以上 株 171

24 榉树 C 5.1-6.0 221 以上 121 以上 株 5319

25 胸径 4-5 公分 9615

26 龙柏 251-280 41-50 株 1054

27 落羽杉 4.1-5.0 301 以上 41 以上 株 2345

28 水杉 4.1-5.0 301 以上 41 以上 株 2614

29 池杉 4.1-5.0 301 以上 41 以上 株 3602

30 水杉 B 5.1-6.0 301 以上 41 以上 株 231

31 中层灌木 1408

32 夹竹桃 111-130
分枝数 4枝

以上
株 1408

33 芦苇 100-150 m2 1020

34 水泥路面 M2
7793.2

2

35 涵洞 座 2

36 标识标牌 处 15

37 1M 明沟 M
10320.

966

38 2M 明沟 M
6178.0

07

39 5M 明沟 M
1201.6

32

40
1300*1300 集

水井
座 2
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41

DN400 HDOE 双

壁缠绕管过路

管（北地块长

2.8 高 1.1）

M 18

42

DN600 HDOE 双

壁缠绕管过路

管（北地块长

5.2 高 2.2）

M 6

43

DN400 HDOE 双

壁缠绕管过路

管（北地块长

2.8 高 1.1）

M 6

44

穿越拱极路的

过路管 DN600

HDOE 双壁缠绕

管过路管

M 60

2、 周边林地设施量清单

南四地块周边区域苗木

序号
苗木名

称

规格（cm）
单位 数量 备注

胸径 高度 蓬径

1 落羽杉 12.1-15.0 株 207

6-14 年

2 香樟 15.0-20.0 株 400
3 龙柏 251-280 株 200
4 中山杉 4.1-5.0 株 160
5 中山杉 12.1-15.0 株 2485

包件 2：老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期）（南二地块+西地块+周边）

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

序号 项目地点 服务内容 单位 数量 养护质量标准
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1 南二地块+西地块 包括但不仅限于浦东

新区老港固体废弃物

综合利用基地周边生

态防护林及周边林地

内的 林地、养护道路

和标识标志若干等各

类设施的日常维护和

养护管理，还包括防

火、防汛、病虫 害防

治和防灾减灾等综合

治理工作

亩 2003 5 年以下

2 周边林地 亩 19 6-14 年

3 合计 亩 2022

1、南二地块及西地块施量清单

南二地块设施量清单

序号 名 称 单位 数 量 备注
1 东方杉 B 胸径 4.1-5.0 高度 221 以上蓬径 71 以上 株 1147

5 年以下

2 东方杉 A Φ7.1-8.0 H451 以上 P101 以上 株 3126

3 中山杉 B 胸径 5.1-6.0 高度 271 以上蓬径 91 以上 株 3050

4 中山杉 C 胸径 4.1-5.0 高度 221 以上蓬径 71 以上 株 5113

5 中山杉 B 胸径 5.1-6.0 高度 401 以上蓬径 91 以上 株 9546

6 中山杉 A Φ7.1-8.0 H451 以上 P101 以上 株 11047

7 香樟 A Φ15-16 H501 以上 P301 以上 株 24

8 香樟Φ10.1-12；H301-360；P201-240 株 84

9 大香樟Φ15.1-18.0 株 58

10 弗栎 B Φ4-5 H250 以上 P91 以上 株 404

11 女贞 C Φ4-5 H250 以上 P121 以上 株 1556

12 女贞 C Φ7-8 H271 以上 P151 以上 株 2525

13 女贞 B Φ7-8 H271 以上 P151 以上 株 4575

14 女贞 A Φ10-12 H451 以上 P301 以上 株 56

15 银杏 A 胸径 12.1-14.0 高度 601 以上蓬径 250 以上 株 42

16 银杏 Φ7-8 株 200

17 银杏 胸径 12.1-14.0 高度 601 以上蓬径 250 以上 株 1808

18 落羽杉 B 胸径 4.1-5.0 高度 221 以上蓬径 71 以上 株 7159

19 落羽杉 A Φ7.1-8.0 H451 以上 P101 以上 株 13021

20 水杉 B 胸径 4.1-5.0 高度 221 以上蓬径 71 以上 株 646

21 水杉 A 胸径 7.1-8.0 高度 451 以上蓬径 101 以上 株 4833

22 水杉Φ9.1-10.0 H601 以上 P201 以上 株 1500

23 水杉 Φ10.1-11.0 H651 以上 P161 以上 株 1521

24 合欢 A 胸径 10.1-12 高度 401 以上蓬径 271 以上 株 47

25 喜树 B 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 151 以上 株 435

26 喜树 A Φ10.1-12.0 H301 以上 P251 以上 株 192

27 旱柳 B 胸径 4.1-5.0 高度 211 以上蓬径 111 以上 株 110

28 垂柳Φ10.1-12；H301-320；P221-240 株 98

29 江南桤木 B Φ7.1-8.0 H350 以上 P171 以上 株 176
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30 丝绵木 A Φ10.1-12.0 H301 以上 P251 以上 株 125

31 榔榆 B 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 171 以上 株 139

32 榔榆 Φ10.1-12.0 H401 以上 P271 以上 株 18

33 榔榆Φ 12.1-14.0 H501 以上 P301 以上 株 50

34 榉树 B Φ7.1-8.0 H221 以上 P121 以上 株 1749

35 榉树 A 胸径 8.1-9.0 高度 401 以上蓬径 221 以上 株 335

36 榉树Φ12.1-14；H481-540；P301-340 株 58

37 榉树Φ10.1-12；H421-480；P261-300 株 44

38 朴树 C 胸径 4.1-5.0 H221 以上 P101 以上 株 969

39 朴树 C 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 151 以上 株 612

40 朴树 B 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 151 以上 株 1548

41 朴树Φ10.1-12；H421-450；P261-280 株 1130

42 大朴树 Φ15.1-18.0 高度 501 以上蓬径 301 以上 株 109

43 乌桕 C 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 151 以上 株 1367

44 乌桕 B 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 151 以上 株 1844

45 乌桕 A Φ10.1-12.0 H401 以上 P301 以上 株 275

46 乌桕 Φ10.1-12.0 H401 以上 P271 以上 株 465

47 乌桕 Φ12.1-14.0 H451 以上 P301 以上 株 141

48 枫香Φ6.1-8；H271-330；P161-200 株 65

49 重阳木Φ10.1-12；H421-450；P281-300 株 2098

50 臭椿 B Φ7.1-8.0 H221 以上 P121 以上 株 170

51 香椿 B Φ7.1-8.0 H471 以上 P171 以上 株 531

52 苦楝 B Φ7.1-8.0 H221 以上 P121 以上 株 739

53 苦楝 Φ10.1-12.0 H401 以上 P271 以上 株 71

54 苦楝 A Φ10.1-12.0 H301 以上 P251 以上 株 5

55 黄山栾树 C 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上 蓬径 151 以

上

株
1991

56 黄山栾树 B 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上 蓬径 151 以

上

株 1587

57 黄山栾树胸径 4.1-5.0 株 1334

58 黄山栾树Φ10.1-12；H391-420；P301-320 株 2024

59 无患子 A 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 151 以上 株 34

60 无患子Φ10.1-15.0 H400 以上 P301 以上 株 53

61 麻栎 B Φ4.1-5.0 H211 以上 P111 以上 株 186

62 三角枫Φ10.1-12；H451-510；P281-320 株 113

63 泡桐Φ10.1-12；H461-490；P341-370 株 56

64 麻栎 A Φ7.1-8.0 H310 以上 P171 以上 株 283

65 弗栎 A Φ7-8 H310 以上 P171 以上 株 299

66 旱柳 A Φ7.1-8.0 H401 以上 P301 以上 株 487

67 珊瑚树 H181-210；分枝 8 枝以上 株 288

68 夹竹桃高度 181-210 蓬径 81 以上 株 1067

69 红叶李 高度 181-210 蓬径 81 以上 株 250

70 西府海棠高度 181-210 蓬径 81 以上 株 112

71 海滨木槿高度 181-210 蓬径 81 以上 株 484

72 紫荆高度 181-210 蓬径 81 以上 株 410

73 木芙蓉高度 181-210 蓬径 81 以上 株 280

74 金钟花（黄金条）H41-60；P31-40 株 6000

75 花叶蔓长春藤长 41-50 丛 15800

76 红花酢浆草 H15-20 m2 5110

77 菖蒲 H51-70 m2 1280

78 细叶芒 H41-50 P41-50 盆 3880
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79 紫穗狼尾草 H31-40 P31-40 株 32350

80 波斯菊 5 克/M2 m2 10000

81 1m 明沟 m 5984.9

5 年以下

82 2m 明沟 m 9648.4

83 3.5M 沥青一级园路 m2 19222

84 3M 砂石路 m2 3198.6

85 2M 砂石路 m2 5325.4

86 砂石地坪 m2 1012.22

87 单管涵洞一（跨度 6.5 米 宽 5 米 ） 座 7

88 单管涵洞一（跨度 6.5 米 宽 11.5 米 ） 座 3

89 3.5M 混凝土道路 m2 8166.2

90 6 米宽沥青路--南二 1514.9 米 m2 9089.4

91 砂石路-南二 1514.9 米 m2 4544.7

92 光明大道北侧 160 排水盲管（绿地） m 717.71

93 光明大道北侧 160 排水盲管（砂石路下） m 59.81

94 光明大道北侧 DN200 过路管(沥青路下) m 119.62

95 光明大道北侧雨水收集井 座 40

96 南二停车场 车行道 m2 1272.3

97 南二停车场 植草砖停车位 m2 792

98 100*150*600 混凝土平牙 m 435

99 150*300*600 混凝土侧石 m 323.1

100 停车场外设排水明沟（盖板宽度为 500） m 201.1

101 1m 明沟 m 1514.9

102 光明大道北侧 DN200 过路管(现状路下) m 45.45

103 北侧出水口处理 处 20

104 种植池 m2 369.4

105 预制 C25 S 型道牙 m 165

106 DN300 HDPE 双壁缠绕管过路管 m 180

107 DN600 HDPE 双壁缠绕管过路管 m 60

108 阀门井 处 3

109 标识标牌 个 63

西地块设施量清单
序号 名 称 单位 数 量 备注
1 雪松 B H301-330 P281-300 株 108

5 年以下

2 东方杉 B Φ5.1-6.0 H271 以上 P91 以上 株 438

3 东方杉 A Φ7.1-8.0 H451 以上 P101 以上 株 300

4 中山杉 B Φ5.1-6.0 H271 以上 P91 以上 株 1431

5 中山杉 A Φ7.1-8.0 H451 以上 P101 以上 株 666

6 龙柏 H251-280 P41-50 株 159

7 黄连木 C Φ6-7 H271 以上 P91 以上 株 217

8 黄连木改（香樟）Φ6-7 H271 以上 P91 以上 株 350

9 广玉兰 B Φ7-8 H271 以上 P151 以上 株 85

10 广玉兰 A 胸径 10.1-12 高度 451 以上蓬径 301 以上 株 7

11 香樟 C Φ7-8 H271 以上 P151 以上 株 583

12 樟叶槭 C Φ7-8 H300 以上 P200 以上 株 256

13 香樟 A Φ12-13 H501 以上 P301 以上 株 1306

14 香樟 A Φ15-16 H501 以上 P301 以上 株 188

15 香樟Φ10.1-12；H301-360；P201-240 株 11

16 红翅槭 B Φ7-8 H300 以上 P200 以上 株 98

17 女贞 C Φ7-8 H271 以上 P151 以上 株 4241
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18 女贞 A Φ10-12 H451 以上 P301 以上 株 146

19 紫玉兰Φ10-12 株 3

20 银杏 C Φ5.1-6.0 H221 以上 P101 以上 株 174

21 银杏 B Φ7.1-8.0 H471 以上 P171 以上 株 380

22 银杏Φ8.1-9；H391-510；P101-140 株 150

23 落羽杉 B 胸径 5.1-6.0 高度 271 以上蓬径 91 以上 株 1611

24 落羽杉 A Φ7.1-8.0 H451 以上 P101 以上 株 587

25 池杉 B Φ5.1-6.0 H271 以上 P91 以上 株 460

26 池杉 A Φ7.1-8.0 H451 以上 P101 以上 株 498

27 乌桕 C Φ4.1-5.0 H221 以上 P101 以上 株 722

28 水杉 A 胸径 7.1-8.0 高度 451 以上蓬径 101 以上 株 307

29 水杉Φ5.1- 6.0 株 383

30 喜树 A Φ8.1-9.0 H401 以上 P221 以上 株 77

31 桑树 Φ4.1-5.0 H211 以上 P111 以上 株 82

32 旱柳 B 胸径 4.1-5.0 高度 211 以上蓬径 111 以上 株 256

33 垂柳 C 胸径 5.1-6.0 高度 221 以上蓬径 121 以上 株 524

34 榉树 B 胸径 5.1-6.0 高度 221 以上蓬径 121 以上 株 5900

35 榉树 B Φ7.1-8.0 H221 以上 P121 以上 株 96

36 朴树 C 胸径 4.1-5.0 H221 以上 P101 以上 株 320

37 朴树 C 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 151 以上 株 290

38 朴树Φ10.1-12；H421-450；P261-280 株 484

39 乌桕 C 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 151 以上 株 3175

40 乌桕 B Φ8.1-9.0 H401 以上 P221 以上 株 587

41 朴树Φ8.1-9.0 株 437

42 黄山栾树 C 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上 蓬径 151 以

上

株 2091

43 黄山栾树Φ10.1-12；H391-420；P301-320 株 213

44 黄山栾树 A Φ12.1-14.0 H401 以上 P271 以上 株 417

45 黄山栾树 A 胸径 15.1-16.0 高度 501 以上 蓬径 301

以上

株 33

46 无患子 B 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 151 以上 株 809

47 无患子 A 胸径 8.1-9.0 高度 401 以上蓬径 221 以上 株 27

48 黄连木 B 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 151 以上 株 165

49 黄连木改峦树 株 122

50 蜀桧柏高度 251-280 蓬径 41-50 株 212

51 红叶石楠 H181-210 P81 以上 株 1046

52 红叶李 A 高度 181-210 蓬径 81 以上 株 427

53 木槿 A 高度 181-210 蓬径 81 以上 株 754

54 垂丝海棠 H181-210 P121 以上 株 113

55 红叶李 B 高度 91-100 蓬径 51 以上 株 1651

56 紫荆高度 91-100 蓬径 81 以上 株 1050

57 木槿 B 高度 91-100 蓬径 51 以上 株 995

58 丁香 高度 181-210 蓬径 81 以上 株 384

59 3 米沥青路 m2 4801.95

60 砂石路 m2 250

61 1.5 米混凝土路 m2 2233.91

62 2m 明沟 m 1524.16

63 3m 沥青道路 m2 890.76

64 安全栏杆 m 76.8

65 单排圆木桩驳岸（西地块） m 309

66 混凝土平台 座 1
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67 亲水汀步（水中汀步） m2 3.51

68 亲水汀步（台阶） m2 2.7

69 DN600 HDPE 双壁缠绕管过路管(西一地块长 6 高 1.9)

一处

m 8.5

70 DN600 HDPE 双壁缠绕管过路管(西一地块长 13 高 1.9)

两处

m 19

71 DN300 HDPE 双壁缠绕管过路管 每处 6m 长 共 13 处 m 78

72 标识标牌 个 39

2、周边林地设施量清单

南二地块周边区域苗木

序号 名 称 单位 数 量 备注

1 落羽杉Φ24-32 株 246

6-14 年

2 香樟Φ16-22（东侧） 株 80

3 香樟Φ16-22（西侧） 株 77

4 中山杉Φ14-20 株 1290

5 水杉Φ4 株 100

6 龙柏 H250 以上 P150 以上 株 485

7 女贞 Φ7-8 株 111

包件 3：老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期）（南一地块+南三地块+周边）

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

序号 项目地点 服务内容 单位 数量 养护质量标准

1 南一地块+南三地块 包括但不仅限于浦东

新区老港固体废弃物

综合利用基地周边生

态防护林及周边林地

内的 林地、养护道路

和标识标志若干等各

类设施的日常维护和

养护管理，还包括防

火、防汛、病虫 害防

治和防灾减灾等综合

治理工作

亩 2021 5 年以下

2 周边林地 亩 68 6-14 年

3 合计 亩 2089

1、南一及南三地块设施量清单

南一地块设施量清单

序

号
名 称 单位 数 量 备注

1 黄山栾树Φ15.1-18 H501 以上 P351 以上 株 56
5 年以下

2 紫薇 H181-210 P81 以上 平方 460
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3 小中山杉 胸径 1.1-2.0 株 928

4 中山杉 B 胸径 5.1-6.0 高度 271 以上蓬径 91 以上 株 2547

5 中山杉 C 胸径 4.1-5.0 高度 221 以上蓬径 71 以上 株 10899

6 中山杉 B Φ5.1-6.0 H271 以上 P91 以上 株 5447

7 中山杉 A Φ7.1-8.0 H451 以上 P101 以上 株 5059

8 中山杉 Φ7.1-8.0 H451 以上 P101 以上 株 6716

9 香樟 A Φ15-16 H501 以上 P301 以上 株 12

10 弗栎 B Φ4-5 H250 以上 P91 以上 株 17

11 女贞 C Φ7-8 H271 以上 P151 以上 株 4546

12 女贞 B Φ7-8 H271 以上 P151 以上 株 3924

13 女贞 A Φ10-12 H451 以上 P301 以上 株 135

14 弗栎Φ10-12 株 4

15 银杏 胸径 12.1-14.0 高度 601 以上蓬径 250 以上 株 1325

16 落羽杉 B 胸径 4.1-5.0 高度 221 以上蓬径 71 以上 株 1093

17 落羽杉 Φ4.1-5.0 H301 以上 P41 以上 株 2153

18 落羽杉 A Φ7.1-8.0 H451 以上 P101 以上 株 11684

19 池杉 Φ4.1-5.0 H301 以上 P41 以上 株 930

20 池杉 A Φ7.1-8.0 H451 以上 P101 以上 株 1506

21 水杉 B 胸径 4.1-5.0 高度 221 以上蓬径 71以上 株 200

22 水杉 A 胸径 7.1-8.0 高度 451 以上蓬径 101 以上 株 2899

23 水杉 Φ10.1-11.0 H651 以上 P161 以上 株 1299

24 火炬树 Φ4.1-5.0 H201 以上 P91 以上 株 279

25 国槐 B胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 151 以上 株 1682

26 国槐Φ10.1-12；H481-510；P281-300 株 142

27 刺槐 B Φ7.1-8.0 H221 以上 P121 以上 株 85

28 喜树 B 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 151 以上 株 115

29 垂柳Φ10.1-12；H301-320；P221-240 株 59

30 江南桤木 B Φ7.1-8.0 H350 以上 P171 以上 株 371

31 丝绵木 A Φ10.1-12.0 H301 以上 P251 以上 株 125

32 枫杨 B胸径 4.1-5.0 高度 211 以上蓬径 111 以上 株 205

33 枫杨 A胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 171 以上 株 211

34 榔榆 Φ10.1-12.0 H401 以上 P271 以上 株 125

35 榉树 B Φ7.1-8.0 H221 以上 P121 以上 株 1225

36 榉树Φ10.1-12；H421-480；P261-300 株 84

37 朴树 C 胸径 4.1-5.0 H221 以上 P101 以上 株 158

38 朴树 C 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 151 以上 株 1005

39 朴树 B 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 151 以上 株 252

40 朴树Φ10.1-12；H421-450；P261-280 株 97

41 大朴树 Φ15.1-18.0 高度 501 以上蓬径 301 以上 株 18

42 乌桕 C 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 151 以上 株 280

43 乌桕 B 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 151 以上 株 307

44 乌桕 A Φ10.1-12.0 H401 以上 P301 以上 株 1845

45 乌桕 Φ10.1-12.0 H401 以上 P271 以上 株 19

46 银杏Φ10.1-12；H511-570；P141-160 株 283

47 乌桕 Φ12.1-14.0 H451 以上 P301 以上 株 46

48 重阳木 B Φ7.1-8.0 H221 以上 P121 以上 株 339

49 香椿 B Φ7.1-8.0 H471 以上 P171 以上 株 130

50 苦楝 B Φ7.1-8.0 H221 以上 P121 以上 株 570
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51 苦楝 A Φ7.1-8.0 H221 以上 P121 以上 株 798

52 苦楝 Φ10.1-12.0 H401 以上 P271 以上 株 85

53 苦楝 Φ12.1-14.0 H401 以上 P301 以上 株 99

54
黄山栾树 胸径5.1-6.0 高度 181以上 蓬径101以

上
株 2116

55
黄山栾树 C 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上 蓬径 151

以上
株 1911

56
黄山栾树 B 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上 蓬径 151

以上
株 1600

57 黄山栾树Φ10.1-12；H391-420；P301-320 株 1130

58 无患子 A 胸径 7.1-8.0高度 271以上蓬径 151以上 株 49

59 无患子Φ10.1-15.0 H400 以上 P301 以上 株 408

60 日本黄栌 A Φ4.1-5.0 H301 以上 P171 以上 株 14

61 黄连木Φ10.1-12；H481-510；P161-190 株 19

62 泡桐 B Φ7.1-8.0 H271 以上 P151 以上 株 122

63 泡桐Φ10.1-12；H461-490；P341-370 株 57

64 麻栎 A Φ7.1-8.0 H310 以上 P171 以上 株 160

65 弗栎 A Φ7-8 H310 以上 P171 以上 株 48

66 女贞 Φ4-6 H201 以上 P101 以上 株 1655

67 榉树Φ10.1-12；H421-480；P261-300 株 42

68 无患子Φ10.1-15.0 H400 以上 P301 以上 株 11

69 黄山栾树Φ10.1-12；H391-420；P301-320 株 33

70 垂丝海棠 Φ4.1-5.0 H151 以上 P41 以上 株 639

71 落羽杉 Φ4.1-5.0 H301 以上 P41 以上 株 1284

72 火棘高度 51-60 蓬径 41-50 平方 110

73 蚊母高度 181-210 蓬径 81 以上 株 999

74 夹竹桃高度 181-210 蓬径 81以上 平方
2480平方

+720 株

75 矮生紫薇 H41-50 P31-40 平方 3070

76 6 米宽沥青路 m2 7603.2

5 年以下

77 3.5M 沥青一级园路 m2 11549.3

78 3.5M 混凝土道路 m2 11675.65

79 3M 混凝土道路 m
2

2980.2

80 3M 砂石路 m2 6891

81 2M 砂石路 m2 5564.2

82 单管涵洞（跨度 20.1 米&8 米，宽 3.6 米） 座 1

83 单管涵洞（跨度 8米，宽 3.6 米） 座 3

84 单管涵洞（跨度 10.2 米，宽 9.6 米） 座 1

85 单管涵洞（跨度 7米，宽 3.5 米） 座 3

86 光明大道北侧雨水收集井 座 34

87 光明大道北侧 160 排水盲管（绿地） m 606.24

88 光明大道北侧 160 排水盲管（砂石路下） m 50.52

89 光明大道北侧 DN200 过路管(沥青路下) m 101.04

90 光明大道北侧 DN200 过路管(现状路下) m 38.02

91 DN600 HDPE 双壁缠绕管过路管 m 342

92 DN300 HDPE 双壁缠绕管过路管 m 12

93 1m 明沟 m 5888

94 2m 明沟 m 8371.2
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95 阀门井 处 4

96 标识标牌 个 38

南三地块设施量

序

号
名 称 单位 数 量 备注

1 小中山杉 胸径 1.1-2.0 株 1987

5 年以下

2 小东方杉 胸径 1.1-2.0 株 1338

3 东方杉 B 胸径 4.1-5.0 高度 221 以上蓬径 71 以上 株 728

4 东方杉 Φ7.1-8.0 H451 以上 P101 以上 株 1157

5 东方杉 A Φ7.1-8.0 H451 以上 P101 以上 株 371

6 中山杉 C 胸径 4.1-5.0 高度 221 以上蓬径 71 以上 株 2044

7 中山杉 B 胸径 5.1-6.0 高度 401 以上蓬径 91 以上 株 1066

8 中山杉 A Φ7.1-8.0 H451 以上 P101 以上 株 2488

9 中山杉 Φ7.1-8.0 H451 以上 P101 以上 株 2570

10 龙柏 H251-280 P41-50 株 392

11 柽柳 B Φ4-5 H251 以上 P111 以上 株 92

12 女贞 B Φ7-8 H271 以上 P151 以上 株 7782

13 女贞 A Φ10-12 H451 以上 P301 以上 株 101

14 银杏 胸径 12.1-14.0 高度 601 以上蓬径 250 以上 株 901

15 落羽杉 B 胸径 4.1-5.0 高度 221 以上蓬径 71 以上 株 937

16 落羽杉 A Φ7.1-8.0 H451 以上 P101 以上 株 4506

17 水杉 B 胸径 4.1-5.0 高度 221 以上蓬径 71以上 株 527

18 水杉 A 胸径 7.1-8.0 高度 451 以上蓬径 101 以上 株 368

19 合欢 A 胸径 10.1-12 高度 401 以上蓬径 271 以上 株 20

20 合欢 B Φ7.1-8.0 H221 以上 P171 以上 株 1016

21 国槐 B胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 151 以上 株 560

22 刺槐 B Φ7.1-8.0 H221 以上 P121 以上 株 784

23 刺槐 A Φ10.1-12.0 H301 以上 P251 以上 株 30

24 悬铃木Φ10.1-12；H421-450；P261-290 株 614

25 旱柳 B胸径 4.1-5.0 高度 211 以上蓬径 111 以上 株 100

26 垂柳 B胸径 7.1-8.0 高度 351 以上蓬径 271 以上 株 92

27 枫杨 B胸径 4.1-5.0 高度 211 以上蓬径 111 以上 株 275

28 枫杨 A胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 171 以上 株 798

29 榔榆 B胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 171 以上 株 115

30 榉树Φ10.1-12；H421-480；P261-300 株 20

31 朴树 B 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 151 以上 株 1901

32 朴树Φ10.1-12；H421-450；P261-280 株 52

33 大朴树 Φ15.1-18.0 高度 501 以上蓬径 301 以上 株 7

34 乌桕 B 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上蓬径 151 以上 株 3812

35 乌桕 A Φ10.1-12.0 H401 以上 P301 以上 株 23

36 重阳木Φ10.1-12；H421-450；P281-300 株 427

37 臭椿 B Φ7.1-8.0 H221 以上 P121 以上 株 652

38 香椿 B Φ7.1-8.0 H471 以上 P171 以上 株 180

39 苦楝 B Φ7.1-8.0 H221 以上 P121 以上 株 2584

40 池衫 胸径 10.1-14.0 高度 231 以上蓬径 101 以上 株 574

41
黄山栾树 胸径5.1-6.0 高度 181以上 蓬径101以

上
株 1778

42 黄山栾树 胸径 3.1-5.0 高度 100 以上 蓬径 51 以 株 464
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上

43
黄山栾树 B 胸径 7.1-8.0 高度 271 以上 蓬径 151

以上
株 876

44 黄山栾树Φ10.1-12；H391-420；P301-320 株 1219

45 无患子 A 胸径 7.1-8.0高度 271以上蓬径 151以上 株 548

46 无患子 B Φ4.1-5.0 H200 以上 P81 以上 株 100

47 日本黄栌 A Φ4.1-5.0 H301 以上 P171 以上 株 26

48 三角枫 B Φ7.1-8.0 H271 以上 P171 以上 株 45

49 三角枫Φ10.1-12；H451-510；P281-320 株 35

50 丝绵木 B Φ7.1-8.0 H271 以上 P171 以上 株 440

51 柽柳 A Φ7-8 H350 以上 P171 以上 株 192

52 蜀桧柏高度 251-280 蓬径 41-50 株 406

53 蚊母高度 181-210 蓬径 81 以上 株 1076

54 夹竹桃高度 181-210 蓬径 81以上 株 1864

55 6 米宽沥青路（781.3）米 m2 4687.8

5 年以下

56 3.5M 沥青一级园路 m2 10042.9

57 3.5M 混凝土道路 m2 2733.5

58 3M 混凝土道路（南北走向） m2 2239.8

59 3M 砂石路 m2 8979.9

60 2M 砂石路 m2 1250.4

61 单管涵洞（跨度 8米，宽 4米） 座 2

62 单管涵洞（跨度 15 米，宽 9.6 米） 座 1

63 光明大道南侧雨水收集井 座 22

64 光明大道南侧 160 排水盲管（绿地） m 487.39

65 光明大道南侧 160 排水盲管（砂石路下） m 64.6

66 光明大道南侧 DN200 过路管（沥青路下） m 64.6

67
DN600 HDPE 双壁缠绕管过路管(30 座挡墙按长 2.8 高

2.2)
m 138

68 DN600 HDPE 双壁缠绕管过路管 m 126

69 DN300 HDPE 双壁缠绕管过路管 m 104

70 1m 明沟 m 9255.5

71 2m 明沟 m 11918.2

72 阀门井 处 1

73 标识标牌 个 26

74 6 米宽沥青路（781.3）米 m2 4687.8

2、周边林地设施量

南一地块周边区域苗木

序

号
名 称 单位 数 量 备注

1 中山杉 Φ5.1-25.0 H451 以上 P101 以上 株 1012

6-14 年2 中山杉 Φ5.1-30.0 H451 以上 P102 以上 株 824

3 中山杉 Φ10.1-30.0 H451 以上 P103 以上 株 354

南三地块周边区域苗木

序

号
名 称 单位 数 量 备注

1 中山杉 Φ5.1-25.0 H451 以上 P101 以上 株 296
6-14 年

2 中山杉 Φ15.1-25.0 H451 以上 P101 以上 株 1358
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3 中山杉 Φ15.1-25.0 H451 以上 P101 以上 株 440

4 中山杉 Φ5.1-6.0 H451 以上 P101 以上 株 540

9.2 日常养护工作基本要求

9.2.1 总则

承包商须对合同条款中各类林木和设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，

根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同招标人及其它相关部门迅速处置

应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持各类设施处

于良好的技术状态，实现浦东新区林地各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

9.2.2 日常养护要求

9.2.2.1 日常养护工作基本要求

依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、 包质量、包安全的方式实

施养护维修及运行管理承包工作总承包。

9.2.2.2 林地巡护要求

序号 巡护类型 工作内容 工作频次

1 日常巡护
林木生长、环境卫生、违章搭建、

基初设施、乱砍滥伐、林地侵占等
每周巡护不少于两次

2

专项巡护

防火巡护

防火期内每天巡护一次，清

明、冬至及春节期间重点区

域需全天巡护

3 病虫害巡护

病虫害危害器每周巡护两

次，其余时间每月不少于一

次

4
野生动植物保护及疫源疫病监测

防控巡护

每周巡护一次，动物疫情疫

病发生期每天巡护一次

5 灾后灾情巡护 每次灾害发生后巡护

9.2.2.3 日常养护要求

1 排灌

1) 在高温季节或连续干旱，出现林木叶片萎缩、地面龟裂等现象时，应适时进行灌溉。

2) 灌溉水源宜就近取用，节约用水，严禁使用已污染的水源。

3) 保持林地内沟渠畅通，及时修复破损沟渠设施，清理沟渠内杂草、杂物和淤泥等。

4) 汛期及雨季前应提前做好沟渠清理，林地出现积水，应及时排除，淹水时间不应超过

48h。

2施肥
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1) 林地出现区域性缺肥时应进行施肥，提倡结合土壤冬翻施肥。可根据立地条件、树种确

定肥料种类及用量。

2) 林地内提倡使用有机肥或复合肥，水源涵养林和护岸林内禁止施用化肥。

3 松土

1) 幼林地出现土壤板结、地表返盐的情形时应进行松土，深度宜在 10cm。

2) 幼林地应在冬季进行深翻，深度宜 10-20cm，深翻后林地应保持平整。

4 杂草控制

1) 林地内杂灌、草的高度进行控制，不得将其全部清除，导致土壤裸露，恶性杂草及影响

林木正常生长的藤本植物应及时清除。控草季节应符合《生态公益林养护技术规程》相关的规

定。

2) 林下自然更新的乔灌木植被应保护。

3) 杂草控制应采用人工或机械方法，严禁使用化学除草剂。

5 林地保洁

1) 林地保洁应做到及时清理林地内垃圾及堆放物，保持林地整洁。

2) 林地内水域保洁应做到及时清理水域漂浮物，保持水域清洁。

3) 林地内发现倾倒建筑垃圾、渣土、淤泥等，应及时逐级上报并配合相关部门进行处置。

6 修枝

1) 枯枝、病枝或影响防台、防火、交通的枝条应进行修剪。

2) 幼龄林阶段修枝高度应低于树高的 1/3，中龄林阶段修枝高度应低于树高的 1/2，枝桩剪

口平整，避免树皮撕裂。

3) 新建成 3年内的林地，应每年剪去萌芽能力强的树种树干下部的多余萌枝。

4) 位处高压线下的公益林，应根据电力设施保护的净空要求，及时通过修枝控制乔木生长

高度。

7 林分抚育

1) 总体要求：林分抚育的目标是改善森林的树种组成、林龄结构和空间分布等，提高林地

生产力和林木生长量，培育健康稳定、优质高效的森林生态系统；应根据森林发育阶段、培育

目标和森林生态系统生长发育与演替规律，确定林分抚育的方式。各种抚育方式适用的条件按

照《森林抚育规程》（GB/T 15781）执行；采劣留优、采弱留壮、采密留稀、强度合理、保护幼

苗幼树及兼顾林木分布均匀是林分抚育的基本原则；抚育采伐作业要与具体的抚育采伐措施、

林木分类（分级）要求相结合，避免对森林造成过度干扰。

2) 抚育方法 ：抚育方法包括抚育采伐（透光伐、疏伐、生长伐、卫生伐）、补植、人工促

进天然更新等；应使用一种或两种以上组合的抚育方法；日常养护不单独作为抚育方法，可与

抚育结合，作为综合抚育措施之一；抚育采伐要根据林分发育、林木竞争和自然稀疏规律及森
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林培育目标选择相应的间伐方式，间伐季节应符合相关规定；补植树种选择遵循适地适树的原

则，优先选择能与现有树种互利生长，耐庇荫的珍贵树种。林分中缺乏目的树种，目的树种更

新株数占林分总更新株数的 50%以下、或自然生长难以成林，采用人工促进天然更新。

8病虫害防治

1) 病虫害防治应以“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”为方针，防治工作应在

林业技术部门的指导下开展。

2) 林地内发现检疫性有害生物时，须在 24小时内向当地林业检疫部门报告，必须配合相

关部门做好疫情扑灭和除治工作。

3) 加强生态公益林养护管理，改善林地环境，促进林木健康，增强林分的抗逆能力。保持

林地卫生，及时清理病弱木和枯死木，减少病原。

4) 采取人工捕捉、挖蛹、剪除网幕、摘除虫卵及虫巢等人工防治措施和杀虫灯防治等物理

防治措施。

5) 提倡在鳞翅目、鞘翅目害虫幼虫期或蛹期利用寄生蜂、花绒寄甲等寄生性天敌以虫治虫。

以真菌、细菌、病毒等病原微生物治虫防病。

6) 使用农药时应选用生物农药或高效、低毒、低残留化学农药。并按有关操作规定执行。

9 林地设施维护

1) 道路、桥梁、湖坡（堤）破损或沉降，应及时修补或维护。

2) 汛期前，应对垄沟、沟渠等渠道进行全面清理和维护，对垄沟、沟渠等渠道塌方、破损

及时维修。

3) 排灌设施应定期全面检修，清除周边杂物，发现设备破损及时上报、维修。

4) 防火隔离网、标识牌、涵洞和人行便桥等配套设施破损须及时维修，发现缺失及时上报、

更换。

5) 基础设施维护应符合相关标准的规定，维护季节应符合有关标准规定。

10 防灾减灾

1) 森林防火期内，林内及林缘严禁使用明火。特殊情况确需用火的，应经区级人民政府或

者区级人民政府授权的机关批准，并按照要求采取防火措施，严防失火。

2) 林内适当设置森林防火警示宣传标志，消除森林火灾隐患。

3) 林内应设置必要的消防道路，并确保完好畅通。

4) 发现森林火灾隐患应及时处置，发现火情应及时报警，并同步报告当地林业主管部门和

应急管理部门，在确保自身安全前提下采取措施防止火情蔓延。

5) 森林火灾发生后，应及时清理林地，并适时更新造林。

6) 台风季节前，应根据实际需要，对林木采取培土、加固、疏枝等防护措施。

7) 台风过后，必须及时采取补救措施，林地清障疏通道路，清理沟渠排出积水，扶正风倒
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木，修剪风折枝，适时补植。

8) 在冻害来临之前，根据实际情况对林木采取包扎、覆膜、培土等防冻措施。

9) 雪灾发生时应及时除去植株上的积雪，扶正倾斜、倒伏的林木，修除压折枝条。

11 养护档案

1) 养护单位应建立养护档案，档案记录完整清晰，按年度整理归档。档案内容应包括公益

林养护合同、林地及林木基础资料、林地抚育资料、养护工作计划、巡护日志、养护日志、

安全生产活动记录和养护考核结果等。

2) 建立林地养护电子档案，所有文件均实行纸质材料和电子文件双项归档。同时保存统计

汇总表的原始电子表格，及保存原始制图数据和文件。

3) 林分抚育涉及的调查资料、作业设计文件、审批文件等资料归档并永久保存，并作为下

一次抚育设计的主要依据。

9.2.2.4 养护标准

年限、

等级 养护

内容

（1～5年） （6～14 年） （15年以上）

一 二 一 二 一 二

林相

结构

1～3年林

木保存率

完好

1～3年林

木保存率

≥90%

群落结构合

理，层

次分明。

群落结构较

合

理，层次分

明。

群落结构合

理，层

次分明。

群落结构较

合理，

层次分明。

林下更新层

保存较

好

具备林下更

新层

4～5年林

分郁闭度

≥0.4。

4～5 年林

分郁闭

度＜0.4。

林分郁闭度

保持

在 0.4～

0.7。

林分郁闭度

＜0.4。

林分郁闭度

≥0.7。

林分郁闭度

＜0.7。

林木

生长

林地内受

灾木所占

比例≤3%。

林地内受

灾木所

占比例＞

3%。

林地内受灾

木所

占比例≤3%。

林地内受灾

木所

占比例＞3%。

林地内受灾

木所占

比例≤3%。

林地内受灾

木所占

比例＞3%。

林木生长

发育良好，

树体树形

正常，枝叶

繁茂，叶色

正常。

林木生长

发育较

好，树体树

形基本

正常，枝叶

稀疏，

叶色不正

常。

林木生长发

育良

好，树体树形

正

常，枝叶繁

茂，叶

色正常。

林木生长发

育较好，树体

树形基本正

常，枝叶稀

疏，叶色不正

常。

林木生长发

育良

好，树体树形

正常，

枝叶繁茂，叶

色正

常。

林木生长发

育较

好，树体树

形基本

正常，枝叶

稀疏，

叶色不正

常。

未使用除草剂和捕鸟网等猎捕工具。
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林内

保洁

林地环境

整洁，无违

章搭建、乱

种养（套种

面积≥

10%）、乱

堆放等“三

乱”现象；

林地环境

脏乱，存

在违章搭

建、乱种

养（套种面

积≥

10%）、乱

堆放等

“三乱”现

象

林地环境整

洁，无

违章搭建、

乱种养

（套种面积

≥

10%）、乱堆

放等

“三乱”现

象；

林地环境脏

乱，

存在违章搭

建、

乱种养（套种

面

积≥10%）、乱

堆放等“三乱”

现

象

林地环境整

洁，无

违章搭建、

乱种养

（套种面积

≥

10%）、乱堆

放等“三

乱”现象；

林地环境脏

乱，存

在违章搭

建、乱种

养（套种面

积≥

10%）、乱堆

放等

“三乱”现

象

无倾倒垃圾淤泥；无倒伏木、枯死木。

道路和沟渠

道路和沟

渠等管护

设施完好

且畅通

道路和沟

渠等管

护设施基

本完整，

沟渠基本

畅通

道路和沟渠

等管

护设施完好

且畅

通

道路和沟渠等

管

护设施基本完

整，沟渠基本畅

通

道路和沟

渠等管护

设施完好

且畅通

道路和沟渠

等管护

设施基本完

整，沟

渠基本畅通

暴雨后积水 48h 内及时排出

病虫害

无检疫性病虫疫情；无病虫灾害暴发。

病虫为害

面积＜5%

病虫为害

面积＜

10%

病虫为害面

积＜

5%

病虫为害面积

＜

15%

病虫为害

面积＜5%

病虫为害

面积＜

15%

重度为害

面积＜

3.00‰

重度为害

面积＜

3.50‰

重度为害面

积＜

4.00‰

重度为害面积

＜

4.50‰

重度为害

面积＜

4.00‰

重度为害

面积＜

4.50‰

杂灌、草

控制

无恶性杂草及影响林

木正常生长的藤本

植物

无恶性杂草

及影

响林木正常

生长

的藤本植

物。

存在恶性杂草

及

影响林木正常

生

长的藤本植物。

无恶性杂

草及影响

林木正常

生长的藤

本植物。

存在恶性

杂草及影

响林木正

常生长的

藤本植物。

一般杂草

高度不影

响林木生

长

一般杂草

高度影

响林木生

长

防灾减灾

防灾减灾

预案详细

完整，处

置及时。

防灾减灾

预案较

完整，处置

较及

时。

防灾减灾预

案详

细完整，处

置及

时。

防灾减灾预案

较

完整，处置较及

时。

防灾减灾

预案详细

完整，处置

及时。

防灾减灾

预案较完

整，处置较

及时。

林地内无火灾隐患。

档案管理 档案记录完整清晰，按年度归档，保存完好。

10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人须按下表要求配备项目经理及管理人员、技术人员、技术工人，所派人员必

须是本单位职工（提供近 6个月内任一月份的社保缴金证明），且为该项目施工现场的实际操作
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者，并应常驻项目现场。未经招标人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如招标人认为有

必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

管理人员配置表

包件 1：

序

号
岗位类别 岗位名称 级别

最低配

置数量

应提供验证材

料

提供其他验

证材料

1 项目经理 项目经理

绿化或林

业类中级

或高级职

称

1 社保缴金证明
职称证书扫

描件

2
公益林技

术人员

工程师

或高级工程师

绿化或林

业类中级

或高级职

称

1 社保缴金证明
职称证书扫

描件

3
其他专业

技术人员

安全员 1 社保缴金证明
资格证书扫

描件

资料员 1 社保缴金证明
可提供相关

培训证书扫

描件

巡视员 1 社保缴金证明

备注：1、表中人员需提供近 6个月内任一月份在投标单位的社保缴金证明；

2、表中管理人员在本包件内一人一岗，一旦中标，除项目经理外，其他人员可在本单位

其他岗位重复使用；3、可自报不少于以上要求人数的其他管理人员。

包件 2：

序

号
岗位类别 岗位名称 级别

最低配

置数量

应提供验证材

料

提供其他验

证材料

1 项目经理 项目经理

绿化或林

业类中级

或高级职

称

1 社保缴金证明
职称证书扫

描件

2
公益林技

术人员

工程师

或高级工程师

绿化或林

业类中级

或高级职

称

1 社保缴金证明
职称证书扫

描件

3
其他专业

技术人员

安全员 1 社保缴金证明
资格证书扫

描件

资料员 1 社保缴金证明
可提供相关

培训证书扫
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描件

巡视员 1 社保缴金证明

备注：1、表中人员需提供近 6个月内任一月份在投标单位的社保缴金证明；

2、表中管理人员在本包件内一人一岗，一旦中标，除项目经理外，其他人员可在本单位

其他岗位重复使用；3、可自报不少于以上要求人数的其他管理人员。

包件 3：

序

号
岗位类别 岗位名称 级别

最低配

置数量

应提供验证材

料

提供其他验

证材料

1 项目经理 项目经理

绿化或林

业类中级

或高级职

称

1 社保缴金证明
职称证书扫

描件

2
公益林技

术人员

工程师

或高级工程师

绿化或林

业类中级

或高级职

称

1 社保缴金证明
职称证书扫

描件

3
其他专业

技术人员

安全员 1 社保缴金证明
资格证书扫

描件

资料员 1 社保缴金证明
可提供相关

培训证书扫

描件

巡视员 1 社保缴金证明

备注：1、表中人员需提供近 6个月内任一月份在投标单位的社保缴金证明；

2、表中管理人员在本包件内一人一岗，一旦中标，除项目经理外，其他人员可在本单位

其他岗位重复使用；3、可自报不少于以上要求人数的其他管理人员。

10.1.3 主要技术工人（骨干）配备要求

主要技术工人（骨干）基本情况表

包件 1：

序

号
岗位类别 岗位名称 级别

最低配

置数量

应提供验证材

料

提供其他验

证材料

1
公益林技

术工人

绿化工 2 社保缴金证明
可提供相关

培训证书扫

描件

植保工 1 社保缴金证明

可提供相关

培训证书扫

描件

备注：1、表中人员需提供近 6 个月内任一月份在投标单位的社保缴金证明；2、表中技

术工人（骨干）需提供名单；3、表中技术人员（骨干）在本包件内一人一岗，一旦中标，

人员不可在本单位其他岗位使用。4、可自报不少于以上要求人数的其他技术工人（骨干）。
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包件 2：

序

号
岗位类别 岗位名称 级别

最低配

置数量

应提供验证材

料

提供其他验

证材料

1
公益林技

术工人

绿化工 2 社保缴金证明
可提供相关

培训证书扫

描件

植保工 1 社保缴金证明
可提供相关

培训证书扫

描件

备注：1、表中人员需提供近 6 个月内任一月份在投标单位的社保缴金证明；2、表中技

术工人（骨干）需提供名单；3、表中技术人员（骨干）在本包件内一人一岗，一旦中标，

人员不可在本单位其他岗位使用。4、可自报不少于以上要求人数的其他技术工人（骨干）。

包件 3：

序

号
岗位类别 岗位名称 级别

最低配

置数量

应提供验证材

料

提供其他验

证材料

1
公益林技

术工人

绿化工 2 社保缴金证明
可提供相关

培训证书扫

描件

植保工 1 社保缴金证明
可提供相关

培训证书扫

描件

备注：1、表中人员需提供近 6 个月内任一月份在投标单位的社保缴金证明；2、表中技

术工人（骨干）需提供名单；3、表中技术人员（骨干）在本包件内一人一岗，一旦中标，

人员不可在本单位其他岗位使用。4、可自报不少于以上要求人数的其他技术工人（骨干）。

10.1.4 一线主要劳动力配置要求

根据设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事林业养护等作业；其中：

一线养护作业工人中必须满足以下要求：

包件 1：

序

号
岗位类别 岗位名称 级别

最低配

置数量

应提供验

证材料
备注

1
一线劳动

力
公益林养护工 22 /

备注：1、表中一线劳动力投标人须承诺在中标后养护开始前配置到位；

2、投标人应严格执行上海市养护行业最低工资标准；3、表中一线劳动不允许兼职。

包件 2：

序

号
岗位类别 岗位名称 级别

最低配

置数量

应提供验

证材料
备注

1
一线劳动

力
公益林养护工 22 /



浦东新区政府采购中心招标文件（基础设施管理服务模板） （版本号：2019年第 2 版）

47

备注：1、表中一线劳动力投标人须承诺在中标后养护开始前配置到位；

2、投标人应严格执行上海市养护行业最低工资标准；3、表中一线劳动不允许兼职。

包件 3：

序

号
岗位类别 岗位名称 级别

最低配

置数量

应提供验

证材料
备注

1
一线劳动

力
公益林养护工 22 /

备注：1、表中一线劳动力投标人须承诺在中标后养护开始前配置到位；

2、投标人应严格执行上海市养护行业最低工资标准；3、表中一线劳动不允许兼职。

10.2 设备要求

包件 1：

设备名称 型号规格 配置要求 数量要求
设备年限

要求
备注

洒水车 1

割草机 3

抽水机 3

药水机 2

发电机 1

音视频记录

仪

具备视频、

照相、语音

记录上传

功能,摄像

头 1200万
像素、拍照

4000 万像

素、带 120
度广角镜

头

2

具有视频、照相、语

音记录上传功能。自

有或租赁。

包件 2：

设备名称 型号规格 配置要求 数量要求
设备年限

要求
备注

洒水车 1

割草机 3

抽水机 3
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设备名称 型号规格 配置要求 数量要求
设备年限

要求
备注

药水机 2

发电机 1

音视频记录

仪

具备视频、

照相、语音

记录上传

功能,摄像

头 1200万
像素、拍照

4000 万像

素、带 120
度广角镜

头

2

具有视频、照相、语

音记录上传功能。自

有或租赁。

包件 3：

设备名称 型号规格 配置要求 数量要求
设备年限

要求
备注

洒水车 1

割草机 3

抽水机 3

药水机 2

发电机 1

音视频记录

仪

具备视频、

照相、语音

记录上传

功能,摄像

头 1200万
像素、拍照

4000 万像

素、带 120
度广角镜

头

2

具有视频、照相、语

音记录上传功能。自

有或租赁。

11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1 承包商必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格

并具有相应证书。承包商应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强

调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。
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11.1.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，

为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专

职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安

全责任分解，承包商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定

期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每月不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，

并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车

辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6 严格执行 JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系

统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工

程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工

程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7 如养护施工过程中发生重特大安全事故，承包商应快速、及时赶到现场，实施紧急

处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

11.1.8 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程

对交通的影响降到最低，每月至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，

必须采用降尘措施控制扬尘。

11.1.9 开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持

既有创建成果。

11.2 应急处置要求

11.2.1 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级

（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

11.2.2 承包商应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极

响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应

急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）

等内容。

11.2.3 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于 15人），一旦紧急

情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天

气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

11.2.7 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相

关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

11.2.8 按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发事件应急处置预案”要求，启

动相应预警等级的应急响应。

11.2.9 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平

和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。
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11.2.10 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急

事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不

得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系

电话。

11.2.11 积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

12 养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和

房屋及设施设备的维修维护费用。

13 考核管理与售后服务要求

浦东新区公益林市场化养护考核方案及评分细则

1. 指导思想

根据《浦东新区公益林市场化养护管理指导意见》和《浦东新区公益林市场化养护管理考核办

法》的要求，细化行业监管规则，明确各级养护队伍的职责任务，特制订本考核办法及评分细则。

考核办法和评分标准完全依据《浦东新区公益林市场化养护管理考核办法》的各项要求制定。

2. 考核方法

按照《浦东新区公益林市场化养护管理考核办法》的相关要求，考核按照市局下发的养护标准

每月对区级养护林地进行抽查考核，每月抽查面积不低于 10%，每半年覆盖一次，全年 2 次全覆盖。

区级林地考核以养护企业为单位，考核采用 100 分制。

一、评分标准：

质量考核评分标准：

考核

事项

各项

总分
问题名称

单位扣

分
细化要求

一票

否决

有/无 森林火灾事故 / 定性标准参照《森林防火条例》第四十条

有/无 其他重大安全生产事故 / 定性标准参照《中华人民共和国安全生产法》

有/无 主观设置障碍影响考核 / 如：大门上锁无法进入等。

有/无 补植截干苗 /

补植未保留一级分枝的截干苗超过 10 株；银杏

科实生银杏、杉科、木兰科等植物顶端优势被修

剪。

有/无 使用化学除草剂 /

林地

保存
10

发现违法侵占林地事件且未及

时上报区林业部门﹥200 ㎡
10 发生一处即扣除全部分数

林地

管护
38

林地未及时清理断枝、枯枝、

堆放物
2 每发现一处扣 1 分。

林地未及时清理死树 10

（1）当林木成活率大于 95%时，死亡林木连片

大于 1 亩的或缺株断带大于林带宽度 3 倍的，每

发现一处扣 2.5 分；

（2）当林木成活率低于 95%时，每降低 1%扣 1

分，当成活率低于 85%时此项分数扣完。
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林木倾斜超过 60 度、倒伏 2 每发现一处扣 0.5 分。

林地内存在垃圾、淤泥、泥浆 2
成片、成堆垃圾、大块建筑垃圾、淤泥、泥浆，

每发现一处扣 1 分。

林地内违章搭建 5 每发现一处扣 2.5 分。

恶性杂草及影响生长的藤本植

物（一枝黄花等外来入侵物种）
10 生长面积占比每递增 10%扣 3 分。

违规套种农作物 5 套种面积占比每递增 10%扣 1 分。

林地内张网捕鸟 2 发生一处即扣除全部分数

整体

林相
10

林地整体景观效果 5

1、无“三乱现场”、做到“七无一完善”，林

地面积不少，林间有序整洁，林木生长健康，林

分质量较高，林相结构合理。

2、根据小班地块整体扣分比进行同比例扣分，

若发现林地内存在恶性杂草的，根据恶性杂草的

扣分比进行加扣。

植株生长势 5

林木生长良好，枝叶色泽基本正常，观花、观果

树种基本正常开花结果，色叶树种季相效果要明

显，无大型枯枝。长势不佳的林木面积占比每递

增 10%扣 1 分。

林木

生长
10

林地内有明显林窗空秃﹥50

㎡且 ﹤200 ㎡
5 每发现一处扣 2.5 分。

郁闭度﹥0.9，或者郁闭度﹤

0.2
1 发生一处即扣除全部分数

未及时修剪抹芽 2 每发现一处扣 0.5 分。

未及时清除绑扎物 2
支撑、绑扎不规范或无序杂乱，每发现一处扣

0.5 分。

基础

设施
4

未清理沟渠、排水不畅 2 沟系内有积水、杂草、杂物等发现一处扣 1 分。

基础设施维护 2
道路、标识标牌等设施有明显破损丢失，每发现

一处扣 1 分。

安全

生产
10

存在防火隐患 4
未设置防火警示牌、存在焚烧痕迹。

发生一处即扣除全部分数

存在其他安全隐患 4

私拉电线、靠近河道位置未设置警示牌、道路、

台阶损坏等。

发生一处即扣除全部分数

防台防汛 2

台风汛期前未对苗木培土支撑绑扎加固，沟渠排

水不畅。

发生一处即扣除全部分数

林业

有害

生物

防治

5

瞒报检疫性病虫害 5

其

中

检疫性病虫害防控不到

位（有美国白蛾、松材线

虫病发生等）

3 发生一处即扣除全部分数

其他有害生物虽采取防

治措施
2

地块整体枝叶受害率≥50%或树干受害率≥50%。

发生一处即扣除全部分数

档案

资料
5 无内业资料或不规范 5

养护日志、巡护日志、应急预案、应急队伍等，

其中日常巡护需达到养护规程中要求的频次，每

发现一项问题扣 1 分。
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二、评分等级：

实效评分与实效等级的对应关系为：合格[60,80），良好[80,90），优秀[90,100]。

14 内业资料编制管理要求

14.1 管理资料

（1）日常养护日记（含工、料、机汇总数）

（2）当班（电话）记录

（3）养护设备、人员配置情况表

（4）综合养护计划及执行情况表

（5）作业交底记录

（6）巡查检查记录

（7）工作总结

（8）人员资料（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡）

14..2 公益林报表资料

（1）公益林消减记录报表（每年 3、6、9、12月）

（2）病虫害观测及防治记录表（月报）

（3）设备量汇总表

14.3 应急处置资料

（1）灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作检查、

灾情处理、工作小结等

（2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。

（3）应急物资和应急设备使用情况。

14.4 安全文明施工资料

（1）安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程）

（2）人员证书（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书）

（3）安全教育（每周安全学习、每日安全交底）

四、投标报价须知

15 投标报价依据

15.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件

答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

15.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要

求等。

15.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情

整改

情况
5 问题整改完成情况 5

针对上一季度问题小班未进行整改，未进行整改

的扣 5 分，整改不到位仍存在问题的扣 2.5 分。

其他

情况
3 信访诉求处置等 3

造成社会舆\论并产生恶劣后果的，发生即扣除

全部分数。
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等内容综合考虑后进行报价。

15.4 设施量清单

15.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，

只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

15.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解

或解释。

15.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小

的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工

作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以

更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采

购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的

日常养护维修及运行管理费用。

15.4.4 设施量清单中给出了各细目设施量，其中项目设施量为包干设施量，投标人除特别

注明以外，均指实际养护期和招标期限相同。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，

其单价仍应按照一年养护单价进行投标，本栏总价按照实际养护期限比例进行折算。具体示例

如下：

例如：某项目养护招标期限为三年，在绿地一栏设施量为 10万平方米，备注栏注明养护期

限为 33个月；如果投标人投标为 60000元/万平方米（一年养护单价），则该投标人该栏投标合

价第一年应该为 10×60000×9÷12＝45万元，第二、三年分别为 60万元。

16 投标报价内容

16.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标

准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示

或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、

拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。

16.1.1 日常养护经费是指完成设施量清单中明确的项目设施量，并达到养护、运行管理、

维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。

日常养护经费为固定总价包干（实际资金根据考核管理要求，按优秀、良好、合格和不合格进

行拨付），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更、养护面积调整以及招标文件或合同中另有约

定的之外，不做任何调整。如服务期内有增减设施量，按照合同投标单价和实际面积结算。采

购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整日常养护经费，也不能免除承包人在日常

养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。

16.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考

虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总

价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

16.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何

风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，投标报价不作调整，如合同另有约定除外。

投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

16.4 投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

17 投标报价控制性条款

17.1 投标报价不得超过公布的预算金额，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超
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过对应的预算金额。

17.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

17.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定

的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务

内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

17.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

17.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

17.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

17.4.3 未按规定格式报价的。

五、政府采购政策

18促进中小企业发展

18.1 中小企业（指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准

确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直

接控股、管理关系的除外，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小

企业。下同）。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《关于进一

步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）享受中小企业扶持政策，对

预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。

中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同

分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

18.2根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小

企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划

型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受

相关中小企业扶持政策。

18.3 投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定提供

声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

等国家相关规定追究相应责任。

19 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

19.1 符合财库【2017】141 号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享

受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受

政策。

19.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残

疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
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第三章合同条款

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

本合同为中小企业预留合同

合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称] 乙方：[合同中心-供应商名称]

地址：[合同中心-采购单位所在地] 地址：[合同中心-供应商所在地]

邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编] 邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话] 电话：[合同中心-供应商联系人电话]

传真：[合同中心-采购人单位传真] 传真：[合同中心-供应商单位传真]

联系人：[合同中心-采购单位联系人] 联系人：[合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国政府采购法》

等法律法规以及浦东新区财政部门下达的采购通知，老港固体废弃物综合利用基地周边防护林

（一期） 项目（包件 1）（以下简称“本工程”）由乙方承包本工程，经过甲乙双方充分协商，为

了进一步明确各自权利和义务，明确双方的责任，结合本工程具体情况制定本合同，以资遵守：

1工程合同内容

1.1工程名称： 老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期）（包件 1）

1.2工程内容： 包括但不仅限于浦东新区老港固体废弃物综合利用基地周边生态防护林及

周边林地内的 林地、养护道路和标识标志若干等各类设施的日常维护和养护管理，还包括防火、

防汛、病虫 害防治和防灾减灾等综合治理工作。

工程范围内其他设施包括：1、林业小班内设施量。2、林业小班内养护道路和标识标志若

干。

1.3工程地点：位于老港固体废弃物综合利用基地周边生态防护林及周边林地（南四+北地

块+周边）

1.4养护面积：
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包件 1：南四+北地块+周边，养护面积为 1999亩（其中周边林地 34亩）。

1.5承包形式：包工包料、包安全、包质量、包文明施工、包进度。

1.6 养护工期：[合同中心-合同有效期]
1.7质量等级：达到林地、林木养护技术标准及上海市有关标准。

1.8根据工程量清单所列的数量和单价，本工程暂定合同总价为人民币（大写）：[合同中心

-合同总价大写]（小写）：[合同中心-合同总价]元。此价格为含税价。

1.9本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实

际设施量为准，日常养护经费为固定总价包干（实际资金根据考核管理要求，按优秀、良好、

合格和不合格进行拨付），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更、养护面积调整以及招标文件

或合同中另有约定的之外，不做任何调整。如服务期内有增减设施量，按照合同投标单价和实

际面积结算。本工程如涉及上级调整新的养护标准或变更养护经费标准的，按新要求实施。

2合同文件及解释顺序

2.1合同文件及解释顺序：

下列文件为本合同的组成部分，文件应相互解释，互为说明。除合同另有约定外， 其组成

和解释顺序如下：

2.1.1合同协议书（含附件 1、2、3）；
2.1.2本合同实施期间洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

2.1.3中标通知书；

2.1.4投标书及其附件（含乙方在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经甲方同意的对

有关问题的补充资料和澄清文件、承诺书、投标的工程量清单或工程预算书等）；

2.1.5招标文件；

2.1.6工程概况及技术规范要求（含补充招标文件中与此有关的部分）；

2.1.7养护质量规范及考核；

2.1.8甲方在合同期内发布的管理考核及其他文件；

2.1.9招标文件中规定的其他文件。

3合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

3.1合同文件的语言：本合同文件使用中华人民共和国汉语。

3.2适用法律法规：适用中华人民共和国的法律。

3.3适用标准规范：中华人民共和国和上海市及浦东新区有关本养护工程适用的各专业标准

规范。

4甲方责任

4.1负责向乙方提供本标段设施量清单。

4.2负责组织召开养护作业技术交底会。

4.3协助乙方办理养护施工所需的有关证件、批件等。

4.4负责乙方的日常养护作业及小修保养工程的管理和检查（定期检查和抽查相结合）。每

月对乙方做出养护工作计划的布置和对当月养护工作进行考核，考核按照招标文件中的考核办

法进行。

4.5甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核，按照本合同的有关条款支付相应的养护经

费。
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4.6甲方负责合同期间的林政业务协调工作，如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他

管理部门的关系。

4.7对乙方的施工进度、质量、安全、文明施工、立功竞赛等进行指导、检查和监督。

4.8甲乙方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

5乙方责任

5.1根据甲方批准的养护工作计划，乙方承担招标设施的日常养护及小修保养等养护作业。

5.2做好日、周统计报表，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按照甲方规

定的格式要求，建立养护工作台帐（册），做好各类养护信息平台的维护，并在规定的时间内上

报各类甲方规定的报表。

5.3应按甲方提出的对周围建筑物和各种管线的要求，落实保护措施。

5.4建立巡视报告制，每天有专人进行对路况和林地、林木等设施的巡视，并做好每日巡视

记录。发现养护范围内公用设施和管线井盖等缺损，在原位置设置明显的安全防护措施，及时

与有关管线单位联系，并把结果及时报告甲方，否则乙方将承担相应责任。

5.4.1巡视中如发现设施损坏，应在 24小时内处理完毕，如发现人为造成的设施损坏，必

须在 24小时内书面报告甲方。如发现紧急抢修的情况或设施异常损坏情况，应立即通知甲方。

新区生态环境局有特殊要求的按其要求执行。

5.4.2巡视中发现林地内有违章搭建及无证施工、乱倒垃圾、偷倒渣土和人为破坏公益林等

现象，必须当场予以制止并立即报告甲方并协助甲方做好有关工作。危及行车、行人安全的，

应派人做好现场维护工作。

5.4.3发现公用设施损坏或缺损，及时向甲方报告并与相应的有关管理部门进行联系。

5.4.4发现管养段内窨井盖失落，必须在 2小时内派人到现场，采取保护措施，并及时通知

权属单位修复。

5.5小修保养及超出常规小修范围的工作，需提前报甲方审批。

5.6及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

5.7按时按量完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务，按照要求做好重大活动的保障

工作。

5.8加强法定节假日的正常养护维修工作。

5.9甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

6 综合养护工程款支付办法

6.1 甲方按中标金额支付每年的养护经费。公益林养护经费按季拨付，前三季度每季度拨

付中标价的 25%。第四季度根据考核结果进行清算，核拨剩余部分养护经费。考核评为优秀的，

养护经费全额拨付。评为良好的，养护经费按总额 5%核减后拨付。评为合格的，养护经费按总

额 10%核减后拨付。评为不合格的，则停拨本合同未拨付的养护经费。若有设施增减（已经上

级主管和财政书面同意后）则按调整后的金额支付。

6.2甲方有权根据年度预算执行和综合养护考核情况进行支付进度和支付方式的调整。

7综合养护项目质量

7.1为确保综合养护项目质量，乙方应严格按照甲方招标文件中的“养护工作内容与质量要
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求、养护频率要求”等条款和《浦东新区公益林市场化养护考核细则》执行，同时甲方有权委托

第三方对乙方进行养护质量考核，考核结果将与养护经费的核拨、企业退出机制等直接挂钩。

8人员材料设备和施工工艺

8.1乙方应按照招标文件的要求及投标承诺，在相应的标段足额配置养护作业人员和机械设

备，同时在中标后 3个月内到甲方进行备案登记并锁定，甲方有权随时对乙方提供的人员及设

备清单进行现场抽查，发现问题计入考核。

8.2采购的材料和制品的材质、品种、规格等质量应当符合国家规定的标准和本工程原有的

设计，如与原设计有变化，必须征得甲方书面同意，甲方可以指定乙方使用新型材料或甲方认

为必须使用的材料。

8.3其它材料设备及施工工艺要求以专用条款为准。

9文明安全养护施工

9.1养护工程作业应遵循相关考核内安全文明的规定执行。

9.2乙方应遵循有关规定，严格按照作业、操作规程进行作业，采取必要的安全防护措施，

消除事故隐患，并随时接受甲方或有关部门的监督检查和社会监督。

9.3由于乙方管理不善，引起的相关处罚和整改、措施不到位造成的事故责任和因此发生的

费用，由乙方承担。

9.4发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按照相关规定立即上报有关部门并通知业主

代表，同时按照政府有关部门的要求进行处理，并承担相应的费用。

9.5严格按照新区城市网格化管理的要求，建立相应的组织网络。

9.6经过网格化管理系统上报的所有案件，乙方必须及时受理、处理和反馈，有问题即查，

有情况即处理，时间要求均要符合《网格化管理指挥手册》中的时限规定。

9.7乙方必须按照管理方（甲方）的要求实施对重点养护设备的 GPS定位装置的安装工作，

并服从管理方（甲方）相应的管理办法。

10争议

10.1甲乙双方因合同发生争议，可以选择协商、调解方式解决，协商调解不能的则可向甲

方所在地人民法院起诉。

10.2发生纠纷后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工的连续性：

10.2.1由双方委托的第三者认为，本合同继续履行的客观条件不复存在；

10.2.2双方协议停止施工；

10.2.3调解要求停止施工，且为双方接受；

10.2.4仲裁机关要求停止施工；

10.2.5法院要求停止施工。

11违约

11.1乙方没有很好地履行合同约定的义务，达不到技术规范中明确的养护技术质量要求的，

甲方向乙方发出违约通知书。乙方必须按照通知书要求进行整改。

11.2乙方收到甲方发出的违约通知书后的 7日内（或由甲方以书面同意的时间内）尚未纠

正其违约的行为，甲方可以终止合同或部分终止合同。
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11.3如甲方终止合同或部分终止合同，给甲方造成费用增加，增加费用由乙方承担，该费

用将由甲方在合同价款支付中予以扣除。未终止部分的义务乙方仍应继续履行。

11.4 如乙方无正当理由单方面解除合同，甲方不再支付合同剩余款项，同时有权要求乙方

按已付合同款项的 20%向甲方支付违约赔偿金。如该违约赔偿金尚不足以弥补甲方实际损失

的，乙方还应就两者之间的差额进行赔偿。

12合同生效与终止

12.1本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

12.2本合同待工程养护工期到期后财务结算结束之日起自行终止。

12.2.1乙方不得向他人转让或转包中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

中标人按照具体养护工程合同的约定或者预先经采购人同意，可以将具体工程中部分非主体、

非关键性工作分配给他人完成。接受分包的施工单位应当具备相应的资质(资格)条件，并不得再

次分包。中标人就分包工程向采购人负全责，接受分包的施工单位就分包工程承担连带责任。

除此以外如采购人一旦发现协议采购中标人有任何分包行为时，采购人有权立即终止其本项目

协议采购的中标人资格，并且，由此产生的一切法律责任和经济损失均由该中标人承担。

12.2.2乙方在招标后提出与投标和招标文件不相符的条款或异议，甲方有权取消其中标资

格，甲方不承担任何费用。

12.2.3如乙方资金使用不当而造成后果的，甲方无需对乙方进行补偿，可在任何时间内书

面通知乙方终止合同，并仅承担合同终止前乙方已实施养护工程项目的费用。

12.2.4若乙方由于投标策略有误，而无力继续承担日常养护维修工程，甲方有权终止合同,
乙方应承担对甲方所造成的任何损失。

12.2.5合同期内，非甲方原因造成的所有安全、责任事故、引起社会重大反响的事件等由

乙方承担相应的损失及法律责任和后续处理。由于乙方违反有关操作规程，发生责任事故并产

生严重后果的,甲方有权终止或部分终止合同，并同时，由甲方临时指定一家养护公司作为代养

护单位直至重新招投标产生新的中标人，由此产生的费用由乙方承担。

12.2.6乙方承包养护的项目，由于整体规划的需要而废弃的，养护合同自然终止，甲方不

承担任何责任，仅支付合同终止前乙方已实施养护工程项目的费用。

12.2.7若乙方提出合同终止的，应在合同终止日期 60天前以书面形式告知甲方。乙方应承

担甲方为使养护工程正常实施而支付的包括重新招标等一切费用以及所造成的任何损失。

12.2.8乙方应严格执行上海市养护行业最低工资标准，同时按规定缴纳相应的社会保险费

等。甲方有权会同劳动稽查部门对乙方工资福利等相关执行情况进行检查，如乙方不能按照甲

方的要求执行，甲方有权终止合同，并纳入企业诚信体系，同时由乙方承担相应的损失及法律

责任。

13合同份数

13.1本合同一式十份，其中：正本二份，副本八份，具有同等效力。由双方签字盖章后分

别保存，甲乙双方各执正本一份，副本四份。

14其它

14.1本合同如遇和政策、上级有关规定不符时，按上级有关规定履行。
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14.2本合同附件作为合同的一部分，与合同具备同等法律效力。

14.3本合同如有未尽事宜，双方可通过协商，以补充协议的形式解决。

14.4本合同记载的双方地址，均为双方有效的法律文书（包括法院诉讼文书、仲裁文书、

函件等）送达地址，没有记载的以工商登记注册地址作为送达地址。本合同任一方或者司法、

行政、仲裁等机构因本合同相关事由向该等地址邮寄、快递法律文书的，无论文书被签收或退

回均视为送达（文书被签收的，签收日为送达日；文书被退回的，寄送日为送达日）。如一方地

址发生变更，该方应当在发生变更后三日内以书面形式告知其他方，否则因此造成无法送达的，

则以寄送方寄送之日视为送达日，并由接收方自行承担后果。
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附件一

上海市建设工程承发包安全管理协议

立协单位：

发包单位：上海市浦东新区林业站（以下简称甲方）

承保单位：[合同中心-供应商名称]（以下简称乙方）

甲方将 老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期） 发包给乙方，为贯彻“安全第

一，预防为主”的方针，根据《上海市招标、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明

确双方的安全生产责任，确保安全，双方在签订工程施工承包合同的同时，签订本协议。

1承包工程项目

1.1工程名称： 老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期）（包件 1）

1.2工程内容： 包括但不仅限于浦东新区老港固体废弃物综合利用基地周边生态防护林及

周边林地内的 林地、养护道路和标识标志若干等各类设施的日常维护和养护管理，还包括防火、

防汛、病虫 害防治和防灾减灾等综合治理工作。工程范围内其他设施包括：1、林地小班内的

苗木。2、小班内的养护道路和标识标志若干。

1.3工程地点： 位于老港固体废弃物综合利用基地周边生态防护林及周边林地（南四+北地

块+周边）

1.4承包形式：包工包料、包安全、包质量、包文明施工、包进度。

2工程项目期限

养护期：[合同中心-合同有效期_1]
3 协议内容

3.1甲乙双方必须认真贯彻并严格执行国家、上海市以及相关主管部门颁发的有关安全生

产、劳动保护、消防工作等法律法规、条例和相应的规定。

3.2乙方养护现场文明施工设置要根据上海市及浦东新区等相关部门发布的养护项目文明

施工规范及相关考核标准内的文明施工条款执行。甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括配

备抓安全生产的主要领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作

业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。乙

方严格执行《关于进一步加强在沪建筑施工企业外来从业人员综合保险工作的若干规定》（沪建

（2004）349 号）规定，办好外来从业人员的综合保险。

3.3甲乙双方在养护前要认真勘察现场，养护项目由乙方编制养护计划，并制定有针对性的

安全技术措施计划，并报甲方确认，乙方应严格按养护计划和有关安全要求施工。

3.4甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增

强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪

律、制度和法规。

3.5养护作业前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生

产管理制度、规定和要求；乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方有

关人员出席会议，介绍养护作业中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施

工人员严格遵守、认真执行。根据养护项目的内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并

有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方各执一份。

3.6养护作业期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负
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责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。乙方应定期向甲方汇报有关安全、防火等方

面的工作，甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理养护作业有关的安全、防火工作，共同

预防事故发生。

3.7乙方在养护作业期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定， 接

受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，

对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

3.8在生产操作过程中的个人防护用品，由乙方自理，乙方应每天督促施工现场人员自觉穿

戴好安全标志服,保证养护作业的安全。

3.9甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真

检查，发现隐患，立即停止养护作业，并由有关单位落实整改后方准作业。一经作业，就表示

该养护单位确认养护场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。

养护单位对养护过程中由于上述因素不良而导致的事故后果自负。

3.10乙方在养护期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备,并在安全情况下使用。

3.11特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、地区的特

种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗。并按规定定期审证，进沪施工的外省市特种作业

人员还需经上海市有关特种作业考核站进行审证教育；中、小型机械的操作人员必须按规定做

到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；

严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

3.12甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及使用明火，消防

器材不准挪作他用。冬季养护如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，

落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

3.13乙方不得擅自乱拉电器线路，造成后果均由肇事者单位负责。

3.14贯彻先定合同后养护的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的养护任务，乙方应

拒绝合同外的养护任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

3.15乙方在养护中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应

详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

3.16乙方在签订养护工程合同后，应自觉地向地区（县）劳动局、劳动保护监察科（股）

等有关部门报告。

3.17贯彻谁养护谁负责安全的原则。甲乙方人员在养护期间造成伤亡、火警、火灾、机械

等重大事故（包括甲乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢

救伤员和保护现场，按国务院及上海市有关事故报告规定，在事故发生后的二十四小时内，及

时报告各自的上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故损失和善后处

理费用，应按责任协商解决。

3.18其他未尽事宜：

3.19本协议定的各项规定适用于立协单位双方，如遇有同国家和上海市的有关法规不符者，

按国家和上海市的有关规定执行。

3.20本协议经立协双方签字、盖章方有效，作为养护合同正本和副本的附件。

3.21本协议同养护合同正本同日生效，甲乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤

亡事故，由违约方承担一切经济损失。



浦东新区政府采购中心招标文件（基础设施管理服务模板） （版本号：2019年第 2 版）

63

附件二

文明施工协议书

甲方：上海市浦东新区林业站

乙方：[合同中心-供应商名称_1]
为了加强养护工程中的文明施工管理，本着为民、便民、利民的原则，依据《浦东新区公

益林市场化养护管理指导意见》和《浦东新区公益林市场化养护管理考核办法》规定，经双方

协商一致，签订如下文明施工协议，以资信守。

1甲方责任：

1.1积极向乙方宣传文明施工若干规定，为乙方提供文明施工检查、考核办法，并定期进行

检查、考核、评比活动。

1.2若乙方违反文明施工规定，甲方则参照《浦东新区公益林市场化养护管理指导意见》和

《浦东新区公益林市场化养护管理考核办法》对乙方进行处罚。

2乙方责任：

2.1认真贯彻执行管理单位文明施工检查考核要求，保证做到文明标段，争创文明工地。

2.2负责组织每月的文明施工活动和评议工作，并每月向甲方上报文明施工活动情况。

2.3认真教育职工做到遵纪守法，并会同地方搞好治安保卫工作。

2.4认真搞好工地卫生，创造良好的工作环境。

2.5若违反《浦东新区公益林市场化养护管理指导意见》和《浦东新区公益林市场化养护管

理考核办法》规定，则愿意接受处罚。

3 其它条款：

3.1甲乙双方必须共同履行本协议。

3.2本协议作为施工合同正本和副本的附件，自签字之日起生效。

附件三

廉政协议

立协单位：

甲方：上海市浦东新区林业站

乙方：[合同中心-供应商名称_2]
为了在养护工程中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上

海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及参照《上海市建设工程承发包双方签订廉

洁协议的暂行规定》，结合养护工程的特点，特订立本协议如下：

1甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的

各项规定。

2甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

3甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重

物品，不得在乙方报销应由个人支付的费用。

4甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

5甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排
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以及出国等提供方便。

6甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程

分包等经济活动。

7乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人

员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

8乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程

量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

9乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性

高档娱乐场所。

10乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等

物品。

11乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲

方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件

下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

12甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情

节和造成的后果追究乙方养护经费 1-5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，

乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

13本协议作为施工合同正本和副本的附件，与工程施工合同具有同等法律效力， 经协议

双方签署后立即生效。
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通用条款

1名词解释

1.1合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书” 的书面

文件。

1.2中标通知书：是指构成合同的由业主通知承包商中标的书面文件。

1.3技术规范、规定、规程、标准及规范性文件：是指合同履行中应当遵守的国家、行业或

地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.4业主：是指与承包商签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5承包商：是指与业主签订合同协议书的，具有相应养护承包资质的当事人及取得该当事

人资格的合法继承人。

1.6分包：是指承包商按照法律规定和合同约定，通过将部分专业项目给符合相应条件的法

人实施的方式。

1.7合同期限：是指在合同协议书约定的承包商提供养护（运行）服务的起止日期。

1.8合同价格：是指业主用于支付承包商按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额。

1.9合同履行开始日：合同履行开始日是指合同协议书中明确的合同履行期限的起始日期。

1.10合同服务范围：合同服务范围是指本合同中承包商需要提供服务的设施养护或运行管

理的所有服务范围。

2合同生效

2.1本合同由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。甲乙双方必须严格执

行，任何一方违约，则追究违约方的责任及相应的经济责任。

3合同履行筹备

3.1承包商应参加业主组织的技术评估检查、各类设施设备的清点及交接验收以及业主召开

的筹备会议。

3.2承包商必须在业主的指导下与原承包商进行移交工作。在移交期间，承包商应从中标通

知书发出之日起，10天以内建立一个至少有五人组成的移交工作小组，并进驻现场，负责与原

承包商的交接所有事宜。

3.3在合同履行开始日之前，承包商应按照投标文件中的承诺向业主递交一份履行本合同的

与投标文件一致的养护机械设备量清单（包括车辆、养护机械设备等）以及一份人员进场计划，

并注明岗位、资格、经历等。

3.4在合同履行开始日之前，承包商应及时与公用事业、路政管理、交警、消防、治安等部

门建立联系，获得必需的相关许可、批准、办理证照，并承担所有的费用。

3.5在合同履行开始日之前，承包商应向业主提交养护（运行）维修大纲（计划）及应急预

案，供业主审批。

4业主的权利和义务

4.1业主在合同期内根据工作需求向承包商发出提供服务的指示或要求，承包商须应遵照业

主的指示或要求执行。
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4.2业主在考核承包商人员的管理水平时。若发现由于承包商人员缺少无法完成原承诺的，

可以要求承包商增加员工。

4.3因承包商管理人员处理事务不当、不称职或是疏忽职守造成社会影响或其他严重后果

的，业主可要求承包商辞退或更换该员工。

4.4业主在本合同的服务范围内搭建、陈列或批准搭建、陈列通告、标识或其它装置，不影

响承包商合同履行的，无需事先经过承包商的同意。

4.5如果承包商未在合同履行开始日提供服务或者未按本合同的要求履行义务，在不影响本

合同中规定的业主权利的情况下，业主有权接管上述所涉及的合同内容和项目，同时不影响承

包商的其它合同责任，承包商因此而遭受的损失不能获得赔偿。

4.6业主应按照合同条款规定的时间和方式向承包商支付合同价款。

4.7业主应做好定期检查及日常抽查工作，对检查出的问题或缺陷及时反馈给承包商，承包

商应在规定时间内进行整改。

4.8业主应对承包商的应急预案进行审核，对应急设备、物资、人员进行检查，在突发性事

件发生时，承包商应按业主的要求及时启动应急预案，统一指挥、统一管理，组织好应急抢险

和交通组织工作。

4.9业主负责审核承包商的日常养护（运行）大纲（计划）、专项养护（运行）计划，对专

项养护（运行）项目进行验收和结算审核。

4.10业主依照本合同及相关规范、规程、标准对承包商的服务质量、安全、文明施工、内

业资料等进行监督、检查和考核。

4.11业主应委托第三方银行对承包商进行必要的资金监管，保证养护（运行）经费的合理

使用。

5承包商的权利和义务

5.1业主在合同履行过程中要求承包商提供合同范围额外的服务内容超过合同价的 5%，承

包商有权向业主申请支付相关费用。

5.2承包商有权对合同服务范围内的专业分包项目，在符合相关条件的分包单位中进行比选

并确定分包单位，分包单位确定后需报业主备案。

5.3承包商应按技术要求规定保证员工的人数和服务水平。承包商所聘用、使用和安排岗位

的人员必须满足招标文件中所规定的技能、经验要求的最低标准，相关人员配置须事先获得业

主的书面认可。

5.4承包商应恰当按职位分类情况记录员工的变动情况，并实时更新。必要时应呈交业主核

查。应当及时向业主报告在合同开始前及合同期内无论因何种原因离职的关键岗位人员情况，

同时在获得业主的书面许可后选择适当的人选接替工作，新接替的人员须满足关键岗位人员的

技能和经验标准的最低要求，并应得到业主的书面许可。

5.5承包商应对其为履行本合同而进行的工作和所有人员的安全负全部责任。

5.6承包商应建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合

同，按国家规定办理相关保险。

5.7承包商应承担所有发生的与履行本合同义务和责任相关的公用事业费用。

5.8承包商完成业主合同外的指示和要求，如产生费用，由业主和承包商予以协商解决。

5.9承包商在合同履行中若发生下述行为应承担相关费用。
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5.9.1因承包商、承包商职工的疏忽、过失或故意行为而违反合同条款或法律规定， 对人

员和财产造成的伤害或损失所产生的费用；

5.9.2因承包商未遵守本合同产生的违法、行政处罚等造成的所有索赔、追索、诉讼、损坏

等应发生的费用。

5.10在获得业主书面许可前，承包商不得在本合同服务范围内开展或批准开展本合同规定

以外的业务。若发现已开展的，承包商应按业主的要求立即停止此行为，业主不对由此而产生

的损失负任何责任，且承包商应将所有因上述行为的所得上交业主。

5.11在没有业主书面同意的情况下，承包商不得在本合同服务范围内改变、附加及安装设

备设施，不得竖立任何构架或机械。

5.12承包商除专业分包外，不得将本合同全部或部分合同内容进行转包。专业分包内容需

报业主备案。承包商应对专业分包给他人的工作进行必要的监督和管理，专业分包商在工作时

出现的过失，失职等其它情况均由承包商承担总包责任。

5.13若无业主的书面同意，承包商在本合同的服务范围内不得向任何人收取其他费用。

5.14承包商应保证一线职工的人员工资发放，对每年的人员经费按照行业公布的增长水平

进行必要增长。

5.15承包商应接受业主委派的第三方银行对本合同资金的使用监管，并出具接受监管同意

书（详见附件）。

6合同保密

6.1业主和承包商在任何时间内不得泄露或与他人交流（除原本就知道的人）关于本合同的

国家机密或者商业秘密，政府机构的监管和司法调查除外。

7合同金额变更及修订

7.1合同履行过程中，发生应国家、上海市、上海市林业管理部门、浦东新区林业管理部门

等有关部门发布新的规范、规程和标准，参照新标准执行的，合同中有设施移交其他单位或从

其他单位接管的，作业频率表中相关作业频率调整的，合同总价按照招标文件的规定相应调整，

具体金额由双方另行协商确定。

7.2本合同条款以及附表中的内容原则上不得修改，若需修订需双方另行签订书面协议，且

该书面协议应作为本合同的附件。

8不可抗力

8.1本合同中的不可抗力指按国家有关法律规定明确的不可抗力。

8.2承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，应及时向业主发出书面通知。

8.3承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，而不可抗力依然持续存在，承包商

不因此赔偿业主，除此情况外，合同中的其它规定仍然生效。

8.4若不可抗力已经发生，并将持续存在，业主有权在提前七天发给承包商书面通知的前提

下提前解除合同。通知一旦发出，本合同即终止。

9合同解除与终止

9.1承包商有下列情形之一的，业主有权提前解除合同，但不排除业主对承包商进行追索的
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权利。

9.1.1破产、或接到破产指示、或申请破产，或与债权人订立契约，或在面临破产的情况下

将财产转让于债权人，或同意在债权人的监管委员会的监管下履行本合同或

（公司）进入清算（无论是主动还是被动的），但不包括在有偿债能力时的重组和合并；

9.1.2没有合理的原因而在合同履行开始日时无法开始提供服务的；

9.1.3将本合同的全部或部分违规分包，指派或转让给第三方的（合同中指明的专业分包除

外）；

9.1.4承包商没有按本合同规定履行义务，并且在业主整改通知单下达后仍未及时整改的；

9.1.5被指控违犯法律或其它相关地方法规，从而导致无法履行本合同中规定的义务。

9.2年终考核综合评分不合格的，业主有权终止本养护合同，不予补偿承包商任何费用，并

由承包商承担由此引起的损失和法律责任；

9.3合同有效期内如发生因改扩建、设施量权属调整等原因造成业主不能继续有效履行合同

的，合同可部分或全部终止。具体补偿条款由双方另行协商确定。

9.4有下列情况之一，业主有权终止合同。

9.4.1承包商没有遵守国家有关法律法规，受到国家职能部门整改或处罚；

9.4.2承包商安全生产措施不力，违反安全操作规程，导致工伤事故。

9.5承包商须承担，因整改、处罚和工伤事故造成经济损失和法律责任。

10合同到期、解除与终止前的工作

10.1在合同到期、解除或终止至少两个月前，业主或业主指派人员应开展相关检查工作，

检查范围包括合同所有服务范围。承包商应为业主或业主指派人员提供协助或设备，以完成交

接的准备工作。

10.2在合同到期、解除或终止时，承包商应当安全有序地撤离本合同区域，并按业主的移

交计划将所有设施交接给业主或业主指定人，同时移交相关资料、业主提供的所有设备和相关

设施。对于因承包商自身失职、恶意行为或违规运行而造成的对业主财产的损失应按业主要求

予以更换或维修；对于未经业主书面许可自行对本合同工程范围内的设施和建筑做出的更改或

附加的应按业主要求恢复原状；同时应移走本合同工程范围内的所有的承包商财产以及那些不

需要移交给业主的物品。

11适用法律及规范标准

11.1本合同必须服从国家现行法律和法规；合同的解释应以国家现行法律和法规为准。

11.2本合同约定的条款若出现无效、不能执行或不合法的情况，则参照国家现行法律和法

规的相应条款执行，且不影响本合同任何其它条款的有效性。

11.3在合同执行期间，国家或上海市行业管理部门等颁布的有关法律、法规、规范、标准

及规章制度等出现修改、变更或增发，均应按新的版本执行。

11.4本合同和招标文件中约定的标准，低于行业标准的按行业最高现行标准执行， 否则按

合同和招标文件中约定标准执行；合同和招标文件中未提及但执行合同过程中又涉及到的，按

行业规范中最高现行标准执行。

12违约责任
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12.1如业主未履行合同，由此影响承包商合同指标的实现或给承包商造成直接经济损失，

业主应予补偿，补偿方法由双方协商；

12.2如承包商未完成本合同约定的义务或考核指标，承包商必须承担相应的经济责任；

12.3如承包商未完成本合同范围内的作业内容，业主有权组织其他单位进场承担承包商未

完成作业内容，其涉及经费全额由承包商承担，并在此基础上增加 20%违约罚金，费用在合同

总价中扣除。

12.4如在合同期内发生因承包商养护（运行）措施不规范造成的媒体曝光、有责投诉及其

他严重问题，或发生因承包商安全措施不规范造成安全事故，按相关职责追究承包商责任。

12.5确因不可抗拒力因素影响本合同规定的各项考核指标的完成，致使本合同未能全面履

行的，双方可另行协商解决。

13争议解决

13.1本合同执行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成的，应向甲方所在地人民法院

起诉。

签约各方：

甲方（盖章）: 乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）： 法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间] 日期：[合同中心-签订时间]

合同签订点:网上签约

包 2 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

本合同为中小企业预留合同
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合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称] 乙方：[合同中心-供应商名称]

地址：[合同中心-采购单位所在地] 地址：[合同中心-供应商所在地]

邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编] 邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话] 电话：[合同中心-供应商联系人电话]

传真：[合同中心-采购人单位传真] 传真：[合同中心-供应商单位传真]

联系人：[合同中心-采购单位联系人] 联系人：[合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国政府采购法》

等法律法规以及浦东新区财政部门下达的采购通知，老港固体废弃物综合利用基地周边防护林

（一期） 项目（包件 2）（以下简称“本工程”）由乙方承包本工程，经过甲乙双方充分协商，为

了进一步明确各自权利和义务，明确双方的责任，结合本工程具体情况制定本合同，以资遵守：

1工程合同内容

1.1工程名称： 老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期）（包件 2）

1.2工程内容： 包括但不仅限于浦东新区老港固体废弃物综合利用基地周边生态防护林及

周边林地内的 林地、养护道路和标识标志若干等各类设施的日常维护和养护管理，还包括防火、

防汛、病虫 害防治和防灾减灾等综合治理工作。

工程范围内其他设施包括：1、林业小班内设施量。2、林业小班内养护道路和标识标志若

干。

1.3工程地点： 位于老港固体废弃物综合利用基地周边生态防护林及周边林地（南二+西地

块+周边）

1.4养护面积：

包件 2：南二+西地块+周边，养护面积为 2022亩（其中周边林地 19亩）

1.5承包形式：包工包料、包安全、包质量、包文明施工、包进度。

1.6 养护工期：[合同中心-合同有效期]

1.7质量等级：达到林地、林木养护技术标准及上海市有关标准。

1.8根据工程量清单所列的数量和单价，本工程暂定合同总价为人民币（大写）：[合同中心

-合同总价大写]（小写）：[合同中心-合同总价]元。此价格为含税价。

1.9本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实

际设施量为准，日常养护经费为固定总价包干（实际资金根据考核管理要求，按优秀、良好、

合格和不合格进行拨付），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更、养护面积调整以及招标文件

或合同中另有约定的之外，不做任何调整。如服务期内有增减设施量，按照合同投标单价和实

际面积结算。本工程如涉及上级调整新的养护标准或变更养护经费标准的，按新要求实施。

2合同文件及解释顺序

2.1合同文件及解释顺序：
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下列文件为本合同的组成部分，文件应相互解释，互为说明。除合同另有约定外， 其组成

和解释顺序如下：

2.1.1合同协议书（含附件 1、2、3）；

2.1.2本合同实施期间洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

2.1.3中标通知书；

2.1.4投标书及其附件（含乙方在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经甲方同意的对

有关问题的补充资料和澄清文件、承诺书、投标的工程量清单或工程预算书等）；

2.1.5招标文件；

2.1.6工程概况及技术规范要求（含补充招标文件中与此有关的部分）；

2.1.7养护质量规范及考核；

2.1.8甲方在合同期内发布的管理考核及其他文件；

2.1.9招标文件中规定的其他文件。

3合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

3.1合同文件的语言：本合同文件使用中华人民共和国汉语。

3.2适用法律法规：适用中华人民共和国的法律。

3.3适用标准规范：中华人民共和国和上海市及浦东新区有关本养护工程适用的各专业标准

规范。

4甲方责任

4.1负责向乙方提供本标段设施量清单。

4.2负责组织召开养护作业技术交底会。

4.3协助乙方办理养护施工所需的有关证件、批件等。

4.4负责乙方的日常养护作业及小修保养工程的管理和检查（定期检查和抽查相结合）。每

月对乙方做出养护工作计划的布置和对当月养护工作进行考核，考核按照招标文件中的考核办

法进行。

4.5 甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核，按照本合同的有关条款支付相应的养护经

费。

4.6甲方负责合同期间的林政业务协调工作，如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他

管理部门的关系。

4.7对乙方的施工进度、质量、安全、文明施工、立功竞赛等进行指导、检查和监督。

4.8甲乙方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

5乙方责任

5.1根据甲方批准的养护工作计划，乙方承担招标设施的日常养护及小修保养等养护作业。

5.2做好日、周统计报表，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按照甲方规

定的格式要求，建立养护工作台帐（册），做好各类养护信息平台的维护，并在规定的时间内上

报各类甲方规定的报表。

5.3应按甲方提出的对周围建筑物和各种管线的要求，落实保护措施。

5.4建立巡视报告制，每天有专人进行对路况和林地、林木等设施的巡视，并做好每日巡视
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记录。发现养护范围内公用设施和管线井盖等缺损，在原位置设置明显的安全防护措施，及时

与有关管线单位联系，并把结果及时报告甲方，否则乙方将承担相应责任。

5.4.1 巡视中如发现设施损坏，应在 24 小时内处理完毕，如发现人为造成的设施损坏，必

须在 24小时内书面报告甲方。如发现紧急抢修的情况或设施异常损坏情况，应立即通知甲方。

新区生态环境局有特殊要求的按其要求执行。

5.4.2巡视中发现林地内有违章搭建及无证施工、乱倒垃圾、偷倒渣土和人为破坏公益林等

现象，必须当场予以制止并立即报告甲方并协助甲方做好有关工作。危及行车、行人安全的，

应派人做好现场维护工作。

5.4.3发现公用设施损坏或缺损，及时向甲方报告并与相应的有关管理部门进行联系。

5.4.4发现管养段内窨井盖失落，必须在 2 小时内派人到现场，采取保护措施，并及时通知

权属单位修复。

5.5小修保养及超出常规小修范围的工作，需提前报甲方审批。

5.6及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

5.7按时按量完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务，按照要求做好重大活动的保障

工作。

5.8加强法定节假日的正常养护维修工作。

5.9甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

6 综合养护工程款支付办法

6.1 甲方按中标金额支付每年的养护经费。公益林养护经费按季拨付，前三季度每季度拨

付中标价的 25%。第四季度根据考核结果进行清算，核拨剩余部分养护经费。考核评为优秀的，

养护经费全额拨付。评为良好的，养护经费按总额 5%核减后拨付。评为合格的，养护经费按总

额 10%核减后拨付。评为不合格的，则停拨本合同未拨付的养护经费。若有设施增减（已经上

级主管和财政书面同意后）则按调整后的金额支付。

6.2 甲方有权根据年度预算执行和综合养护考核情况进行支付进度和支付方式的调整。

7综合养护项目质量

7.1为确保综合养护项目质量，乙方应严格按照甲方招标文件中的“养护工作内容与质量要

求、养护频率要求”等条款和《浦东新区公益林市场化养护考核细则》执行，同时甲方有权委托

第三方对乙方进行养护质量考核，考核结果将与养护经费的核拨、企业退出机制等直接挂钩。

8人员材料设备和施工工艺

8.1乙方应按照招标文件的要求及投标承诺，在相应的标段足额配置养护作业人员和机械设

备，同时在中标后 3 个月内到甲方进行备案登记并锁定，甲方有权随时对乙方提供的人员及设

备清单进行现场抽查，发现问题计入考核。

8.2采购的材料和制品的材质、品种、规格等质量应当符合国家规定的标准和本工程原有的

设计，如与原设计有变化，必须征得甲方书面同意，甲方可以指定乙方使用新型材料或甲方认

为必须使用的材料。

8.3其它材料设备及施工工艺要求以专用条款为准。

9文明安全养护施工
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9.1养护工程作业应遵循相关考核内安全文明的规定执行。

9.2乙方应遵循有关规定，严格按照作业、操作规程进行作业，采取必要的安全防护措施，

消除事故隐患，并随时接受甲方或有关部门的监督检查和社会监督。

9.3由于乙方管理不善，引起的相关处罚和整改、措施不到位造成的事故责任和因此发生的

费用，由乙方承担。

9.4发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按照相关规定立即上报有关部门并通知业主

代表，同时按照政府有关部门的要求进行处理，并承担相应的费用。

9.5严格按照新区城市网格化管理的要求，建立相应的组织网络。

9.6经过网格化管理系统上报的所有案件，乙方必须及时受理、处理和反馈，有问题即查，

有情况即处理，时间要求均要符合《网格化管理指挥手册》中的时限规定。

9.7乙方必须按照管理方（甲方）的要求实施对重点养护设备的 GPS定位装置的安装工作，

并服从管理方（甲方）相应的管理办法。

10争议

10.1 甲乙双方因合同发生争议，可以选择协商、调解方式解决，协商调解不能的则可向甲

方所在地人民法院起诉。

10.2发生纠纷后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工的连续性：

10.2.1由双方委托的第三者认为，本合同继续履行的客观条件不复存在；

10.2.2双方协议停止施工；

10.2.3调解要求停止施工，且为双方接受；

10.2.4仲裁机关要求停止施工；

10.2.5法院要求停止施工。

11违约

11.1乙方没有很好地履行合同约定的义务，达不到技术规范中明确的养护技术质量要求的，

甲方向乙方发出违约通知书。乙方必须按照通知书要求进行整改。

11.2 乙方收到甲方发出的违约通知书后的 7 日内（或由甲方以书面同意的时间内）尚未纠

正其违约的行为，甲方可以终止合同或部分终止合同。

11.3 如甲方终止合同或部分终止合同，给甲方造成费用增加，增加费用由乙方承担，该费

用将由甲方在合同价款支付中予以扣除。未终止部分的义务乙方仍应继续履行。

11.4 如乙方无正当理由单方面解除合同，甲方不再支付合同剩余款项，同时有权要求乙方

按已付合同款项的 20%向甲方支付违约赔偿金。如该违约赔偿金尚不足以弥补甲方实际损失的，

乙方还应就两者之间的差额进行赔偿。

12合同生效与终止

12.1本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

12.2本合同待工程养护工期到期后财务结算结束之日起自行终止。

12.2.1 乙方不得向他人转让或转包中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

中标人按照具体养护工程合同的约定或者预先经采购人同意，可以将具体工程中部分非主体、

非关键性工作分配给他人完成。接受分包的施工单位应当具备相应的资质(资格)条件，并不得再
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次分包。中标人就分包工程向采购人负全责，接受分包的施工单位就分包工程承担连带责任。

除此以外如采购人一旦发现协议采购中标人有任何分包行为时，采购人有权立即终止其本项目

协议采购的中标人资格，并且，由此产生的一切法律责任和经济损失均由该中标人承担。

12.2.2 乙方在招标后提出与投标和招标文件不相符的条款或异议，甲方有权取消其中标资

格，甲方不承担任何费用。

12.2.3 如乙方资金使用不当而造成后果的，甲方无需对乙方进行补偿，可在任何时间内书

面通知乙方终止合同，并仅承担合同终止前乙方已实施养护工程项目的费用。

12.2.4若乙方由于投标策略有误，而无力继续承担日常养护维修工程，甲方有权终止合同,

乙方应承担对甲方所造成的任何损失。

12.2.5 合同期内，非甲方原因造成的所有安全、责任事故、引起社会重大反响的事件等由

乙方承担相应的损失及法律责任和后续处理。由于乙方违反有关操作规程，发生责任事故并产

生严重后果的,甲方有权终止或部分终止合同，并同时，由甲方临时指定一家养护公司作为代养

护单位直至重新招投标产生新的中标人，由此产生的费用由乙方承担。

12.2.6 乙方承包养护的项目，由于整体规划的需要而废弃的，养护合同自然终止，甲方不

承担任何责任，仅支付合同终止前乙方已实施养护工程项目的费用。

12.2.7若乙方提出合同终止的，应在合同终止日期 60天前以书面形式告知甲方。乙方应承

担甲方为使养护工程正常实施而支付的包括重新招标等一切费用以及所造成的任何损失。

12.2.8 乙方应严格执行上海市养护行业最低工资标准，同时按规定缴纳相应的社会保险费

等。甲方有权会同劳动稽查部门对乙方工资福利等相关执行情况进行检查，如乙方不能按照甲

方的要求执行，甲方有权终止合同，并纳入企业诚信体系，同时由乙方承担相应的损失及法律

责任。

13合同份数

13.1 本合同一式十份，其中：正本二份，副本八份，具有同等效力。由双方签字盖章后分

别保存，甲乙双方各执正本一份，副本四份。

14其它

14.1本合同如遇和政策、上级有关规定不符时，按上级有关规定履行。

14.2本合同附件作为合同的一部分，与合同具备同等法律效力。

14.3本合同如有未尽事宜，双方可通过协商，以补充协议的形式解决。

14.4 本合同记载的双方地址，均为双方有效的法律文书（包括法院诉讼文书、仲裁文书、

函件等）送达地址，没有记载的以工商登记注册地址作为送达地址。本合同任一方或者司法、

行政、仲裁等机构因本合同相关事由向该等地址邮寄、快递法律文书的，无论文书被签收或退

回均视为送达（文书被签收的，签收日为送达日；文书被退回的，寄送日为送达日）。如一方地

址发生变更，该方应当在发生变更后三日内以书面形式告知其他方，否则因此造成无法送达的，

则以寄送方寄送之日视为送达日，并由接收方自行承担后果。
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附件一

上海市建设工程承发包安全管理协议

立协单位：

发包单位：上海市浦东新区林业站（以下简称甲方）

承保单位：[合同中心-供应商名称]（以下简称乙方）

甲方将 老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期） 发包给乙方，为贯彻“安全第

一，预防为主”的方针，根据《上海市招标、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明

确双方的安全生产责任，确保安全，双方在签订工程施工承包合同的同时，签订本协议。

1承包工程项目

1.1工程名称： 老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期）（包件 2）

1.2工程内容： 包括但不仅限于浦东新区老港固体废弃物综合利用基地周边生态防护林及

周边林地内的 林地、养护道路和标识标志若干等各类设施的日常维护和养护管理，还包括防火、

防汛、病虫 害防治和防灾减灾等综合治理工作。工程范围内其他设施包括：1、林地小班内的

苗木。2、小班内的养护道路和标识标志若干。

1.3工程地点： 位于老港固体废弃物综合利用基地周边生态防护林及周边林地（南二+西

地块+周边）

1.4承包形式：包工包料、包安全、包质量、包文明施工、包进度。

2工程项目期限

养护期：[合同中心-合同有效期_1]

3 协议内容

3.1 甲乙双方必须认真贯彻并严格执行国家、上海市以及相关主管部门颁发的有关安全生

产、劳动保护、消防工作等法律法规、条例和相应的规定。

3.2 乙方养护现场文明施工设置要根据上海市及浦东新区等相关部门发布的养护项目文明

施工规范及相关考核标准内的文明施工条款执行。甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括配

备抓安全生产的主要领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作

业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。乙

方严格执行《关于进一步加强在沪建筑施工企业外来从业人员综合保险工作的若干规定》（沪建

（2004）349 号）规定，办好外来从业人员的综合保险。

3.3甲乙双方在养护前要认真勘察现场，养护项目由乙方编制养护计划，并制定有针对性的

安全技术措施计划，并报甲方确认，乙方应严格按养护计划和有关安全要求施工。

3.4甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增

强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪

律、制度和法规。

3.5养护作业前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生

产管理制度、规定和要求；乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方有

关人员出席会议，介绍养护作业中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施

工人员严格遵守、认真执行。根据养护项目的内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并

有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方各执一份。

3.6养护作业期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负
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责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。乙方应定期向甲方汇报有关安全、防火等方

面的工作，甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理养护作业有关的安全、防火工作，共同

预防事故发生。

3.7乙方在养护作业期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定， 接

受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，

对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

3.8在生产操作过程中的个人防护用品，由乙方自理，乙方应每天督促施工现场人员自觉穿

戴好安全标志服,保证养护作业的安全。

3.9甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真

检查，发现隐患，立即停止养护作业，并由有关单位落实整改后方准作业。一经作业，就表示

该养护单位确认养护场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。

养护单位对养护过程中由于上述因素不良而导致的事故后果自负。

3.10乙方在养护期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备,并在安全情况下使用。

3.11特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、地区的特

种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗。并按规定定期审证，进沪施工的外省市特种作业

人员还需经上海市有关特种作业考核站进行审证教育；中、小型机械的操作人员必须按规定做

到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严

禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

3.12 甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及使用明火，消防

器材不准挪作他用。冬季养护如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，

落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

3.13乙方不得擅自乱拉电器线路，造成后果均由肇事者单位负责。

3.14 贯彻先定合同后养护的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的养护任务，乙方应

拒绝合同外的养护任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

3.15 乙方在养护中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应

详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

3.16 乙方在签订养护工程合同后，应自觉地向地区（县）劳动局、劳动保护监察科（股）

等有关部门报告。

3.17 贯彻谁养护谁负责安全的原则。甲乙方人员在养护期间造成伤亡、火警、火灾、机械

等重大事故（包括甲乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢

救伤员和保护现场，按国务院及上海市有关事故报告规定，在事故发生后的二十四小时内，及

时报告各自的上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故损失和善后处

理费用，应按责任协商解决。

3.18其他未尽事宜：

3.19本协议定的各项规定适用于立协单位双方，如遇有同国家和上海市的有关法规不符者，

按国家和上海市的有关规定执行。

3.20本协议经立协双方签字、盖章方有效，作为养护合同正本和副本的附件。

3.21 本协议同养护合同正本同日生效，甲乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤

亡事故，由违约方承担一切经济损失。
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附件二

文明施工协议书

甲方：上海市浦东新区林业站

乙方：[合同中心-供应商名称_1]

为了加强养护工程中的文明施工管理，本着为民、便民、利民的原则，依据《浦东新区公

益林市场化养护管理指导意见》和《浦东新区公益林市场化养护管理考核办法》规定，经双方

协商一致，签订如下文明施工协议，以资信守。

1甲方责任：

1.1积极向乙方宣传文明施工若干规定，为乙方提供文明施工检查、考核办法，并定期进行

检查、考核、评比活动。

1.2若乙方违反文明施工规定，甲方则参照《浦东新区公益林市场化养护管理指导意见》和

《浦东新区公益林市场化养护管理考核办法》对乙方进行处罚。

2乙方责任：

2.1认真贯彻执行管理单位文明施工检查考核要求，保证做到文明标段，争创文明工地。

2.2负责组织每月的文明施工活动和评议工作，并每月向甲方上报文明施工活动情况。

2.3认真教育职工做到遵纪守法，并会同地方搞好治安保卫工作。

2.4认真搞好工地卫生，创造良好的工作环境。

2.5若违反《浦东新区公益林市场化养护管理指导意见》和《浦东新区公益林市场化养护管

理考核办法》规定，则愿意接受处罚。

3 其它条款：

3.1甲乙双方必须共同履行本协议。

3.2本协议作为施工合同正本和副本的附件，自签字之日起生效。
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附件三

廉政协议

立协单位：

甲方：上海市浦东新区林业站

乙方：[合同中心-供应商名称_2]

为了在养护工程中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上

海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及参照《上海市建设工程承发包双方签订廉

洁协议的暂行规定》，结合养护工程的特点，特订立本协议如下：

1 甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的

各项规定。

2甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

3 甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重

物品，不得在乙方报销应由个人支付的费用。

4甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

5 甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排

以及出国等提供方便。

6 甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程

分包等经济活动。

7 乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人

员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

8 乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程

量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

9 乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性

高档娱乐场所。

10乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等

物品。

11乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲

方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件

下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

12甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情

节和造成的后果追究乙方养护经费 1-5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，

乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

13 本协议作为施工合同正本和副本的附件，与工程施工合同具有同等法律效力， 经协议

双方签署后立即生效。
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通用条款

1名词解释

1.1合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书” 的书面

文件。

1.2中标通知书：是指构成合同的由业主通知承包商中标的书面文件。

1.3技术规范、规定、规程、标准及规范性文件：是指合同履行中应当遵守的国家、行业或

地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.4业主：是指与承包商签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5承包商：是指与业主签订合同协议书的，具有相应养护承包资质的当事人及取得该当事

人资格的合法继承人。

1.6分包：是指承包商按照法律规定和合同约定，通过将部分专业项目给符合相应条件的法

人实施的方式。

1.7合同期限：是指在合同协议书约定的承包商提供养护（运行）服务的起止日期。

1.8合同价格：是指业主用于支付承包商按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额。

1.9合同履行开始日：合同履行开始日是指合同协议书中明确的合同履行期限的起始日期。

1.10 合同服务范围：合同服务范围是指本合同中承包商需要提供服务的设施养护或运行管

理的所有服务范围。

2合同生效

2.1本合同由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。甲乙双方必须严格执

行，任何一方违约，则追究违约方的责任及相应的经济责任。

3合同履行筹备

3.1承包商应参加业主组织的技术评估检查、各类设施设备的清点及交接验收以及业主召开

的筹备会议。

3.2承包商必须在业主的指导下与原承包商进行移交工作。在移交期间，承包商应从中标通

知书发出之日起，10天以内建立一个至少有五人组成的移交工作小组，并进驻现场，负责与原

承包商的交接所有事宜。

3.3在合同履行开始日之前，承包商应按照投标文件中的承诺向业主递交一份履行本合同的

与投标文件一致的养护机械设备量清单（包括车辆、养护机械设备等）以及一份人员进场计划，

并注明岗位、资格、经历等。

3.4在合同履行开始日之前，承包商应及时与公用事业、路政管理、交警、消防、治安等部

门建立联系，获得必需的相关许可、批准、办理证照，并承担所有的费用。

3.5在合同履行开始日之前，承包商应向业主提交养护（运行）维修大纲（计划）及应急预

案，供业主审批。

4业主的权利和义务

4.1业主在合同期内根据工作需求向承包商发出提供服务的指示或要求，承包商须应遵照业

主的指示或要求执行。
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4.2业主在考核承包商人员的管理水平时。若发现由于承包商人员缺少无法完成原承诺的，

可以要求承包商增加员工。

4.3 因承包商管理人员处理事务不当、不称职或是疏忽职守造成社会影响或其他严重后果

的，业主可要求承包商辞退或更换该员工。

4.4业主在本合同的服务范围内搭建、陈列或批准搭建、陈列通告、标识或其它装置，不影

响承包商合同履行的，无需事先经过承包商的同意。

4.5如果承包商未在合同履行开始日提供服务或者未按本合同的要求履行义务，在不影响本

合同中规定的业主权利的情况下，业主有权接管上述所涉及的合同内容和项目，同时不影响承

包商的其它合同责任，承包商因此而遭受的损失不能获得赔偿。

4.6业主应按照合同条款规定的时间和方式向承包商支付合同价款。

4.7业主应做好定期检查及日常抽查工作，对检查出的问题或缺陷及时反馈给承包商，承包

商应在规定时间内进行整改。

4.8业主应对承包商的应急预案进行审核，对应急设备、物资、人员进行检查，在突发性事

件发生时，承包商应按业主的要求及时启动应急预案，统一指挥、统一管理，组织好应急抢险

和交通组织工作。

4.9业主负责审核承包商的日常养护（运行）大纲（计划）、专项养护（运行）计划，对专

项养护（运行）项目进行验收和结算审核。

4.10 业主依照本合同及相关规范、规程、标准对承包商的服务质量、安全、文明施工、内

业资料等进行监督、检查和考核。

4.11 业主应委托第三方银行对承包商进行必要的资金监管，保证养护（运行）经费的合理

使用。

5承包商的权利和义务

5.1业主在合同履行过程中要求承包商提供合同范围额外的服务内容超过合同价的 5%，承

包商有权向业主申请支付相关费用。

5.2承包商有权对合同服务范围内的专业分包项目，在符合相关条件的分包单位中进行比选

并确定分包单位，分包单位确定后需报业主备案。

5.3承包商应按技术要求规定保证员工的人数和服务水平。承包商所聘用、使用和安排岗位

的人员必须满足招标文件中所规定的技能、经验要求的最低标准，相关人员配置须事先获得业

主的书面认可。

5.4承包商应恰当按职位分类情况记录员工的变动情况，并实时更新。必要时应呈交业主核

查。应当及时向业主报告在合同开始前及合同期内无论因何种原因离职的关键岗位人员情况，

同时在获得业主的书面许可后选择适当的人选接替工作，新接替的人员须满足关键岗位人员的

技能和经验标准的最低要求，并应得到业主的书面许可。

5.5承包商应对其为履行本合同而进行的工作和所有人员的安全负全部责任。

5.6承包商应建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合

同，按国家规定办理相关保险。

5.7承包商应承担所有发生的与履行本合同义务和责任相关的公用事业费用。

5.8承包商完成业主合同外的指示和要求，如产生费用，由业主和承包商予以协商解决。

5.9承包商在合同履行中若发生下述行为应承担相关费用。
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5.9.1 因承包商、承包商职工的疏忽、过失或故意行为而违反合同条款或法律规定， 对人

员和财产造成的伤害或损失所产生的费用；

5.9.2因承包商未遵守本合同产生的违法、行政处罚等造成的所有索赔、追索、诉讼、损坏

等应发生的费用。

5.10 在获得业主书面许可前，承包商不得在本合同服务范围内开展或批准开展本合同规定

以外的业务。若发现已开展的，承包商应按业主的要求立即停止此行为，业主不对由此而产生

的损失负任何责任，且承包商应将所有因上述行为的所得上交业主。

5.11 在没有业主书面同意的情况下，承包商不得在本合同服务范围内改变、附加及安装设

备设施，不得竖立任何构架或机械。

5.12 承包商除专业分包外，不得将本合同全部或部分合同内容进行转包。专业分包内容需

报业主备案。承包商应对专业分包给他人的工作进行必要的监督和管理，专业分包商在工作时

出现的过失，失职等其它情况均由承包商承担总包责任。

5.13若无业主的书面同意，承包商在本合同的服务范围内不得向任何人收取其他费用。

5.14 承包商应保证一线职工的人员工资发放，对每年的人员经费按照行业公布的增长水平

进行必要增长。

5.15 承包商应接受业主委派的第三方银行对本合同资金的使用监管，并出具接受监管同意

书（详见附件）。

6合同保密

6.1业主和承包商在任何时间内不得泄露或与他人交流（除原本就知道的人）关于本合同的

国家机密或者商业秘密，政府机构的监管和司法调查除外。

7合同金额变更及修订

7.1合同履行过程中，发生应国家、上海市、上海市林业管理部门、浦东新区林业管理部门

等有关部门发布新的规范、规程和标准，参照新标准执行的，合同中有设施移交其他单位或从

其他单位接管的，作业频率表中相关作业频率调整的，合同总价按照招标文件的规定相应调整，

具体金额由双方另行协商确定。

7.2本合同条款以及附表中的内容原则上不得修改，若需修订需双方另行签订书面协议，且

该书面协议应作为本合同的附件。

8不可抗力

8.1本合同中的不可抗力指按国家有关法律规定明确的不可抗力。

8.2承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，应及时向业主发出书面通知。

8.3承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，而不可抗力依然持续存在，承包商

不因此赔偿业主，除此情况外，合同中的其它规定仍然生效。

8.4若不可抗力已经发生，并将持续存在，业主有权在提前七天发给承包商书面通知的前提

下提前解除合同。通知一旦发出，本合同即终止。

9合同解除与终止

9.1承包商有下列情形之一的，业主有权提前解除合同，但不排除业主对承包商进行追索的
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权利。

9.1.1破产、或接到破产指示、或申请破产，或与债权人订立契约，或在面临破产的情况下

将财产转让于债权人，或同意在债权人的监管委员会的监管下履行本合同或

（公司）进入清算（无论是主动还是被动的），但不包括在有偿债能力时的重组和合并；

9.1.2没有合理的原因而在合同履行开始日时无法开始提供服务的；

9.1.3将本合同的全部或部分违规分包，指派或转让给第三方的（合同中指明的专业分包除

外）；

9.1.4承包商没有按本合同规定履行义务，并且在业主整改通知单下达后仍未及时整改的；

9.1.5被指控违犯法律或其它相关地方法规，从而导致无法履行本合同中规定的义务。

9.2年终考核综合评分不合格的，业主有权终止本养护合同，不予补偿承包商任何费用，并

由承包商承担由此引起的损失和法律责任；

9.3合同有效期内如发生因改扩建、设施量权属调整等原因造成业主不能继续有效履行合同

的，合同可部分或全部终止。具体补偿条款由双方另行协商确定。

9.4有下列情况之一，业主有权终止合同。

9.4.1承包商没有遵守国家有关法律法规，受到国家职能部门整改或处罚；

9.4.2承包商安全生产措施不力，违反安全操作规程，导致工伤事故。

9.5承包商须承担，因整改、处罚和工伤事故造成经济损失和法律责任。

10合同到期、解除与终止前的工作

10.1 在合同到期、解除或终止至少两个月前，业主或业主指派人员应开展相关检查工作，

检查范围包括合同所有服务范围。承包商应为业主或业主指派人员提供协助或设备，以完成交

接的准备工作。

10.2 在合同到期、解除或终止时，承包商应当安全有序地撤离本合同区域，并按业主的移

交计划将所有设施交接给业主或业主指定人，同时移交相关资料、业主提供的所有设备和相关

设施。对于因承包商自身失职、恶意行为或违规运行而造成的对业主财产的损失应按业主要求

予以更换或维修；对于未经业主书面许可自行对本合同工程范围内的设施和建筑做出的更改或

附加的应按业主要求恢复原状；同时应移走本合同工程范围内的所有的承包商财产以及那些不

需要移交给业主的物品。

11适用法律及规范标准

11.1本合同必须服从国家现行法律和法规；合同的解释应以国家现行法律和法规为准。

11.2 本合同约定的条款若出现无效、不能执行或不合法的情况，则参照国家现行法律和法

规的相应条款执行，且不影响本合同任何其它条款的有效性。

11.3 在合同执行期间，国家或上海市行业管理部门等颁布的有关法律、法规、规范、标准

及规章制度等出现修改、变更或增发，均应按新的版本执行。

11.4本合同和招标文件中约定的标准，低于行业标准的按行业最高现行标准执行， 否则按

合同和招标文件中约定标准执行；合同和招标文件中未提及但执行合同过程中又涉及到的，按

行业规范中最高现行标准执行。

12违约责任
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12.1 如业主未履行合同，由此影响承包商合同指标的实现或给承包商造成直接经济损失，

业主应予补偿，补偿方法由双方协商；

12.2如承包商未完成本合同约定的义务或考核指标，承包商必须承担相应的经济责任；

12.3 如承包商未完成本合同范围内的作业内容，业主有权组织其他单位进场承担承包商未

完成作业内容，其涉及经费全额由承包商承担，并在此基础上增加 20%违约罚金，费用在合同

总价中扣除。

12.4 如在合同期内发生因承包商养护（运行）措施不规范造成的媒体曝光、有责投诉及其

他严重问题，或发生因承包商安全措施不规范造成安全事故，按相关职责追究承包商责任。

12.5 确因不可抗拒力因素影响本合同规定的各项考核指标的完成，致使本合同未能全面履

行的，双方可另行协商解决。

13争议解决

13.1 本合同执行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成的，应向甲方所在地人民

法院起诉。

签约各方：

甲方（盖章）: 乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）： 法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间] 日期：[合同中心-签订时间]

合同签订点:网上签约

包 3合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：
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本合同为中小企业预留合同

合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称] 乙方：[合同中心-供应商名称]

地址：[合同中心-采购单位所在地] 地址：[合同中心-供应商所在地]

邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编] 邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话] 电话：[合同中心-供应商联系人电话]

传真：[合同中心-采购人单位传真] 传真：[合同中心-供应商单位传真]

联系人：[合同中心-采购单位联系人] 联系人：[合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国政府采购法》

等法律法规以及浦东新区财政部门下达的采购通知，老港固体废弃物综合利用基地周边防护林

（一期） 项目（包件 3）（以下简称“本工程”）由乙方承包本工程，经过甲乙双方充分协商，为

了进一步明确各自权利和义务，明确双方的责任，结合本工程具体情况制定本合同，以资遵守：

1工程合同内容

1.1工程名称： 老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期）（包件 3）

1.2工程内容： 包括但不仅限于浦东新区老港固体废弃物综合利用基地周边生态防护林及

周边林地内的 林地、养护道路和标识标志若干等各类设施的日常维护和养护管理，还包括防火、

防汛、病虫 害防治和防灾减灾等综合治理工作。

工程范围内其他设施包括：1、林业小班内设施量。2、林业小班内养护道路和标识标志若

干。

1.3工程地点： 位于老港固体废弃物综合利用基地周边生态防护林及周边林地（南一+南三

地块+周边）

1.4养护面积：

包件 3：南一+南三地块+周边，养护面积为 2089亩（其中周边林地 68亩）

1.5承包形式：包工包料、包安全、包质量、包文明施工、包进度。

1.6 养护工期：[合同中心-合同有效期]
1.7质量等级：达到林地、林木养护技术标准及上海市有关标准。

1.8根据工程量清单所列的数量和单价，本工程暂定合同总价为人民币（大写）：[合同中心

-合同总价大写]（小写）：[合同中心-合同总价]元。此价格为含税价。

1.9本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实

际设施量为准，日常养护经费为固定总价包干（实际资金根据考核管理要求，按优秀、良好、

合格和不合格进行拨付），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更、养护面积调整以及招标文件

或合同中另有约定的之外，不做任何调整。如服务期内有增减设施量，按照合同投标单价和实

际面积结算。本工程如涉及上级调整新的养护标准或变更养护经费标准的，按新要求实施。



浦东新区政府采购中心招标文件（基础设施管理服务模板） （版本号：2019年第 2 版）

86

2合同文件及解释顺序

2.1合同文件及解释顺序：

下列文件为本合同的组成部分，文件应相互解释，互为说明。除合同另有约定外， 其组成

和解释顺序如下：

2.1.1合同协议书（含附件 1、2、3）；
2.1.2本合同实施期间洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

2.1.3中标通知书；

2.1.4投标书及其附件（含乙方在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经甲方同意的对

有关问题的补充资料和澄清文件、承诺书、投标的工程量清单或工程预算书等）；

2.1.5招标文件；

2.1.6工程概况及技术规范要求（含补充招标文件中与此有关的部分）；

2.1.7养护质量规范及考核；

2.1.8甲方在合同期内发布的管理考核及其他文件；

2.1.9招标文件中规定的其他文件。

3合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

3.1合同文件的语言：本合同文件使用中华人民共和国汉语。

3.2适用法律法规：适用中华人民共和国的法律。

3.3适用标准规范：中华人民共和国和上海市及浦东新区有关本养护工程适用的各专业标准

规范。

4甲方责任

4.1负责向乙方提供本标段设施量清单。

4.2负责组织召开养护作业技术交底会。

4.3协助乙方办理养护施工所需的有关证件、批件等。

4.4负责乙方的日常养护作业及小修保养工程的管理和检查（定期检查和抽查相结合）。每

月对乙方做出养护工作计划的布置和对当月养护工作进行考核，考核按照招标文件中的考核办

法进行。

4.5甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核，按照本合同的有关条款支付相应的养护经

费。

4.6甲方负责合同期间的林政业务协调工作，如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他

管理部门的关系。

4.7对乙方的施工进度、质量、安全、文明施工、立功竞赛等进行指导、检查和监督。

4.8甲乙方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

5乙方责任

5.1根据甲方批准的养护工作计划，乙方承担招标设施的日常养护及小修保养等养护作业。

5.2做好日、周统计报表，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按照甲方规

定的格式要求，建立养护工作台帐（册），做好各类养护信息平台的维护，并在规定的时间内上

报各类甲方规定的报表。
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5.3应按甲方提出的对周围建筑物和各种管线的要求，落实保护措施。

5.4建立巡视报告制，每天有专人进行对路况和林地、林木等设施的巡视，并做好每日巡视

记录。发现养护范围内公用设施和管线井盖等缺损，在原位置设置明显的安全防护措施，及时

与有关管线单位联系，并把结果及时报告甲方，否则乙方将承担相应责任。

5.4.1巡视中如发现设施损坏，应在 24小时内处理完毕，如发现人为造成的设施损坏，必

须在 24小时内书面报告甲方。如发现紧急抢修的情况或设施异常损坏情况，应立即通知甲方。

新区生态环境局有特殊要求的按其要求执行。

5.4.2巡视中发现林地内有违章搭建及无证施工、乱倒垃圾、偷倒渣土和人为破坏公益林等

现象，必须当场予以制止并立即报告甲方并协助甲方做好有关工作。危及行车、行人安全的，

应派人做好现场维护工作。

5.4.3发现公用设施损坏或缺损，及时向甲方报告并与相应的有关管理部门进行联系。

5.4.4发现管养段内窨井盖失落，必须在 2小时内派人到现场，采取保护措施，并及时通知

权属单位修复。

5.5小修保养及超出常规小修范围的工作，需提前报甲方审批。

5.6及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

5.7按时按量完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务，按照要求做好重大活动的保障

工作。

5.8加强法定节假日的正常养护维修工作。

5.9甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

6 综合养护工程款支付办法

6.1 甲方按中标金额支付每年的养护经费。公益林养护经费按季拨付，前三季度每季度拨

付中标价的 25%。第四季度根据考核结果进行清算，核拨剩余部分养护经费。考核评为优秀的，

养护经费全额拨付。评为良好的，养护经费按总额 5%核减后拨付。评为合格的，养护经费按总

额 10%核减后拨付。评为不合格的，则停拨本合同未拨付的养护经费。若有设施增减（已经上

级主管和财政书面同意后）则按调整后的金额支付。

6.2甲方有权根据年度预算执行和综合养护考核情况进行支付进度和支付方式的调整。

7综合养护项目质量

7.1为确保综合养护项目质量，乙方应严格按照甲方招标文件中的“养护工作内容与质量要

求、养护频率要求”等条款和《浦东新区公益林市场化养护考核细则》执行，同时甲方有权委托

第三方对乙方进行养护质量考核，考核结果将与养护经费的核拨、企业退出机制等直接挂钩。

8人员材料设备和施工工艺

8.1乙方应按照招标文件的要求及投标承诺，在相应的标段足额配置养护作业人员和机械设

备，同时在中标后 3个月内到甲方进行备案登记并锁定，甲方有权随时对乙方提供的人员及设

备清单进行现场抽查，发现问题计入考核。

8.2采购的材料和制品的材质、品种、规格等质量应当符合国家规定的标准和本工程原有的

设计，如与原设计有变化，必须征得甲方书面同意，甲方可以指定乙方使用新型材料或甲方认

为必须使用的材料。
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8.3其它材料设备及施工工艺要求以专用条款为准。

9文明安全养护施工

9.1养护工程作业应遵循相关考核内安全文明的规定执行。

9.2乙方应遵循有关规定，严格按照作业、操作规程进行作业，采取必要的安全防护措施，

消除事故隐患，并随时接受甲方或有关部门的监督检查和社会监督。

9.3由于乙方管理不善，引起的相关处罚和整改、措施不到位造成的事故责任和因此发生的

费用，由乙方承担。

9.4发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按照相关规定立即上报有关部门并通知业主

代表，同时按照政府有关部门的要求进行处理，并承担相应的费用。

9.5严格按照新区城市网格化管理的要求，建立相应的组织网络。

9.6经过网格化管理系统上报的所有案件，乙方必须及时受理、处理和反馈，有问题即查，

有情况即处理，时间要求均要符合《网格化管理指挥手册》中的时限规定。

9.7乙方必须按照管理方（甲方）的要求实施对重点养护设备的 GPS定位装置的安装工作，

并服从管理方（甲方）相应的管理办法。

10争议

10.1甲乙双方因合同发生争议，可以选择协商、调解方式解决，协商调解不能的则可向甲

方所在地人民法院起诉。

10.2发生纠纷后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工的连续性：

10.2.1由双方委托的第三者认为，本合同继续履行的客观条件不复存在；

10.2.2双方协议停止施工；

10.2.3调解要求停止施工，且为双方接受；

10.2.4仲裁机关要求停止施工；

10.2.5法院要求停止施工。

11违约

11.1乙方没有很好地履行合同约定的义务，达不到技术规范中明确的养护技术质量要求的，

甲方向乙方发出违约通知书。乙方必须按照通知书要求进行整改。

11.2乙方收到甲方发出的违约通知书后的 7日内（或由甲方以书面同意的时间内）尚未纠

正其违约的行为，甲方可以终止合同或部分终止合同。

11.3如甲方终止合同或部分终止合同，给甲方造成费用增加，增加费用由乙方承担，该费

用将由甲方在合同价款支付中予以扣除。未终止部分的义务乙方仍应继续履行。

11.4 如乙方无正当理由单方面解除合同，甲方不再支付合同剩余款项，同时有权要求乙方

按已付合同款项的 20%向甲方支付违约赔偿金。如该违约赔偿金尚不足以弥补甲方实际损失

的，乙方还应就两者之间的差额进行赔偿。

12合同生效与终止

12.1本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

12.2本合同待工程养护工期到期后财务结算结束之日起自行终止。

12.2.1乙方不得向他人转让或转包中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
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中标人按照具体养护工程合同的约定或者预先经采购人同意，可以将具体工程中部分非主体、

非关键性工作分配给他人完成。接受分包的施工单位应当具备相应的资质(资格)条件，并不得再

次分包。中标人就分包工程向采购人负全责，接受分包的施工单位就分包工程承担连带责任。

除此以外如采购人一旦发现协议采购中标人有任何分包行为时，采购人有权立即终止其本项目

协议采购的中标人资格，并且，由此产生的一切法律责任和经济损失均由该中标人承担。

12.2.2乙方在招标后提出与投标和招标文件不相符的条款或异议，甲方有权取消其中标资

格，甲方不承担任何费用。

12.2.3如乙方资金使用不当而造成后果的，甲方无需对乙方进行补偿，可在任何时间内书

面通知乙方终止合同，并仅承担合同终止前乙方已实施养护工程项目的费用。

12.2.4若乙方由于投标策略有误，而无力继续承担日常养护维修工程，甲方有权终止合同,
乙方应承担对甲方所造成的任何损失。

12.2.5合同期内，非甲方原因造成的所有安全、责任事故、引起社会重大反响的事件等由

乙方承担相应的损失及法律责任和后续处理。由于乙方违反有关操作规程，发生责任事故并产

生严重后果的,甲方有权终止或部分终止合同，并同时，由甲方临时指定一家养护公司作为代养

护单位直至重新招投标产生新的中标人，由此产生的费用由乙方承担。

12.2.6乙方承包养护的项目，由于整体规划的需要而废弃的，养护合同自然终止，甲方不

承担任何责任，仅支付合同终止前乙方已实施养护工程项目的费用。

12.2.7若乙方提出合同终止的，应在合同终止日期 60天前以书面形式告知甲方。乙方应承

担甲方为使养护工程正常实施而支付的包括重新招标等一切费用以及所造成的任何损失。

12.2.8乙方应严格执行上海市养护行业最低工资标准，同时按规定缴纳相应的社会保险费

等。甲方有权会同劳动稽查部门对乙方工资福利等相关执行情况进行检查，如乙方不能按照甲

方的要求执行，甲方有权终止合同，并纳入企业诚信体系，同时由乙方承担相应的损失及法律

责任。

13合同份数

13.1本合同一式十份，其中：正本二份，副本八份，具有同等效力。由双方签字盖章后分

别保存，甲乙双方各执正本一份，副本四份。

14其它

14.1本合同如遇和政策、上级有关规定不符时，按上级有关规定履行。

14.2本合同附件作为合同的一部分，与合同具备同等法律效力。

14.3本合同如有未尽事宜，双方可通过协商，以补充协议的形式解决。

14.4本合同记载的双方地址，均为双方有效的法律文书（包括法院诉讼文书、仲裁文书、

函件等）送达地址，没有记载的以工商登记注册地址作为送达地址。本合同任一方或者司法、

行政、仲裁等机构因本合同相关事由向该等地址邮寄、快递法律文书的，无论文书被签收或退

回均视为送达（文书被签收的，签收日为送达日；文书被退回的，寄送日为送达日）。如一方地

址发生变更，该方应当在发生变更后三日内以书面形式告知其他方，否则因此造成无法送达的，

则以寄送方寄送之日视为送达日，并由接收方自行承担后果。
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附件一

上海市建设工程承发包安全管理协议

立协单位：

发包单位：上海市浦东新区林业站（以下简称甲方）

承保单位：[合同中心-供应商名称]（以下简称乙方）

甲方将 老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期） 发包给乙方，为贯彻“安全第

一，预防为主”的方针，根据《上海市招标、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明

确双方的安全生产责任，确保安全，双方在签订工程施工承包合同的同时，签订本协议。

1承包工程项目

1.1工程名称： 老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期）（包件 3）

1.2工程内容： 包括但不仅限于浦东新区老港固体废弃物综合利用基地周边生态防护林及

周边林地内的 林地、养护道路和标识标志若干等各类设施的日常维护和养护管理，还包括防火、

防汛、病虫 害防治和防灾减灾等综合治理工作。工程范围内其他设施包括：1、林地小班内的

苗木。2、小班内的养护道路和标识标志若干。

1.3工程地点： 位于老港固体废弃物综合利用基地周边生态防护林及周边林地（南一+南三

地块+周边）

1.4承包形式：包工包料、包安全、包质量、包文明施工、包进度。

2工程项目期限

养护期：[合同中心-合同有效期_1]
3 协议内容

3.1甲乙双方必须认真贯彻并严格执行国家、上海市以及相关主管部门颁发的有关安全生

产、劳动保护、消防工作等法律法规、条例和相应的规定。

3.2乙方养护现场文明施工设置要根据上海市及浦东新区等相关部门发布的养护项目文明

施工规范及相关考核标准内的文明施工条款执行。甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括配

备抓安全生产的主要领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作

业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。乙

方严格执行《关于进一步加强在沪建筑施工企业外来从业人员综合保险工作的若干规定》（沪建

（2004）349 号）规定，办好外来从业人员的综合保险。

3.3甲乙双方在养护前要认真勘察现场，养护项目由乙方编制养护计划，并制定有针对性的

安全技术措施计划，并报甲方确认，乙方应严格按养护计划和有关安全要求施工。

3.4甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增

强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪

律、制度和法规。

3.5养护作业前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生

产管理制度、规定和要求；乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方有

关人员出席会议，介绍养护作业中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施

工人员严格遵守、认真执行。根据养护项目的内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并

有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方各执一份。

3.6养护作业期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负



浦东新区政府采购中心招标文件（基础设施管理服务模板） （版本号：2019年第 2 版）

91

责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。乙方应定期向甲方汇报有关安全、防火等方

面的工作，甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理养护作业有关的安全、防火工作，共同

预防事故发生。

3.7乙方在养护作业期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定， 接

受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，

对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

3.8在生产操作过程中的个人防护用品，由乙方自理，乙方应每天督促施工现场人员自觉穿

戴好安全标志服,保证养护作业的安全。

3.9甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真

检查，发现隐患，立即停止养护作业，并由有关单位落实整改后方准作业。一经作业，就表示

该养护单位确认养护场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。

养护单位对养护过程中由于上述因素不良而导致的事故后果自负。

3.10乙方在养护期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备,并在安全情况下使用。

3.11特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、地区的特

种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗。并按规定定期审证，进沪施工的外省市特种作业

人员还需经上海市有关特种作业考核站进行审证教育；中、小型机械的操作人员必须按规定做

到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；

严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

3.12甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及使用明火，消防

器材不准挪作他用。冬季养护如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，

落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

3.13乙方不得擅自乱拉电器线路，造成后果均由肇事者单位负责。

3.14贯彻先定合同后养护的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的养护任务，乙方应

拒绝合同外的养护任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

3.15乙方在养护中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应

详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

3.16乙方在签订养护工程合同后，应自觉地向地区（县）劳动局、劳动保护监察科（股）

等有关部门报告。

3.17贯彻谁养护谁负责安全的原则。甲乙方人员在养护期间造成伤亡、火警、火灾、机械

等重大事故（包括甲乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢

救伤员和保护现场，按国务院及上海市有关事故报告规定，在事故发生后的二十四小时内，及

时报告各自的上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故损失和善后处

理费用，应按责任协商解决。

3.18其他未尽事宜：

3.19本协议定的各项规定适用于立协单位双方，如遇有同国家和上海市的有关法规不符者，

按国家和上海市的有关规定执行。

3.20本协议经立协双方签字、盖章方有效，作为养护合同正本和副本的附件。

3.21本协议同养护合同正本同日生效，甲乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤

亡事故，由违约方承担一切经济损失。
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附件二

文明施工协议书

甲方：上海市浦东新区林业站

乙方：[合同中心-供应商名称_1]
为了加强养护工程中的文明施工管理，本着为民、便民、利民的原则，依据《浦东新区公

益林市场化养护管理指导意见》和《浦东新区公益林市场化养护管理考核办法》规定，经双方

协商一致，签订如下文明施工协议，以资信守。

1甲方责任：

1.1积极向乙方宣传文明施工若干规定，为乙方提供文明施工检查、考核办法，并定期进行

检查、考核、评比活动。

1.2若乙方违反文明施工规定，甲方则参照《浦东新区公益林市场化养护管理指导意见》和

《浦东新区公益林市场化养护管理考核办法》对乙方进行处罚。

2乙方责任：

2.1认真贯彻执行管理单位文明施工检查考核要求，保证做到文明标段，争创文明工地。

2.2负责组织每月的文明施工活动和评议工作，并每月向甲方上报文明施工活动情况。

2.3认真教育职工做到遵纪守法，并会同地方搞好治安保卫工作。

2.4认真搞好工地卫生，创造良好的工作环境。

2.5若违反《浦东新区公益林市场化养护管理指导意见》和《浦东新区公益林市场化养护管

理考核办法》规定，则愿意接受处罚。

3 其它条款：

3.1甲乙双方必须共同履行本协议。

3.2本协议作为施工合同正本和副本的附件，自签字之日起生效。

附件三

廉政协议

立协单位：

甲方：上海市浦东新区林业站

乙方：[合同中心-供应商名称_2]
为了在养护工程中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上

海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及参照《上海市建设工程承发包双方签订廉

洁协议的暂行规定》，结合养护工程的特点，特订立本协议如下：

1甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的

各项规定。

2甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

3甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重

物品，不得在乙方报销应由个人支付的费用。

4甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

5甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排
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以及出国等提供方便。

6甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程

分包等经济活动。

7乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人

员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

8乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程

量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

9乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性

高档娱乐场所。

10乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等

物品。

11乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲

方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件

下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

12甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情

节和造成的后果追究乙方养护经费 1-5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，

乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

13本协议作为施工合同正本和副本的附件，与工程施工合同具有同等法律效力， 经协议

双方签署后立即生效。
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通用条款

1名词解释

1.1合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书” 的书面

文件。

1.2中标通知书：是指构成合同的由业主通知承包商中标的书面文件。

1.3技术规范、规定、规程、标准及规范性文件：是指合同履行中应当遵守的国家、行业或

地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.4业主：是指与承包商签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5承包商：是指与业主签订合同协议书的，具有相应养护承包资质的当事人及取得该当事

人资格的合法继承人。

1.6分包：是指承包商按照法律规定和合同约定，通过将部分专业项目给符合相应条件的法

人实施的方式。

1.7合同期限：是指在合同协议书约定的承包商提供养护（运行）服务的起止日期。

1.8合同价格：是指业主用于支付承包商按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额。

1.9合同履行开始日：合同履行开始日是指合同协议书中明确的合同履行期限的起始日期。

1.10合同服务范围：合同服务范围是指本合同中承包商需要提供服务的设施养护或运行管

理的所有服务范围。

2合同生效

2.1本合同由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。甲乙双方必须严格执

行，任何一方违约，则追究违约方的责任及相应的经济责任。

3合同履行筹备

3.1承包商应参加业主组织的技术评估检查、各类设施设备的清点及交接验收以及业主召开

的筹备会议。

3.2承包商必须在业主的指导下与原承包商进行移交工作。在移交期间，承包商应从中标通

知书发出之日起，10天以内建立一个至少有五人组成的移交工作小组，并进驻现场，负责与原

承包商的交接所有事宜。

3.3在合同履行开始日之前，承包商应按照投标文件中的承诺向业主递交一份履行本合同的

与投标文件一致的养护机械设备量清单（包括车辆、养护机械设备等）以及一份人员进场计划，

并注明岗位、资格、经历等。

3.4在合同履行开始日之前，承包商应及时与公用事业、路政管理、交警、消防、治安等部

门建立联系，获得必需的相关许可、批准、办理证照，并承担所有的费用。

3.5在合同履行开始日之前，承包商应向业主提交养护（运行）维修大纲（计划）及应急预

案，供业主审批。

4业主的权利和义务

4.1业主在合同期内根据工作需求向承包商发出提供服务的指示或要求，承包商须应遵照业

主的指示或要求执行。
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4.2业主在考核承包商人员的管理水平时。若发现由于承包商人员缺少无法完成原承诺的，

可以要求承包商增加员工。

4.3因承包商管理人员处理事务不当、不称职或是疏忽职守造成社会影响或其他严重后果

的，业主可要求承包商辞退或更换该员工。

4.4业主在本合同的服务范围内搭建、陈列或批准搭建、陈列通告、标识或其它装置，不影

响承包商合同履行的，无需事先经过承包商的同意。

4.5如果承包商未在合同履行开始日提供服务或者未按本合同的要求履行义务，在不影响本

合同中规定的业主权利的情况下，业主有权接管上述所涉及的合同内容和项目，同时不影响承

包商的其它合同责任，承包商因此而遭受的损失不能获得赔偿。

4.6业主应按照合同条款规定的时间和方式向承包商支付合同价款。

4.7业主应做好定期检查及日常抽查工作，对检查出的问题或缺陷及时反馈给承包商，承包

商应在规定时间内进行整改。

4.8业主应对承包商的应急预案进行审核，对应急设备、物资、人员进行检查，在突发性事

件发生时，承包商应按业主的要求及时启动应急预案，统一指挥、统一管理，组织好应急抢险

和交通组织工作。

4.9业主负责审核承包商的日常养护（运行）大纲（计划）、专项养护（运行）计划，对专

项养护（运行）项目进行验收和结算审核。

4.10业主依照本合同及相关规范、规程、标准对承包商的服务质量、安全、文明施工、内

业资料等进行监督、检查和考核。

4.11业主应委托第三方银行对承包商进行必要的资金监管，保证养护（运行）经费的合理

使用。

5承包商的权利和义务

5.1业主在合同履行过程中要求承包商提供合同范围额外的服务内容超过合同价的 5%，承

包商有权向业主申请支付相关费用。

5.2承包商有权对合同服务范围内的专业分包项目，在符合相关条件的分包单位中进行比选

并确定分包单位，分包单位确定后需报业主备案。

5.3承包商应按技术要求规定保证员工的人数和服务水平。承包商所聘用、使用和安排岗位

的人员必须满足招标文件中所规定的技能、经验要求的最低标准，相关人员配置须事先获得业

主的书面认可。

5.4承包商应恰当按职位分类情况记录员工的变动情况，并实时更新。必要时应呈交业主核

查。应当及时向业主报告在合同开始前及合同期内无论因何种原因离职的关键岗位人员情况，

同时在获得业主的书面许可后选择适当的人选接替工作，新接替的人员须满足关键岗位人员的

技能和经验标准的最低要求，并应得到业主的书面许可。

5.5承包商应对其为履行本合同而进行的工作和所有人员的安全负全部责任。

5.6承包商应建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合

同，按国家规定办理相关保险。

5.7承包商应承担所有发生的与履行本合同义务和责任相关的公用事业费用。

5.8承包商完成业主合同外的指示和要求，如产生费用，由业主和承包商予以协商解决。

5.9承包商在合同履行中若发生下述行为应承担相关费用。
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5.9.1因承包商、承包商职工的疏忽、过失或故意行为而违反合同条款或法律规定， 对人

员和财产造成的伤害或损失所产生的费用；

5.9.2因承包商未遵守本合同产生的违法、行政处罚等造成的所有索赔、追索、诉讼、损坏

等应发生的费用。

5.10在获得业主书面许可前，承包商不得在本合同服务范围内开展或批准开展本合同规定

以外的业务。若发现已开展的，承包商应按业主的要求立即停止此行为，业主不对由此而产生

的损失负任何责任，且承包商应将所有因上述行为的所得上交业主。

5.11在没有业主书面同意的情况下，承包商不得在本合同服务范围内改变、附加及安装设

备设施，不得竖立任何构架或机械。

5.12承包商除专业分包外，不得将本合同全部或部分合同内容进行转包。专业分包内容需

报业主备案。承包商应对专业分包给他人的工作进行必要的监督和管理，专业分包商在工作时

出现的过失，失职等其它情况均由承包商承担总包责任。

5.13若无业主的书面同意，承包商在本合同的服务范围内不得向任何人收取其他费用。

5.14承包商应保证一线职工的人员工资发放，对每年的人员经费按照行业公布的增长水平

进行必要增长。

5.15承包商应接受业主委派的第三方银行对本合同资金的使用监管，并出具接受监管同意

书（详见附件）。

6合同保密

6.1业主和承包商在任何时间内不得泄露或与他人交流（除原本就知道的人）关于本合同的

国家机密或者商业秘密，政府机构的监管和司法调查除外。

7合同金额变更及修订

7.1合同履行过程中，发生应国家、上海市、上海市林业管理部门、浦东新区林业管理部门

等有关部门发布新的规范、规程和标准，参照新标准执行的，合同中有设施移交其他单位或从

其他单位接管的，作业频率表中相关作业频率调整的，合同总价按照招标文件的规定相应调整，

具体金额由双方另行协商确定。

7.2本合同条款以及附表中的内容原则上不得修改，若需修订需双方另行签订书面协议，且

该书面协议应作为本合同的附件。

8不可抗力

8.1本合同中的不可抗力指按国家有关法律规定明确的不可抗力。

8.2承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，应及时向业主发出书面通知。

8.3承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，而不可抗力依然持续存在，承包商

不因此赔偿业主，除此情况外，合同中的其它规定仍然生效。

8.4若不可抗力已经发生，并将持续存在，业主有权在提前七天发给承包商书面通知的前提

下提前解除合同。通知一旦发出，本合同即终止。

9合同解除与终止

9.1承包商有下列情形之一的，业主有权提前解除合同，但不排除业主对承包商进行追索的
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权利。

9.1.1破产、或接到破产指示、或申请破产，或与债权人订立契约，或在面临破产的情况下

将财产转让于债权人，或同意在债权人的监管委员会的监管下履行本合同或

（公司）进入清算（无论是主动还是被动的），但不包括在有偿债能力时的重组和合并；

9.1.2没有合理的原因而在合同履行开始日时无法开始提供服务的；

9.1.3将本合同的全部或部分违规分包，指派或转让给第三方的（合同中指明的专业分包除

外）；

9.1.4承包商没有按本合同规定履行义务，并且在业主整改通知单下达后仍未及时整改的；

9.1.5被指控违犯法律或其它相关地方法规，从而导致无法履行本合同中规定的义务。

9.2年终考核综合评分不合格的，业主有权终止本养护合同，不予补偿承包商任何费用，并

由承包商承担由此引起的损失和法律责任；

9.3合同有效期内如发生因改扩建、设施量权属调整等原因造成业主不能继续有效履行合同

的，合同可部分或全部终止。具体补偿条款由双方另行协商确定。

9.4有下列情况之一，业主有权终止合同。

9.4.1承包商没有遵守国家有关法律法规，受到国家职能部门整改或处罚；

9.4.2承包商安全生产措施不力，违反安全操作规程，导致工伤事故。

9.5承包商须承担，因整改、处罚和工伤事故造成经济损失和法律责任。

10合同到期、解除与终止前的工作

10.1在合同到期、解除或终止至少两个月前，业主或业主指派人员应开展相关检查工作，

检查范围包括合同所有服务范围。承包商应为业主或业主指派人员提供协助或设备，以完成交

接的准备工作。

10.2在合同到期、解除或终止时，承包商应当安全有序地撤离本合同区域，并按业主的移

交计划将所有设施交接给业主或业主指定人，同时移交相关资料、业主提供的所有设备和相关

设施。对于因承包商自身失职、恶意行为或违规运行而造成的对业主财产的损失应按业主要求

予以更换或维修；对于未经业主书面许可自行对本合同工程范围内的设施和建筑做出的更改或

附加的应按业主要求恢复原状；同时应移走本合同工程范围内的所有的承包商财产以及那些不

需要移交给业主的物品。

11适用法律及规范标准

11.1本合同必须服从国家现行法律和法规；合同的解释应以国家现行法律和法规为准。

11.2本合同约定的条款若出现无效、不能执行或不合法的情况，则参照国家现行法律和法

规的相应条款执行，且不影响本合同任何其它条款的有效性。

11.3在合同执行期间，国家或上海市行业管理部门等颁布的有关法律、法规、规范、标准

及规章制度等出现修改、变更或增发，均应按新的版本执行。

11.4本合同和招标文件中约定的标准，低于行业标准的按行业最高现行标准执行， 否则按

合同和招标文件中约定标准执行；合同和招标文件中未提及但执行合同过程中又涉及到的，按

行业规范中最高现行标准执行。

12违约责任
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12.1如业主未履行合同，由此影响承包商合同指标的实现或给承包商造成直接经济损失，

业主应予补偿，补偿方法由双方协商；

12.2如承包商未完成本合同约定的义务或考核指标，承包商必须承担相应的经济责任；

12.3如承包商未完成本合同范围内的作业内容，业主有权组织其他单位进场承担承包商未

完成作业内容，其涉及经费全额由承包商承担，并在此基础上增加 20%违约罚金，费用在合同

总价中扣除。

12.4如在合同期内发生因承包商养护（运行）措施不规范造成的媒体曝光、有责投诉及其

他严重问题，或发生因承包商安全措施不规范造成安全事故，按相关职责追究承包商责任。

12.5确因不可抗拒力因素影响本合同规定的各项考核指标的完成，致使本合同未能全面履

行的，双方可另行协商解决。

13争议解决

13.1本合同执行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成的，应向甲方所在地人民法院

起诉。

签约各方：

甲方（盖章）: 乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）： 法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间] 日期：[合同中心-签订时间]

合同签订点:网上签约
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第四章投标文件格式

说明：1、投标人未按本投标文件格式填写的，或相关证书与证明材料提供不完整的，投标人需

承担其投标文件在评标时被扣分甚至被评标委员会否决的风险。2、相关表式不够，可另附页填

写。

与评审相关的投标文件内容索引表

（本表置于投标文件首页）

项目名称或包件号:_______________

序

号
招标文件内容说明 是否提供/满足

对应

投标

文件

起始

页码

备注

一、商务部分

1 投标承诺书
经投标人盖章、法定代表人或授权代理人签字

或盖章

2 投标函
经投标人盖章、法定代表人或授权代理人签字

或盖章

3
法定代表人身份证明及授

权委托书
经投标人盖章和法定代表人签字或盖章

4
投标保证金（本项目不适

用）

投标保证金（支票、汇票、本票、保函等非现

金形式）

投标文件中提供原件扫描件加盖公章（注：原

件在投标截止时间之前提交集中采购机构）

5 投标人基本情况表

6
投标人应提交的资格证明

材料

①财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声

明函

②《中小企业声明函》（对预留份额专门面向

中小企业采购的，符合国家及采购文件规定并

按照要求提供完整、准确的《中小企业声明

函》）

7 开标一览表
经投标人盖章、法定代表人或授权代理人签字

或盖章

8 投标报价明细表
此表的价格总计须与“开标一览表”总报价保

持一致

9

根据招标文件要求，投标

人提供以下证明材料：

1）养护机械配置承诺书；

2）现场一线主要劳动力配
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序

号
招标文件内容说明 是否提供/满足

对应

投标

文件

起始

页码

备注

置承诺书；

10
拟分包项目一览表（本项

目不适用）

11
投标人可提交的商务部分

其他证明材料

近三年承揽的类似项目情况表；残疾人福利性

单位声明函（注：仅残疾人福利单位须提供）；

供应商认为可以证明其能力、信用记录查询页

面、信誉和信用的其他材料等

二、技术部分

1 项目实施方案
总体方案、分项实施方案、项目实施进度计划

等

2

拟投入本项目的组织管理

体系及主要管理人员、技

术人员、劳动力配备

《拟派管理人员汇总表》、《拟派管理人员简历

表》、《拟派主要技术工人（骨干）基本情况表》

等

3

拟投入本项目的设备、种

类、数量、性能及其他信

息

《拟投入主要机械设备表》

4 安全文明作业方案

5
应急预案、应急准备和处

置措施
包括突发事件应急措施等

6
其他需说明的问题或需采

取的技术措施
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一、投标人提交的商务部分相关内容格式
1 投标承诺书格式

投标承诺书

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加项目的投标。

一、不提供有违真实的材料。

二、不与采购人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向采购人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的质疑或投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、保证所提供的所有货物、服务均无专利权、商标权、著作权或其他知识产权等有侵害

他方的行为。

八、已对照“投标人须知”第 3 条要求进行了自查，承诺满足招标文件对投标人的资格要

求，且在参加此次采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录。

九、满足招标文件关于不接受整体进口货物和服务的要求。

十、我方承诺投标文件中提供的相关资料均真实有效。

十一、保证中标之后，按照投标文件承诺履约、实施项目。

十二、接受招标文件规定的结算原则和支付方式。

十三、按照招标文件和相关规范性管理文件要求，按时足额发放员工的工资，且职工

工资标准不低于全市最低工资标准，同时按规定缴纳相应的社会保险费等，我方将积极配

合采购人和第三方履约过程中的员工工资支付情况的监督。

十四、已按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关法律法规的规定，充分行使了对招标文件

（含补充文件）提出质疑的权利，已完全理解和接受招标文件（含补充文件）的所有内容

及要求，无需做进一步解释和修正。

十五、我方承诺严格按照《上海市电子政府采购管理暂行办法》、《上海市数字证书使用管

理办法》等有关规定和要求参加本次投标。

十六、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年月日

提示：投标人未按要求提供本承诺书的，经评标委员会审定后，作为非实质性响应投标而不纳

入详细评审。
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2 投标函格式

投标函

项目名称：老港固体废弃物综合利用基地周边防护林(一期)（1-3 包件）（包件 ）

致：上海市浦东新区林业站

上海市浦东新区政府采购中心

1、我方已详细审查全部招标文件（包括答疑文件）以及全部参考资料和附件，我方已

完全理解和确认招标文件对本项目的一切内容与要求，已不需要作出任何其它解释，我方同

意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，并遵守在此期限

内，本投标文件对我方一直具有约束力，随时可接受中标。

3、如果我方的投标文件被接受，我方将提供履约担保（如果有）。我方保证在投标文件

承诺的服务期限内完成合同范围内的全部内容，保证本项目服务质量全部达到投标文件承诺

的标准和要求。

4、除非并直到制定并实施正式协议书，本投标文件及你方书面中标通知，应构成你我

双方间有约束力的合同文件。

5、我方提供人民币 **** 元整的投标保证金（支票、汇票、本票、保函等非现金形

式）（如果有），若我方在投标有效期内撤回我方的投标，或在收到贵方的书面中标通知书后

不在规定的期限内签订承包合同，则我方同意贵方没收我方的投标保证金，并对我方参与政

府采购项目予以不良诚信记录。

6、我方已按照本项目招标文件中所附的《资格性及符合性检查表》进行了自查，对评

标委员会根据《资格性及符合性检查表》判定的非实质性响应投标无任何异议。

7、我方同意按照《中华人民共和国政府采购法》、《中国人民共和国政府采购法实施条例》

及相关法律法规的规定提出询问或质疑。我方已经充分行使了对招标要求提出质疑和澄清的

权利，因此我方承诺不再对招标要求提出质疑。

8、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵

方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年月日
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3 法定代表人身份证明及授权委托书格式

3.1 法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

请选择以下一项：1）国家行政企业、公私合作企业、中外合资企业、社会组织机构、国际

组织机构、外资企业、私营企业、集体企业、国防军事企业、其他（请填写）

地址：

成立时间：年月日

营业期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：年月日

法定代表人身份证正反面扫描件粘贴处
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3.2 授权委托书

本授权书声明：注册于（公司注册地点）的（公司名称）法定代表人（姓名）代表本公司

授权：

（公司名称）（职务）（姓名）为正式的合法代理人，参加（项目名称、包件）的投标工作，

以投标人的名义签署投标书、进行投标、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得

转委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：年月日

授权代理人身份证正反面扫描件粘贴处
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4 保证金（银行保函）格式（本项目不适用）

投标保证金（银行保函）

致： (采购人全称)

上海市浦东新区政府采购中心

本保函作为（投标人名称、地址）（以下简称投标人）参加贵方（项目名称和招标编号）

项目投标的投标保证金。

（银行名称）不可撤销地保证并约束本行及其继承人和受让人，一旦收到贵方提出下列任

何一种情况（如以联合体形式投标的，则联合体各方均适用）的书面通知后，不管投标人如何

反对，立即无条件、无追索权地向贵方支付总额为****元人民币。

（1）投标人在开标后至投标有效期期满前撤回投标；

（2）投标人不接受贵方按照招标文件规定对其投标文件错误所作的修正；

（3）投标人在收到中标通知书后三十天（30）内，未能和贵方签订合同或提交可接受的履

约保证金；

（4）投标人有招标文件规定的腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱

政府采购正常秩序行为。

除贵方提前终止或解除本保函外，本保函自开标之日起到投标有效期期满后三十（30）天

（即至**年**月**日）有效，以及贵方和投标人同意延长的并通知本行的有效期内继续有效。

出证行名称：

出证行地址：

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：

银行公章：

出证日期：

说明：

1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。

2、如以联合体形式投标的，银行保函可由联合体中任意一方提供。

3、投标人如同时参加同一项目多个包件投标的，各包件的投标保函应独立开具。

投标保证金（银行保函）扫描件粘贴处
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5 投标人基本情况表格式

投标人基本情况表

项目 内容及说明

一、营业基本情况

单位名称 经营场所地址

注册编号 注册日期/有效期限

企业类型及单位性质 经营范围

法定代表人 电话/传真

二、基本经济指标（截止到上一年度 12月 31日止）

实收资本 资产总额

负债总额 营业收入

净利润 上缴税收

上一年度资产负债率
上一年度主营业务利

润率

三、人员情况（以报名的时间为时点统计并填写）

技术负责人 联系电话

在册人数

其中职称等级 其中执业资格

职称名称

级别

(如：高级、中级、

初级、技工、其他)
人数 执业资格名称 人数

四、其他

开户银行名称

（供应商是法人的，

填写基本存款账户信

息）

开户银行地址

（供应商是法人的，

填写基本存款账户信

息）

开户银行账号

（供应商是法人的，

填写基本存款账户信

息）

所属集团公司（如有）

企业资格（资质）（如

有，需提供彩色扫描

件加盖公章）

质量体系认证（如有，

需提供彩色扫描件加

盖公章）

近三年内因违法违规

受到行业及相关机构

通报批评以上处理的

情况

其他需要说明的情况

我方承诺上述情况是真实、准确的，同意根据采购人（进一步）要求出示有关资料予以证实。
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6 投标人应提交的资格证明材料

6.1财务状况及税收、社会保障资金

缴纳情况声明函

（样张）

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、

第（四）项规定条件，具体包括：

1.具有健全的财务会计制度；

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：
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6.2 中小企业声明函的格式（对预留份额专门面向中小企业采购的，符合国家及采购文件规定

并按照要求提供完整、准确的《中小企业声明函》）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞

46 号）的规定，本公司（联合体）参加上海市浦东新区林业站的老港固体废弃物综合利用基地

周边防护林(一期)（1-3包件）（包件 ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中

小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、

签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （以下选择一个包件）

老港固体废弃物综合利用基地周边防护林(一期)（1-3包件）（一标）

老港固体废弃物综合利用基地周边防护林(一期)（1-3包件）（二标）

老港固体废弃物综合利用基地周边防护林(一期)（1-3包件）（三标），属于其他未列明行业；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万

元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），

从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企

业、微型企业）；
……
以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明： 1 从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企

业可不填报。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500万元及以上的为

中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以

上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；

从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000

万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的

为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以

上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；

从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以

上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；

从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300
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人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小

型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及

以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企

业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及

以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企

业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及

以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企

业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及

以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企

业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

100人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为

小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。其中，

从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及

以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营

业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000

万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300

人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小

型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业

人员 100 人及以上，且资产总额 8000万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100万元及以

上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100人及以上的为中型企

业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10人以下的为微型企业。
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7 开标一览表格式

开标一览表

单位：元（人民币）

项目名称及包号 服务期 备注 金额

老港固体废弃物综合

利用基地周边防护林

(一期)（1-3 包件）（包

件 ）

本项目一招一年，暂定起

讫日期为2023年9月1日起到

2024年8月30日止，具体以合同

签订日期为准。

包1-2981500.00元，包

2-3023500.00 元 ， 包

3-3099500.00元。

各包件最高限价同预

算金额。

投标总价（元）

投标总价（元）（大写）

老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期） （1-3 包件）包 1

项目名称及包号 服务期 备注 金额(总价、元)

老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期） （1-3 包件）包 2

项目名称及包号 服务期 备注 金额(总价、元)

老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期） （1-3 包件）包 3

项目名称及包号 服务期 备注 金额(总价、元)

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，报价精确到元。

2、投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

3、包号填写所投项目对应包件号，如果投标人投多个包件，则每个包件的《开标一览表》须分

开单独填制。

4、“金额”一栏即填写投标总价，且各包件投标总价不得超过公布的预算金额！

5、如此表中的内容与投标文件其它部分内容不一致的，以此表内容为准。

6、投标人应准确填写此表，并和通过电子采购平台的投标工具客户端提交的《开标一览表》保

持一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：****年**月**日
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8 投标报价明细表格式

包件 1：老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期）（南四地块+北地块+周边）

8.1 投标报价明细表

序

号

项目地点 服务内容 单

位

数量 养护质

量标准

单价

（元/

亩）

总价

（元）

1 南四地块及

北地块

包括但不仅限

于浦东新区老

港固体废弃物

综合利用基地

周边生态防护

林及周边林地

内的 林地、养

护道路和标识

标志若干等各

类设施的日常

维护和养护管

理，还包括防

火、防汛、病

虫 害防治和

防灾减灾等综

合治理工作

亩 1965 5 年以下

2 周边林地 亩 34 6-14 年

合计 1999

单位：元（人民币）

填写说明：

1、上述报价包括了满足招标文件需求所有工作内容的费用。如中标，除非发生合同另

有约定的价格调整的情况，否则报价不做调整。

2、所有人员费用，包括按照国家、地方法律、法规规定的工资及各类补贴补助、保险、

个人所得税金等费用，中标后人员费用均为包干价。投标报价中员工的基本工资不得低

于本市上一年度职工最低工资标准

3、此表的总计与“开标一览表”保持一致
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包件 2：老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期）（南二地块+西地块+周边）

8.1 投标报价明细表

序

号

项目地点 服务内容 单

位

数量 养护质

量标准

单价

（元/

亩）

总价

（元）

1 南二地块+西

地块

包括但不仅限

于浦东新区老

港固体废弃物

综合利用基地

周边生态防护

林及周边林地

内的 林地、养

护道路和标识

标志若干等各

类设施的日常

维护和养护管

理，还包括防

火、防汛、病

虫 害防治和

防灾减灾等综

合治理工作

亩 2003 5 年以下

2 周边林地 亩 19 6-14 年

3 合计 2022

单位：元（人民币）

填写说明：

1、上述报价包括了满足招标文件需求所有工作内容的费用。如中标，除非发生合同另

有约定的价格调整的情况，否则报价不做调整。

2、所有人员费用，包括按照国家、地方法律、法规规定的工资及各类补贴补助、保险、

个人所得税金等费用，中标后人员费用均为包干价。投标报价中员工的基本工资不得低

于本市上一年度职工最低工资标准

3、此表的总计与“开标一览表”保持一致
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包件 3：老港固体废弃物综合利用基地周边防护林（一期）（南一地块+南三地块+周

边）

8.1 投标报价明细表

序

号

项目地点 服务内容 单

位

数量 养护质

量标准

单价

（元/

亩）

总价

（元）

1 南一地块+南

三地块

包括但不仅限

于浦东新区老

港固体废弃物

综合利用基地

周边生态防护

林及周边林地

内的 林地、养

护道路和标识

标志若干等各

类设施的日常

维护和养护管

理，还包括防

火、防汛、病

虫 害防治和

防灾减灾等综

合治理工作

亩 2021 5 年以下

2 周边林地 亩 68 6-14 年

3 合计 亩 2089

单位：元（人民币）

填写说明：

1、上述报价包括了满足招标文件需求所有工作内容的费用。如中标，除非发生合同另

有约定的价格调整的情况，否则报价不做调整。

2、所有人员费用，包括按照国家、地方法律、法规规定的工资及各类补贴补助、保险、

个人所得税金等费用，中标后人员费用均为包干价。投标报价中员工的基本工资不得低

于本市上一年度职工最低工资标准

3、此表的总计与“开标一览表”保持一致
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9 投标人提供的其他证明材料

提示：投标人应按招标文件“前附表”第10.1.1（9）要求提供相应证明材料

9.1养护机械配置承诺书（1-3包件）

致：采购人、集中采购机构

我方参加（项目名称） 老港固体废弃物综合利用基地周边防护林(一期)（包件 ）

投标所投入的养护机械设备均满足招标文件中机械设备要求表中所列要求，报价中已充

分考虑了该方面因素。一旦中标，我方将在中标后养护开始前提供中标的各个包件所有

拟配机械设备相关证明（如行驶证、购买发票、新购（租赁）合同等原件及复印件），

严格按照招标文件的规定投入不少于机械设备要求表中所列的养护机械种类及数量。若

出现招标文件要求的机械设备在不同包件重复配置的情况，中标后将更换，确保不同包

件的机械设备不重复使用。我方亦接受采购人按养护工作要求而合理提出的其他须补充

完善的机械设备配置要求。

注：

（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄

标车车辆。

（2）上表中的机械，供应商应作出承诺，中标后养护开始前提供以上自有或租赁机械

相关证明（如行驶证、购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权进行相

应处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：****年**月**日



— 115 —

9.2 现场一线主要劳动力配置承诺书（1-3包件）

致：采购人、集中采购机构

我方参加（项目名称） 老港固体废弃物综合利用基地周边防护林(一期)（包

件 ） 投标所投入的现场一线养护作业工人（一线主要劳动力）数量均满足招标文

件设施量清单中所列要求，报价中已充分考虑了该方面因素。一旦中标，我方将严格按

照招标文件的规定投入相应人力，并在养护过程中接受招标人和监理工程师对现场一线

主要劳动力情况进行监督。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：****年**月**日
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10 拟分包项目一览表格式（本项目不适用）

拟分包项目一览表

项目名称或包件号:_______________
分包内

容

价

格

分包人名

称

分包人资格（资

质）

以往做过的类似项目的

经历
备注

说明：

1、附分包人相关证书复印件。
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11 投标人可提交的商务部分其他证明材料格式

11.1 近三年类似项目承接及履约情况一览表格式

近三年类似项目承接及履约情况一览表

项目名称及包件号:_______________

序号 项目名称 采购人 合同价 履约评价 备注

1

2

3

…

合计数量
合计

金额

说明：

1、近三年指：从投标截止之日起倒推 36个月以内。

2、本表中所涉项目均须附项目承包合同协议书，相应资料提供不完整的，该项目在分

项评审时不予考虑。

3、履约评价可以提供业主评价或项目验收报告（二选一）的复印件，相应资料提供不

完整的，该项目在分项评审时不予考虑。

4、投标人还可提供项目履约情况的其他相关证明，例如项目取得的奖项或荣誉证书。

5、评标委员会认为必要时可要求投标人在规定时间内提供原件备查。
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11.2 投标人认为可以证明其能力、信誉和信用的其他材料

说明：扫描件应为 A4纸大小

11.3 残疾人福利性单位声明函格式（仅残疾人福利性单位提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政

府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利

性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本

单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非

残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策

的通知》

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置

的残疾人人数不少于 10人（含 10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保

险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县

适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其

他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

投标人需提交的可以证明其能力、信誉和信用

的其他材料扫描件粘贴处
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11.4信用记录查询页面格式

投标人提供信用证明材料投标人登陆

“信用中国”网站查询截屏，打印查

询页面并加盖公章复印件粘贴处

投标人提供政府采购严重违法失信行

为投标人登陆“中国政府采购网”网

站查询截屏，打印查询页面并加盖公

章复印件粘贴处
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二、投标人提交的技术部分相关内容格式
1 项目实施方案（应含必要的图、表）

说明：具体组成内容和编写要求详见“前附表”

2 拟投入本项目的人员组成情况

2.1 拟派管理人员汇总表格式

拟派管理人员汇总表

项目名称及包件号:_______________

岗位名称 姓名 年龄 专业
从事本专业

工作年限

职称（或执业资格或上

岗证）

项目经理

工程师或高级工程师

安全员

资料员

巡视员

……

说明：

1、 请按岗位类别及职务详细罗列参与本项目的人员名单及其基本情况。

2、 除招标文件另有规定外，上述人员必须为本单位在职人员，不得是外单位兼职

人员和退休人员。表中管理人员在本包件内一人一岗，一旦中标，除项目经理外，其他

人员可在本单位其他岗位重复使用。

3、 本表所填内容应与第二章招标需求 10.1.2 条款一一对应。

4、 表后需附在职证明材料及相关证书（包括职称/职业资格、执业资格、学历、相

关培训证书等），所附证明材料均为原件扫描件。在职证明材料是指：（1）截止投标日

前 6个月内，主要人员的社保由投标人单位缴纳的有效证明。

5、 如果表格填写不准确，或证书（证明材料）提供不完整的，投标人需承担其投

标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效标。

6、 上表如若行数不够，可自行扩充。

三颗星铅笔盒
修改过

三颗星铅笔盒
修改过
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2.2拟派管理人员简历表格式

拟派管理人员简历表

姓 名 年 龄 专 业

职 称 职 务
拟在本合同

工程担任职务

毕 业 年 月毕业于 学校 系（科），学制 年

经 历

年～ 年 参加过的工程项目 担任何职 备注

注：

1、项目经理、工程师或高级工程师需填此表。

2、表后需附相关证书（包括职称/职业资格、执业资格、学历、相关培训证书等），所附证

书和证明材料均为原件扫描件。
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2.3 主要技术工人（骨干）基本情况表

项目名称及包件号:_______________

工种 姓名 年龄 性别 职业证书
备注（标注明中级工、高

级工）

绿化工

植保工

……

说明：

1、主要技术工人（骨干）需每人填写一份此表。

2、表中技术人员（骨干）在同一包件内一人一岗。一旦中标，人员不可在本单位

其他岗位使用。

3、表后需附在职证明材料及相关证书（包括职称/职业资格、执业资格、学历、相

关培训证书等）等，所附证书和证明材料均为原件扫描件。

在职证明材料是指：（1）截止投标日前 6个月内，主要人员的社保由投标人单

位缴纳的有效证明。

4、如果表格填写不准确，或证书（证明材料）提供不完整的，投标人需承担其投

标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效标。

5、表式不够，可另附页填写。

三颗星铅笔盒
修改过
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3 拟投入主要机械设备表

项目名称及包件号:_______________

序

号
设备名称

型号规

格

配置情

况

单

位

数

量

设备年

限

车牌

号
备注

1 洒水车

2 割草机

3 抽水机

4 药水机

5 发电机

6
音视频记录

仪

……

填写说明：

1、本表后需附相关证明材料。

2、“配置情况”栏填写设备实际技术配置情况，如路面清扫车配有 GPS装置的，则“配

置情况”栏内应如实填写设备的配置情况。

3、本表所填内容应与第二章招标需求 10.2条款一一对应。

4、如果表格填写不完整、准确，或后附相关证明材料不完整的，投标人需承担其

投标文件在评标时被扣分甚至被评标委员会否决的风险。

4 安全文明作业方案

5 应急预案、应急准备和处置措施

6 其他需说明的问题或需采取的技术措施



— 124 —

第五章初步评审及详细评审

一、初步评审

资格性及符合性检查表

序号 检查内容 检 查

结果

一、资格性检查

1 投标人满足招标文件“投标人须知”第 3.1 条规定的投标人应具备资格条件的

2 投标人按“投标人须知前附表”第 10.1.1（6）条款提交资格证明材料

二、符合性检查

1

投标文件中的下列内容按招标文件要求签署、盖章的（具体详见“投标文件格式”

要求）：

▲投标承诺书▲投标函▲授权委托书▲开标一览表

2 投标人未提交两个以上不同的投标报价；（注：招标文件要求提交备选投标的除

外）

3
接受招标文件规定的投标有效期

4
接受招标文件规定的项目实施和服务期限

5 未出现投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质

量或者不能诚信履约的，且不能按评标委员会要求提供说明材料的；

6
各包件投标报价未超过招标文件中各包件规定的预算金额

7
未发现投标报价存在“第二章”第 19.4 条款所列情形之一的

8
按规定交纳投标保证金（本项目不适用）

9 根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料的

1）养护机械配置承诺书 ；

2）现场一线主要劳动力配置承诺书 ；



— 125 —

序号 检查内容 检 查

结果

10
按“投标人须知”第 21.4 条款规定，对投标报价算术性错误修正予以确认的

11
接受招标文件规定的结算原则和支付方式

12 未出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条所列的串通投标情

形之一的

13
未出现提供虚假材料、行贿等违法行为

14 未发现因电子文档本身的计算机病毒、或电子文档损坏等原因造成投标文件无法

打开或打开后无法完整读取的

15 满足招标文件规定的以下要求

1 接受并满足招标文件的实质性响应要求和条件。

16
投标人按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

17 未发现投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购

法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的。

注意：

1、以上符合性检查内容由评标委员会负责最终审定，未通过资格性或符合性检查的投

标将被作为非实质性响应投标而不纳入详细评审范围。

2、集中采购机构详细列出资格性及符合性检查的目的在于方便投标人进行自查，请投

标人对照招标文件（包括答疑和补充文件）的内容进行自查，以避免投标文件出现非实

质性响应的情况。本表中所列实质性检查内容判断标准与 “前附表”中所列要求有矛盾
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之处，以“前附表”中所列要求为准。
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二、详细评审

（一）评标原则

1、本评标办法作为本项目择优选定中标人的依据，在评标全过程中应遵照执行，

违反本评标办法的打分无效。

2、评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。对通过符合

性审查的投标文件按此评标办法进行详细评审，未通过符合性审查的投标文件将被作为

无效标而不纳入详细评审范围。

3、本次评标采用“综合评分法”，分值保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4、评标委员会根据招标文件（包括答疑和补充文件）的规定，对各投标人商务标

的完整性、合理性、准确性进行评审，确认商务标的有效性和评标价，以此为基础计算

各投标人的商务标得分。

5、评标基准价为通过符合性审查的所有投标中的最低投标报价。如果评标委员认

定投标人的报价明显低于其他符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能

诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明

材料；投标人不能在评标委员会规定的时间内证明其报价合理性的，评标委员会应将其

作为无效标处理。

6、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误

的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。

7、非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予 %的扣

除，用扣除后的价格参加评审。非预留份额专门面向中小企业采购且接受分包投标的项

目，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包协议中约定小

微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的投标供应商，给予其报价 4%的扣除，用

扣除后的价格参与评审。（本项目不适用）

8、中小企业参加政府采购活动，应当按要求提供《中小企业声明函》。

9、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

10、监狱企业视同小型、微型企业。

11、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

12、评标委员会成员对投标人的投标文件进行仔细审阅、评定后各自独立打分，评

委应并提出技术标的详细评审意见（方案的优缺点均加以评述），打分可在规定幅度内

允许打小数。

13、本项目技术标评审项中标有“*”内容属于客观评审因素，根据《政府采购货物

和服务招标投标管理办法》要求，评标委员会成员对客观评审因素评分应一致。

14、技术标、商务标两者之和为投标人的最终得分，评标委员会按照各有效投标人

最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标

报价相同的，按技术标得分由高到低顺序排列。依照上述排序方法后仍出现得分相同时，

由评委记名投票表决，得票多者排名靠前。评标委员会推荐得分排名前三名的投标人作

为中标候选人，其中第一中标候选人为中标人。

15、本项目包含 3 个包件，同一投标人允许最多中标 1 个包件。若同一中标人在多

个（即大于允许中标包件数）包件中排名均为第一的，由电子采购平台按以下选择顺序
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和原则确定投标人中标包件：按其投标包件号顺序确定中标包件。
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（二）评审内容及打分细则

类

别

分

值
项目 权重 评分办法 评定分

商

务
10 价格 投标报价 10

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）

×10

注：评标基准价为通过资格性及符合性检查

的所有投标中的最低投标报价。

技

术
90

技 术 及

服 务 水

平

养护维修

管理作业

方案

46

一、评审内容：

1、需求理解；

2、各专业（市政道路、水务、绿化、环卫

保洁、安保）养护作业方案；

3、各项质量保障措施；

4、养护作业新思路及“四新”推广应用情况。

二、评审标准：

1、采购需求理解的准确、到位程度，服务

定位的准确程度、服务目标的清晰程度，得

6~10分；

2、各专业养护作业方案的科学合理及可操

作程度，得 8~15分；

3、各项质量保障措施的建立及落实计划对

于实现养护维修管理作业要求的保障程度，

得 8~15分；

4、养护作业新思路的新颖可操作程度及“四

新”推广应用程度，得 4~6分。

安全、文

明保证措

施

10

一、评审内容：

1、安全生产、文明养护措施等。

二、评审标准：

1、措施的科学完善程度，得 6~10分；无安

全生产、文明养护措施，得 0分。

应急管理 6

一、评审内容：

1、应急措施。

二、评审标准：

1、应急管理机制、应急维护的设备材料储
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类

别

分

值
项目 权重 评分办法 评定分

备的完善程度，得 4~6分；无配套应急措施，

得 0分。

拟派人员

情况
15

一、评审内容：

1、管理人员（包括项目经理、主要管理人

员等）和专业人员的岗位及人员配置，人员

的专业水平、业绩及相关资料提供情况。

二、评审标准

1、人员岗位、人数配置高于招标文件要求，

专业水平较强，有丰富的同类型项目工作经

验，得 14~15分；

2、人员岗位、人数配置符合招标文件要求，

专业水平一般，有同类型项目工作经验，得

11~14（不含 14）分；

3、人员岗位、人数配置低于招标文件要求，

专业水平较差，缺乏同类型项目工作经验，

得 9~11（不含 9、11）分。

4、人员在职证明材料、学历或职称等相关

证书未完整提供的，得 9分。

机械配备

情况
7

一、评审内容：

1、拟投入设备（包括设备类型、数量、配

置等）。

二、评审标准：

1、拟投入设备的类型、数量及配置等与采

购需求要求的匹配程度，得 5~7分。

投标人

的履约

能力

投标人综

合实力
6

一、评审内容：

1、近三年有效类似项目的承接情况；

2、投标人的综合履约能力。

二、评审标准：

1、是否属于近三年有效类似项目由评标委

员会根据投标人提供的项目承接情况在业

务内容、技术特点等方面与本项目类似程度

进行认定。有一个得 2 分，在此基础上每增

加一个加 1分，最高得分为 4分，没有得 0
分；

2、近三年承接的有效类似项目获得的用户

或第三方评价情况、与本项目相关的第三方

技术认可情况，得 0~2分。

合计 100
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采购人：上海市浦东新区林业站

集中采购机构：上海市浦东新区政府采购中心

2023年 7 月
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